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1. Cze$¢ opisowa

1.1. Slownik uzytych pojeé
Zamawiajacy — Urzad Miejski w Ztotowie Aleja Piastal 77-400 Ztotow

Inspektor - osoba fizyczna lub prawna upowazniona przez Zamawiajacego do kontroli
1 odbierania dokumentacji oraz rob6t budowlanych, w zakresie wskazanym umowag

z Zamawiajacym.

Wykonawca - podmiot prawny, wyloniony w wyniku zapytania o ceng . Na etapie
poczatkowym Wykonawca zrealizuje prace projektowe, nastgpnie zajmie si¢ ich
wdrozeniem, wykonaniem, a takze dostarczeniem poszczegdlnych elementéw systemu

w warunkach umowy pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym.

System PV - system obejmujacy elementy sktadowe panele/moduty ogniw
fotowoltaicznych, inwertery, rozdzielnice elektryczna, polaczenia elektryczne

1 komunikacyjne, urzagdzenia monitorujace.

OZE - odnawialne Zrédla energii, takie jak moduty fotowoltaiczne, panele

fotowoltaiczne.

Inwestycja - rownowazne okreslenie dla przedsigwzigcie, budowa, operacja, roboty,
zamierzenie budowlane, zesp6t obiektow mogacych samodzielnie funkcjonowac, obiekt

budowlany.

1.2. Opis przedmiotu zamowienia
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy w sposob ogdlny opisuje wymagania
I oczekiwania Zamawiajgcego stawiane inwestycji pn. ,,Budowa instalacji
fotowoltaicznej na dachu budynku sali sesyjnej Urzedu Miejskiego w Zlotowie”
realizowanej w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”, a wraz z zalacznikami stanowi podstawe
do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego

wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
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uzgodnieniami, jak rowniez wszelkie montazowe dotyczace robdt opisanych w

niniejszym opracowaniu.

Spodziewane prace budowlano-montazowe nie beda stanowily zagrozenia dla ochrony
srodowiska i1 nie beda przedsigwzigciem majacym szkodliwy wplyw na $rodowisko
naturalne. Program funkcjonalno-uzytkowy jest stosowany, jako dokument
przetargowy. Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowacé cato$¢ dostaw
1 ustug koniecznych do przeprowadzenia przedsiewzigcia az do momentu przekazania
Zamawiajacemu. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejsza specyfikacja. Wykonawca,
w swoim zakresie, ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie
zostaly wyszczegOlnione, lecz sa wazne badz niezbedne dla poprawnego
funkcjonowania i stabilnego dzialania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak

réwniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dzialania.

Planowana inwestycja pn. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku sali
sesyjnej Urzedu Miejskiego w Ztotowie”, bedzie realizowana w zakresie wytwarzania

energii ze zrodet odnawialnych.

1.3. Ogolny opis przedmiotu zamowienia
Przedmiot zamowienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie
systemu moduléw  fotowoltaicznych, wytwarzajacych energi¢ elektryczna,

zainstalowanych na terenie nieruchomosci stanowigcych wtasnos¢ Urzedu Miejskiego

w Ztotowie 77-400 Ztotow Al. Piasta 1.

Nieruchomos¢ nie posiada zrodet OZE. Uzyskana energia elektryczna zuzywana bedzie
na potrzeby wlasne obiektow Urzedu Miejskiego. Zasilanie budynku Urzedu
Miejskiego w energie¢ elektryczng odbywa si¢ linig kablowa ziemng. Budynek Urzedu
Miejskiego zasilany jest poprzez szafke wnekowa ZK z ktorej to linig kablowa zasilana
jest glowna rozdzielnia wraz z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym nn 0,4kV.
Rozdzielnia gléwna RG zlokalizowana jest na klatce schodowej przy wyjsciu na
dziedziniec. Rozdzielnia RG wyposazona w gtowny wytacznik pradu wspotpracujacy z
rgcznymi przyciskami przeciwpozarowymi. Przewiduje si¢ rozbudowe rozdzielni RG

do wspotpracy z rezerwowym zrodtem zasilania (agregat pradotworczy).
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W ramach przedmiotu zamowienia w zakresie wykonawstwa, wykonawca zrealizuje

prace budowlane obejmujgce wskazany adres inwestycji:

e Wwybudowanie instalacji moduléw fotowoltaicznych o mocy do 50kWp
na terenie Urzedu Miejskiego w Ztotowie Al. Piasta 1, dach sali sesyjne;j.

e zastosowanie dedykowanych konstrukcji wsporczych. Wymagane jest, aby
producent wykazat si¢ odpowiednig certyfikacjg jakosciowag 1 atestami
na dziatanie sit Scinajacych i wyrywajacych,

e potozenie okablowania DC do podtaczenia paneli PV,

e zamontowania falownika/inwertera dla obstugi paneli PV (wymagane, aby
inwerter byl zainstalowany na dachu),

e podiaczenia falownika/inwertera modutow PV do systemu
elektroenergetycznego w rozdzielni RG,

e Wykonanie systemu wizualizacji 1 pomiarow wyprodukowanej energii
1 zaoszczedzonych emisji CO2 z umozliwiajacego odczyt we wskazanych przez

inwestora miejscach + oprogramowanie systemu,

Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system przewidziana jest
do zasilania istniejacych obiektow 1 zredukowania jej zuzycia, tym samym

zredukowania kosztéw zakupu od miejscowego Operatora Energetycznego.

Informacje dotyczace charakterystyki terenu oparte s3 na materiatach dostarczonych
przez inwestora, m.in. projekty branzowe oraz ogoélnodostepnych danych dostgpnych

na specjalistycznych portalach internetowych.

W ramach przedmiotu zamowienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej,

wykonawca sporzadzi projekty techniczny obejmujacy:

e projekt techniczny (4 egz. w formie utrwalonej na piSmie oraz w formie

elektronicznej),

Prace nad projektem technicznym nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnymi przepisami

prawa uwzgledniajac niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy.

Projekt techniczny powinien by¢ sporzadzony w zakresie i stopniu doktadnosci

niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego.
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Opracowanie musi uwzglednia¢ zapisy zamieszczone w rozporzadzeniu: Ministra
Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow ( Dz.U.
nr 109 poz. 719 z p6ézn. zm.); Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno -

uzytkowego (tj. Dz. U. 2021r. poz.2454 z p6z. zm.) oraz zawierac:

1) opracowanie dokumentacji projektowej elektrycznej, wymaganych przepisami Prawa
budowlanego (tj. Dz. U. 2020r. poz.1333 z po6zn. zm.) i spelniajacej wymagania

rozporzadzen jw.

2) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt elektrycznych
zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno -uzytkowego (tj. Dz. U. 2021r. poz.2454 z p6z. zm.)

3) opracowanie zatozen wyjsciowych do kosztorysowania robot, przedmiarow robot
oraz kosztorysow inwestorskich zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
I Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz plandw kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno — uzytkowym (tj. Dz. U. 2021r. poz.2458 z p6z. zm.)

1.4. Opis stanu istniejacego
Aktualnie w miejscu planowanej inwestycji na terenie dziatki nr 174 usytuowany jest
budynek sali sesyjnej Urzedu Miejskiego w Ztotowie. Ponizej na rysunku 1 znajduje si¢
zdjecie satelitarne terenu inwestycji. Ponadto pokazano miejsce przytaczenia do

istniejacej rozdzielni RG nn 0,4kV.
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§)

Przewidywana instalacja fotowoltaiczna

Rozdzielnia RG

Rys.1. Polozenie geograficzne w obrgbie miasta Ztotow dziatka 174

1.5. Opis stanu docelowego

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na dachu Sali
sesyjnej Urzedu Miejskiego w Zitotowie Al. Piastal 77-400 Ztotow 0 mocy od
16,2kWp do 20,0 kWp wraz optymalizacja mocy i infrastruktura przytaczeniowa AC.

Wykonanie inwestycji nalezy poprzedzi¢ niezbednymi obliczeniami 1 ekspertyzami.
Nalezy wykona¢ zamontowanie falownika/inwertera na dachu dla obstugi modutéw PV,
podtaczenia falownika/inwertera modutow PV do systemu elektroenergetycznego nn
0,4kV do rozdzielni giéwnej RG. Nalezy przewidzie¢ system monitorujgcy produkcije
energii elektrycznej wytwarzanej z OZE. Falownik oraz optymalizacja mocy musi
zosta¢ objete globalnym oraz lokalnym systemem komunikacji umozliwiajacym

minimalnie odczyt mocy chwilowej falownika oraz modutow PV, rejestracji
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wyprodukowanej energii w cyklach dziennych miesiecznych, rocznych oraz
diagnostyke stanéw pracy falownika i modutéw PV. Komunikacje globalng nalezy
wykona¢ za pomocg rejestratora danych zainstalowanego w falowniku lub jako
urzadzenie zewnetrzne. Rejestrator danych lub falownik nalezy podlaczy¢ do
znajdujacego si¢ w punktu dostepu za pomoca kabla sygnalowego ekranowanego lub
bezprzewodowo. Dane o produkcji energii nalezy archiwizowa¢ w chmurze
zabezpieczonej hastem. Projektuje si¢ zastosowanie systemu komunikacji ktorego
interfejs jest w jezyku polskim a korzystanie z niego w okresie nie krotszym niz 5 lat

jest bezplatne.

1.6. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do

przedmiotu zamowienia

1.6.1. Wykonanie niezbednych inwentaryzacji | ekspertyz

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej instalacji oraz uzyskania niezbednych
pozwoleh na wykonanie ww. instalacji, nalezy wykona¢ wszelkie niezbgdne
I wymagane inwentaryzacje, uzgodnienia oraz ekspertyzy, w tym z zakladem

energetycznym.

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w oparciu o Polskie i Europejskie Normy oraz o
aktualne Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
1.6.2. Wykonanie projektu

Zakres projektu - nalezy opracowal przez uprawnione do tego osoby, projekty
wykonawcze instalacji elektrycznej dla odbioru przez UM w Ztotowie energii

wytworzonej przez moduty PV.

Za osob¢ uprawniong uwaza si¢ osobg¢ posiadajaca uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen i w specjalnosciach:

e konstrukcyjno-budowlanej,
e instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

I elektroenergetycznych.

10
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1.6.3. Wymagania stawiane dokumentacji projektowej

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania
instalacji elektrycznej modutéw PV dla wskazanych w rozdziale 1.4 niniejszego PFU

lokalizaciji:

e projekt instalacji modutéw PV o nominalnej mocy energetycznej od 19,8 kWp
do 20,0 kWp ,

e projekt instalacji elektrycznej wraz z przebiegiem linii zasilajacej kablowej nn
0,4 kV.

e inwentaryzacja geodezyjna przebiegu trasy kablowej nn 0,4kV

Projekt nalezy wykonac tak, aby instalacje modutéw PV mozna byto przeprowadzi¢ bez
przestojéw w pracy lub utrudniajacych prawidtowe funkcjonowanie obiektow Urzedu
Miejskiego w Ztotowie. Projekt powinien zawiera¢ wpigcie instalacji modutéw PV do
falownika/inwertera oraz podtaczenie strony AC do istniejacej rozdzielni RG nn 0,4kV.
Projekt powinien obejmowac niezbgdne obliczenia, rysunki, schematy, rzuty, karty
katalogowe podstawowych urzadzen oraz wszystkie wymagane prawem o$wiadczenia,

certyfikaty i dopuszczenia.

Projekt konstrukcji wsporczej paneli powinien zawiera¢ odpowiednie rysunki, rzuty
oraz obliczenia umozliwiajace ustawienie paneli stonecznych pod optymalnym katem

oraz analiz¢ zacienienia modutow.

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidlowego wykonania

instalacji elektrycznej 1 uktadu automatyki instalacji paneli PV.
Zaprojektowany uktad monitorujacy PV powinien zapewniac:

e kontrolowanie procesu przekazywania energii pomiedzy obiegami AC i DC,

e pomiar energii zgromadzonej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu
uruchomienia instalacji modutéw PV,

e archiwizacj¢ danych pomiarowych na serwerze lokalnym / lub sieciowym oraz

ich wyswietlania na stanowisku komputerowym sterowania i wizualizacji,

11
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e wyswietla¢ dane z wybranych pomiaro6w na ekranie w jednym z pomieszczen

zlokalizowanych w wyznaczonym budynku.

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezb¢dne do prawidlowego wykonania

konstrukcji mechanicznej pod montowane panele PV.

Preferowane systemy mocowan powinny uwzglednia¢ materiat i kat potaci dachowe;j
oraz obcigzenie od $niegu i parcia wiatru potwierdzone indywidualnymi obliczeniami,
uwzgledniajacymi obszar terytorium Polski, wykonanymi przez konstruktora. W celu
zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcje powinny by¢
wykonane ze stali cynkowanej ogniowo wg normy S390GD + Z275 lub profili

aluminiowych.
1.6.4. Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbgdnych
ekspertyz oraz zatwierdzeniu projektu przez Inwestora nalezy uzyska¢ wszelkie
pozwolenia w celu przeprowadzenia prac montazowych instalacji modutéw PV w

zakresie zgodnym z dokumentacja instalacji PV do 50kWp.
1.6.5. Wymagania stawiane urzadzeniom

W dokumentacji przygotowanej do przedstawienia inwestorowi nalezy uwzglednic
urzadzenia, ktore umozliwia swoimi parametrami spelnienie wymagan stawianych

przez inwestora.

Zamawiajacy zaznacza, ze inwerter lub wszystkie inwertery maja pochodzi¢ od jednego

producenta, jak réwniez system zbierania i monitoringu danych.

CZESC I - Instalacja PV z zastosowaniem modutéw monokrystalicznych.

Proponowane parametry paneli PV:

e ilos¢ ogniw nie wigksza niz 39,

e moc pojedynczego panelu powinna by¢ nie mniejsza niz 445Wp wykonany w
technologii HALF CUT

e sprawnos¢ (warunki STC) pojedynczego panelu nie mniejsza niz 20,4 %,

e panele powinny by¢ wykonane w technologii monokrystalicznej (M6)
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e Specyfikacja szkla bezpieczne min 3,2mm antyrefleksyjne
e dodatnia tolerancja mocy nie mniej niz +5W.
e wytrzymato$ci mechaniczng nie mniejszg niz 5400 Pa (parcie) oraz 2400 Pa

(ssanie).
CZESC 11 — Kable i przewody.

e Kable nn AC na napigcie min 1000V chronione kanatem lub rurg odporng na
promieniowanie UV
e Kable DC ognioodporne bezhalogenowe prowadzone w trasach kaclowych do

falownika.
CZESC III — Inwerter / falownik.

. Falownik beztransformatorowych o sprawnosci pradu stalego na
przemienny nie mniejszej niz 97,5% wspolpracujacy z optymalizacja
mocy modutow PV.

. Falownik zamontowany na dedykowanej konstrukcji wsporczej lub

zamontowany na szczycie budynku Urzgdu Miasta w Ztotowie.

. Nad falownikiem/inwerterem zastosowany daszek

. Zastosowany falownik musi charakteryzowac si¢ stopniem ochrony nie
mniejszym niz [P65.

. Falownik  trojfazowy oraz posiada¢ mozliwos¢  modyfikacji

wspolczynnika mocy w zakresie mniejszym niz 0,8 niedowzbudzenie —
0,8 przewzbudzenie. W zakresie czgstotliwo$ci pracy, napigcia pracy
oraz zabezpieczen podnapieciowych, nadnapigciowych,
podczestotliwosciowych, nadczestotliwosciowych zastosowany falownik
musi spetnia¢ wymagania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Enea.

. Deklaracje zgodnos$ci z Dyrektywa 2014/35/UE Dyrektywa 2014/30/UE
oraz posiadaé certyfikat potwierdzajacy spelnienie norm: PN-EN 61000-
6-3, PN-EN 61000-3-12, PN-EN 61000-3-11 lub ich réwnowaznymi
odpowiednikami,

. Certyfikat sprzetu spetniajacy wymagania NC RfG wydawany przez
upowazniony podmiot certyfikujacy lub sprawozdanie z testu zgodnos$ci

realizowanego w trybie uproszczonym. W okresie przejsciowym od
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27.04.2019 r. do 27.04.2021 r. dokumentem potwierdzajagcym powyzsze
jest Certyfikat zgodnosci lub Deklaracja zgodnosci wskazujaca na
spelnienie wymagan NC RfG i Wymogow Ogolnego Stosowania

opracowanych na podstawie przepiséw NC RfG.

CZESC 1V- Instalacja przepieciowa oraz zabezpieczenia po strony AC i DC.

. Wykonanie ekwipotencjalizacji konstrukcji wsporczej oraz ramek modutow
PV

. Zastosowanie ochrony przepigciowej strony DC typ [+11

. Zastosowanie ochrony przepigciowej strony AC typ I

. Przewod zasilajacy po stronie AC musi by¢ chroniony przed skutkami

pradoéw zwarciowych poprzez zabezpieczenie przet¢zeniowe zainstalowane
w miejscu przylaczenia strony AC instalacji PV do sieci wewngtrznej
budynku.

. Falowniki po stronie AC i DC musza by¢ chronione ogranicznikami
przepie¢ typ I+11 lub wbudowane w inwerter. Minimalny przekroj przewodu
ochronnego do potaczenia ogranicznikéw przepig¢ dla typu I+II to 16 mm?2.
Ograniczniki przepig¢ maja by¢ wykonane i zbadane zgodnie z norma PN

EN 50539-11.
1.6.6. Wymagania dodatkowe

Przedmiotowa instalacja nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow¢ oraz
zgloszenia robot. Wykonawca zadania zobowigzany, w imieniu Zmawiajacego i
Uzytkownikow, jest do zgloszenia przylaczenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci
elektroenergetycznej lokalnego operatora sieci dystrybucyjnego. Inwestycja nie jest
zakwalifikowana do przedsigwzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na §rodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 str. 12
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

srodowisko (Dz.U. 2016 r poz. 71).

Na podstawie Art. 29 ust. 2 pkt. 15 i 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2016 r. poz. 290) instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50,00 kW (tzw.
mikroinstalacja) , instalowanych w istniejacych spetniajacych  wymagania

pomieszczeniach zwolnione s3 z obowiagzku uzyskania prawomocnego Pozwolenia na
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budowe. Jezeli pozwolenie wymagane bedzie odregbnymi przepisami lub ktorys z
elementow towarzyszacych bedzie wymagat pozwolenia, nalezy uzyskaé¢ prawomocng

decyzj¢ do dnia rozpoczecia prac.

Obiekty po wybudowaniu majg odpowiada¢ przede wszystkim wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr
75, poz. 690) oraz innym przepisom szczegétowym i odrgbnym. Niniejsze zadanie

inwestycyjne ma na celu wytwarzanie energii elektrycznej..
1.6.7. Wymagania

Wymagania dotyczace materialow budowlanych i urzadzen.

Wszystkie materialy, wyroby 1 urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji beda fabrycznie nowe, pierwszej klasy, jakosci, wolne od wad

fabrycznych, posiadajace odpowiednie atesty, deklaracje zgodnos$ci i dopuszczenia.
Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet, bedacy
wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy.
Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatdw. Materialy 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,

W sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
Wymagania dotyczace wykonania robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3a, za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, programem funkcjonalno-uzytkowym, harmonogramem robot oraz

poleceniami Inspektora.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce
zostang przez niego poprawione na wilasny koszt. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu

przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow BHP
1 odpowiednio zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty nalezy wykonac

zgodnie z dokumentacja oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

e montaz konstrukcji pod moduty PV,

e montaz modutéw PV na konstrukcji,

e ulozenie tras kablowych i kabli od modutow PV i do rozdzielnicy RG,

e montaz inwertera/falownika PV,

e wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajacych prawidlowe dziatanie aparatury,
e uruchomienie uktadu i regulacje,

e uruchomienie wizualizacji systemu

e wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

e szkolenie obstugi z pracy systemu PV
Zakres prac ziemnych obejmuje:

e zasypanie kabli oraz odtworzenie powierzchni wierzchniej,

Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materialow oraz
zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$
badania, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inwestora. Przed przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi
na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem

badan materiatow i1 robot ponosi Wykonawca.
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Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:

e odbior robét zanikowych, czgsciowy,

e odbior koncowy.

Odbiodr robot zanikowych czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow
lub czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Odbiodr
czeSciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego. Po
dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
czeSciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru

czgsciowego.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz Inwestora. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja

projektowa.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest Protokor

Koncowego Odbioru.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace

dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e ustalenia technologiczne,

e wyniki pomiaréw kontrolnych 1 badan,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca

17



PROGRAM FUNKCJONALNO ~UZYTKOWY.
~Budowa instalacji na dachu budynku sali sesyjnej Urzedu Miejskiego w Ztotowie”

wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robot poprawkowych 1 robot

uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Wymagania dotyczace szkolenia obstugi.
Szkolenie obslugi ma na celu =zapoznanie pracownikow Zamawiajacego

z zamontowanymi urzadzeniami, instalacjami i1 przyswojeniem przez nich zasad

poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji.

2. Cze$¢ informacyjna

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele

budowlane w zakresie dziatek na ktorych planowana jest realizacja inwestycji.

2.1. Polozenie obiektu

Ponizej na rysunku nr 1 zostala zamieszczona mapka graficzna obrazujaca potozenie
dziatki przeznaczonej do omawianej inwestycji oraz proponowane potozenie instalacji

fotowoltaiczne;j.

3. Koncepcja systemu OZE

Przedstawione opracowanie PFU jest projektem koncepcyjnym i ma shuzy¢ dla
wykonania zaméwienia i opracowani projektu technicznego przez uprawnionych do

tego celu projektantow.

Wg wytycznych inwestora, dotyczacych $rodkow pienigznych przeznaczonych
na realizacje projektu oraz wskazanych mocy przytaczeniowych dla poszczegdlnych
obiektow, zostal zaprojektowany system fotowoltaiczny uwzgledniajacy powyzsze

zalozenia.
Dane wyjsciowe:

moce przylaczeniowe:

e 135-17,6 kWp,
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3.1. Wymiarowanie systemu PV

W celu zapewnienia jak najwickszej wydajnosci pracy systemu fotowoltaicznego,
przyjeto jeden wariant utozenia moduldéw na systemie montazowym. Utozenie modutow
na systemie montazowym pod katem min 15° max 45°, do poziomu dachu, przy
zachowaniu odpowiednich odstgpdéw technicznych pomiedzy nastepujagcymi po sobie
rzedami. Takie usytuowanie zapewnia prac¢ instalacji fotowoltaicznej z nastawieniem
na jak najwigksze uzyski w porach wiosenno-letnio-jesiennych, przy minimalnych

stratach uzyskow podczas pracy w okresach zimowych.

Opis modutow fotowoltaicznych znajduje si¢ w rozdziale 1.6.5. w czesci pierwsze;j.

3.1.1. Inwerter/falownik

W celu zapewnienia prawidlowej pracy systemu fotowoltaicznego, powinny zostac
dobrany odpowiedni inwerter/falownik. Wymagany jest min. stopien ochrony IP65
dopuszczajacy ich prace na otwartej przestrzeni. Maksymalna efektywno$¢ winna
siega¢ 97,5%. Wymaga si¢ by urzadzenie bylo wyposazone w zintegrowany rejestrator
danych z serwera sieciowego, graficzny wyswietlacz wskazujacy dane operacyjne
(opcjonalnie) oraz port USB do instalowania oprogramowania aktualizacji. Dane te
moga by¢é wywotane przez USB lub serwer www. Inwerter z zabudowanym
w sobie zespotem zabezpieczen, ktore mozna w zalezno$ci od wymagan operatora sieci
odpowiednio nastawia¢. Montaz falownika/inwertera na dachu na dedykowanej

konstrukcji lub montaz na szczycie budynku.
3.1.2. System montazowy

Ponizej opisano charakterystyke konstrukcji nosnej. Ze wzgledu na pomiary z map
satelitarnych, dla analizowanej dziatki nr 174 pod zabudowg instalacja fotowoltaiczng
oraz wybor powyzszej technologii (z panelami monokrystalicznymi) optymalne uzyski

energii otrzymano dla posadowienia konstrukcji montazowej pod katem 15 stopni .
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Przyktadowe zamontowanie konstrukcji pod moduty PV zaprezentowano na rysunku 2

zamieszczonym ponizej.

Rys.2. Przyktadowa konstrukcja montazowa

Do zalet zaprojektowanej konstrukcji dwupodporowej mozna zaliczy¢:

e elementy konstrukcji odporne na korozje,

e W konstrukcji nie ma zadnych potaczen spawanych, co minimalizuje ryzyko
korozji,
(' max. dla 111 strefy),

e profile sg tak uksztaltowane, ze kable do falownikow sg niewidoczne (wysoka

estetyka).
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Moduty fotowoltaiczne na stole montazowym beda montowane wertykalnie w min 10
do 13 rzgdach po trzy moduty PV w jednym rzedzie. Konstrukcje pod moduty PV
zaleca si¢ zaprojektowac i wykona¢ z materiatow o znacznej wytrzymato$ci, dzigki
czemu jej elementy no$ne, podobnie jak wybrane w konfiguracji komponenty,
zapewniajg dtugoletnie funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej. Konstrukcja
montazowa dopuszczona do zamontowania na miejscu inwestycji poddana jest na etapie
produkcji lub projektu statystycznemu sprawdzeniu jej parametréw (m.in.
wytrzymatosci) zgodnie z europejska normag DIN. Dzigki czemu spetnia zaréwno
polskie jak i europejskie wymogi i standardy dotyczace produkcji tej konstrukcji i jej

eksploatacji.
3.1.3. Przewody solarne

Potaczenie poszczegodlnych rzgdéw modutow fotowoltaicznych do falownika powinno
zosta¢ zrealizowane za pomocg kabli dedykowanych dla instalacji statlopradowych
fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych 4-6 mm?2. Zostaly one dobrane pod
wzgledem obcigzalnosci pradowej dlugotrwatej oraz pod wzgledem dopuszczalnych
wartosci spadkow napie¢. Kable taczace poszczegdlne moduty fotowoltaiczne
(fabrycznie zamocowane do moduléw) beda mocowane do konstrukcji wsporczej
systemu montazowego paskami samozaciskowymi odpornymi na promieniowanie UV.
Zastosowane zostang takze koryta kablowe, w ktorych zostang utozone przewody DC.
Na koncach przewodow, przylaczanych do modutéw fotowoltaicznych nalezy zarobié
zlaczki o przekroju 4-6 mm?, natomiast na koncach przewodow podiaczanych do
inwertera, nalezy zarobi¢ ztaczki dostarczone od producenta inwertera — w standardzie

co najmniej MC4.
3.1.4. Instalacja odgromowa systemu fotowoltaicznego

Nalezy sprawdzi¢ konieczno$¢ stosowania instalacji odgromowej wg obowigzujacych
norm. Przy konieczno$ci wykonania instalacji odgromowej nalezy wykona¢ zgodnie

z obowigzujaca normg PNEN 62305-3, PN-EN 62561-2.
3.1.5. Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej

Zastosowany inwerter uniemozliwia przeplyw pradu zwarcia DC do instalacji

elektrycznej, dlatego tez dodatkowy wylacznik réznicowopradowy typu B po stronie
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instalacji zmiennopradowej w tym przypadku nie jest wymagany. Nalezy stosowac si¢

do wytycznych okreslonych w normie PN-IEC60364.

3.2. Konfiguracja systemu
Konfiguracja projektowanego systemu fotowoltaicznego na wybranych obiektach,
zostala przedstawiona ponizej. Przedstawia ona podstawowe parametry pracy systemu
PV (modutéw i inwertera). Nalezy pamigta¢, ze ponizej podane parametry okreslone

sg w warunkach STC (ang. Standard Testing Conditions), ktoére wynosza:

e napromieniowanie - 1.000W/mz2,
e temperatura - 25°C,

e wspotczynnik AM - 1,5.

3.2.1. Przylaczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci

elektroenergetycznej

Do zaciskow AC inwertera nalezy podtaczy¢ kabel nn 1,0 kV wyprowadzony z
rozdzielni RG nn 0,4kV. W rozdzielnia RG nn 0,4kV nalezy dobudowa¢ odptyw
roztacznika bezppiecznikowego zgodnego z wartoSciami pradow ptynacych z
falownika/inwertera strony AC. Rozlacznik bezpiecznikowy nalezy wyposazy¢ w
odpowiednie wktadki topikowe wynikajace =z obliczen projektu instalacji

fotowoltaicznej.
3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem
I wykonaniem

3.3.1. Stadia dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa powinna si¢ sktada¢ z nastgpujacych stadiow:

e projekt techniczny,

o specyfikacja techniczna,

e kosztorys inwestorski,

e inne opracowania i uzgodnienia nie ujete w zestawieniu, a niezb¢dne do
uzyskania odpowiednich pozwolen,

e dokumentacja powykonawcza.
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3.3.2. Szczegoélowe cechy zaméwienia dotyczace rozwigzan

technicznych

Wykonawca sporzadzi Projekt wykonawczy. Dokumentacja projektowa winna by¢
opracowana z nalezyta staranno$cig, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
standardami 1 zasadami sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami i etyka

zawodowg zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajace prostg, niezawodng eksploatacj¢ obiektu

w dlugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacji.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastgpstw

i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

e zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

e ochrony $rodowiska,

e warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e zabezpieczenia robot przed dostepem 0sob trzecich,

e zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Urzadzenia instalacje elektryczne stosowane w trakcie wykonywania robot
montazowych przy budowie PV, muszg spelnia¢ wymagania polskich przepisow, a
wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone
do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg

wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot.
Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegolnosci:

e rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty
techniczne i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t montazowych
w aspekcie ich zgodnosci z zatozeniami programu funkcjonalno-uzytkowego
oraz umowy,

e stosowane urzadzen elektrycznych w  odniesieniu  do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow

z danymi zawartymi w projekcie technicznym i w specyfikacji technicznej,
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e sposob wykonania robot montazowych w aspekcie zgodnosci wykonania

z projektem technicznym i specyfikacja techniczna.

Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z Wykonawcg 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym

z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

e 0odbior dokumentacji,
e odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
e odbior koncowy,

e odbior po okresie gwarancji.

Zamawiajacy ustanawia dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe. Dla potrzeb
odbioru 1 rozliczania rob6t, Zamawiajacy ustala nast¢pujace elementy rozliczeniowe po

odbiorze ktorych beda dokonywane kolejne platnosci tj.:

e | etap - dokumentacja projektowa, oraz wykonanie robot montazowych i

wyposazenie obiektu.

Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy przekaze zamawiajagcemu

dokumentacje¢ budowy oraz dokumentacje powykonawczg.

3.4. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia
Z wymogami prawa

3.4.1. Przepisy prawne i normy

Ponizej zostaly przedstawione przepisy prawa oraz normy dotyczace niniejsze]

inwestycji:

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno -uzytkowego (tj. Dz. U. 2021r. poz.2454 z pdz. zm.)

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
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obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planéw kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (tj. Dz. U.
2021r. poz.2458 z pdz. zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na §rodowisko (Dz. U. 2004 nr 257
poz. 2573 - wraz z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.
nr 80, poz. 717), -

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2004 nr 178
poz. 1841).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrze$nia 2005 r.
w sprawie kryteridw oraz procedur dopuszczania odpadéw do sktadowania na
sktadowisku odpadéw danego typu (Dz. U. 2005 nr 186 poz. 1553 -
Z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie
warunkoéw, w ktorych uznaje si¢, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. 2004
nr 128 poz. 1347).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 -
Z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206).

Ustawa Prawo ochrony §rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627
- Z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229
— z pozniejszymi zmianami),

‘Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie
szkodliwych czynnikow biologicznych dla zdrowia
w srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw zawodowo narazonych

na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r.).

25



PROGRAM FUNKCJONALNO -UZYTKOWY.
~Budowa instalacji na dachu budynku sali sesyjnej Urzedu Miejskiego w Ztotowie”

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U.98.126.839)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz.U. nr 109 poz. 719 z p6zn. zm.)

e Innych, ktorych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny

zakres prac projektowych, np.

3.4.2. Zgodnos¢ z politykg lokalng

Zakres tematyczny przedstawiony w PFU jest w pelni zgodny z obowiazujacymi
zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, ktory obejmuje caty

opracowywany obszar.
3.4.3. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo

wszelkich czynnosci na terenie budowy oraz wszelkie metody uzyte przy budowie.

3.4.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi.
3.4.5. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak zapory, S$wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
1 pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych
zapor 1 znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez

Inspektora nadzoru. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed
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ich rozpocz¢ciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektorem nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektorem nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie

1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowaq.
3.4.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy

1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepisow i norm dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy,

e unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0osob lub dobr publicznych 1 innych,

e kompensowa¢ skutki wynikajagce z nadmiernego halasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu

dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e lokalizacj¢ wykopow 1 drég dojazdowych,
e srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem ciekow wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami

1 gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.
3.4.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach

I pojazdach.
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Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot

albo przez personel Wykonawcy.
3.4.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do wuzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywolujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materialdéw od wiasciwych organdow administracji panstwowe;j. Jezeli Wykonawca uzyt
materialdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpadow zgodnie
z odrebnymi przepisami. Dokumenty potwierdzajace te czynnosci stanowia element

dokumentacji powykonawczej.
3.4.9. Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie
z nimi wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

3.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewni positki
regeneracyjne stosownie do czasu trwania robdt i temperatur otoczenia. Uznaje si¢,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
3.4.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
robot przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymania nie pozniej

niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze
centralne I miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa
w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do dokumentacji projektowej, sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i1 w sposob
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac

kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
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obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych, praw autorskich pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez

Inspektora nadzoru.
3.4.13. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢
do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru

do zatwierdzenia, co najmniej na miesigc przed terminem wbudowania.

3.5. Odbiér robét
3.5.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru:

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi koncowy,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
3.5.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci

1 jakos$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego oraz
Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, PFU,

SST i uprzednimi ustaleniami.
3.5.3. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz
gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Odbioér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
powykonawczej dokumentacji odbiorowej. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan 1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robdt z dokumentacja projektowa. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna
si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych 1 robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. Odbidr koncowy bedzie polaczony z przekazaniem Zamawiajgcemu
przedmiotu odbioru do eksploatacji — catkowicie zakonczonej inwestycji. Dotyczy to
réwniez prawidtowego uruchomienia instalacji fotowoltaicznej i uzyskania wszelkich
dopuszczen 1 pozwolen uzytkowania w tym skutecznego zgloszenia oraz przylaczenia

do odpowiedniego operatora systemu dystrybucyjnego energii elektryczne;.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy
1 ew. uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

inwentaryzacje geodezyjng

Protokoty z badan oraz DTR i certyfikaty uzytych urzadzen

uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, zwany dalej
»uzgodnieniem pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej”, projektu tych

urzadzen oraz zawiadomienia organow Panstwowej Strazy Pozarnej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez

komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych

wyznaczy komisja.
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3.5.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Odbidr koncowy — jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale uzytkownika
I Wykonawcy w formie protokotu koncowego odbioru po usunig¢ciu wszystkich wad

ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.
3.5.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

4. Czes¢ finansowa
4.1. Uzasadnienie realizacji przedsiewziecia

Zamierzeniem Inwestora cata wyprodukowana energia z instalacji OZE w okresie
trwalo$ci zostanie zuzyta wylacznie na potrzeby wlasne obiektow Urzedu Miasta w

Ztotowie, nie jest to, zatem inwestycja o charakterze komercyjnym.

5. Analiza ekologiczna inwestycji
Podczas produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu takich paliw jak: wegiel
brunatny, wegiel kamienny, gaz ziemny, drewno, olej opatowy, wytwarzane sa
produkty uboczne w postaci zwigzkow chemicznych m.in. CO2, SO2, NO2 oraz
roznych pylow. Wptywa to niekorzystnie nie tylko na klimat terytorialny, ale takze na
klimat catego $wiata. Ogniwa fotowoltaiczne produkujace energi¢ elektryczng

wytwarzaja Sladowe ilo$ci tych zwigzkow.
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