SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Remont kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza w Narewce

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem kanalizacji sanitarnej w ramach zadania:
Remont kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza w Narewce.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej.

Zakres robot obejmuje:

- rozbiobrka istniejgcej kanalizacji sanitarnej na odcinku od KS8 do KS10 wraz ze studnig
KS9,

- wykonanie nowej kanalizacji z rur PVC @ 200x5,9 mm SN 8 na w/w odcinku wraz z
budowg studni KS9 z tworzyw sztucznych DN1000,

- montaz przytgczy sanitarnych z rur PVC @ 160x4,7mm,

- regulacja pionowa istniejgcych studni wraz z wymiang zwienczen studni poprzez
zastosowanie pierscieni betonowych i/lub z tworzyw sztucznych,

- odbudowa konstrukgcji ulicy.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow.
1.4.2. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

1.4.3. Przytgcze/odejscie - kanat przeznaczony do potgczenia odbiornika z siecig
kanalizacyjnag.

1.4.4. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekobw z kanatow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.5. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidfowej eksploatacji kanatow.

1.4.6. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.7. Studzienka potfgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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1.4.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagftebienie dna
umozliwiajgce wytrgcenie nadmiaru energii sSciekow sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob¢t jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w danych Kontraktowych, przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje | wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa
komplety Specyfikacji Technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili koricowey.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wfasny
koszt (odbiér tych robdot - przez przedstawiciela Powiatowego OSrodka Dokumentacji
Geodezyjnej).

1.5.2 Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$c¢ Kontraktu a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w
Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenia

Wykonawca jest zobowigzany na terenie budowy do utrzymania ruchu publicznego, w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru korncowego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdcg drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenie robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezgco.

Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.5.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego miedzy innymi:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do norm i przepisow.
1.5.5 Ochronaprzeciwpozarowa
Wykonawca przestrzegac bedzie przepisow przeciwpozarowych, utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy.
Materiaty tatwopalne sktadowane bedg w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone
do uzytku.

1.5.7 Ochrona wfasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable, sieci wodociggowe i inne oraz uzyska od odpowiednich
wladz, bedgcych wtascicielami tych urzgdzen, potwierdzenia informacji, dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego, w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji naziemnych i podziemnych wykazanych w dokumentach lub wskazanych przez
wtaSciciela urzgdzen.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w ramach opracowanego planu.

1.5.9 Ochronai utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboéti za wszelkie materiaty | urzgdzenia
uzywane od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakornczenia robot przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie
powinno byc¢ prowadzone w taki sposob aby budowla lub jej element byty w zadawalajgcym
stanie przez cafy czas do momentu odbioru koricowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczgc roboty
utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wfadze centralne
I miejskie oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
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przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania

Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym terminem wykorzystania jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce proponowanego Zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow danego Zrodfa nie oznacza automatycznie, Ze
wszystkie materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badar w celu udokumentowania, Ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodfa w sposob ciggty spetnig wymagania Specyfikacii
Technicznej w czasie trwania robot.

2.2 Zrédlawytwarzania materialow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wfascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to Zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta. Wykonawca przedstawi raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowane przez siebie metody wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
Jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow z terenu budowy lub innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet miejscowych bedzie
zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdbw mogg byc pobrane w celu sprawdzenia ich wfasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje w wytworni bedg
zachowane nastepujgce warunki:

- Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspoéfprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzenia inspekcji,

- Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych cze$ci wytworni
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gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.4  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bedg ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot
nizte, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, zachowaty
Swojg jako$c¢ | wiasciwosci | byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru z zachowaniem warunkéw podanych przez
producenta.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatfow

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduje mozliwosc
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu albo w okresie dfuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badarn prowadzonych przez
Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do roboét powinien byc¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznejlub
projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

W przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet powinien byc¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy.

Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdot i wtasciwo$ci przewozonych
materiafow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
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okre$lonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetfniac wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
nadzoru bedg usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny
koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za
Jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosSci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwo jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawce od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzuceniu materiatbw | elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji
Technicznej a takze w normach i wytycznych (producentéw materiatow i urzgdzen ).

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenie z przesztoSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpfywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytufu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ) — nie jest wymagane

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosSci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierac:

a) czesc ogolng opisowg:
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- organizacji wykonania robdt, w tym terminy i sposoby prowadzenia robot,
- organizacja ruchu na budowie z oznakowaniem robot,
- przepisy BHP,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosSc¢ i terminowoS$¢ wykonania poszczegolnych
elementow,

b) czesc¢ szczegdétowg opisowg dla kazdego asortymentu robot (roboty ziemne, montazowe).
6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takze sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefng kontrole robot i jakoSci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwoSci sg okreSlone w Specyfikacji Technicznej, normach i
wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z Kontraktem.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow robot
ponosi Wykonawca.

6.3 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiem norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przez przystgpieniem do badan lub pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5 Badaniaprowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zZrodfa ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnoS¢ materiatow | robot z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej na podstawie wynikow badarn dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzic badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
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badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow robdt z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg
Techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczng, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami badar wykonanych przez niego.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z Specyfikacji Technicznej to
takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy
6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca
okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na
biezgco i bedg dotyczyc przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska sfuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwafg technikg, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zafgcznika i opatrzone datg i podpisami Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoSci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) i
harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot.

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarzgdzenia wstrzymania robot z podaniem
powodu,

- zgfoszenie i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czeSciowych
koncowych i koricowych odbioréw robot,

- wyjasSnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
- inne istotne informacje z przebiegu budowy.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnieri do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.7.2 Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w
jednostkach przyjetych w wycenionym $lepym kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru — lub do
protokoféw odbioréow czesciowych.

6.7.3 Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych, nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad,
- korespondencja na budowie.
6.7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng w jednostkach ustalonych w wycenionym
Slepym kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
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0 zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek bfgd lub przeoczenie (
opuszczenie ) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bfedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslenia ilosci roboti materiatow

DtugoS$ci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wfasciwe dla danych robotnie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dfugos$¢ pomiaru przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiem
Specyfikacji Technicznej.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakonczeniem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dofgczone w formie oddzielnego zafgcznika do Ksiegi Obmiardw, ktérego wzor zostanie
dofgczony i uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustaleri odpowiednich Specyfikacji Technicznej, roboty podlegajg
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koricowemu,
- odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjnemu).
8.2 Odbiory robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloScii jako$ci
wykonywanych robdt, ktére dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych | ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgfasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
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daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu oceni Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow ewentualnych badan w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robot zanikajgcych.

8.4 Odbior koncowy robot

Odbior koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci, terminowoSci | wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych,
liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.5.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedfozonych
dokumentow, wynikow badan pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru koricowego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robotw poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie mato wiekszego wpfywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robé6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokoét
odbioru koricowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacja Techniczna,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwfaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiarow i prob,

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
- zestawienie rzeczowe wykonanych robot,
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- wykaz przytagczy.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru konncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznacza komisja.
8.6  Odbiérostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru korncowego i uwag eksploatatora.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
Jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji $lepego kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skfadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w pkt. 9.0, Specyfikaciji
Technicznej i dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- warto$c¢ zuzytych materiatow wraz z kosztem ich zakup,

- warto$c pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenia sprzetu na teren
budowy i z powrotem i demontaz na stanowisku pracy ),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg:
- ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,

- koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drog dojazdowych, itp. ),

- koszty dotyczgce oznakowania robot,

- opfaty za dzierzawe placéw i bocznic,

- ekspertyzy dotyczgce wykonywanych robot,

- ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy.

- koszty zwigzane z czasowym zajeciem pasa drogowego oraz zwigzane z
pozostawieniem urzgdzernn w pasie drogowym przywrocenie nawierzchni do stanu
pierwotnego,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogagcych wystgpic w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje ryczaftowa jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg
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pozycjg kosztorysowa.
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