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Budowa drogi w Nowym Barkoczynie - etap II_v3_przedmiar. FRRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26307 Uzytkownik: Mikotaj Kubanek

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Budowa drog gminnych wraz z ich odwodnieniem i oswietleniem w miejscowosci Nowy Barkoczyn
11 Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe, drogi i chodniki
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 row-ninnym. Pomiar powykonawczy
1
0.394 km 0.394
RAZEM 0.394
2|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 row-ninnym. Pomiar powykonawczy
1
0.447 km 0.447
RAZEM 0.447
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.|0802-07 cm
1
3237 m2 3237.000
RAZEM 3237.000
4|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
3237 m2 3237.000
RAZEM 3237.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 Krotnosé = 2
3237 m2 3237.000
RAZEM 3237.000
6/KNR 4-01 Wywiezienie nadmiaru gruntu po korytowaniu samochodami skrzyniowymi na |m3
d.1.|0108-09 od-legto$¢ do 1 km
1
0.1*6694-85 m3 584.400
RAZEM 584.400
7/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1./0108-10 nastepny 1 km
1 Krotnosé = 14
0.16694-85 m3 584.400
RAZEM 584.400
8/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosc m?2
d.1./0105-05 warst-wy po zageszczeniu - droga, zjazdy, chodnik
1
1470.7+281.1+547 m?2 2298.800
RAZEM 2298.800
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-07 niu 8 cm - droga z kostki betonowej
1 Krotnosé = 3
1470.7 m?2 1470.700
RAZEM 1470.700
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1./0114-08 gru-bosci po zageszczeniu - droga z kostki betonowe;j
1
1470.7 m2 1470.700
RAZEM 1470.700
11/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubos$¢ podbudowy po za- |m2
d.1./0111-01 geszczeniu 12 cm - droga
1
1470.7 m2 1470.700
RAZEM 1470.700
12|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1./0111-02 bosci podbudowy po zageszczeniu - droga
1 Krotnos¢ = -2
1470.7 m2 1470.700
RAZEM 1470.700
13/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.1./0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
1 10 cm
1470.7 m2 1470.700
RAZEM 1470.700
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-07 niu 8 cm - zjazd
1
281.1 m2 281.100
RAZEM 281.100
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1./0114-08 gru-bosci po zageszczeniu - zjazd
1 Krotnosé = 4
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281.1 m2 281.100
RAZEM 281.100
16/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po za- |m2
d.1./0111-01 geszczeniu 12 cm - zjazd
1
281.1 m2 281.100
RAZEM 281.100
17/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1./0111-02 bosci podbudowy po zageszczeniu - zjazd
1 Krotnos¢ = -2
Krotnosé =-2
281.1 m2 281.100
RAZEM 281.100
18/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po za- |m?2
d.1./0111-01 geszczeniu 12 cm - chodnik
1
547 m?2 547.000
RAZEM 547.000
19/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1./0111-02 bosci podbudowy po zageszczeniu - chodnik
1 Krotnosé¢ = -2
Krotnos¢ =-2
547 m2 547.000
RAZEM 547.000
20|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1./0401-01 kat.I-l
1
516.7 m 516.700
RAZEM 516.700
21|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem beton ¢12/15 m3
d.1.|0402-04
1
51.7 m3 51.700
RAZEM 51.700
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1
998.4 m 998.400
RAZEM 998.400
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm. tgczna ilos¢ m
d.1./0403-01 krawezni-kow
1
516.7 m 516.700
RAZEM 516.700
24/KNR 2-31 Analogia.Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm m?2
d.1./0511-03 ukta-danej na podsypce cementowo piaskowej. Nawierzchnie projektowanych
1 drég gminnych, kostka betonowa wibroprasowana TT - droga kolor szary
1470.7 m2 1470.700
RAZEM 1470.700
25/KNR 2-31 Analogia.Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm m?2
d.1./0511-03 ukta-danej na podsypce cementowo piaskowej. Nawierzchnie projektowanych
1 drég gminnych, kostka betonowa wibroprasowana - zjazdy kolor grafitowy
281.1 m2 281.100
RAZEM 281.100
26/ KNR 2-31 Analogia.Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubos¢ 6 m2
d.1./0511-02 cm.Na-wierzchnie projektowanych chodnikéw, kostka betonowa prostokatna,
1 typu ptuka-ne, kolorowa z posypka
547 m2 547.000
RAZEM 547.000
27|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-07 niu 8 cm - droga asfaltowa
1
7775 m2 777.500
RAZEM 777.500
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1./0114-08 gru-bosci po zageszczeniu - droga asfaltowa
1
7775 m?2 777.500
RAZEM 777.500
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
1
7775 m2 777.500
RAZEM 777.500
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30|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - tacznie 6,5
1 cm
Krotnosé = 2.5
7775 m2 777.500
RAZEM 777.500
31/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écie- |m2
d.1./0310-05 ral-na asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
1
7775 m2 777.500
RAZEM 777.500
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1./0310-06 ral-na asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1
7775 m2 777.500
RAZEM 777.500
33|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03
1
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
34|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych zawory wodociggo- |szt.
d.1./1406-04 we i gazowe - Zasuwy
1
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
35/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.|1406-05
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 2-31 Remont czgstkowy obramowania jezdni i chodnikéw z ptyt betonowych drogo- |m2
d.1./1205-04 wych o gr. 12 cm na podsypce piaskowej - ANALOGIA - Obramowanie
1 studzie-nek kostkg betonowg nieregularng
10.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
37|KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi. Rura ochronna dwudzielna L=1 m. zabezp
d.1./0218-01
1
3 zabezp 3.000
RAZEM 3.000
38/KNNR 5 Uktadanie rur ostonowych z pcw o $rednicy do 140 mm. Rura dwudzielna pod |[100m
d.1./0705-01 zjazdami i ulicg na istnejacych sieciach teletechnicznych i elektroenergetycz-
1 nych
0.5 100m 0.500
RAZEM 0.500
39|KNR 2-25 Znaki drogowe - oznakowanie docelowe kpl
d.1./0420-01
1|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty ziemne
40|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
2 tos¢ do 1 km
647 m3 647.000
RAZEM 647.000
41/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; |m3
d.1./0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
2
885.6 m3 885.600
RAZEM 885.600
42|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. |-l
2
1966 m3 1966.000
RAZEM 1966.000
43|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1.|0236-02
2
2097 m3 2097.000
RAZEM 2097.000
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44|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym ms3
d.1./0501-09
2
131 m3 131.000
RAZEM 131.000
45/KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m?2
d.1./0501-05
2
109.2 m?2 109.200
RAZEM 109.200
46| KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm |godz.
d.1./0605-01
2
100 godz. 100.000
RAZEM 100.000
47/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebok.do 4 m szt.
d.1.|0607-04
2
75 szt. 75.000
RAZEM 75.000
1.3 Prace montazowe kanalizacji deszczowej
48|KNR 2-28 Rurociagi kanalizacyjne z PVC, kielichowe o $rednicy nominalnej 150 mm. m
d.1./0503-02 Przyta-czenia studzienek sciekowych 400
3
43.2 m 43.200
RAZEM 43.200
49|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 250 m
d.1.|0503-03 mm
3
393.6 m 393.600
RAZEM 393.600
50|KNNR 5 Uktadanie rur ostonowych z pcw o $rednicy do 140 mm. Rury Arot 110PS diu- |m
d.1./0705-01 gos-ci 1 m.
3
7 m 7.000
RAZEM 7.000
51|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $rednicy 425 mm z gotowych elementéw z tworzywa szt.
d.1./0408-01 sztucznego, o gtebokosci do 2,0 m z rury karbowanej 425 mm, kineta przepty-
3 wo-wa typ 1 - ANALOGIA - Studzienki uliczne 400 z osadnikiem i koszem z
pierscie-niem odcigzajacym.
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
52|KNR 2-28 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie  |szt.
d.1./0406-07 (bez murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m
3
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
53|KNP 05 Whpust uliczny szt.
d.1./0210-02.01
3|analiza indy-
widualna
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
54|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.1.|0804-03
3
393.6 m 393.600
RAZEM 393.600
55|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1./0804-01
3
43.2 m 43.200
RAZEM 43.200
14 Prace montazowe oswietlenia
56|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do |m
d.1./0301-01 0.4m
4
453.8 m 453.800
RAZEM 453.800
57|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2 m
d.1./0608-01
4
453.8 m 453.800
RAZEM 453.800
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58/ KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 2,0 kg/mw rowach kablowych. Kabel YAKY [100m
d.1./0707-03 4x25 mm2
4
4.538 100m 4.538
RAZEM 4.538
59|KNNR 5 Uktadanie rur ostonowych z pcw o $rednicy do 140 mm. Rura przepustowa 100m
d.1./0705-01 DVK DN100
4
1.623 100m 1.623
RAZEM 1.623
60|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie o przekroju zyt do 50 mm2. Za- | 100szt
d.1./1204-03 ro-bienie koncowek kabla YAKY4x25 mm2
4
1 100szt 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR 5-18 Montaz opraw os$wietleniowych hermetycznych porcelanowych z kloszem za- |szt.
d.1./1502-01 kre-canym do zawieszania - ANALOGIA - Oprawy LED
4
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
62|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1./1001-01
4
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
63|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw, obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar
d.1./1303-03
4
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
64| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, uziemienie ochronne lub robocze, szt.
d.1./1304-01 po-miar pierwszy
4
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
65/KNNR 5 Badanie linii kablowej niskiego napiecia NN, o ilosci zyt 4 odc.
d.1./1302-03
4
9 odc. 9.000
RAZEM 9.000
15 Prace pozostate
66/ KNKRB 6 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach m
d.1./0808-03
5
36.70 m 36.700
RAZEM 36.700
67|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1./0510-01
5
210.90 m2 210.900
RAZEM 210.900
68/ KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.1.|0510-02
5
210.90 m2 210.900
RAZEM 210.900
69|KNR 2-31 Prég zwalniajgcy na catej szerokosci ulicy kpl
d.1./0511-03
5|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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