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B - 00 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
 odbioru robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. : „Zmiana sposobu użytkowania 
parteru istniejącego budynku Zespołu Szkół Podstawowych w Lubawce na potrzeby utworzenia 
przedszkola – etap I”  

1.2. Zakres robót określa projekt budowlany opracowany przez „Proj.M.” Jacek Magiera ul. Staromiejska 
 8/2u, 58 – 560 Jelenia Góra. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania 
 ogólne, wspólne dla robot budowlanych wg projektu opracowanego przez Biuro Projektów 
 „Proj.M.” Jacek Magiera ul. Staromiejska 8/2u, 58 – 560 Jelenia Góra. 
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 Specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy 
 odczytywać i rozumieć (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
 sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
 wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. 2004 nr 
 202 poz. 2072) jako zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 
 wykonania robót (w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
 budowlanych, oraz oceny prawidłowości ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania 
 Robót opisanych w punkcie 1.1. 
 Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i 
 odbioru robót dla kubaturowych obiektów użyteczności publicznej ma charakter doprecyzowujący 
 pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej 
 oczekiwaniom Zamawiającego, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie 
 określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i 
 procedur towarzyszących jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje 
 następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji 
 przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium : 
 1) Dokumentacja Projektowa. 
 2) Aktualne w dacie wykonywania robót normy polskie i zagraniczne, których stosowanie poprzez 
 przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji specyfikacjach technicznych (ST) jest dla 

 inwestycji podstawowe, o ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów jakościowych 

 ostrzejszych niż te normy. 
 3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w najnowszej nowelizacji 
 wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, w kwestiach przywołanych w 
 Dokumentacji Projektowej albo nieujętych zarówno w Dokumentacji Projektowej jak w normach 
 aktualnych - przywołanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z 
 Dokumentacją Projektową i normami przywołanymi w ST. 
 4) Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie mogą 
 zachodzić pomiędzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy 
 Warunkami technicznymi, o których mowa wyżej, normami i/lub elementami Dokumentacji 
 Projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed 
 przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości 
 w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robot. 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
 Prace towarzyszące : 
 - geodezyjne wyznaczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza nowo-projektowanych 
 budynków i elementów zewnętrznych 

 Roboty tymczasowe : 
 - ustawienie, przestawienie i demontaż rusztowań 

 - ustawianie, przestawianie, dostarczanie czasowych urządzeń zabezpieczających i sprzętu BHP 

 niezbędnych do wykonania robót na wysokościach 

 - transport pionowy i poziomy materiałów na plac budowy i w obrębie placu budowy 

 - układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na placu budowy lub w miejscu 

 składowania w magazynie przy obiektowym 

 - usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych czasie wykonywania robot 
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 - zorganizowanie stanowisk pracy 

 - roboty związane z wykonaniem elementów zagospodarowania placu budowy 

 - zabezpieczenie placu budowy 

 - sprzątanie i utrzymywanie w należytym porządku miejsca wykonywania robot i placu budowy 

 - roboty związane z zabezpieczeniem elementów przed zabrudzeniem i uszkodzeniem 

 - roboty pomiarowe. 
1.4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane z punktu widzenia : 
1.4.1. Organizacji robót budowlanych: Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z 
wytycznymi ujętymi w planie BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać niezbędne 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym : ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie, 
wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
za przedmiot umowy. Przejęty teren Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać jedynie w celu realizacji 
przedmiotu umowy, oznakuje go i zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpieczy uwzględniając 
specyfikę robót oraz znajdujące się na nim obiekty, urządzenia techniczne oraz podlegające ochronie 
elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego, będzie dbał o należyty stan i porządek na terenie 
budowy. Przejecie terenu budowy będzie udokumentowane protokołem spisanym pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
1.4.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich : Wraz z przejęciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje 
odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, 
odpowiedzialnością cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i 
osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym z 
ruchem pojazdów mechanicznych. 
1.4.3. Ochrony środowiska : Podczas wykonywania robót budowlanych Wykonawca winien przestrzegać 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed : 
• zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
• przekroczeniem norm hałasu, 
• możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony 
środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczane 
w czasie trwania robót ani po ich upływie z winy wykonawcy. 
1.4.4. Warunków bezpieczeństwa pracy : Podczas wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać 
wszystkich zaleceń podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06-02-2003r. „ w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych" (Dz.U. Nr 47z2003r.) W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel i pracownicy budowy nie wykonywali 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Wykonawca opracuje „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (BIOZ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.( Dz. U. nr 120 poz. 1126). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 
1.4.5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy : Zamawiający udostępni Wykonawcy punkt poboru wody i energii 
elektrycznej oraz miejsce do składowania materiałów i ustawienia tymczasowych obiektów 
zagospodarowania placu budowy. Na punkcie poboru wody i energii elektrycznej Wykonawca winien 
zainstalować urządzenia pomiarowe i na podstawie ich wskazań rozliczać się. Koszty za zużytą wodę i 
energię obciążać będą Wykonawcę. 
1.4.6. Warunków dotyczących organizacji ruchu : Wykonawca będzie korzystał z ogólnie dostępnych dróg i 
dojazdów. Środki transportowe będą mogły być parkowane na placu budowy przez okres niezbędny do 
wykonania prac transportowych związanych z załadunkiem i wyładunkiem materiałów i sprzętu. Od miejsca 
postoju środka transportowego na miejsce wbudowania Wykonawca będzie stosował transport ręczny. 
1.4.7. Ogrodzenia : Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczeń nie podlega odrębnej zapłacie. 
1.4.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni : Wykonawca podejmuje odpowiednie środki w celu 
zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami 
transportu, jego podwykonawców lub dostawców na własny koszt. 
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A także usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
1.5. Nazwy i kody - klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Działy Grupy Klasy Kategorie Opis 
45 10 0000 - 8 _ przygotowanie terenu pod budowę 

45 20 0000 - 9 _ roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
wg projektu opracowanego przez Biuro Projektów „Proj.M.” Jacek Magiera ul. Staromiejska 8/2u, 58 – 560 
Jelenia Góra. i objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 
1.5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń ilekroć w ST jest mowa o : 
1.5.1  budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
 wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.5.2  tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
 czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
1.5.3  robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
 przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego. 
1.5.4  terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
 wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.5.5  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
 prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
 rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
 robót budowlanych. 
1.5.6  pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
 rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
 obiektu budowlanego. 
1.5.7  dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
 projektem budowlanym, projektem wykonawczym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
 częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
 geodezyjne i książkę obmiarów, 
1.5.8  dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
 zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami 
 powykonawczymi.(zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane) 
1.5.9  aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
 stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.5.10  wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
 wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
 w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 
 do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.5.11  dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
 obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz 
 zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.5.12  kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
 robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
 odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.5.13  rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
 ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
 w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
 podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.5.14  laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
 wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
 do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
 budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.5.15  materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również rożne 

 tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.5.16  odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robot dopuszczalnymi 
 tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
 przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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1.5.17  poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
 Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
 innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.5.18  projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
 dokumentacji projektowej. 
1.5.19  części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
 do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
 do eksploatacji. 
1.5.20  ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
 technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.5.21  grupach, klasach, kategoriach robot - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

 rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
 (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poźn. zm.). 
1.5.22  inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
 praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
 budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 
 on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 
 bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających badaniu i odbiorze 
 instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.5.23  (INWESTOR ZASTĘPCZY) działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego (INWESTORA) przy dołożeniu 
 należytej staranności w okresie sprawdzania dokumentacji projektowej, przygotowania do realizacji 
 robót,w okresie realizacji robót, jak też po ich zakończeniu. 
1.5.24  normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
 Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub 
 „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
1.5.25  Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
 stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. 
 
2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1  Dopuszczenia stosowania wyrobów 

 Wszystkie materiały, jakich wykonawca zamierza użyć w celu wykonania robót muszą uzyskać 
 aprobatę zamawiającego i muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 ustawy „Prawo 
 budowlane” z dnia 7. lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz ustawie z 16. kwietnia 2004 r. 
 o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 
 Przy wykonywaniu Robót Budowlanych zgodnie z art. 10. Ustawy Prawo Budowlane można stosować 
 wyłącznie wyroby które zostały wprowadzone do obrotu z godnie z przepisami odrębnymi.  
 Ustawa o Wyrobach Budowlanych: 
 Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy 
 wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i 
 przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i 
 wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie 
 wymagań podstawowych. 
 Art. 5. 1. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli 
 jest : 
 1) oznakowany „CE”, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
 albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
 członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
 Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
 znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
 uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

 3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do 
 niniejszej ustawy, albo 

 4) wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty 
 zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat 
 technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego 
 właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane 
 za projektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach 
 techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
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 Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub 
 bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o 
 których mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny 
 zgodności. 
 Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów przedstawi zamawiającemu 
 świadectwa i atesty stosowanych materiałów. Użyte materiały pochodzące z krajów UE muszą 
 posiadać atesty dopuszczające ich zastosowanie w Polsce. 
2.2.  Wymagania ogólne związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
 składowaniem i kontrolą jakości. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoje jakości i właściwości, oraz były 
dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 
odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny 
zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. 
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy na żądanie Zamawiającego 
świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
 
3.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. Wykonawca przedstawi na każde żądanie Inspektora nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
 niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
 dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na terenie budowy i przyległym 

 Wykonawca winien uzgodnić na etapie realizacji robot z Zamawiającym. 
4.3.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
 drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia 
 spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje : 
 - projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
 / o ile będzie wymagany przez Zamawiającego / 
 - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
 - harmonogram robót 
5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
 jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
 projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
 elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
 Inspektora nadzoru. 
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5.2.2.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
 robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na  
 koszt Wykonawcy. 
5.2.3.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementowi robót 
 będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
 projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.  Program robót 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w zakresie robót ich kolejność oraz sposoby realizacji powinny zapewnić 

wykonanie robót w określonym terminie. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy 
harmonogram budowy zgodny z umową. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Program zapewnienia jakości 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
 Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
 wykonania robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
 zgodnie z dokumentacją projektową, ST./na życzenie Zamawiającego/ 
 Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 - organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robot, 
 - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,(BIOZ) 
 - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
 robót, 
 - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robot, 
 - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
 laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
 wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
 i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
 - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
 wyposażeniem w 

 mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
 - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
 sprawdzanie urządzeń itp.)prowadzonych podczas dostaw materiał i wykonywania poszczególnych 
 elementowi robót. 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
 zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
 robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałow oraz robot z częstotliwością 
 zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
 dokumentacji projektowej i ST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, 
 gdy nie zostały one 

 tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
 robot zgodnie z umową. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robot ponosi 
 Wykonawca. 
6.3.  Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
 opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
 prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
 Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
 które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
 Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
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 Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
 Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
 Inspektora nadzoru. 
 Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
 sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
 gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
 krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
 przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5.  Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
 najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
 dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
 kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
 kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
 materiałów. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
 od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
 przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
 badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
 przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
 zostaną przez Wykonawcę. 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje 

 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które : 
 1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
 technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,. 
 2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
 • Polską Normą 

 • aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
 nie są objęte certyfikacją określoną w p. 1 i które spełniają wymogi ST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
 dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
 cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8.  Dokumenty budowy 

 [1] Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
 Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
 gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo budowlane 
 spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
 będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
 budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
 bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
 Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
 ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
 Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
 robót. 
 [2] Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
 elementowi robót. 
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 Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w przedmiarze 
 lub w ST. 
 [3] Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
 jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
 formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
 robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 [4] Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [l]-[3], następujące 
 dokumenty: 
 a) pozwolenie na budowę, 
 b) protokoły przekazania terenu budowy, 
 c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 d) protokoły odbioru robot, 
 e) protokoły z narad i ustaleń, 
 f) operaty geodezyjne, 
 g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 [5] Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
 zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
 natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
 wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
 projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie – przedmiarze robót. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
 obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
 gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
 zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
 przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
 innym czasie określonym w umowie. 
 Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub 
 przyjętych do przedmiaru w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
 Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
 przedmiarze robót. 
7.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
 przez Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
 sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
 legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
 okresie trwania robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom : 
 a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b) odbiorowi częściowemu, 
 c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
 e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
 robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
 wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
 tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
 nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
 zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
 konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3.  Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
 robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
 odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
 zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
 będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
 potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
 mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
 Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
 dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
 pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
 odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
 zakresie wykonania robot uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
 poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
 i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
 asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
 uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
 oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
 dokumentach umowy. 
8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
 ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować : 
 1. toku wykonania robot. .(zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane) 
 2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
 lub zamienne), 
 3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 4. protokoły odbiorów częściowych, 
 5. dziennik budowy i książki obmiarów – wymagane w przypadku rozliczeń częściowych 

 6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z 
 naniesionymi zmianami dokonanymi w badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 
 zapewnienia jakości (PZJ), 
 7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
 bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
 8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
 gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
 termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
 uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
 wykonanie. 
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8.5.  Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 Odbiory po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
 usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
 obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 
9.  ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1.  Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
 obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
 umownych. 
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
 Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
 wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
 w ST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robot będą obejmować : 
 • robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 • wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
 transportu na teren budowy, 
 • wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 • koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 • podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
9.2.  Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Roboty, które są planowane(projektowane) i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 
 podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
 podstawowych należy uznać jako nakład bezpośredni wykonania roboty podstawowej i 
 uwzględnić w cenie jednostkowej robót (ogólnej cenie ryczałtowej). 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie 
 podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 
 Również opłata za składowanie śmieci, ziemi, materiałów z rozbiórki i odpadów nie jest 
 przedmiotem osobnej zapłaty w/w opłata wchodzi w koszty Wykonawcy i go obciąża. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Ustawy i rozporządzenia 

 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z 
 późn. zm.). 
 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759). 
 - Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 
 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1999 r. — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 
 147, póz. 1229). 
 - Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. J 321 z późn. zm.). 
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.). 
 - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz 2
 086). 
10.2.  Rozporządzenia 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
 zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
 poz. 1779). 
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
 jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
 zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogolnych 

 przepisow bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
 pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz, U. Nr 47, poz. 401). 
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
 bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
 1126). 
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 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
 budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 

 wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
 204!).  
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w s
 prawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
 zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
 2042). 
10.3.  Inne dokumenty i instrukcje 

 - WTWiORB – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- zeszyty wydawnictwa 
 Instytutu Techniki Budowlanej wg najnowszych nowelizacji. 
 - Dostępne i opublikowane inne aktualne wydawnictwa i opracowania dotyczące warunków 
 technicznych wykonania i odbioru robót. 
 - Certyfikaty i świadectwa zgodności z PN 

 - Wytyczne producentów materiałów. 
 - Karty techniczne wyrobów. 
10.4.  Polskie Normy wg ustawy o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. 
 1. Polska Norma jest normą krajową, przyjętą w drodze konsensu i zatwierdzoną przez krajową 
 jednostkę normalizacyjną, powszechnie dostępną, oznaczoną - na zasadzie wyłączności - 
 symbolem PN. 
 2. Polska Norma może być wprowadzeniem normy europejskiej lub międzynarodowej. 
 Wprowadzenie to może nastąpić w języku oryginału. 
 3. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. 
 4. Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku 
 polskim. 
 5. Polskie Normy korzystają z ochrony jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich 
 przysługują krajowej jednostce normalizacyjnej. 
 Wyróżnia się następujące typy norm: 
 (wg PN-EN 45029:2000 Normalizacja i dziedziny związane. Teminologia ogólna.) 
 - norma terminologiczna - norma dotycząca terminów, zawierająca zwykle także ich definicje oraz, 
 w niektórych przypadkach, odpowiednie objaśnienia, ilustracje, przykłady itp. 
 - norma podstawowa - norma obejmująca szeroki zakres zagadnień lub zawierająca ogólne 
 postanowienia dotyczące jednej, określonej dziedziny, 
 - norma badań - norma dotycząca metod badań, w niektórych przypadkach uzupełniona innymi 
 postanowieniami dotyczącymi badań, np. pobieranie próbek, kolejność badań, 
 - norma wyrobu - norma określająca wymagania, które powinny być spełnione przez wyrób lub 
 grupę wyrobów w celu zapewnienia jego funkcjonalności, 
 - norma procesu - norma określająca wymagania, które powinny być spełnione przez proces w celu 
 zapewnienia jego funkcjonalności, 
 - norma usługi - norma określająca wymagania, które powinny być spełnione przez usługę w celu 
 zapewnienia jej funkcjonalności, 
 - norma interfejsu - norma określająca wymagania dotyczące kompatybilności wyrobów lub 
 systemów w miejscu ich łączenia, 
 - norma danych (do dostarczenia) - norma zawierająca wykaz właściwości, dla których powinny 
 być podane wartości lub inne dane w celu dokładnego określenia wyrobu, procesu lub usługi 
 Normy zharmonizowane są to europejskie normy techniczne opracowane i ustanowione przez 
 jedną z europejskich organizacji normalizacyjnych: CEN, CENELEC lub ETSI. Ujednolicanie 
 (harmonizacja) obowiązujących w całej Unii Europejskiej przepisów dotyczących wytwarzania i 
 obrotu wyrobami następuje poprzez wprowadzanie w danej dziedzinie przepisów prawa 
 europejskiego, które mają wyższą rangę niż prawo krajowe państw członkowskich. 
 Dyrektywa jest aktem prawnym UE skierowanym do państw członkowskich. Nakłada ona na 
 państwa członkowskie obowiązek wydania w określonym terminie, własnych przepisów krajowych 
 prowadzających w życie treść dyrektywy. W przypadku Dyrektyw Nowego Podejścia przepisy 
 krajowe muszą być w pełni zgodne z ich postanowieniami, a wszelkie krajowe regulacje sprzeczne z 
 dyrektywami muszą zostać uchylone. 
 Nowe Podejście zostało uzupełnione w 1989 roku przez tzw. Globalne Podejście do badań i 
 certyfikacji, które określa obowiązujące w UE zasady oceny zgodności wyrobów z przepisami i 
 normami. W ramach Globalnego Podejścia wyodrębniono osiem podstawowych modułów, na 
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 których mogą być oparte procedury oceny zgodności zastosowane w poszczególnych 
 dyrektywach, ustalono kryteria doboru tych modułów a także zasady stosowania oznaczenia CE. 
 
 ・ normy zharmonizowane (wg PN-EN 45029:2000) - normy dotyczące tego samego przedmiotu, 
 zatwierdzone przez rożne jednostki normalizujące, zapewniające zamienność wyrobowi, procesów i 
 usług, lub wzajemne rozumienie wyników badań lub informacji podawanych zgodnie z tymi 
 normami Przeniesione do zbioru polskich norm, normy zharmonizowane są oznaczane jako PN-EN. 
 Od 1 stycznia 2008 r zostało zmienione podawanie informacji o normach EN uznanych za PN. 
 Zostało usunięte oznaczenie (U) dodawane po całym numerze PN, a w celu identyfikacji normy 
 opublikowanej w języku oryginału po tytule normy wprowadza się oznaczenie (oryg.) 
 Wykazy tych norm są publikowane przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w formie 
 obwieszczeń w Monitorze Polskim. Pierwsze obwieszczenie ukazało się w Dzienniku Ustaw nr 7 z 9 
 lutego 2004r., poz.693.  
10.4.  Równoważność norm 

 Gdy w ST powołane są konkretne normy które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz 
 wykonane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
 wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umownych nie postanowiono inaczej. 
 W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju 
 lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
 wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rożnicę pomiędzy powołanymi normami a ich 
 proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
 Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 W świetle ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, a następnie Ustawy z 15 grudnia 
 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Art.5 
 pkt.14 przyjął ostateczne brzmienie: ilekroć jest mowa o normach zharmonizowanych – należy przez 
 to rozumieć normy europejskie opracowane i zatwierdzone przez europejskie organizacje 
 normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, których numery i 
 tytuły są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii C. 
 
 
 

B - 01 
ROBOTY ZIEMNE 

 
 
1.  WSTĘP 

1.1  Przedmiot i zakres specyfikacji 
 Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót ziemnych dla zadania : 

„Zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkół Podstawowych w 
Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola – etap I” 

1.2  Określenia podstawowe : 
 Określenia podstawowe podano w specyfikacji ogólnej ST B - 00. 
 
2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są : 
   grunt wydobyty z wykopu 

   grunt do zasypki z odkładu 

   pospółka do zasypki zakupiona w kopalni kruszywa 

 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST B -00 - Wymagania ogólne. 
 Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu 
 następującego sprzętu mechanicznego: 
 a). koparka, 
 b). spycharka, 
 c). ubijak do zagęszczania, 
 d). zagęszczarka. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
 niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
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4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 Transport gruntu z wykopu będzie się odbywać samowyładowczymi środkami transportu. 
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
 drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
 jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

5.1  Ogólne wymagania 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00 „Wymagania ogólne". 
 Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania 
 się z dokumentacją. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem 
 stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia 
 sposobu postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą 
 występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich 
 rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a 
 faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu 
 uzgodnienia sposobu postępowania. Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót 
 przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru. Harmonogram i technologia 
 prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i 
 zachowanie jego parametrów technicznych. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
 wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, 
 przekazanymi na piśmie. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez 
 Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. 
 Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
 biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie 
 potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
5.1.1  Odspojenie i odkład urobku 

 Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 
 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
 Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególna uwagę na : 
 a). bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 
 kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia 
 nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i 
 natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 
 b). należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt 
 wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu 
 mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 
 c). w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie 
 przykrycie wykopu 

 d). należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub 
 podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków 

 e). należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia 
 ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu) 
 f). należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 
 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu 

 g). jeśli w czasie prowadzenia robot ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast 
 przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem 
 kontynuować prace ziemne 

 h). obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i 
 zagęszczania stopniowo rozbierać 

5.1.2  Podłoże 

 Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
 wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót 
 ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co 
 najmniej : przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami 
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 jednonaczyniowymi – 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie 
 wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem 
 ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania 
 powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu. 
5.1.3  Zasypka i zagęszczenie gruntu 

 Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń 
 pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien 
 spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 
 wodoszczelnej. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być : grunt wydobyty z 
 wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnio ziarnisty wg PN-86/B-024 80. 
 Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi należy wykonywać warstwami z 
 zagęszczaniem do wymaganych parametrów w projekcie i umowie przy użyciu ubijaków płytowych 
 w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. 
 Jeśli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z więcej niż jednej strony 
 elementu konstrukcyjnego, należy ją układać i zagęszczać na wysokościach nie różniących się o 
 więcej niż 25cm po zagęszczeniu po przeciwnych stronach chyba, że Inspektor nadzoru dopuszcza 
 inaczej. 
 Uszkodzony element konstrukcyjny sprzętem do zagęszczania zasypek i nasypów będzie wymieniany 
 na nowy lub remontowany na koszt wykonującego zagęszczenia 

 Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na 
 stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe 
 ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
5.2  Zakres robót przygotowawczych 

 a). Zapoznanie się z planem sytuacyjno - wysokościowym, naniesionymi na nim konturami i 
 wymiarami istniejących i projektowanych budynków, budowli i robót liniowych oraz z wynikami 
 badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych 

 b). Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robot 
 c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów, 
 wykonanie robót rozbiórkowych, usunięcie ogrodzeń itp. 
 d). Zdjęcie warstwy darniny I ziemi roślinnej niezbędnych powierzchni terenu niezbędnych miejscu 
 przewidzianych wykopów i nasypów oraz jej zmagazynowanie 

 e). Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
 odprowadzenie ścieków 

 f). Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH 

 Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00 „Wymagania ogólne". 
 Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
 wymaganiom zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania 
 nie przekracza tolerancji podanych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, 
 PN-B-10736. 
6.1  Dokładność wykonania robót : 
   Odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie powinny 
 być większe od 5 cm 

   Pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnic od projektowanych pochyleń więcej niż 10% 

   Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm 

6.2  Kontrola jakości robót 
 Kontroli podlega : 
 a). wykonanie wykopu i podłoża 

 b). zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
 c). stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy pracach w 
 wykopie, 
 d). wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
 e). jakość gruntu przy zasypce, 
 f). wykonanie zasypu, 
 g). zagęszczenie, 
 h). odwodnienie wykopów. 
 Częstość oraz zakres badań i pomiarów poprawności wykopów przedstawiono poniżej : 
 1.  Pomiar gabarytów wykopu 

 2.  Pomiar rzędnych dna wykopu 
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 3.  Pomiar pochylenia skarp 

 4.  Pomiar równości skarp 

 Pomiar taśmą, szablonem, łatą i niwelatorem w odstępach co 10 m, w narożach oraz w miejscach, 
 które budzą wątpliwość 

 5.  Badanie zagęszczenia gruntu 

 Stopień zagęszczenia określić dla podłoża gruntowego i każdej ułożonej warstwy, w miejscach id 
 głębokości określonych w specyfikacji szczegółowej 
 W czasie wykonywania części podziemnej projektowanego obiektu należy monitorować 
 zachowanie sąsiednich budynków poprzez prowadzenie pomiarów kontrolnych przemieszczeń 
 poziomych i pionowych reperów jakie należy zastabilizować na budynkach znajdujących się w s
 trefie bezpośredniego oddziaływania wykopu. Monitorowanie budynków należy przeprowadzić wg 
 wytycznych instrukcji itb nr 376/2002. wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót ziemnych 
 zobowiązanych do monitorowania wpływu tych robót na istniejące budynki sąsiednie, ze 
 szczególnym uwzględnieniem wykonywania ściany szczelinowej. 
 
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00 “Wymagania ogólne". 
 Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
 Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
 udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
 zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
 Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 Zasady szczegółowe : 
 1. objętości robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w projekcie 
 wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w m3 gruntu rodzimego lub 
 zagęszczonego, 
 2. objętości wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które ustala się zgodnie 
 z niżej podanymi zasadami : 
 a). pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu i tak dla gruntu 
 kategorii I - II _ 1 : 1, a dla gruntu kategorii III – IV _ 1 : 0, 6, 
 b). wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako równe 
 wymiarom rzutu fundamentów obiektu lub instalacji, 
 c). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych nieumocnionych należy 
 przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 60 m w kierunku 
 ścian wykopu, 
 d). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych należy 
 przyjmować wrone wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 15 m w kierunku 
 ścian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie węższy ni 0,9 m) 
 e). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych należy 
 przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 75 m w kierunku 
 ścian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany. 
 Jednostką obmiarową dla robót ziemnych jest : 
 1. m3 – dla : 
 a). wykopów wszelkich kategorii wykonywanych ręcznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez 
 ścian wykopów 

 b). zasypywania wykopów o ścianach pionowych i ze skarpami 
 c). innych robót ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu 

 d). formowania nasypów 

 2. m2 - dla ręcznego i mechanicznego zdjęcia i układania humusu, 
 3. m-g – dla pompowania wod gruntowych z wykopu 

 4. szt. – dla wykonania studzienek 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogolne". 
 Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
 obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
 odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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 Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
 Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
 Zasady szczegółowe : 
 Proces odbioru powinien obejmować : 
 a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 
 badań laboratoryjnych, 
 b). sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
 c). sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 
 wymiarowych i technicznych, 
 d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych. 
 
9.  ROZLICZENIE ROBOT : 
 Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST B-00. 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA : 
 Dokumentacją odniesienia jest : 
 1. SIWZ 

 2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
 zatwierdzona przez Zamawiającego 

 3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

 4. normy 

 5. aprobaty techniczne 

 6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 Normy 

  

PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-81/B-03020  Głębokość przemarzania gruntów 

PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
  Warunki techniczne wykonania. 
PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

BN-70/8931-05  Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
PN-66/B-06714  Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 
PN-8 l/B-03 020  Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i   
  projektowanie. 
 Inne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, 
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
 
 
 

B - 02 
ROBOTY BETONOWE 

 
 
1. WSTĘP 

1.1  Przedmiot specyfikacji i zakres robót nią objętych 

 Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót ziemnych dla zadania : 
„Zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkół Podstawowych w 
Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola – etap I”1.2.  Zakres robót 

 Roboty związane ze zbrojeniem betonu stalą zbrojeniową konstrukcyjną zgodnie z projektem 
 budowlanym wykonawczym. 
1.3.  Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
 normami i określeniami zawartymi w ST B - 00 – Wymagania ogólne. Oprócz tego występują 
 dodatkowe określenia : 
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 Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, 
 kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
 mineralnych i domieszek chemicznych. 
 Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
 Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
 Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito 
 kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
 Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
 wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w 
 ten sam sposobi i w tych samych warunkach. 
 Klasa betonu, wytrzymałość na ściskanie - według PN-EN 206-1:2003 - wytrzymałość betonu na 
 ściskanie wyrażana jest wytrzymałością charakterystyczną zdefiniowaną jako wartość, poniżej której 
 może się znaleźć nie więcej niż 5% wyników wszystkich pomiarów wytrzymałości danego betonu. 
 Podstawę klasyfikacji może stanowić wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie określana w 28 
 dniu dojrzewania na próbkach sześciennych lub walcowych.. 
 Tablica – Klasy wytrzymałości na ściskanie betonu zwykłego i betonu ciężkiego oznaczono literą C 
 oraz dwiema liczbami. Pierwsza liczba to klasa wytrzymałości na ściskanie Minimalna wytrzymałość 
 charakterystyczna oznaczana na próbkach walcowych fck, cyl w [N/mm2]. Druga Liczba to 
 minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na próbkach sześciennych fck, cube w 
 [N/mm2] C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C35/45; C40/50; C45/55; C50/60; C55/67; 
 C60/75; C70/85; C80/95; C90/105; C100/115 

 Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w 
 stanie suchym. 
 Stopień mrozoodporności - symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
 jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
 odmrażania próbek betonowych. 
 Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od konstrukcji 
 betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej 
 nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

2.1  Drewno na deskowania 

 Deskowania systemowe 

 Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-
 D95017. 
 Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-
 96000. 
2.2  Składniki mieszanki betonowej 
 Cement 
 Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 
 mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2012., PN-EN 197-2:2002. 
 Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niż 20%, nie dających się 
 rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie. 
 Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy 

 Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami prób. 
 Kruszywo 

 Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 
 12620:2004. 
 Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
 uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
 Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu 
 w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu. 
 Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
 Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 
 konsystencji przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia 
 oraz odpowiedniej urabialności. 
 Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 
 oczka kwadratowego 32 mm. 
 W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od : 
  - najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu 
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  - odległości w świetle pomiędzy prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

 betonowania 

 Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 
 Woda 

 Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonów. 
 Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania 
 badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej. 
 W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-B-32250. Kontrola 
 powinna wykazać : 
  - zabarwienie – brak 

   - zapach – brak zapachu gnilnego 

   - zawiesina – brak grudek i kłaczków 

   pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem) 
 Domieszki i dodatki do betonu 

 Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 
 napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być 
 zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo naukową. Zaleca się doświadczalne 
 sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. 
 Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 32,5 i wyższych. 
2.3  Wymagane właściwości betonu 

 Wymagania dla betonu, klasy betonu i ich zastosowanie 

 Na budowie należy stosować klasy betonu określone w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z 
 normą PN-EN 206-1:2003/A2:2006. 
 Beton w ławach, stopach, stropach, nadprożach i wieńcach projektowany jest w klasie C25/30 
 (B30). 
 Warunki dostawy 

 Beton towarowy powinien być dostarczany z wytworni zapewniającej odpowiednią jakość 
 produktu. Pochodzenie betonu i jego jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez 
 Inspektora nadzoru. 
 Transport i składowanie 

 - Beton przewidziany jest do wbudowania bezpośrednio ze środków transportowych. 
 Kontrola jakości 
 Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta betonu i jego 
 zgodności z wymaganiami ST na podstawie : 
 - dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320, 
 - dokumentów przewozowych, 
 - oględzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia, 
 - dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych 
 na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru 
 wątpliwości co do jakości betonu. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 

pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe 
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. 
Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie 
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi : 
a) naruszenia jednorodności masy, 
b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 
betonowej o takim stopniu ciepłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju 
konstrukcji. 
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Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego rysunkami może 
wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych metodą "Ve-be" różnice 
nie powinny przekraczać : 
a) dla betonów gęstoplastycznych 4 oC do 6 oC, 
b) dla betonów wilgotnych 10 oC do 15oC. 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość 

"gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż : 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15o C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20o C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30o C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne z wyjątkiem betonów podkładowych o 

konsystencji półsuchej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych towarów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH 

5.1  Ogólne wymagania 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
 PN i EN-PN i postanowieniami umowy. 
5.2  Zakres robót przygotowawczych 

 W zakres robot przygotowawczych wchodzą następujące prace: 
 Wykonanie deskowania 

 Wykonanie zbrojenia 

 Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej lub 
 powierzchni łączonych prefabrykatów 

 Sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania 

5.3  Zakres robót zasadniczych 

 W zakres robot zasadniczych wchodzi wykonanie następujących elementów: 
 a) Wykonanie żelbetowych fundamentów w postaci ław, płyt i stop 

 b) Wykonanie żelbetowych słupów i rdzeni 
 c) Wykonanie żelbetowych nadproży i podciągów 

 d) Wykonanie żelbetowych wieńcy i nadbetonu stropu gęstożebrowego 

 e) Wykonanie żelbetowych płyt 
 f) Wykonanie żelbetowych schodów 

5.4  Wykonanie deskowania i rusztowania 

 Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz 
 bezpieczeństwo konstrukcji. 
 Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich 
 użycia. Płyta deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed 
 wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny 
 być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym 
 wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek 
 przy obciążeniu całkowitym. Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, 
 wgłębień, raków) i czysta. Złączenia szalunkowa muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach 
 szalunków nie może być większy niż 2 mm. 
 Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 
 na odcinku 20 cm - 2 mm, 
 na odcinku 200 cm - 5 mm. 
 Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego 
 elementu konstrukcji. 
 Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę 
 uwzględniającym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić 
 ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne z wartościami 
 podanymi w Rysunkach. 
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 Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru szczegółowy projekt rusztowań 
 roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem 
 do realizacji  
 Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i wykonane a
 by zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania 

 Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na 
 jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-
 96002 

 We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna twardego lub inne 
 rozwiązania, które umożliwią właściwą regulację rusztowań Inspektor nadzoru może odmówić 
 zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli uzna rusztowanie za niebezpieczne i 
 niegwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na prowadzenie robot nie zwalnia 
 Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt robot. 
 Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach 
 uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur 
 stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Można również stosować stal o podwyższonej 
 wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. 
 Elementy z innych gatunków stali mogą być stosowane pod warunkiem ustalenia naprężeń 
 dopuszczalnych i stwierdzenia spawalności stali przez odpowiednie placówki naukowo badawcze. 
5.5  Roboty betonowe 

5.5.1. Zalecenia ogólne 

 Rozpoczęcie robot betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej 
 przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać będzie kolejność 
 betonowania i czas wykonania robot oraz planowany termin rozebrania deskowania. 
5.5.2. Przygotowanie do betonowania 

 Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, 
 oczyścić deskowanie, nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, 
 zamontować zbrojenie i zapewnić właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom 
 dystansowym. 
 1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
 wykonania wszystkich robot poprzedzających betonowanie a w szczególności : 
   Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 
   Wykonanie zbrojenia 

   Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
   Wykonanie wszystkich robot zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych 

   Prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i 
 deskowanie formujące kanały oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd. 
   Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 

 2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 
 brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 
 3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą 
 bezpośrednio przed betonowaniem. 
5.5.3. Układanie mieszanki betonowej 
 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na która 
 spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
 zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0 m. 
 Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
 warunków ogólnych: 
   W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie 
 następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji. 
   Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone 
 wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki. 
   W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
 zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. 
   W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona 
 przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła 
 nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć. 
   W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie 
 utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne 
 za pomocą sztychowania. 
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 Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku 
 robot, w którym powinny być podane : 
   Data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli 
   Wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 
 mieszanki betonowej 
   Daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a 
 następnie wyniki i terminy badań.  Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące 
 warunków atmosferycznych 

5.5.4. Zagęszczanie betonu 

 Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki: 
 a) Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
 b) Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość 
 powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
 c) Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej 
 i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów 
 pogrążanych. 
 d) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z buławami o 
 średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
 e) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
 f) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 
 warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym 
 wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
 g) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
 promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
 h) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 
 od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 
 tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
 i) Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej 
 ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 
 cm w warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem 
 drewnianym. 
5.5.5. Przerwy w betonowaniu 

 Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji 
 projektowej. 
 Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
 połączenia 

 betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
 a) usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
 pozostałego szkliwa cementowego; 
 b) obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
 zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
 cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
 betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
 betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20o C to czas trwania przerwy nie powinien 
 przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
 deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
5.5.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

 Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5o C 
 zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
 pierwszym zamarznięciem 

 Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
 wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
 wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
5.5.6. Pielęgnacja betonu 

 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
 osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
 przed deszczem i nasłonecznieniem. 
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 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5o C należy nie później niż po 12 godzinach od 
 zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
 najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
 Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie s
 ię łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne 
 wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
5.5.7. Usuwanie deskowania i rusztowania 

 Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
 wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 
 zbliżonych do warunkowa dojrzewania betonu w konstrukcji. 
5.5.8. Wykańczanie powierzchni betonu 

 Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
 a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
 kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
 b) pęknięcia są niedopuszczalne, 
 c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
 zbrojenia betonu minimum 1 cm, 
 d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
 mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej 
 ściany, 
 e) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, rakowa, wgłębień i 
 wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub 
 wgłębienia do 5 mm. 
 
6.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BETONOWYCH 

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robot. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania probe i badań materiałów oraz robot. 
Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. 
Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego 

elementu a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej 
niż 5% przekroju danego elementu. Należy ponadto sprawdzić wymagane grubości otuliny. 
6.1  Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

6.1.1. Zakres kontroli 
 Kontrolę wykonania betonu przeprowadza się przy dostawie betonu z wytworni betonów przez 
 wykonawcę budowy i wykonawcę betonu towarowego. 
 Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu: 
 a) właściwości cementu i kruszywa, 
 b) konsystencja mieszanki betonowej, 
 c) wytrzymałość betonu na ściskanie, 
 d) nasiąkliwość betonu, 
 Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. 
 podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 
 liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 
 Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
 Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i 
 następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. 
 Rożnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 
 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be, 
 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
 Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości 
 zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C, 
 (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, 
 Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
 W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o 
 liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na 100 zarobów, jedną 
 próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. 
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 Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 
 betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-EN 12350-1:2011. Ocenie podlegają 
 wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 
 W przypadku, gdy warunki wytrzymałości nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy 
 zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić można 
 dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu albo 
 badania nieniszczące wytrzymałości betonu. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą 
 pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 
 Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

 Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz 
 na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 
 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie 
 nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co najmniej na 5 
 próbkach pobranych z wybranych losowo rożnych miejsc konstrukcji. 
 Pobranie próbek i badanie 

 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
 przewidzianych normą PNEN 12350 i PN-EN 12390 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
 Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
 materiałów 

6.2  Kontrola deskowań 

 Kontrola deskowań obejmuje: 
 a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania 
 szalowania wielokrotnego użycia, 
 b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z 
 Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 
 c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wod itp.), 
 d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robot podano w ST B-00 “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej specyfikacji i ujmuje w Księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robot muszą posiadać ważne certyfikaty 

legalizacji. 
Jednostką obmiarową jest m3, m2 . 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorom podlegają: 
a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 
b) deskowania i rusztowania 

c) zbrojenie wykonane zgodnie z ST 4.0 

d) beton wykonanych elementów 

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające parametry 
zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu 
oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Z odbioru końcowego sporządza się zapis w dzienniku budowy. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady podano w specyfikacji ogólnej ST B-00. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 
1.  Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
 zatwierdzona przez Zamawiającego 

2.  Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
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3.  Normy 

4.  Aprobaty techniczne 

5. I nne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
Normy : 
10.1. Normy 

• PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

• PN-EN 12620+A1:2008  Kruszywo do betonu 

• PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. 
• PN-EN 934-1:2009  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 1: Wymagania podstawowe. 
• PN-EN 12350-1:2001  Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie probek 

• PN-EN 12350-2:2001  Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metoda opadu stożka 

• PN-EN 12350-3:2001  Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji metoda Ve-Be 

• PN-EN 12350-4:2001  Badania mieszanki betonowej. Cześć 4: Badanie konsystencji metoda oznaczania 

   stopnia zagęszczalności 
• PN-EN 12350-5:2001  Badania mieszanki betonowej. Część 5: Badanie konsystencji metoda stolika 

   rozpływowego 

• PN-EN 12350-6:2001  Badania mieszanki betonowej. Cześć 6: Gęstość 

• PN-EN 12350-7:2001  Badania mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości powietrza. Metody 

   ciśnieniowe 

• PN-EN 12390-1:2001  Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące probek do 

   badania i form 

• PN-EN 12390-2:2001  Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja probek do badan 

   wytrzymałościowych 

• PN-EN 12390-3:2002  Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie probek do badania 

• PN-EN 12390-4:2001  Badania betonu. Część 4: Wytrzymałość na ściskanie. Wymagania dla maszyn 

   wytrzymałościowych 

• PN-EN 12390-5:2001  Badania betonu. Część 5: Wytrzymałość na zginanie probek do badania 

• PN-EN 12390-6:2001  Badania betonu. Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu probek 
   do badania 

• PN-EN 12390-7:2001  Badania betonu. Cześć 7: Gęstość betonu 

• PN-EN 12390-8:2001  Badania betonu. Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 

• PN-EN ISO 15630-1:2002  (U) Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badan. Część 1: Pręty,  
    walcówka i drut do zbrojenia betonu 

• PN-EN ISO 15630-2:2002  (U) Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badan. Część 2:   
    Zgrzewane siatki zbrojeniowe 

• PN-EN ISO 15630-3:2002  (U) Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badan. Część 3: Stal do  
    sprężania betonu 

• PN -ENV 10080:2003   (U) Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal żebrowana B 500. Warunki  
    techniczne dostawy prętowa, kręgów i mat zgrzewanych 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

• WTWiORB -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. –5. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe- zeszyt nr A5/2013 – najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej 

 
 
 
 

B - 03 
ROBOTY MUROWE 

 
 
1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 
 Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót ziemnych dla zadania : 

„Zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkół Podstawowych w 
Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola – etap I” 

1.2. Elementy robót : 
�   ściany z bloczków betonowych 

�   ściany z bloczków gazobetonowych gr 24 cm  
 �  nadproża prefabrykowane typu L  
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1.2. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
 normami i określeniami zawartymi w ST B - 00 – Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
 �  Bloczki betonowe 

�   Bloczki gazobetonowe gr 24 cm (bloczki betonu komórkowego) 
 �  Nadproża żelbetowe prefabrykowane L19 

�   zaprawa cementowa i cementowo-wapienna wg opisu technicznego 

 W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
 dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
 dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
 inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
 materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego – bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu 
komórkowego powinny mieć kształt prostopadłościanu i wymiary zgodne z sortymentem produkowanym i 
odpowiadać normom państwowym lub europejskim. W zależności od masy betonu komórkowego należy 
stosować odmiany M400 lub M500 i klasy B1,5 lub B2,0. Bloczki lub płytki mogą być stosowane do wznoszenia 
ścian zewnętrznych i wewnętrznych położonych na wysokości co najmniej 0,30 m od poziomu terenu, po 
odizolowaniu ich izolacją wodoszczelną od fundamentów lub ścian piwnicznych; w pomieszczeniach o 
stałej wilgotności powietrza wyższej niż 75% mogą być stosowane po odpowiednim zabezpieczeniu przed 
zawilgoceniem powierzchni zewnętrznych środkami hydrofobowymi lub innym materiałem lub technologią 
zabezpieczającą tą powierzchnię. Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w betonie 
komórkowym powinno  spełniać wymagania określone w wytycznych wydanych przez Instytut Techniki 
Budowlanej. Składowanie bloczków i płytek powinno odbywać się w stosach na wyrównanym, 
utwardzonym i odwodnionym podłożu. W przypadku składowania tych elementów bez zadaszenia dłużej 
niż 2 tygodnie zaleca się zabezpieczyć je przed możliwością zawilgocenia np. przez przykrycie folią lub 
plandeką. Liczba warstw w stosie nie powinna przekraczać : 
- 8, przy wysokości warstwy 24 cm 

- 6, przy wysokości warstwy 49 cm. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt : 
a) urządzenia do przygotowania zaprawy 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu : 
a). samochód ciężarowy skrzyniowy 

b). samochód dostawczy 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1  Zakres robót przygotowawczych 

 a). Sprawdzenie wymiarowa i kątów ścian 

 b). przygotowanie podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy 

5.2  Mury 

5.2.1  Zakres robót zasadniczych 

 a). murowanie ścian, ścianek 

 b). usunięcie resztek zaprawy z podłoży i podłoży 
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5.2.2.  Warunki techniczne wykonywania robót 
 Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w 
 ilościach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie 
 murów. Gęstość zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego w granicach 6÷8 
 cm. W trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązania spoin. Wiązanie 
 cegieł w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez 
 cegły/bloczki warstwy górnej z przesunięciem obu warstw względem siebie o nie mniej niż 5 cm. 
 Przycinanie wykonywać ręcznie przy pomocy narzędzi mechanicznych. 
5.3.  Ogólne zasady wykonywania robót murowych 

 Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją 
 techniczną i zasadami sztuki murarskiej. 
 O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia 
 wyrobów murowych nie podano inaczej, to: 
 • mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów 
 murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 
 • elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 
 • spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane 
 mijankowo, 
 • mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 
 • elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 
 • przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto 
 w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 
 • stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą 
 konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 
 • liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 
 - w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%, 
 - w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%, 
 - w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu - 50%, 
 • konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być 
 wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogą być 
 wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy, 
 • wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy 
 temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i 
 twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia 
 takiej możliwości przez producenta zaprawy, 
 • w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
 powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 
5.4.  Organizacja robót murowych 

5.4.1.  Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robot murowych: 
 - wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 
 - praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do rodzaju 
 budowy, 
 - racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów 
 budowlanych (najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami drogi 
 transportowe),  
 - wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 
 - zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych), 
 - zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 
 - dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający 
 przestoje, 
 - zorganizowanie robot systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki). 
5.4.2.  Kategorie wykonania robót murowych na budowie 

 Kategoria A - roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra 
 murarskiego, stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli zaprawy są wykonywane na 
 budowie to kontroluje się dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy, natomiast jakość robot 
 kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy. 
 Kategoria B - warunki określające kategorię A nie są spełnione a nadzór nad jakością robót może 
 kontrolować odpowiednio wykwalifikowana osoba, upoważniona przez wykonawcę. 
5.5.  Ogólne zasady murowania ścianek działowych 

5.5.1.  Ścianki działowe o grubości . cegły należy murować na zaprawie cementowej o wytrzymałości nie 
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 niższej niż 5 N/mm2. Przy rozpiętości przekraczającej 5 m lub wysokości powyżej 2,5 m powinny być 
 zbrojone. Zbrojenie powinno być zakotwione w spoinach nośnych na głębokość nie mniejszą niż 70 
 mm. Ścianka powinna być połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi zazębionych 
 krytych. 
5.5.2.  W budynkach o konstrukcji nośnej żelbetowej lub stalowej ścianki działowe oraz osłonowe są 

 oddylatowane od stropów i pionowych elementów konstrukcyjnych. Połączenie tych ścianek z 
 elementami konstrukcyjnymi wykonuje się więc za pomocą kotew stalowych. 
5.6.  Ogólne zasady wykonywania nadproży 

 Nadproża mogą być wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproża 
 prefabrykowane powinny spełniać wymagania normy PN-EN 845-2. 
5.6.1.  Nadproża murowe zbrojone wykonywane na placu budowy. 
 A. Nadproża ze zbrojeniem dolnym mogą być stosowane przy otworach o rozpiętości do 1,5 m. 
 Nadproże wykonuje się na sztywnym deskowaniu, na którym rozściela się zaprawę cementową 
 grub. 30-40 mm, a następnie wtapia w nią zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi być zakotwione w 
 murze na co najmniej 400 mm. 
 Następnie muruje się cztery lub pięć warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i 
 stemplowanie można rozebrać po upływie dwóch tygodni. Nadproże powinno być sprawdzone wg 
 PN-B-03340. 
 B. Nadproża płytowe typu Kleina mogą być stosowane do przykrywania otworów o rozpiętości do 
 2,5 m. Nad otworami o szerokości poniżej 1,5 m zaleca się wykonywanie nadproża o wysokości co 
 najmniej . cegły (cegły ułożone na rąb). W przypadku otworów o szerokości od 1,5 m nadproże 
 powinno mieć wysokość 1 cegły (cegły ułożone na stojąco lub dwie płyty z cegieł ułożonych na 
 rąb). Liczba użytych prętów powinna wynikać z dokumentacji projektowej, w której 
 przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340. 
5.6.2.  Nadproża murowe zespolone wykonywane są na placu budowy z gotowych kształtek 
 nadprożowych, zbrojonych prętami stalowymi i łączonych (zespalanych) betonem. 
 Kształtki nadprożowe mogą być ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komórkowego. 
 Nadproża należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta kształtek. 
 Nadproża powinny być opierane na zaprawie i wypoziomowane zarówno w kierunku podłużnym 
 jak i poprzecznym. Oparcie końca nadproża powinno być nie mniejsze niż 100 mm. Przy murach 
 wykonanych z elementów zawierających więcej niż 50% pustek powietrznych lub z elementów z 
 autoklawizowanego betonu komórkowego minimalna długość oparcia końca nadproża powinna 
 być wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku ścian 
 szczelinowych oparcie powinno sięgać co najmniej na 50 mm poza zakończenie szczeliny 
 wewnętrznej. 
 Elementy prefabrykowane nadproży murowych powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. 
5.6.3. Nadproża żelbetowe wylewane stosuje się w ścianach wewnętrznych oraz jako nadproża warstwy 

 wewnętrznej muru szczelinowego. Nadproża te należy wykonywać zgodnie z zasadami 
 obowiązującymi dla konstrukcji żelbetowych, a więc przestrzegać wymagania zawarte w 
 szczegółowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji żelbetowych. 
5.6.4.  Nadproża prefabrykowane stalowe żelbetowe, sprężone, ceramiczne, silikatowe, z betonu 
 komórkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobów powinny s
 pełniać wymagania PN-EN 845-2. Można je montować bez konieczności stemplowania. Długość 
 oparcia belek powinny być takie jak dla nadproży murowych zespolonych. 
 
6. KONTROLA, BADANIA WYROBÓW I ROBÓT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBÓT 
6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Należy stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych podanych w ST B - 00. 
 Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. 
 W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i 
 konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
 Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 Wykonane mury muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w STT. 
6.2  Kontrole i badania laboratoryjne 

 a). badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
 podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
 Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
 wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
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 materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie określonym w PZJ 
 do akceptacji. 
 b). wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie p
 później niż w terminie i w formie określonej w PZJ, 
 c). badania kontrolne obejmują cały proces budowy 

6.3  Badania jakości robót w czasie budowy 

 Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
 WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
 systemów technologicznych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robot podano w ST B - 00 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe : 
1. W m2 / m3 mierzy się powierzchnię robó �t :  wykonanie ścian i ścianek 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST B - 00 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty : dokumentacja techniczna, dziennik 
budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki 
badań laboratoryjnych, ekspertyzy. 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość. 
8.1  Dokładność wykonania robót murowych 

 Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 
�   - ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych 
 kondygnacji 
�  - ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku 

Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym dopuszczalne odchyłki 
grubości od wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależności od gr. murów, liczonej w cegłach 
według następujących zasad : 
-�  dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi 1/2 lub 1 cegły wielkości tych odchyłek 
powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły użytej do danego 
muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegły (pustaka) 
� - gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się grubość co najmniej 
spoiny podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi ± 10 mm 

8.2  Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 

�   Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między 
 płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem 

�  Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020. Dotyczą 
 one obu powierzchni murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku murów o 
 grubości ½ lub 1 cegły – tylko powierzchni tej strony muru, która jest układana od sznurka lub 
 szablonu. 
�   - większe niż 2 mm 

8.3  Odbiór cegły i bloczków 

�   Przy odbiorze należy przeprowadzać następujące badania : 
�   sprawdzenie zgodności klasy cegły i pustaków z zamówieniem �i wymaganiami technicznymi  
 przeprowadzenie próby doraźnej 
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 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o 
 jakości wystawione przez producenta. Każda partia materiału powinna być dostarczana na 
 budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST B - 00. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest : SIWZ, umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z 
harmonogramem robót, zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w 

� �zadania,  normy,  aprobaty techniczne  inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie 
trwania inwestycji. 
Najważniejsze normy : 
1. PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle. 
2. PN-EN 932-1:1999  Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek. 
3. PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
4. PN-EN 197-1:2001  Cement. Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
5. PN-EN 197-2:2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności 
6. PN-86/B-30020  Wapno 

7. PN-EN 1008: 2004  Woda zarobowa do betonu 

8. PN-EN 934-2:1999  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i   
   wymagania 

9. PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw. 
10. BN-80/B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych. 
11. PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
12. PN—B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
13. PN-EN 1443:2005  Kominy Wymagania ogólne. 
14. PN-EN 771-1:2006  Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy murowe 

   ceramiczne. 
PN-EN 771   opisująca cechy wyrobów murowych obejmujące normy: 
• arkusz 1: 2006 – pt.  „Ceramiczne elementy murowe”, 
• arkusz 2: 2006 – pt.  „Silikatowe elementy murowe”, 
• arkusz 3: 2005 – pt.  „Elementy murowe z betonu kruszywowego z kruszywami zwykłymi i lekkimi”, 
• arkusz 4: 2004 i A1/2006 – pt. „Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego”, 
• arkusz 5: 2005 i A1/2006 – pt. „Elementy murowe z kamienia sztucznego”, 
• arkusz 6: 2007 – pt.  „Elementy murowe z kamienia naturalnego”. Uzupełnieniem powyższych   
   dokumentów są: 
• PN-EN 998-1: 2004 – pt. „Zaprawa tynkarska”, 
• PN-EN 998-2: 2004 – pt. „Zaprawa murarska”, 
• PN-B-10104: 2005 – pt. „Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o 

określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy”. Układ i spis treści pierwszych sześciu 

norm dotyczących wyrobów murowych jest do siebie zbliżony. Każda z nich opisuje zakres normy, terminy i 
definicje, materiały (jeżeli potrzeba), wytwarzanie, a dalej znakowanie, ocenę zgodności oraz odpowiednie 

załączniki. Ważnym fragmentem tych dokumentów jest zapis, iż „normy krajowe sprzeczne z daną serią 
normy 

(tj. PN-EN 771) powinny być wycofane bez zastąpienia”. kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi) 
15. PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki 
16. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow - Część 2: Nadproża. 
17. PN-EN206-1:2003 Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Wspolne wymagania dla 

prefabrykatow betonowych 

18. PN-EN 13369 :2004. Wymagania dotyczące elementow murowych .Część 3: Elementy murowe z betonu 

kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi) 
19. PN-EN 771-1 :2006. Wymagania dotyczące elementow murowych. Część 1: elementy murowe 
ceramiczne 

20. PN-B-12001:1968 Cegły budowlane pełne wypalane z gliny. 
Inne: 
• WTWiORB -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. – 3. Roboty murowe -zeszyt nr 
425/2006 – najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej 
• karty techniczne wyrobu wybranego producenta 
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B - 04 
KONSTRUKCJE DREWNIANE 

 
 
1.  WSTĘP 

1.1  Przedmiot SST 
 Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót ziemnych dla zadania : 

„Zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkół Podstawowych w 
Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola – etap I”1.2. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
 normami i określeniami zawartymi w ST B - 00 – Wymagania ogólne. 
1.3. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
 zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST B - 00 pkt 3.1. „Wymagania ogólne” 

Materiały i wyroby potrzebne do wykonania robót 
2.1. Drewno 

 Drewno klasy C27 

 Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
 biologicznymi i ogniem. 
 Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w 
 sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi 
 i ogniem. 
 Krzywizna podłużna 

 a) płaszczyzn 

 − 30 mm - dla grubości do 38 mm 

 − 10 mm - dla grubości do 75 mm 

 b) boków 

 − 10 mm - dla szerokości do 75 mm 

 − 5 mm - dla szerokości > 250 mm 

 Wichrowatość 6% szerokości 
 Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
 Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
 Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równolegle, boki prostopadłe, 
 odchylenia w granicach odchyłek. 
 Nieprostopadłość, niedopuszczalna. 
 Wilgotność drewna 

 Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
 − dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 

 − dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%. 
 Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
 a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
 − w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
 − w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 

 − w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 

 b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

 c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe dla łat o grubości do 50 mm: 
 − w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
 − w szerokości:+2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
 d) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
 − w szerokości:+2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
 − w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
 e) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być: 
 − większe niż +3 mm i –2 mm. 
 f) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być: 
 − większe niż +3 mm i –2 mm. 
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 Łączniki 
 Gwoździe 

 Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

 Śruby 

 Należy stosować: 
 − Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

 − Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

 Nakrętki: 
 Należy stosować: 
 − Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

 − Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
 Podkładki pod śruby 

 Należy stosować: Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

 Wkręty do drewna 

 Należy stosować: 
 − Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

 − Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

 − Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.  Środki ochrony drewna. 
 Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
 powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 
 05.08.1989 r. 
 − Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
 − Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

 − Środki zabezpieczające przed działaniem ognia (NRO). 
2.3.  Specjalne izolacyjne płyty konstrukcyjne o gr. 23 cm 

 Płyty są gotowym wyrobem produkowane są w module o szerokości 125 cm i maksymalnej długości 
 1250 cm. 
 Każda płyta ma wbudowane dwa środniki ze sklejki w odległości do 31 cm od krawędzi bocznej, a 
 przestrzeń pomiędzy nimi jest szczelnie wypełniona pianką PUR. 
2.4  Składowanie materiałów i konstrukcji 
 Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
 odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej 
 na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość 
 składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
 Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
 zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
 atmosferycznych. 
2.5  Badania na budowie 

 Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego 
 wbudowania kwalifikuje Inspektor. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi 
 potwierdza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w PB i SST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. 
Do transportu i montażu konstrukcji należy użyć dowolnego sprzętu. 
−    sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany 

− stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
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Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, lecz podczas transportu 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1.  Montaż więźby dachowej i specjalnych izolacyjnych płyt konstrukcyjnych 

 Konstrukcję więźby dachowej przedmiotowej inwestycji zaprojektowano jak dźwigarów 
 drewnianych opartych na nośnych ścianach murowanych (ściany zewnętrzne i środkowa), 
 połączonych specjalnymi izolacyjnymi płytami konstrukcyjnymi o gr. 23cm zbudowanymi z pianki 
 poliuretanowej, zamkniętej w konstrukcji. 
 Omawiane powyżej izolacyjne płyty konstrukcyjne o gr. 23cm stanowią nośną konstrukcję 
 przekazującą obciążenia zewnętrzne na dźwigary główne oraz zapewniają izolację termiczną. Płyty 
 ułożonej poziomym bezpośrednio na dźwigarach głównych połączonych. Płyty połączone są 
 systemowymi łącznikami oraz belkami drewnianymi (w części płaskiej). 
 Łączenie płyt następuje za pomocą łącznika LHBplus wypełnionego pianką poliuretanową. Dzięki 
 temu eliminuje się efekt mostka cieplnego, tworząc dobrze zaizolowaną, jednolitą powierzchnię 
 podłogi, stropu lub dachu. 
 
6. KONTROLA, BADANIA WYROBÓW I ROBÓT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBÓT 
W czasie wykonywania konstrukcji należy zbadać: 
− zgodność wykonania elementów konstrukcji drewnianej z dokumentacją techniczną 

− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 

− stan zabezpieczenia konstrukcji 
− poprawność ustawienia konstrukcji na ścianach. 
− prawidłowość montażu elementów zgodnie z dokumentacją techniczną 

− stan techniczny i jakość złączy elementów drewnianych 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostką obmiarową jest [m3]  wbudowanego drewna lub [szt] zamontowanych elementów konstrukcji 
drewnianej. [m2] dla płyt 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST B -00. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� �Dokumentacją odniesienia jest:  SIWZ,  umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z 
harmonogramem,  zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w 
zadania przechowywany w zamykanych pomieszczeniach � � �,  normy,  aprobaty techniczne,  inne 
dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
10.1.  Najważniejsze normy: 
PN-EN 338:2004    Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości 
PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002   Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001   Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspolne dla  
    drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021    Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 912/2000    Łączniki do drewna. Dane techniczne łącznikow stosowanych w   
    konstrukcjach drewnianych. 
PN-EN 10230-1:2003   Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 S  ystem oznaczenia części złącznych. 
PN-C-04906:2000   Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 

PN-71/B-10080    Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
10.2.  Inne dokumenty 

1. Instrukcje montażu i zastosowania oraz karty techniczne wyrobow od producenta 

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych nr C2/2014. Część C: Zabezpieczenia i 
izolacje, Zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych - P. Brunarski, M. Łukomski, M 

 
 

B - 05 
ROBOTY POKRYWCZE-BLACHARSKIE 
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1.  WSTĘP 

1.1  Przedmiot SST 
 Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót ziemnych dla zadania : 

„Zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkół Podstawowych w 
Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola – etap I”1.2  Zakres robót 

�   Pokrcie dachu i ścian z blachy powlekanej w kolorze antacytowym 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
- blacha płaska powlekana – wg opisu w projekcie. 
Wymagania techniczno jakościowe w/w wyrobów określono w opisie technicznym w projekcie budowlanym 
– wykonawczym. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- nożyce do cięcia blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce 

wibracyjne do blachy 

� - urządzenie do gięcia blachy 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środkowa transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Papa i blacha powinny być składowane w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach 
drewnianych. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT POKRYWCZYCH I BLACHARSKICH 

5.1. Zalecenia ogólne 

�   Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5 oC 

�   Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników 
 atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz 
 wiatr utrudniający krycie 

�   Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wod deszczowych i 
 topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu 

5.2. Zakres robót przygotowawczych 

 Pokrycia dachowe zostaną wykonane po wykonaniu montażu płyt z płyt OSB 

5.3. Zakres robót zasadniczych 

 Sprawdzenie prawidłowości i kompletności wykonania podłoży. 
 Profilowanie elementów z blachy. 
 Wykonanie i montaż niezbędnych pod konstrukcji i pasów usztywniających z blachy ocynkowanej. 
 Montaż obróbek: attyk, daszków, otworów, podokienników zew. okien, połączeń z innymi 
 elementami budowlanymi. 
5.4. Zasady wykonywania robót 
5.4.1  Pokrycia i obróbki blacharskie 

�   Pokrycia i obróbki blacharskie z blachy powlekanej 
 Przy małych powierzchniach obróbek blacharskich folię można zedrzeć z blachy przed 
 rozpoczęciem formowania. 
 Zasady cięcia blachy: 
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 - W sytuacji, gdy cięcia jest niewiele, można posłużyć się piłą do metalu lub nożycami do blachy. 
 Jeżeli natomiast zachodzi konieczność przycinania wielu płyt, lepiej użyć do tego celu ręcznej piły 
 cyrkulacyjnej ze specjalną tarczą do stali lub nożyc wibracyjnych do blachy. 
�   Uwaga! Używanie szlifierki kątowej do cięcia arkuszy blach powlekanych jest bezwzględnie 
 zabronione, gdyż silne nagrzewanie się blachy w miejscu cięcia powoduje nadpalenie się 
 ochronnej warstwy cynku, bez której stal wystawiona jest na niekorzystne działanie warunków 
 zewnętrznych. Ponadto snopy iskier i stopione cząstki stali uszkadzają powłokę i ochronną warstwę 
 cynku również w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POKRYWCZYCH 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
 podano w ST B - 00 „Wymagania ogólne". 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot, materiałów i urządzeń. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami projektu i norma 
 zawartych w niniejszej ST. 
6.2.  Badania jakości robót w czasie budowy materiałów i systemów technologicznych. 
 Kontrola powinna obejmować następujące badania: 
�   Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 

 Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na 
 stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, w odniesieniu do robót 
 zanikających na podstawie protokołów odbiorowi międzyoperacyjnych i zapisów w dzienniku 
 budowy. 
�   Sprawdzenie podłoża 

 Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robot, a wyniki tego 
 sprawdzenia należy podać w protokole z tego odbioru. 
�   Sprawdzenie materiałów 

 Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz atestów 
 lub wyników badań kontrolnych sprawdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
 odpowiednich norm i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie 
 wydanych przez ITB. 
�   Badanie prawidłowości wykonania robot blacharskich 

�   Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robot – badanie polega na oględzinach i stwierdzeniu 
 występowania takich wad, jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia 
 rąbków lub zwojowa od linii prostej itp. 
�   Tolerancja wymiarów 0,5 mm 

�   Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy – badanie polega na stwierdzeniu, czy łączenia i 
 umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta 
 blachy 

�   Sprawdzenie rur spustowych – badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą połączeń w 
 szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od 
 prostopadłości i kierunku pionowego. 
 Należy też sprawdzić, czy rury nie mają dziur i pęknięć. 
�   Sprawdzenie szczelności pokrycia i koryt – badanie należy przeprowadzić w wybranych przez 
 komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli 
 nie ma warunków, aby sprawdzenie to można było przeprowadzić po deszczu, należy wybrane 
 miejsca poddawać przez 10 min zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu i 
 obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia i czy nie przenika 
 przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich 
 odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 
�   Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robot. 
�   Badania odbioru częściowego należy przeprowadzić tylko w odniesieniu do tych robot, do których 
 dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy. 
�   Badanie robot blacharskich należy przeprowadzać podczas suchej pogody przy temperaturze 
 powietrza nie niższej niż -5 oC. 
�   Przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić na podstawie protokołów lub 
 zapisów w dzienniku budowy, czy przygotowane podłoże nadawało się do wykonywania robót 
 blacharskich. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
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Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robot podano w ST B - 00 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robot określa ilość wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegają akceptacji Inspektora 
nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 
�  powierzchnie poszczególnych rodzajów �pokrycia  obróbki niesystemowe 

W m mierzy się: 
�  rynny i rury spustowe 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 a) Ogólne zasady odbioru robot i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
 b) Odbioru robot należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot Budowlano – 

 Montażowych 

 c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w 
 odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
 Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robot. 
 e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
 obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
�   Dokumentacja powykonawcza 

�   Dziennik Budowy 

�   Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

�   Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

�   Protokoły odbiorów częściowych 

 Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za 
 wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik 
 ujemny, całość robot lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W tym 
 przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić pokrycie dachowe do stanu 
 odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik jest 
 ostateczny. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady podano w specyfikacji ogolonej ST B - 00. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

3. normy 

4. aprobaty techniczne 

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
 
Najważniejsze normy: 
1. PN-B-02361:1999  Pochylenia połaci dachowych 

2. PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
   Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
3. PN-84/H-92126  Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane. 
4. PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
5. PN-EN 13707+A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć. 
   Definicje i właściwości 
6. PN-EN 612:2006  Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem  
   przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład 

7. PN-EN 1304:2007  Dachówka i kształtki dachowe ceramiczne. definicje i specyfikacja wyrobów 

   Inne 



„adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Lubawce”                                                                       SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 
 
 
 

maj – 2021 roku                                     strona : 37 

 

 

 

 

 

8. WTWiOR -   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot – 1. Pokrycia dachowe – zeszyt nr  
   396/2009 – najnowsza nowelizacja wydawnictwa instytutu Techniki Budowlanej 
9. Instrukcja krycia dachów dachówka ceramiczną - Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. 2011 r 
 
 
 

B - 06 
TYNKI I OKŁADZINY 

 
 
1.  WSTĘP 

1.1  Przedmiot SST 
 Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót ziemnych dla zadania : 

„Zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkół Podstawowych w 
Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola – etap I” 

1.2.  Rodzaje tynków do wykonania : 
�  Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III 
2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
�  Cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach 

�  Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych 

- mieć frakcje rożnych wymiarów a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

- przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 0,05 
mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu 

- do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek 
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm 

�  Gips tynkarski, szpachlowy i budowlany 

�  Gotowe zaprawy tynkarskie do robot elewacyjnych 

�  Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie 

�  Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne 

Wymagania techniczno jakościowe w/w wyrobów określono w opisie technicznym w projekcie budowlanym 
– wykonawczym. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny 
technicznie sprzęt: 
a) urządzenia do przygotowania zaprawy 

b) narzędzia ręczne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH 

5.1  Zalecenia ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
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okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu ścian 
betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0oC.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym 
niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w 
ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą. 
5.2  Zakres robót przygotowawczych 

Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża: 
� W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm. 
� Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych 

� Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 

� Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie 

� Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu 

5.3  Zakres robót zasadniczych 

5.3.1.Tynki cementowe i cementowo- wapienne 

Układanie rożnego rodzaju tynków składa się z kilku faz: 
� - wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5 m 
wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je 
równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z 
powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. 
Zamiast pasów prowadzących można używać prowadnic drewniane lub stalowe. 
� - wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3÷4 
mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki 
powinna wynosić 10 ÷12 cm zanurzenia stożka. 
� - wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i 
skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 ÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna 
przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut 
w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 
� - wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o 
prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. 
Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, 
stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, 
skrapiając go wodą za pomocą pędzla. 
W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku 
tynków kat. III - na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. 
W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią, swobodną cyrkulację 

powietrza. 
W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę powyżej 5oC; Po wyschnięciu tynku, 
przynajmniej po 14 dniach (w zależności od warunków pogodowych) można powierzchnię tynku poddać 
dalszej obróbce: malować, tapetować, okładać rożnymi okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; 
Zawsze jednak należy pamiętać, że powierzchnia tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem 
(najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot, dostawy materiałowa, sprzętu i środków t
 transportu podano w ST B-00 „Wymagania ogólne". 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami projektu, norm lub 
 aprobat technicznych 

Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 
�  Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

�  Sprawdzenie materiałów 

�  Sprawdzenie podłoży 

�  Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
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�  Sprawdzenie grubości tynku 

�  Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 

�  Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych 

 
Tabela nr 1. Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych kat III. podano w tabeli : 
 

 

Kategori
a 

tynku 

Odchylenie 

 powierzchni  

tynku od  

płaszczyzny i odchylenie  

krawędzi od linii prostej 

Odchylenie 

powierzchni i  

krawędzi od 

kierunku 

pionowego 

Odchylenie 

powierzchni i krawędzi 

od kierunku poziomego 

Odchylenie przecinających się 

płaszczyzn od kąta przewidzianego 

w dokumentacji 

III 
Nie większe niż 3 mm i w liczbie 

nie większej niż 3 na całej 

długości łaty kontrolnej 2m. 

Nie większe niż 2 mm 

na 1m i ogółem nie 

więcej niż 4mm w 

pomieszczeniac h do 

3,5m wysokości oraz nie 

więcej niż 6mmw 

pomieszczeniac h powyżej 

3,5m wysokości 

Nie większe niż 3 mm 

na 1m i ogółem 

nie więcej niż 6 na 

całej powierzchni 

między 

przegrodami 

pionowymi 

(ściany, belki itp.) 

Nie większe niż 3 mm na 1 m 

6.2  Kontrole i badania laboratoryjne 

 a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
 podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 
 Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
 reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 
 Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań.. 
6.3  Badania jakości robót w czasie budowy 

 Badania jakości robot w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z projektem i wytycznymi 
 właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
 materiałów i systemów technologicznych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robot podano w ST B - 00 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe : 
W m2 mierzy się: 
�  powierzchnię poszczególnych rodzajów tynku 

W m mierzy się  
�  długość listew narożnikowych ochronnych docieplenia 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST B -00 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z projektem i postanowieniami umowy oraz normami. 
Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić dodatkowo: 
� - protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 

- protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót 
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. 
Podczas odbioru końcowego prac tynkarskich, kontrola powinna obejmować sprawdzenie: 
• zgodności wykonanych tynków z ustaleniami technicznymi, 
• zastosowanych materiałów, 
• przyczepności tynku do podłoża – dokonuje się wizualnie oraz przez opukanie powierzchni otynkowanych 

drewnianym młotkiem, 
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• grubości tynków, 
• prawidłowości tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych, 
• wyglądu i innych właściwości powierzchni tynków - dokonuje się przez kontrolę wizualną w świetle 
dziennym oraz za pomocą pomiarów instrumentalnych. 
Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są: 
• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z 
podłoża, pleśń itp., 
• zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków, 
• odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do podłoża. 
Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne z wyjątkiem tynków surowych, w których dopuszcza się 

włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na skutek obecności niezgaszonych cząstek 
wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, 
natomiast dla tynków surowych są dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku. 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami 
norm. 
W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część należy uznać za 
niezgodne z niniejsza specyfikacją. 
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 
wymaganiom i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące podano w specyfikacji ogolonej ST B -00. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robot, 
2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

3. normy 

4. aprobaty techniczne 

5.i nne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
 
Najważniejsze normy: 
1 PN-EN 197-1:2002/A3:2007  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
    cementów powszechnego użytku. 
2 PN-EN 197-2:2002   Cement. Część 2 : Ocena zgodności. 
3 PN-EN 459-1:2012   Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
4 PN-EN 13139:2003   Kruszywo do zapraw 

5 PN-EN 998-1:2004 – pt.   „Zaprawa tynkarska” 

6 PN-EN 13279-1:2008   Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 1: Definicje i wymagania 

7 PN-EN 998-2:2004 – pt.   „Zaprawa murarska”, 
8 PN-B-10104: 2005 – pt.   „Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia.  
    Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu  
    budowy” 

9 PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przyodbiorze 

10 PN-B-10110:2005   Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie - Zasady wykonywania i 
    wymagania techniczne 

11 PN-75/C-04630   Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 

12 PN-92/B-01302   Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
13 PN-B-30041:1997   Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
14 PN-B-79405    Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
15 PN-B-79406;97, PN-B-79405;99  Płyty gipsowo-kartonowe. 
16 PN-72/B-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
17 PN-75/B-10121   Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i  
    badania przyodbiorze. 
18 PN-EN 87:1994   Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
19 PN-EN 13888:2004   Zaprawy do spoinowania płytek – definicje i wymagania techniczne. 
20 PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

21 PN-EN 12004:2002/A1:2003  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

22 PN-EN 13279-1:2009   Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania. 
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23 PN-EN 13963:2008   Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje,   
    wymagania i metody badań. 
24 PN-EN 14496:2007   Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do 
    płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań. 
25 PN-EN 1469:2005   Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania 

26 PN-EN 12467: 2013   Płyty płaskie włóknisto-cementowe – Charakterystyka wyrobu 

Inne: 
• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot – 1. Tynki – zeszyt nr 388/2011 – najnowsza 

nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej. 
• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - 5. Okładziny i posadzki z płytek 

ceramicznych- zeszyt nr 397/2005 – najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej. 
• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot – 8.Bezspoinowy system ocieplania ścian 

zewnętrznych budynkow- zeszyt nr 418/2007 – najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki 
Budowlanej. 
• Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 

 
 
 

B - 07 
POSADZKI 

 
 
1.  WSTĘP 

1.1  Przedmiot SST 
 Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót ziemnych dla zadania : 

„Zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkół Podstawowych w 
Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola – etap I” 

1.2. Rodzaje posadzek do wykonania : 
> Posadzki cementowe 

> Posadzki z tworzyw sztucznych 

> Posadzki z płytek ceramicznych 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami poza podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji są: 

> mieszanka betonowa klasy C20/25 z wypełnieniem włóknem rozproszonym w ilości 30kg/m3
 

Parametry techniczne i jakościowe określa projekt w opisie technicznym. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny  
technicznie sprzęt : narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.) 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT POSADZKOWYCH 

Podłogi i posadzki dostosowane do charakteru pomieszczeń na układzie warstw określonych na przekrojach 
poprzecznych w projekcie. 
Zakres robót przygotowawczych 
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> Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 
 zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy   
> Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B - 
 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa. 
> Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 
 szczelin. 
> Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 
Zakres robót zasadniczych 

> Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z 
 podkładem, prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, szerokość i prostoliniowość spoin 
 oraz ich wypełnienia, wykończenie posadzki. 
> Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać odpowiedni 
 spadek, jeśli zostało to przewidziane projekcie. 
> Wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu 
 lub założonego spadku na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±5 mm. 

 

5. KONTROLE I BADANIA 

a )Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań  nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 
Badania jakości robót w czasie budowy i badania jakości robót w czasie ich realizacji należy 
wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i 
Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST  B -00 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 

> powierzchnię poszczególnych rodzajów posadzki  
W m mierzy się: 
> długość cokolików 

> długość listew przyściennych 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

> Dokumentacja powykonawcza 

> Dziennik Budowy 

> Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

> Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

> Protokoły odbiorów częściowych 

 

8. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST B -00. 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 
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SIWZ 

umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,  
zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

normy 

aprobaty techniczne 

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji  
Najważniejsze normy: 

• PN/B- 10107  Badanie wytrzymałości na odrywanie 

• PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i   
   lastrykowych 

• PN-EN 87: 1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,  
   właściwości i znakownie. 
• PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości o znakowanie 

• PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek-Definicje i wymagania techniczne. 
Inne: 

• WTWiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 5. Okładziny i 
posadzki z płytek ceramicznych. - zeszyt nr 397/2006 - najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu 
Techniki Budowlanej. 
• WTWiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 7. Posadzki 
betonowe utwardzane powierzchniowo. - zeszyt nr 443/2010 - najnowsza nowelizacja wydawnictwa 
Instytutu Techniki Budowlanej. 
• Instrukcje wybranego producenta podłóg oraz wykładzin 

 
 
 

B - 08 
ROBOTY MALARSKIE 

 
 
1.  WSTĘP 

1.1  Przedmiot SST 
 Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót ziemnych dla zadania : 

„Zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkół Podstawowych w 
Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola – etap I” 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
� - farba emulsyjna zwykła 

Parametry techniczne i jakościowe określa projekt w opisie technicznym. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 5 C. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH 

5.1. Zalecenia ogólne 
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 Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 3-4 
 tygodniach dojrzewania. 
�   Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
 temperatura pow. 30oC oraz przeciągi. 
�   Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18oC. 
�   Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie 
 malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów 
 wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 
�   W temperaturze poniżej +5oC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura 
 podłoża może spowodować spękanie powłoki. 
�   Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być 
 wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 
�   Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy 
 od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 
�   Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i 
 rozwarstwień, czyste i suche. 
�   Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi 
 powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy. 
�   Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 
�   Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym 
 zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, 
 osadzeniu okien i drzwi. 
�   Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu 
 posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych. 
�   Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 
�   Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg 
 oddechowych. 
5.2. Zakres robót przygotowawczych 

�  - przygotowanie powierzchni: 
 Podłoże musi być suche, czyste, wolne od pyłu, kurzu i luźnych fragmentów, o dobrej wytrzymałości, 
 słabe lub bardzo chłonne zagruntować preparatem gruntującym silikatowym. Usunąć powłoki złej 
 jakości i wypełnić ubytki i pęknięcia. Wszelkie zanieczyszczenia organiczne usunąć odpowiednimi 
 preparatami 
5.3. Zakres robót zasadniczych 

 Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 
 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę 
 pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 
 Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Farbę nakładać przy pomocy pędzla, wałka lub 
 agregatu natryskowo. 
 Zaleca się nakładanie 1-2 warstw farby. 
 W celu uniknięcia różnić odcieni farby na elewacji zaleca się malować z jednej dostawy farby bez 
 przerwy, a w innym przypadku zakończyć malowanie na obrzeżu elewacji budynku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT MALARSKICH 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
 podano w ST B – 00 „Wymagania ogolne". 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
6.2.  Badania jakości robót w czasie budowy 

 Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
 WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
 systemów technologicznych. 
 Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują: 
�   Sprawdzanie podłoży : tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. 
 powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) 
 i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku. 
�   Sprawdzanie podkładów : zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać 
 probie na wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie 
 pokrytych podkładem. 
 Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. 
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�   Sprawdzanie powłok : 
�   Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie 
 wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; 
 dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni 
�   Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem 
 nadzoru oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o rożnym 
 odcieniu i natężeniu  
�  Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku 

�   Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. 
�   Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 
 półmatowe. 
�   Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 
 zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B - 00 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządza się z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje się księdze obmiaru. 
W m2 mierzy się : 
-�  powierzchnię poszczególnych rodzajów powłok malarskich 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robot i ich przejęcia podano w SST B – 00 „Wymagania ogólne". 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z projektem. Normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych wyd. ITB. 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
�  Dokumentacja powykonawcza 

�  Dziennik Budowy 

�  Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

�  Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

�  Protokoły odbiorowi częściowych 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać za 
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość 
robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy wykonać 
powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru. 
 
9.  ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące podano w specyfikacji ogólnej ST B -00. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumentacją odniesienia jest: 
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

3. normy 

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
Najważniejsze normy : 
PN-EN PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami  
   emulsyjnymi. 
PN-69/B-10285   Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach   
   bezwonnych. 
BN-84/6117-05   Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
BN-77/6701-04   Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości  
   barwy 

PN-EN ISO 2808:2  Oznaczanie grubości powłoki 
PN-EN ISO 2812-1:2007  Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Część 1: Metody ogolne 

PN-EN ISO 9227:2007  Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance 

PN-EN ISO 12944-2:2001  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą   
   ochronnych systemow malarskich. Część 2. Klasyfikacja środowisk 

PN-ISO 15184:2001  Farby i lakiery. Oznaczanie twardości metodą ołowkową 
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PN-ISO 7253:2000  Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na rozpyloną obojętną solankę (mgłę) 
PN-83/N-03010   Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybor jednostek produktu do probki 
PN-91/B-10102   Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania. 
PN-C-81913:1998   Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow. 
Inne: 
WTWiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych– 4. Powłoki malarskie zewnętrzne i 
wewnętrzne. – zeszyt nr 387/2011 – najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej. 
 
 
 

S - 01.01.01 

INSTALACJE KANALIZACYJNE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie instalacji kanalizacyjnej  
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji kanalizacyjnej. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- montaż instalacji  
1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 

Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji D-M-
00.00.00 Wymagania ogólne . 
2.2. Przewody 

Instalacja kanalizacji winna być wykonana z materiałów wyszczególnoonych w dokumentacji budowlanej. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 

wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
Zawiesia i mocowanie przewodów musi być z użyciem wkładek akustycznych. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji - Wymagania ogólne . 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji - Wymagania ogólne . 
4.2. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 

przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji ST Wymagania ogólne .” 

5.2. Montaż rurociągów i syfonów 

Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie- rury z tworzywa. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 

elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez przegrody nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 

przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną 

ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna 

być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 

pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 

3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, 
Przed każdym klimatyzatorem należy zamontować syfon. 
Odprowadzenie z klimatyzatorów wyprowadzić nad istniejącą kratkę ściekową.. 
5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 

izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod.kan. powinna być przeprowadzona 

w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
7.2. Odbiór robót 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
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– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 

technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 
– Dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
– protokoły badań szczelności instalacji. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały wyniki pozytywne. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

- PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
- PN-81/B-10700.00- Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
- PN-81/B-10700.01- Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
10.2. Inne dokumenty 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
- w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 
dnia 15 czerwca 2002 r.) 
- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych 

- PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 

nr 178 poz. 1745). 
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 
- PN-81/B-10800 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze 

- BN-76/8860 elementy mocujące rurociągi 

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
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E - 01.01.01 

OKABLOWANIE I INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji elektrycznych. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz ST 
-0. “Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST –0 ”Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania robót elektrycznych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
opisem technicznym i rysunkami. 
Materiałami są: 
- kable elektryczne YDY 5x10mm2 YAKY 4x25 mm2- zasilania projektowanych tablic rozdzielczych 

- przewody elektryczne YDY 3x1,5mm2, 4x1,5 mm22 - obwody oświetleniowe 

- przewody elektryczne YDY 3x2,5mm2 - obwody gniazd wtyczkowych 

- rury osłonowe 

- puszki instalacyjne Φ 75x75 

- oprawy oświetleniowe , 
- gniazda wtyczkowe podtynkowe, podwójne, dwubiegunowe z bolcem uziemiającym 10/16A, 230V 

- łączniki i przełączniki jednobiegunowe zwykłe – pojedyncze, 
- gniazda wtykowe do kanałów 

Wszystkie zamontowane urządzenia elektryczne muszą być przystosowane do projektowanej zmiany 

napięć zasilania. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 

i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Materiały powinny posiadać 

własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji - Wymagania ogólne . 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów 

 
4. TRANSPORT 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w 
sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
5.1. Trasowanie 
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Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna 
być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby 
przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
5.2. Przejścia przez ściany 

Przejścia przez ściany powinny spełniać następujące wymagania: 
- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, muszą być chronione przed 
uszkodzeniami. 
- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
5.3. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, 
przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty 

(haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy 

kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków 

rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 

świecznikowych. 
5.4. Podejście do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach podejścia należy wykonywać przewodami 
ułożonymi na tych ścianach, stropach. 
5.5. Układanie przewodów 

Przewody izolowane kabelkowe pod tynkiem. 
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 
– w wykonaniu zwykłym, 
– w wykonaniu szczelnym. 
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej podtynkowej należy: przewody i kable uszczelniać w 

sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego 

pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic 

zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 
– ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 
W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich 

bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz 
aparatach za pomocą dławików. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być 

dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe 

uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 
5.6. Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych, łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy 

odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie 

do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich 

zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy 

oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone 

przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
5.7. Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą być wykonywane jako 
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sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. 
5.8. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 
prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. 
Zakres podstawowych prób obejmuje: 
–pomiar rezystancji izolacji instalacji 
–pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie 

–pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie wyłącznikiem 
różnicowoprądowym 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6]. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 
–zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
–właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd 

–załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem 

–wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiarów. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego wyniki badań. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót obejmuje całą wydzieloną instalację elektryczną. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są 

do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 
Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i 
podawane w [m]. Objętości będą wyliczane w [m³], a powierzchnie w [m²], a sprzęt i urządzenia w [szt]. 
Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 
Ilości które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających 

zakryciu lub zanikających. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej 
wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
8.2. Odbiory częściowe 

Należy określić ewentualne odbiory częściowe 

8.3. Odbiory końcowe 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót budowlanych. 
8.4. Odbiory ostateczne - pogwarancyjne 

Ocena wykonanych robót związanych z usunięciem ewentualnych wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym. 
8.5. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
Projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych. 
8.6. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru wykonanych instalacji elektrycznych Wykonawca jest obowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania instalacji 
- projekt powykonawczy, instrukcje specjalistyczne. 
- szczegółowe specyfikacje techniczne 

- dziennik budowy i książkę obmiarów 

- wyniki badań i pomiarów kontrolnych 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-IEC 60364   „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” 

PN-EN 60947- :2002  Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa 

PN-IEC 60898:2000  Sprzęt elektroinstalacyjny 

PN-EN 12464-1   „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy” 

PN-IEC 61024-1   „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-87/E-90056.   Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.  
   Przewody o izolacji i powłoce poliwinitowej, okrągłe. 
PN-87/E-90054.   Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.  
   Przewody jednożyłowe o izolacji poliwinitowej. 
PN-76/E-90301.   Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 
   powłoce poliwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 
PN-EN 12464-1:2004.  Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnę 
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