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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania ETAP II części 

parteru istniejącego obiektu szkoły podstawowej. 

Pod względem stopnia skomplikowania obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 

2. Kategoria obiektu budowlanego 

Obiekt budowlany kategorii IX 

3. Podstawa opracowania  

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa (do celów projektowych) w skali 1:500 

• Zlecenie i ustalenia z Inwestorem 

• Wizja lokalna przeprowadzona w terenie i pomiary inwentaryzacyjne 

1. Stan prawny nieruchomości 

WŁASNOŚĆ   

Gmina Lubawka, ul. plac Wolności 1, 58-420 Lubawka 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki  

Działka w stanie istniejącym została zagospodarowana jako plac szkolny z wydzielonymi 

elementami komunikacji wewnętrznej – chodniki, terenami zieleni urządzonej, wydzielonymi 

miejscami postojowymi. 

Istniejący obiekt budowlany poddany częściowej zmianie sposobu użytkowania jest 

zlokalizowany w rejonie ulic Mickiewicza o strony południowo - zachodniej, Polnej od strony 

północno - wschodniej i terenem kolejowym od strony południowo – wschodniej. Teren, na 

którym zlokalizowano obiekt budowlany poprzez istniejąca jezdnię sąsiaduje z terenami 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej rozlokowanej wzdłuż ulicy Mickiewicza. Zabudowania 

wielorodzinne trzykondygnacyjne z dachami dwuspadowymi. Kalenice dachów ułożone 

równolegle do sąsiedniej ulicy Mickiewicza. W bezpośrednim sąsiedztwie części szkoły 

poddanej zmianie sposobu użytkowania znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Budynek o numerze 10 w południowej części działki zespołu szkolnego w odległości 25,32 m, 

budynki 20 i 22 zlokalizowane w północno – wschodniej części działki w odległościach, 

budynek 20 – 19,76m, budynek 22 – 15,93m. budynki są obiektami parterowymi z poddaszem 

użytkowym z dachem dwuspadowym symetrycznym. Kalenice budynków równoległe do 

budynku szkoły. Teren szkoły w stanie istniejącym jest ogrodzony ogrodzeniem panelowym 

prefabrykowanym. 

3. Projektowane zagospodarowanie działki  
Na przedmiotowym terenie nie projektuje się zmian w sposobie zagospodarowania terenu. 

4. Zestawienie długości i pow. dla całego obszaru opracowania 

• Pow. użytkowa części poddanej zm. sposobu użytkowania – ETAP II  – 404,51 m2  

• Pow. użytkowa części poddanej zm. sposobu użytkowania – ETAP I  – 494,69 m2  

• Kubatura w granicach zmiany sposobu użytkowania – ETAP II  – 2146,99 m3  

• Wysokość pomieszczeń            – 3,15 m  

• powierzchnia zabudowy starej części szkoły      –1796,83 m2  

• powierzchnia zabudowy części dobudowanej      – 670,22 m2  

• ogółem powierzchnia zabudowy        – 2467,05 m2  

• kubatura części istniejącej          – 17256,50 m3  

• długość kompleksu szkół:           – 113,61 m  

• szerokość kompleksu szkół:           – 50,75 m  

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

Teren, na którym projektuje się zmianę sposobu użytkowania części parteru istniejącej szkoły  

znajduje się w gminnej ewidencji zabytków i historycznym układzie urbanistycznym. 

6. Wpływ eksploatacji górniczej  

Na terenie nie występują szkody górnicze i związany z tym niekorzystny wpływ eksploatacji 

górniczej. 
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7. informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych 

obiektów budowlanych i ich otoczenia 

Prace związane ze zmianą sposobu użytkowania nie wykraczają poza obrys ścian 

zewnętrznych istniejącego budynku. W związku z powyższym nie przewiduje się zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 

otoczenia. 

8. Ochrona przyrody i krajobrazu 

Projektowany obiekt nie będzie oddziaływał niekorzystnie na środowisko. Architektura jak w 

stanie istniejącym – bez zmian. Zamiana sposobu użytkowania bez wpływu na przyrodę i 

krajobraz. 

9. Dostosowanie projektowanego obiektu do krajobrazu oraz otaczającej zabudowy 

Poza projektowanym zadaszeniem stref wejściowych jak i wymianą okładzin nawierzchni 

podestów i schodów bryła obiektu bez zmian. 

10. Projektowana infrastruktura techniczna 

• Na przedmiotowym terenie znajduje się: 

• Przyłącze wodne z sieci wodociągowej 

• Przyłącze kanalizacyjne z odprowadzaniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

• Przyłącze energetyczne zasilające projektowany obiekt 

Wszystkie wymienione wyżej przyłącza są istniejące i na etapie niniejszego opracowania nie 

przewiduje się projektowania nowych. 

11. Miejsca postojowe 

Na projektowanym terenie znajdują się istniejące miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych zlokalizowane po obu stronach obiektu budowlanego, strona południowo – 

wschodnia i południowo zachodnia - przy istn. sali gimnastycznej. Zgodnie z zapisami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedszkola należy zapewnić 1 

MP/25 dzieci, dla szkoły podstawowej 1 MP/30 uczniów. Na terenie szkoły i w jej bezpośrednim 

sąsiedztwie znajdują się istniejące miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej i 

nawierzchni mineralnej spełniające ten warunek. Dla planowanych oddziałów przedszkolnych 

– 185 dzieci, zarezerwowano 8 miejsc postojowych na terenie zespołu szkolnego od strony 

południowo – wschodniej szkoły. Dla uczniów szkoły podstawowej zarezerwowano 16 miejsc 

postojowych (dzieci szkolnych jest 412) w rejonie miejsc przeznaczonych dla przedszkola i 

rejonie sali gimnastycznej. Lokalizacje miejsc postojowych pokazano na załączniku graficznym 

PZT-1.1. 

12. Komunikacja  

Obiekt jest skomunikowany z drogami publicznymi – jak w stanie istniejącym bez zmian. 

13. Projektowane ukształtowanie terenu  

Teren w stanie istniejącym – bez ingerencji w zagospodarowanie terenu 

14. Zgodność proj. inwestycji z MPZP (Uchwała nr XXXIX/237/2001 Rady Miejsko - 

Gminnej w Lubawce z dnia 30 sierpnia 2001 

Projektowana zmiana sposobu użytkowania jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

15. Utrzymanie ładu i porządku 

Na terenie działki zostały zlokalizowane kubły na nieczystości – stan istniejący bez zmian.  

16. Odprowadzenie wód opadowych 

Wody opadowe są odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej – bez zmian 

17. Warunki w zakresie ochrony interesu osób trzecich 

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Budowlane, obiekt został zaprojektowany oraz będzie 

użytkowany i utrzymany zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

18. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

18.1. Droga pożarowa. 

Do budynku szkoły, w tym przedszkola jest wymagane doprowadzenie drogi pożarowej.  
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Dojazd do obiektu zapewniony jest ulicą Polną, a następnie utwardzoną drogą wewnętrzną o 

szerokości powyżej 4 m, która przebiega wzdłuż dłuższego boku budynku na całej jego 

długości i umożliwia przejazd samochodu pożarniczego bez zawracania. Odległość bliższej 

krawędzi drogi od budynku wynosi 6,0 – 13 m. Bramy wjazdowe na drogę pożarową, 

przebiegającą przez teren szkolny mają szerokość powyżej 3,6 m. Dodatkowo istniejące drogi 

i parkingi wewnętrzne, umożliwiają dojazd oraz dostęp do całej bocznej i frontowej elewacji 

budynku, w którym zlokalizowane będzie przedszkole.  

Istn. drogi pożarowe umożliwiają przejazd bojowego wozu straży pożarnej o nacisku osi na 

nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN, a ich szerokości przekraczają szer. 3,5m – warunek 

spełniony. 

18.2. Zaopatrzenie wodne.  

Dla budynku wymagane jest zaopatrzenie w wodę w ilości 20 dm3/s. Wymagane ilości wody 

są zapewnione przez trzy istniejące hydranty o wydajnościach potwierdzonych pomiarami 

które wykazano poniżej. 

Na terenie przyszkolnym znajdują się trzy hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80, zlokalizowane: 

– pierwszy przy boisku sportowym w odległości 19 m, drugi przy wjeździe na teren szkoły od 

strony ul. Polnej w odległości 21 m oraz trzeci przy wejściu na teren szkoły od strony  

ul. Mickiewicza w odległości 28 m od budynku.  

Przeprowadzone pomiary w/w hydrantów zewnętrznych wykazały, że hydranty nie zapewniają 

wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru przy jednoczesnym działaniu 

dwóch najniekorzystniej położonych hydrantów. 

Wyniki pomiarów dla poszczególnych hydrantów wyniosły (pomiar każdego hydrantu osobno): 

• hydrant nr 1 (przy boisku)    – wydajność: 8,37 dm3/s, ciśnienie dyn. 0,14 MPa,  

• hydrant nr 2 (przy bramie)    – wydajność: 9,49 dm3/s, ciśnienie dyn. 0,18 MPa,  

• hydrant nr 3 (front budynku)  – wydajność: 8,37 dm3/s, ciśnienie dyn. 0,14 MPa. 

W przypadku jednoczesnego działania hydrantów nr 1 i nr  3 uzyskano na każdym z nich 

wydajność 7,07 dm3/s przy ciśnieniu dynamicznym 0,1 MPa. Każdy hydrant spełnia minimalne 

wymagania dla hydrantu ppoż.. uzyskano odstępstwo, postanowienie nr WZ.5595.186.4.2021 z 

dnia 21 czerwca 2021 r. 

19. Komunikacja  

Obiekt jest skomunikowany z drogami publicznymi – jak w stanie istniejącym bez zmian. 

20. Utrzymanie ładu i porządku  

Na terenie działki zostały zlokalizowane kubły na nieczystości – stan istniejący bez zmian. 

21. Odprowadzenie wód opadowych 

Wody opadowe są odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej – bez zmian. 

Warunki w zakresie ochrony interesu osób trzecich 

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Budowlane, obiekt został zaprojektowany oraz będzie 

użytkowany i utrzymany zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

• Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

• Działki objęte obszarem oddziaływania obiektu: dz. nr 708, 709, obr. Lubawka_3, jed. ewid. 

Lubawka - miasto 020703_4 

• Obszar oddziaływania w całości mieści się na działce inwestora  

• Inwestycja nie znajduje się na obszarze sieci Natura 2000; 

• Inwestycja nie znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków; 

• Inwestycja nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub 

w przypadku jego braku, decyzji o warunkach zabudowy; 

• Inwestycja jest zgodna z przepisami techniczno-budowlanymi. 

22. Ustalenie obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 

zmianami); 
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• §13.1. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO  

1. Dane ogólne 

1.1. Przeznaczenie obiektu i jego charakterystyka 

Obiekt pełni funkcję zespołu szkolno – przedszkolnego z przyległą salą gimnastyczną. Na części 

parteru budynku głównego zaprojektowano zmianę sposobu użytkowania na przedszkole  

z dostosowaniem poszczególnych pomieszczeń do wymogów higieniczno – sanitarnych  

i przeciwpożarowych.  

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

• Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego 

• Obiekt budowlany kategorii IX 

3. Program użytkowy 

Układ funkcjonalny: przedszkole na części parteru budynku zespołu szkół – według rzutu 

kondygnacji  

4. Układ przestrzenny 

Budynek wolnostojący, 3 kondygnacyjny ( budynek główny szkoły), częściowo podpiwniczony 

( niepodpiwniczona sala gimnastyczna). Obiekt składa się z dwóch budynków (budynek 

główny szkoły i sala gimnastyczna) połączonych pomiędzy sobą łącznikiem pełniącym funkcję 

komunikacji oraz sal lekcyjnych . 

Część budynku głównego szkoły na poziomie piwnicy i parteru wykorzystana na funkcję 

mieszkalną dla lokatorów (prawa strona budynku patrząc od strony wejścia przy ulicy Polnej). 

5. Charakterystyczne parametry budynku  

• Pow. użytkowa części poddanej zm. sposobu użytkowania – ETAP II  – 404,51 m2  

• Pow. użytkowa części poddanej zm. sposobu użytkowania – ETAP I  – 494,69 m2  

• Kubatura w granicach zmiany sposobu użytkowania – ETAP II  – 2146,99 m3  

• Wysokość pomieszczeń            – 3,15 m  

• powierzchnia zabudowy starej części szkoły      –1796,83 m2  

• powierzchnia zabudowy części dobudowanej      – 670,22 m2  

• ogółem powierzchnia zabudowy        – 2467,05 m2  

• kubatura części istniejącej          – 17256,50 m3  

• długość kompleksu szkół:           – 113,61 m  

• szerokość kompleksu szkół:           – 50,75 m  

• wyżywienie – w oddziałach przedszkolnych zapewniono spożywanie posiłków 

przygotowanych w kuchni szkoły i dostarczanych za pomocą dźwigu gastronomicznego 

do zaprojektowanej jadalni przedszkola – zgodnie z rysunkami technicznymi kondygnacji 

• ilość dzieci w oddziałach przedszkolnych     – 185 

6. opinia geotechniczna 

Nie dotyczy – projektowane roboty budowlane wyłącznie w budynku 

7. Zestawienie pomieszczeń ETAP I i ETAP II 

PARTER  
L.p. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA 

UŻYTKOWA 

JEDNOSTKA ETAPY 

1 SALA 46,06 m2 I 

2 SALA 47,64 m2 I 

3 SALA 59,55 m2 I 

4 SALA 50,98 m2 I 

5 SALA 51,66 m2 I 

6 KORYTARZ 168,71 m2 I 

7 TOALTETY 25,03 m2 I 

8 SZATNIA 45,06 m2 I 

9 WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4,30 m2 II 

10 KORYTARZ 89,24 m2 II 
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11 JADALNIA PRZEDSZKOLA 63,37 m2 II 

12 SALA ZAJ. INDYWIDUAL. 35,21 m2 II 

13 POM. SOCJALNE 9,76 m2 II 

14 KORYTARZ 11,79 m2 II 

15 SALA ZAJ. INDYWIDUAL. 25,47 m2 II 

16 MAGAZYN ŚROD. CZYSTOŚCI 9,15 m2 II 

17 SALA 49,53 m2 II 

18 POM. GOSPODARCZE 3,28 m2 II 

19 KORYTARZ 46,72 m2 II 

20 TOALETA 16,48 m2 II 

21 TOALETA 16,48 m2 II 

22 TOALETA 5,27 m2 II 

23 WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6,74 m2 II 

24 WC 11,72 m2 II 

POW. UŻYTKOWA - SUMA 899,20 m2  

POMIESZCZENIA PIWNIC  
L.p. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA 

UŻYTKOWA 

JEDNOSTKA  

0/30 KUCHNIA 43,84 m2 II 

0/31 ZMYWALNIA 5,82 m2 II 

0/31a PRZEDSIONEK 5,00 m2 II 

POW. UŻYTKOWA - SUMA 54,66 m2  

Uwaga: powiększono istniejącą kuchnię przez przeniesienie zmywalni i zmniejszono jadalnie 

szkoły przez wydzielenie zmywalni i przedsionka. 

8. Warunki lokalizacyjne 

obiekt zlokalizowany na działce na działce z zapewnionym dojazdem, źródłem wody oraz 

odprowadzeniem ścieków i przyłączem energii elektrycznej. Woda opadowa odprowadzana 

do istniejącej kanalizacji deszczowej. Odpady komunalne (bytowe) segregowane i 

składowane w pojemnikach – kontenerach zlokalizowane na zapleczu szkoły – zgodnie z rys. 

zagospodarowania terenu. Zastosowane w obiekcie materiały i rozwiązania techniczne, 

funkcja obiektu i jego eksploatacja nie powodują emisji hałasu oraz wibracji, promieniowania 

w szczególności jonizującego pola magnetycznego ani innych zakłóceń. 

9. Wyposażenie instalacyjne obiektu 

Budynek jest wyposażony w następujące instalacje: wodociągowo – kanalizacyjną, C.O. z 

kotłowni zlokalizowanej w najniższej kondygnacji, oświetleniową, odgromową, wentylację 

mechaniczną. 

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia instalacyjnego 

zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem – 

DOCELOWY PROJEKT INSTALACJI I SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 

ZOSTANĄ WYCZERPANE NA ETAPIE PROJEKTU TECHNICZNEGO 

10.1. wyposażenie i armatura przebudowywanego budynku  

Ze względu na przebudowę części parteru istniejącego obiektu szkoły podstawowej  

w m. Lubawka na część przedszkolną należy zastosować baterie bezdotykowe z stałą 

temperatura wody wypływającej z baterii. Przed oddaniem instalacji do użytku należy we 

wszystkich punktach czerpalnych z ciepłą wodą użytkową ustawić odpowiednią temperaturę 

dla charakteru i funkcji pełnionej przez przebudowywaną część budynku. Dopuszcza się 

zastosowanie innych baterii umywalkowych przy jednoczesnym uwzględnieniu zastosowania 

zaworów termostatycznych trójdrogowych mieszających wodę do uzyskania wymaganej 

temperatury wody. Wszystkie urządzenia sanitarne należy dostosować do osób korzystających 

z instalowanych urządzeń tj. dzieci w wieku przedszkolnym.  
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10.2. instalacja wody zimnej  - projektowana 

Instalację wodociągową należy wykonać z rur tworzywowych typu Pex-Al./PEX lub z innych 

przewodów tworzywowych nie gorszych niż rury Pex. Połączenia rurociągów wraz  z armaturą 

należy wykonać za pomocą złączek systemowych wybranego producenta, metodą zgodną 

z wytycznymi producenta. Nie należy stosować i mieszać złączek systemowych różnych 

producentów. Przewody wodociągowe wody zimnej należy prowadzić w bruzdach ściennych 

poniżej rurociągów ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji , w celu uniknięcia wykraplania 

wilgoci. Wszystkie rurociągi wody zimnej należy zaizolować termicznie otuliną termiczną wg. 

normy o grubościach zgodnymi z wymaganiami w przepisach a także zgodnie z projektem 

wykonawczym instalacji. Projektowaną instalację wody zimnej należy połączyć z istniejącymi 

pionami wody zimnej za pomocą systemowego trójnika wybranego producenta rur. 

Projektowana instalacja  zasilana będzie z istniejących pionów oraz istniejącego przyłącza 

wody. W ramach przedmiotowego zadania nie projektuje się opomiarowania wody zimnej ze 

względu na istniejący zestaw pomiarowy (wodomierzowy) na istniejącym przyłączu 

wodociągowym.   

10.3. instalacja cwu  - projektowana 

Instalację CWU należy wykonać z rur tworzywowych typu Pex-Al./PEX lub z innych przewodów 

tworzywowych nie gorszych niż rury Pex. Połączenia rurociągów wraz  z armaturą należy 

wykonać za pomocą złączek systemowych wybranego producenta, metodą zgodną z 

wytycznymi producenta. Nie należy stosować i mieszać złączek systemowych różnych 

producentów. Przewody wodociągowe wody ciepłej należy prowadzić w bruzdach ściennych 

powyżej rurociągów zimnej wody użytkowej oraz cyrkulacji. Wszystkie rurociągi wody zimnej 

należy zaizolować termicznie otuliną termiczną wg. normy o grubościach zgodnymi z 

wymaganiami w przepisach a także zgodnie z projektem wykonawczym instalacji. 

Projektowaną instalację wody ciepłej należy połączyć z istniejącymi pionami wody ciepłej za 

pomocą systemowego trójnika wybranego producenta rur. Projektowana instalacja  zasilana 

będzie z istniejących pionów oraz istniejącego systemu przygotowania CWU – istniejąca 

kotłownia.  

10.4. instalacja przeciwpożarowa 

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano instalację przeciwpożarową w 

przebudowywanej części budynku jako system hydrantów nawodnionych, z wężem 

półsztywnym. Hydranty należy rozmieścić zgodnie z dokumentacją projektową. Dobrano 

hydrant z wężem o długości 30,0 m. 

10.5. kanalizacja sanitarna 

Projektuje się kanalizacji sanitarnej w części budynku, która ulega przebudowie. Przewiduje się 

przybory sanitarne przystosowane do obsługo dzieci w wieku przedszkolnym. Projektowaną 

instalację kanalizacji sanitarnej należy wpiąć do istniejących pionów, przy czym należy 

pamiętać aby miski ustępowe wpinać do istniejących pionów najniższymi trójnikami. 

Projektowane przewody pionowe należy prowadzić w posadzce. W przypadku układania 

rurociągów w bruździe ściennej zaleca się izolację przewodu PVC folią budowalną lub 

podobnym materiałem izolacyjnym. Przewody odpływowe prowadzone w posadzce należy 

izolować folią budowlaną, w celu zapobiegania stykania się rurociągu z betonem, oraz 

koniecznie należy pamiętać o dokładnym zaizolowaniu styków rurociągów (kielichy) oraz 

kielichy wszystkich kształtek. Całość projektowanej instalacji zaprojektowano z rur PVC. 

Przewody oraz kształtki należy łączyć na wcisk z uszczelkami gumowymi. Dla przewodów 

odpływowych z przyborów sanitarnych należy zastosować rury PVC klasy HT, natomiast w 

pozostałych przypadkach należy zastosować rury PVC klasy N. Przewody z kielichami powinny 

być układane kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu ścieków. 

10.6. próby i odbiory instalacji  

Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem i zaizolowaniem rurociągów, zgodnie z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych oraz zgodnie z normą PN-

81/B-10700/00, należy przeprowadzić próbę szczelności projektowanych instalacji. Po 

pozytywnym wyniku próby szczelności, należy dokonać dokładnego płukania instalacji, 

używając do tego czystej wody. Przewód można uznać za wystarczająco wypłukany, gdy 

wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. Instalację wodociągową należy 
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poddać ponadto dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna chlorowanego lub 

roztwór podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji – 24 godziny. Po usunięciu wody 

zawierającej czynniki dezynfekujące, należy ponownie dokonać płukania instalacji. 

10.7. Instalacja elektryczna  

• Zakres opracowania 

o zasilania dźwigu towarowego, 

o wymiana instalacji oświetlenia w przebudowywanych pomieszczeniach,  

o częściowa wymiana instalacji gniazd wtykowych w przebudowywanych 

pomieszczeniach,  

o zabudowa dodatkowych gniazd wtykowych w pomieszczeniu zmywalni,  

o zabudowa gniazd typu RJ45 kat. 6 w pomieszczeniach biurowych na poziomie I piętra.  

o ochrona przeciwporażeniowa,  

o ochrona przeciwprzepięciowa,  

10.8. Opis stanu istniejącego 

Budynek ZSP w Lubawce przy ul. Mickiewicza 4 w Lubawce posiada przyłącze energii 

elektrycznej niskiego napięcia. W ramach robót elektrycznych wykonana zostanie wymiana 

istniejącej instalacji elektrycznej w przebudowywanym pomieszczeniach wraz z wykonaniem 

sieci strukturalnej w w przebudowywanych pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na I-

piętrze.. Łączna moc zainstalowana urządzeń elektrycznych podłączanych do rozdzielni 

głównej RG jest na tyle mała że, nie zachodzi potrzeba dokonania zmiany w układach 

zasilających i pomiarowych energii elektrycznej oraz wymiany zabezpieczeń  głównych – 

przelicznikowych 

10.9. Część szczegółowa 

• Zasilanie w energię elektryczną  

Zasilanie nowo projektowanych obwodów gniazd wtykowych i oświetlenia 

przebudowywanych pomieszczeń przewiduje się wykonać z istniejących piętrowych 

rozdzielnic elektrycznych. Dla potrzeb zasilania projektowych obwodów w istniejących 

tablicach piętrowych należy zabudować dodatkowe zabezpieczenie w postaci wyłączników 

nadmiarowo-prądowych, a dodatkowe każdy z obwodów należy zabezpieczyć wyłącznikiem 

różnicowo-prądowym. Schematy rozbudowy rozdzielnic piętrowych pokazano na rysunkach 

poszczególnych pięter w części rysunkowej projektu. 

• Instalacja oświetlenia 

Instalację oświetlenia zaprojektowano w oparciu o normę PN-EN 12464-1. W remontowanych 

pomieszczeniach przewidziano montaż opraw typu LED montowanych bezpośrednio do sufitu 

o mocy i parametrach wskazanych na rysunku. Łączniki instalacyjne montować na wysokości 

ok.1,3-1,4m od poziomu posadzki. Instalacje oświetleniowe należy wykonać przewodami typu 

YDYżo 3x1,5 mm2. Przewody prowadzić pod tynkiem. Rozmieszczenie opraw i łączników 

instalacji oświetlenia pokazano na rysunku w części rysunkowej projektu. 

• Instalacja gniazd wtykowych  

Instalację gniazd wtyczkowych 230 V projektuje się wykonać przewodami typu YDYżo 3x2,5 

mm2. W pomieszczeniach biurowych przewiduję się wykonania gniazd dedykowanych 

przeznaczonych dla zasilanie instalacji komputerowej. W pomieszczeniu należy stosować 

osprzęt wtynkowy. Wszystkie gniazda będą zabezpieczone wyłącznikami 

różnicowoprądowymi z prądem różnicowym 30mA. Wysokość instalowania gniazd wtykowych 

w pomieszaniach biurowych należy wykonać na wysokości 0,30m od posadzki, a pozostałe 

gniazda w pomieszczeniu łazienek, toalet i zmywalni na wysokości 1,4m. Przewody układać 

podtynkowo. Rozmieszczenie gniazd wtykowych  pokazano na rysunku w części rysunkowej 

projektu. 

• Oświetlenie ewakuacyjne 

W pomieszczeniach korytarza, jadalni i toalety dla osób niepełnosprawnych projektuje się 

oświetlenie ewakuacyjne. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne ma zapewnić bezpieczne 

opuszczenie budynku w przypadku braku oświetlenia podstawowego z powodu awarii lub 

pożaru. Oprawy awaryjne muszą umożliwić bezpieczne zakończenie pracy w razie zaniku 

napięcia podstawowego. Do celów oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego służyć będą  

wydzielone oprawy oświetlenia oznaczone na rzucie AW, AW1, AW1.1. Oprawy te zostaną 
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wyposażone w elektroinwertery, które w przypadku zaniku napięcia podstawowego załączą 

się automatycznie. Wymagany minimalny czas podtrzymania oświetlenia ewakuacyjnego 

wynosi 1 godziny, a min. natężenie oświetlenia dla poziomych i pionowych dróg 

komunikacyjnych min. 1lx. Dla potrzeb awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego przewiduje się 

montaż opraw nasufitowych typu LED o mocy poddanej na rysunkach. Na zewnątrz 

nowoprojektowanego wejścia do budynku projektuje się zabudowę oprawy oświetlenia 

ewakuacyjnego z modułem do niskich temperatur. Wszystkie zastosowane oprawy powinny 

posiadać znak CNBOP. 

• Ochrona przeciwporażeniowa  

Układ zasilania rozdzielnic oraz projektowanych obwodów należy wykonać w systemie TN–S 

tzn. z rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim 

zastosowano Samoczynne Wyłączenie Zasilania, zrealizowane na wyłącznikach 

samoczynnych i różnicowoprądowych.  

• Sieć strukturalna  

W przebudowywanych pomieszczeniach biurowych przewiduję się wykonanie system 

okablowania strukturalnego. W każdym przebudowywanym  pomieszczeniu biurowym należy 

zabudować gniazda abonenckie typu RJ45 kat. 6. System okablowania strukturalnego należy 

zabudować w strukturze gwiazdy. Instalacja będzie dostarczała abonentom usługi  

informatyczne z dostępem do Internetu. Projektowane okablowania należy sprowadzić do 

najbliższego punktu dystrybucyjnego. Instalację w obrębie sal prowadzić podtynkowo, a w 

obrębie korytarzy natynkowo w listwach instalacyjnych PCV. Projektowaną instalację należy 

zakończyć poprzez zarobienie przewodów typu UTP w istniejącym punkcie dystrybucyjnym 

budynku szkoły. W zakresie inwestora pozostaje określenie sposób dostępu projektowanej 

instalacji do sieci Internet.  

Należy zastosować ujednolicony system okablowania strukturalnego klasy 6, w którym do 

poszczególnych punktów abonenckich należy prowadzić przewody UTP 4x2x0,5 kat 6 (ilość 

przewodów zależna jest od ilości gniazd abonenckich) i zakańczać je gniazdami RJ45 kat 6. 

Użytkownik zadecyduje do którego gniazda w obrębie pomieszczenia należy przyłączyć 

usługę internetową. Przyłączenie wybranej usługi do konkretnego gniazda odbywać się 

będzie w odpowiednim punkcie istniejącego punktu dystrybucyjnego.  

• Uwagi końcowe  

Po wykonaniu w/w  robót należy wykonać: 

o Odbiór instalacji elektrycznej 

W tym celu należy dostarczyć: 

o protokół odbioru robót  elektrycznych, 

o protokoły badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodów), 

o protokoły skuteczności szybkiego wyłączania, badania ciągłości przewodów, pomiar   

    uziemienia, 

wykonania pomiarów sieci logicznych,  

wykonanie uruchomienia urządzeń interaktywnych, 

atesty i certyfikaty zabudowanych materiałów i urządzeń. 

Wszystkie prace instalacyjne należy wykonać zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz 

obowiązującymi przepisami i normami branżowymi, przy zachowaniu zasad   BHP i wymagań 

p.poż. 

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Realizacja niniejszego opracowania nie wymaga zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury ogłoszonym w Dz. U. Nr 151 z dnia 17.09.2002 sporządzenia planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia ponieważ nie występują roboty przy wykonywaniu których istnieje ryzyko 

upadku z wysokości powyżej 5,0m. 

11. Forma architektoniczna:  

Forma architektoniczna bez zasadniczych zmian. Zaprojektowano wymianę zadaszenia stref 

wejściowych wykonanych z wielokomorowych płyt poliwęglanowych na dach odwrócony – 

zielony. Pozostałe elementy jak w stanie istniejącym, zmiana sposobu użytkowania bez wpływu 

na architekturę i formę obiektu. W obiekcie zostaną przeprowadzone konieczne zmiany do 

dostosowania części parteru szkoły na potrzeby utworzenia przedszkola – ETAP II. Prace 
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remontowo – budowlane zostaną przeprowadzone także w części podpiwniczonej szkoły w 

rejonie kuchni, zmywalni i jadalni w celu zwiększenia powierzchni użytkowej i transportu 

pożywienia za pomocą dźwigu gastronomicznego. Prace w podpiwniczeniu polegają na 

demontażu istniejących drzwi, przebiciach i rozbiórce istniejących wydzieleni i wykonanie 

nowych zgodnie z rysunkami technicznymi. 

12. Dostępność dla osób niepełnosprawnych:  

Dostępność dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w Etapie II zostanie 

zrealizowana za pomocą pochylni zlokalizowanej wzdłuż elewacji od ulicy Mickiewicza. 

Pochylnia zostanie wykonana przy realizacji II etapu na podstawie dokumentacji odrębnej. 

Lokalizację pochylni pokazano na rysunkach technicznych. W etapie II dostępność toalety WC 

dla niepełnosprawnych została spełniona przez zaprojektowanie WC przy projektowanej szatni 

przedszkola . Druga toaleta dla niepełnosprawnych została zlokalizowana w przedszkolu  - 

stare skrzydło szkoły. Odległość toalety od przedszkola zawiera się w zakresie 46m od wejścia 

do przedszkola i nie przekracza 75m.  

Dzieci przedszkolne będą korzystały z projektowanej jadalni znajdującej się na tej samej 

kondygnacji co przedszkole. Wyżywienie będzie realizowane przez kuchnię szkolną i 

dostarczane za pośrednictwem dźwigu gastronomicznego. 

13. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i 

obiekty sąsiednie pod względem 

• zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz 

wód opadowych 

o Zapotrzebowanie na wodę: 

o Ilość osób przebywających w pomieszczeniu: 185 MK 

o Norma zużycia wody na osobę: 15 dm3/(MK x d)  

o Średnie dobowe zapotrzebowanie wody: 185 x 15 = 2775 dm3 / d = 34 m3/d 

o Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 2775  x 1,5 = 4162,5 dm3/d 

o Średni dobowy zrzut ścieków: 2775 dm3/d. 

Zasilanie w wodę z istniejącego przyłącza z gminnej sieci wodociągowej. 

Ścieki są odprowadzane do istniejącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.  

Wody opadowe z dachów i terenów utwardzonych poprzez system rynien, rur spustowych  

i kratki kanalizacji deszczowej są odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 

14. Konstrukcja – opis konstrukcji objętej przedmiotowym opracowaniem:  

Istniejący budynek szkoły poddany adaptacji stanowi układ konstrukcyjny wykorzystujący 

elementy wchodzące w skład prefabrykowanego sytemu elementów ceramicznych i belek 

żelbetowych – strop gęstożebrowy, uzupełniony elementami żelbetowymi (belki, płyty, słupy, 

trzpienie). Posadowienie budynku stanowią ławy żelbetowe z miejscowymi poszerzeniami. 

Sztywność konstrukcji zapewniona jest przez układ poprzecznych względem siebie ścian 

nośnych połączonych płytami stropowymi oraz wieńcami. Ściany fundamentowe szerokości 

38 cm z bloczków ceramicznych na zaprawie cementowo – wapiennej. Ściany i słupy nośne 

wykonane z bloczków ceramicznych gr. 38 cm i 25 cm ściany wewnętrzne. W miejscach 

podparć podciągów występują trzpienie żelbetowe. Stropy wykonano jako prefabrykowane – 

strop gęstożebrowy w rozstawie belek stropowych co 50 cm. Nadproża stanowią w części 

elementy prefabrykowane a w części wylewane wraz z wieńcami na mokro. Ściany działowe 

w części wykonane z bloczków ceramicznych o gr. 11,5 cm z nadprożami systemowymi typu 

L19. Schody wewnętrzne żelbetowe monolityczne. 

14.1. Opis konstrukcji budynku głównego – cześć pierwotna 

Konstrukcja budynku głównego  wykonana z średniowymiarowych prefabrykatów żelbetowo 

– popiołowych .  

FUNDAMENTY – w postaci ław żelbetowych (przypuszczalnie - nie dokonano odkrywek ), 

ŚCIANY PIWNIC – Żelbetowe , 

Ściany konstrukcyjne budynku głównego oraz obiektu pomiędzy salą a głównym budynkiem 

szkoły wykonane z średniowymiarowych prefabrykatów żelbetowo- popiołowych. 

ŚCIANY DZIAŁOWE – murowane z cegły pełnej 
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STROPY – Żelbetowe na podciągach w postaci płyt żelbetowych (nad mieszkalną częścią), 

nad zabudową znajdującą się pomiędzy salą gimnastyczną strop typu WPS na belkach 

stalowych , 

STROPODACH – nad głównym budynkiem szkoły stropodach prefabrykowany, żelbetowy, 

wentylowany, wykonany z prefabrykowanych płyt źelbetowych pokrytych papą ułożonych na 

podłużnych ściankach ażurowych murowanych z cegły. Żelbetowe stropodachy nad częścią 

łączącą główny budynek z salą gimnastyczną oraz nad częścią mieszkalną . 

KLATKI WSCHODOWE – Żelbetowe prefabrykowane, schody zabiegowe, płytowe, grubość 

płyty schodów około 17cm, konstrukcja oparta na podciągach żelbetowych zamocowanych 

w ścianach nośnych . 

Na etapie zmiany sposobu użytkowania nie projektuje się zasadniczych zmian w obiekcie. 

Zmianie poddano istniejące ściany działowe w strefie wejściowej w celu wydzielenia szatni i 

przyległej do niej toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano 

wydzielenie pożarowo klatki schodowej zlokalizowanej w starej części szkoły przez wykonanie 

obustronnie drzwi w klasie odporności pożarowej EI60. W celu obejścia klatki schodowej 

zaprojektowano obejście przez wykonanie przebić przejść i dalej wydzielenie korytarza o 

szerokośći 1,5m.  

Zaprojektowano w rejonie istniejącej klatki schodowej – część dobudowana szkoły  ściany 

oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120. Ściany zostały zaprojektowane 

jako szkielet stalowy lekki z okładzinami trójwarstwowymi z płyt gipsowo kartonowych 

przeciwpożarowych.  

Szczegóły rozwiązań funkcjonalnych pokazano na odpowiednich rysunkach.  

15. Fundamenty:  

Na etapie zmiany sposobu użytkowania nie projektuje się fundamentów 

16. Konstrukcja dachu i pokrycie:  

Dach — nie dotyczy   

17. System orynnowania:  

Odprowadzenie wód opadowych z dachu jak w stanie istniejącym – nie dotyczy.  

Odprowadzenie wód opadowych z przeprojektowanych zadaszeń stref wejściowych za 

pomocą rynien i rur spustowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

18. Izolacje:  

Jak w stanie istniejącym bez zmian  

19. Stolarka okienna i drzwiowa:  

Zmiany w stolarce drzwiowej i okiennej zaprojektowano w obrębie istniejącego korytarza i 

wydzielanych pomieszczeń parteru i części kuchni i zmywalni.  

Stolarka okienna w analogii do istniejącej z wyjątkiem drzwi oddzielenia pożarowego. 

Szerokości i klasę opisano na rysunkach.  

W obrębie klatki schodowej w kierunku wyjścia na ulicę Polną dwie istniejące witryny o 

wymiarach 248cm /90cm należy wymienić na witryny w klasie odporności ogniowej EI 60. 

Lokalizację okien zaznaczono na rysunkach technicznych. Okna należy szklić pakietem 

szybowym o współczynniku 1,1.  

Zaprojektowano drzwi dwuskrzydłowe w klasie odporności ogniowej EI60 – wejście do proj. 

przedszkola o wymiarach 108cm/56cm i wysokości 201 cm drzwi przeszklone w klasie P4. Drzwi 

należy zamontować zgodnie z rysunkiem technicznym jako przejście z przedszkola w obręb 

istniejącego korytarza szkoły podstawowej – strefa pożarowa ZLIII. Drzwi wykonane aluminium 

w kolorze białym, szklenie szkłem P4.  

Całość stolarki należy wykonać w kolorze białym – jak w stanie istniejącym.  

20. Elementy wykończeniowe wewnętrzne:  

Głównym elementem poddanymi elementami poddanymi korekcie są ściany działowe i 

ścianki kabin toalet. Wydzielenia toalet należy wykonać z płyt HPL z podziałem jak na 

rysunkach technicznych.  Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe, jeżeli zostaną zniszczone lub 

będą posiadały perforację po śrubach montażowych należy wymienić i uzupełnić spoiny jak 

w stanie istniejącym.   

W razie konieczności i braku możliwości dobrania tożsamej ceramiki w kolorze i rozmiarze 

całość należy wymienić na nową.  W razie wątpliwości konieczny kontakt z projektantem. 
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21. Osłony grzejników 

Wszystkie grzejniki należy wyposażyć w osłony grzejnikowe zapobiegające poparzeniu. Rury 

zasilające grzejniki należy osłonic termicznie w sposób skutecznie zabezpieczający przed 

oparzeniem.  

22. Posadzki:  

Po wyburzeniach i w miejscach montażu nowych ścian działowych istniejącą posadzkę należy 

uzupełnić wykładziną jak w stanie istniejącym. Kolorystyka i rodzaj materiału jak w stanie 

istniejącym.  

Wykładzinę należy układać na odtworzonej konstrukcji zgodnie z istniejącą.  

23. Elementy wykończeniowe zewnętrzne.  

Po wymianie stolarki okiennej na stolarkę w klasie odporności ogniowej należy uzupełnić i 

zaizolować szpalety okien. Całość wykończyć tynkiem w systemie analogicznym jak istniejący. 

Kolorystykę zachować jak w stanie istniejącym.  

24. Malowanie konserwacja i elewacja  

Po wymianie okien uzupełnić uszkodzenia i ponownie pomalować – jak wyżej.  

25. Obróbki blacharskie:  

Obróbki blacharskie jak w stanie istniejącym – bez zmian 

26. obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi 

i obiekty:  

Charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz sposób jego posadowienia nie wpłyną 

negatywnie na powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Nie 

przewiduje się żadnych emisji szkodliwych substancji poza zanieczyszczeniami wynikającymi z 

normalnego użytkowania budynku.  

Odpady stałe są gromadzone w pojemnikach przystosowanych do okresowego opróżniania, 

usytuowanych na działce.  

Nieczystości ciekłe są odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej.  

Wody opadowe z dachu są odprowadzane poprzez system rynien i rur spustowych do 

istniejącej kanalizacji deszczowej.  

27. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji 

wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

Projekt obejmuje zmianę sposobu użytkowania części parteru obiektu budowlanego z 

wykorzystaniem istniejącego źródła ciepła i zasilania w energie elektryczną. Nie dotyczy. 

28. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które 

automatycznie regulują temperaturę 

Każdy grzejnik należy wyposażyć w głowicę termostatyczną. Pozostała cześć instalacji C.O. 

bez zmian jak w stanie istniejącym z wyjątkiem ewentualnych przemieszczeń części instalacji 

koniecznych w wyniku rozbiórek i nowych wydzieleni. 

29. informacja dot. zapewnienia oświetlenia naturalnego pomieszczeń 

projektowanego przedszkola 

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (dzieci i pracowników przebywających w 

przedszkolu) zapewniono oświetlenie dzienne, dostosowane do ich przeznaczenia, kształtu i 

wielkości. Dla pomieszczeń przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci w przedszkolu 

zapewniono nasłonecznienie co najmniej 3 godziny w dniach równonocy w godzinach od 

8:00–16:00 (§ 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).  
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Widok z góry 

 
Widok elewacji od strony oddziałów przedszkola – strona południowa 

Nasłonecznienie w okresie równonocy w godzinach od 8:00 do 16:00 na dzień 21 marca 
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Widok z góry

 
Widok elewacji od strony oddziałów przedszkola – strona południowa 

Nasłonecznienie w okresie równonocy w godzinach od 8:00 do 16:00 na dzień 21 września 

Warunki nasłonecznienia zostały spełnione z naddatkiem. 

30. UWAGI KOŃCOWE :  

Wszystkie materiały użyte przy realizacji przedmiotowej inwestycji muszą posiadać wszystkie 

wymagane przepisami aprobaty i atesty dopuszczające do obrotu i stosowania w 

budownictwie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP i pa poż.. 

Zakres i forma projektu została wykonana zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji” z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poza 1133 ) 47. Informacje dotyczące nieistotnych 

odstępstw od projektu:  

Na podstawie art. 36a Prawa Budowlanego kwalifikuje się, jako nieistotne odstąpienie 

niewymienione w ust. 5 art. 36a:  

31. Drobne zmiany elementów układu wewnętrznego - podział pomieszczeń (ścianki 

działowe) • Zmiana pokrycia dachowego z uwzględnieniem zaprojektowanych 

spadków i przepisów ppoż.  

32. Zastąpienie zaprojektowanych materiałów na posadzkach innymi przy 

zachowaniu przewidzianych parametrów.  

Uwaga: wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, 

normatywami, warunkami technicznymi prowadzenia robót, przepisami BHP i sztuką 

budowlaną. Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały i wyroby posiadające 

aktualne atesty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadające znak 

bezpieczeństwa.  

UWAGA!!!  

OBIEKT NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI PRZEPISAMI SZTUKI BUDOWLANEJ 

STOSOWANEJ PRZY WZNOSZENIU BUDYNKÓW W LEKKIEJ KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ.  

Opracował: Tomasz Magiera 
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33. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

Ochronę przeciwpożarową opracowano na podstawie n/w przepisów: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity  

Dz. U. z 09-06-2022 r., poz. 1225) [1]. 

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych 

i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami) [2]. 

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.  

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.  

z  2009 r. nr 124, poz. 1030) [3]. 

33.1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji  

• Powierzchnia wewnętrzna całego budynku (bez sali sportowej) – 5880,45 m2, w tym części 

przebudowywanej (przedszkola) – 963,34 m2, 

• Kubatura – 27269,65 m3 (dot. całego budynku bez sali sportowej), w tym części 

przedszkola -– 2146,99 m3, 

• Wysokość budynku – 13,86 m (budynek średniowysoki), 

• Ilość kondygnacji nadziemnych – maksymalnie cztery, 

• Ilość kondygnacji podziemnych – jedna. 
 

Przedszkole będzie po przebudowie stanowić osobną strefę pożarową oddzieloną od 

pozostałej części budynku szkoły. 

Zakres prac w piwnicy nie zmienia warunków ochrony ppoż. w tej części budynku (opisanych 

w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. 

z maja 2021 r.) i obejmuje wyłącznie wydzielenie pożarowe windy gastronomicznej  

z kuchni do jadalni przedszkola wraz z niewielką przebudową pomieszczeń w obrębie kuchni 

(zmywalnia). 

33.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe 

materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów 

technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów 

przyjętych do celów projektowych. 

W budynku nie występują i nie będą występować materiały niebezpieczne pożarowo. 

Materiały palne jakie są i będą się znajdować w obiekcie to typowe wyposażenie wnętrz szkół 

i przedszkoli - meble, artykuły biurowe, ubrania, zabawki, książki, itp. 

33.3. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.  

Budynek jest wolno stojący. Najbliższe budynki znajdują się w odległości minimum 10,7 m 

(murowany budynek mieszkalny jednorodzinny). 

33.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. [PN] 

W pomieszczeniach technicznych, magazynowych i gospodarczych wynosi poniżej  

500 MJ/m2. W składzie opału gęstość obciążenia ogniowego przekracza 4000 MJ/m2. 

33.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

W budynku nie występują pomieszczenia lub przestrzenie zewnętrzne strefy zagrożone 

wybuchem. 

33.6. Kategoria zagrożenia ludzi. 

Ze względu na przeznaczenie budynek szkolno-przedszkolny zalicza się do kategorii zagrożenia 

ludzi ZL III + ZL II + ZL IV (dwa mieszkania służbowe). 

W budynku może przebywać obecnie do 415 uczniów szkoły podstawowej. W przedszkolu 

może docelowo przebywać do 185 dzieci. Obecnie przewidywana liczba osób 

przebywających jednocześnie w projektowanych pomieszczeniach przedszkola wynosi - cztery 

grupy po 22 dzieci (w wieku 3-6 lat). 

W przedszkolu nie przewiduje się pomieszczeń przeznaczonych na pobyt więcej niż 30 osób. 

Strefy pożarowe przedszkola zostały zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. 
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34. Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 

Budynek średniowysoki zaliczony do ZL III + ZL II + ZL IV powinien być wykonany w klasie „B” 

odporności pożarowej.  

Poszczególne elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia i mieć 

następujące klasy odporności ogniowej : 
Klasa 

odporności 
pożarowej 
budynku 

 

 
Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 
 
 

 
 
 
 

Główna 
konstrukcja 

nośna 

Konstrukcja 
dachu 

 
 

Strop1) 
 
 

Ściana 
zewnętrzna1),2) 

 
 

Ściana 
wewnętrzna1) 

 
 

Przekryci
e 

dachu3) 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

"C" 
 

R 120 
 

R 30 
 

REI 60 
 

EI 60 
 

EI 30 
 

RE 30 
  

Oznaczenia w tabeli: 

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania   klas odporności ogniowej 

elementów budynku, 

E -  szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I  -  izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio 

do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 
3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych, jeśli otwory w połaci dachowej nie 

zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop 

albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 

35. Budynek ma następującą konstrukcję (nie dotyczy sali gimnastycznej) : 

• część z lat 60-tych XX wieku 

• główna konstrukcja nośna – ściany z średniowymiarowych prefabrykatów żelbetowo- 

     popiołowych o gr. 28 – 45 cm lub murowane z cegły pełnej gr. 24 cm; 

• ściany zewnętrzne – wykonane z średniowymiarowych prefabrykatów żelbetowo-  

      popiołowych gr. 45 cm; 

• ściany działowe – murowane z cegły pełnej, kilka z płyt GKF – system EI 30; 

• stropy – prefabrykowane, żelbetowe płyty kanałowe; 

• dach – prefabrykowany, żelbetowy, wentylowany, wykonany z prefabrykowanych płyt  

     żelbetowych, pokryty papą; 

36. rozbudowa z 2017 r. 

• główna konstrukcja nośna – ściany z pustaków ceramicznych gr. minimum 25 cm; 

• ściany zewnętrzne – murowane z pustaków ceramicznych gr. 38 cm; 

• ściany działowe – murowane z pustaków ceramicznych; na parterze i w piwnicy w kilku 

     ścianach korytarzy występują bezklasowe przeszklenia; w ramach planowanych prac  

     powyższe przeszklenia na parterze w obrębie przedszkola zostaną zamurowane;  

     bezklasowe przeszklenia w piwnicy pozostaną i dotyczą one ściany pomiędzy 

korytarzem a siłownią (uzyskano odstępstwo); 

• stropy – prefabrykowane, żelbetowe płyty kanałowe; 

• stropodach – systemowy, na belkach żelbetowych, z wypełnieniem pustakami  

     ceramicznymi z warstwą nadbetonu, izolacja wełna mineralna, pokrycie papa  

     termozgrzewalna o klasyfikacji NRO. 

Do wykończenia wnętrz przedszkola i budynku należy stosować wyłącznie materiały co 

najmniej trudno zapalne, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne lub 

intensywnie dymiące. Na okładziny sufitów lub sufity podwieszane należy stosować materiały 

niepalne lub niezapalne oraz niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia. Materiały 

wykończeniowe luźno zwisające (np. zasłony, żaluzje, kotary, itp.) nie mogą być wykonane  

z materiałów łatwo zapalnych. 
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Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociągowych, kanalizacyjnych 

oraz grzewczych muszą być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

36.7. Informacje o podziale obiektu na strefy pożarowe. 

W ramach przebudowy budynek zostanie podzielony na cztery strefy pożarowe (nie 

wliczamy sali sportowej, która stanowi osobny budynek i strefę pożarową) : 

• strefa pożarowa nr I – część przedszkola, zlokalizowana na parterze budynku rozbudowy  

   z 2017 r.; strefa pożarowa zaliczona do ZL II o powierzchni 485,67 m2; 

• strefa pożarowa nr II – część przedszkola na parterze budynku z lat 60-tych XX wieku;  

   strefa pożarowa zaliczona do ZL II o powierzchni 477,67 m2; 

• strefa pożarowa nr III – część szkoły, obejmująca budynek rozbudowy z 2017 r.  

    z wyłączeniem części parteru przeznaczonego na przedszkole; strefa pożarowa 

    zaliczona do ZL III o powierzchni 1926 m2; 

• strefa pożarowa nr IV – część szkoły, obejmująca budynek z lat 60-tych XX wieku  

    z wyłączeniem części parteru przeznaczonego na przedszkole; strefa pożarowa  

    zaliczona do ZL III + ZL IV (obejmuje dwa mieszkania) o powierzchni 2991,11 m2. 

Poszczególne strefy są od siebie oddzielone ścianami o klasie co najmniej REI 120, stropami  

o klasie REI 60, przepustami instalacyjnymi o klasie EI 120 przez ściany i EI 60 przez stropy oraz 

drzwiami EI 60 z samozamykaczami. W ramach wydzielenia pożarowego przedszkola od 

pozostałej części budynku klatki schodowe K1 i K2 na parterze budynku zostaną obudowane 

ścianami o klasie REI 120 i zamknięte drzwiami EI 60 z samozamykaczami. W ramach 

wydzielenia jako osobnej strefy pożarowej przedszkola winda kuchenna pomiędzy piwnicą  

a parterem (jadalnia przedszkola), zostanie na poziomie piwnicy wydzielona pożarowo 

ścianami o klasie REI 120 oraz zamknięta drzwiami o klasie EI 60. W miejscu dojścia ścian 

oddzieleń ppoż. do ścian zewnętrznych zostaną zachowane pionowe pasy o szerokości 

minimum 2 m i klasie EI 60 (na parterze budynku przy klatce K1 dwie istniejące witryny od strony 

przedszkola zostaną wymienione na nowe witryny o klasie EI 60) lub ściany będą wysunięte 

poza lico o minimum 0,3 m. Powyższe fragmenty ścian zewnętrznych, jak i całe ściany 

zewnętrzne budynku posiadają istniejące ocieplenie styropianem, zabezpieczonym od 

zewnątrz siatką i tynkiem. To z kolei powoduje, że nie jest w pełni spełniony zapis § 232  

i § 235 ust. 2 [1], gdyż na przedmiotowych fragmentach ścian zewnętrznych jest materiał palny 

(uzyskano odstępstwo). 

W przedszkolu zostanie zapewniona możliwość ewakuacji do innej strefy pożarowej na 

kondygnacji parteru (druga strefa pożarowa przedszkola lub strefa szkoły). 

W ramach stref pożarowych nr III i nr IV, na poziomie piwnicy znajdują się trzy pomieszczenia 

wydzielone pożarowo, tj.: 

• kotłownia na opał stały - ściany i przepusty instalacyjne co najmniej EI 60, strop REI 60 oraz 

drzwi minimum EI 30 z samozamykaczem; 

• skład opału – ściany i przepusty instalacyjne o klasie co najmniej EI 120, strop REI 60 

(wymagany REI 120 – uzyskano odstępstwo oraz drzwi EI 60 z samozamykaczem; 

• wentylatorownia (strefa nr III) – ściany i przepusty instalacyjne o klasie EI 60  

(w przewodach wentylacyjnych są klapy EIS 60 z wyzwalaczem termicznym), strop REI 60 

oraz drzwi minimum EI 30 z samozamykaczem. 

36.8. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny 

sposób 

Z pomieszczeń przedszkola będzie zapewniona możliwość ewakuacji poprzez pięć wyjść 

ewakuacyjnych: 

• wyjście z holu przedszkola (główne wejście do przedszkola) – zamykane podwójnymi  

   drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości 1,6 m w świetle każde (w tym nieblokowane 

   skrzydła 1,1 m w świetle), otwieranymi na zewnątrz obiektu; 

• nowe wyjście z korytarza przedszkola - zamykane drzwiami jednoskrzydłowymi o szerokości 

  1,2 m, otwieranymi na zewnątrz budynku, 

• wyjście do innej strefy pożarowej, tj. klatki schodowej K1 szkoły, obsługującej pozostałe  

   kondygnacje budynku, zamykane drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości 1,6 m w 

świetle (w tym nieblokowane skrzydło 1,08 m w świetle), 
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• wyjście do innej strefy pożarowej, tj. klatki schodowej K2 szkoły, obsługującej pozostałe  

   kondygnacje budynku, zamykane drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości 1,8 m w 

świetle każde (w tym nieblokowane skrzydła 0,9 m w świetle), 

• wyjście do innej strefy pożarowej, tj. klatki schodowej K3 szkoły, obsługującej pozostałe  

   kondygnacje budynku, zamykane drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości 1,8 m w 

świetle każde (w tym nieblokowane skrzydło 0,9 m w świetle). 

• Przy wyjściach z budynku w obrębie przedszkola są żelbetowe schody zewnętrzne: 

• przy wyjściu z przedszkola od frontu o szerokości biegu o 2,0 m w świetle, szerokości 

spocznika powyżej 1,5 m w świetle, z 6 stopniami o wysokości 15 cm i szerokości 35 cm;  

• przy wyjściu z przedszkola od tyłu o szerokości biegu o 1,87 m w świetle, szerokości 

spocznika 1,5 m w świetle, z 7 stopniami o wysokości 15 cm i szerokości 35 cm. 

Drzwi ze wszystkich pomieszczeń przedszkola przeznaczonych dla więcej niż 6 przedszkolaków 

są otwierane na zewnątrz. Drzwi z pomieszczeń otwierane na korytarze mają możliwość 

otwarcia o 180 stopni. 

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych w obrębie przedszkola będzie miała wymaganą 

klasę EI 30. 

Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach wynosi poniżej 40 m. 

Przejście ewakuacyjne będzie prowadzić przez maksymalnie dwa pomieszczenia. 

Ze wszystkich pomieszczeń przedszkola po przebudowie będą dwa kierunki ewakuacji,  

a długość krótszego dojścia wynosi max. 15 m (wymagane do 40 m) do wyjść na zewnątrz lub 

wejść do innej strefy pożarowej. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosić będzie co 

najmniej 140 cm.  

Drogi i wyjścia ewakuacyjne należy oznakować zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012 Symbole 

graficzne Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

36.9. Dobór urządzeń przeciwpożarowych.   

• Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, którego przycisk jest umieszczony przy wejściu 

głównym do przedszkola i oznakowany (istniejący). Drugi przycisk jest przy wejściu do klatki 

K3 od strony drogi pożarowej (ulicy Polnej). 

• Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na korytarzach przedszkola - powinno działać przez co 

najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego. Natężenie oświetlenia na 

podłodze wzdłuż środkowej linii powinno być nie mniejsze niż 5 lx (rozwiązanie zamienne). 

Instalację należy wykonać zgodnie z PN EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia. 

Oświetlenie awaryjne. 

• W przedszkolu są dwa istniejące hydranty wewnętrzne DN 25 o wydajności 1,0 dm³/s przy 

ciśnieniu 0,2 MPa. Lokalizacja hydrantów zapewnia ochronę całej strefy pożarowej 

przedszkola.  

36.10. Zabezpieczenia przeciwpożarowe urządzeń i instalacji [1] 

• Przepusty instalacyjne przebiegające przez przegrody stanowiące elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego należy zabezpieczyć zgodnie z § 234 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], tj.: 

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć 

klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.  

- przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie wymienionych 

wyżej, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, 

powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. 

• Pomieszczenia przedszkola posiadać będą ogrzewanie centralne z kotłowni na opał stały, 

zlokalizowanej w piwnicy (kondygnacja podziemna). W kotłowni zamontowano kocioł na 

opał stały o mocy 750 kW. 

• Inne zabezpieczenia techniczne - budynek jako całość zabezpieczony w instalację 

odgromową (istniejącą). 
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36.11. Informacje o wyposażeniu w gaśnice. 

Pomieszczenia przedszkola wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy tj. 1 gaśnica o masie 

środka gaśniczego co najmniej 2 kg na 100 m² powierzchni strefy pożarowej. Gaśnice należy 

rozmieścić w miejscach łatwo dostępnych, oznakowanych, a odległość z każdego miejsca  

w przedszkolu, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie może przekroczyć 

30 m.  

36.12. Informacje o przygotowaniu budynku i terenu do prowadzenia działań 

ratowniczo – gaśniczych. 

• Droga pożarowa. 

Do budynku szkoły, w tym przedszkola jest wymagane doprowadzenie drogi pożarowej.  

Dojazd do obiektu zapewniony jest ulicą Polną, a następnie utwardzoną drogą wewnętrzną o 

szerokości powyżej 4 m, która przebiega wzdłuż dłuższego boku budynku na całej jego 

długości i umożliwia przejazd samochodu pożarniczego bez zawracania. Odległość bliższej 

krawędzi drogi od budynku wynosi 6,0 – 13 m. Bramy wjazdowe na drogę pożarową, 

przebiegającą przez teren szkolny mają szerokość powyżej 3,6 m. Dodatkowo istniejące drogi 

i parkingi wewnętrzne, umożliwiają dojazd oraz dostęp do całej bocznej i frontowej elewacji 

budynku, w którym zlokalizowane będzie przedszkole.  

Istn. drogi pożarowe umożliwiają przejazd bojowego wozu straży pożarnej o nacisku osi na 

nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN, a ich szerokości przekraczają szer. 3,5m – warunek 

spełniony. 

• Zaopatrzenie wodne.  

Dla budynku wymagane jest zaopatrzenie w wodę w ilości 20 dm3/s. Wymagane ilości wody 

są zapewnione przez trzy istniejące hydranty o wydajnościach potwierdzonych pomiarami 

które wykazano poniżej. 

Na terenie przyszkolnym znajdują się trzy hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80, zlokalizowane: 

– pierwszy przy boisku sportowym w odległości 19 m, drugi przy wjeździe na teren szkoły od 

strony ul. Polnej w odległości 21 m oraz trzeci przy wejściu na teren szkoły od strony  

ul. Mickiewicza w odległości 28 m od budynku.  

Przeprowadzone pomiary w/w hydrantów zewnętrznych wykazały, że hydranty nie zapewniają 

wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru przy jednoczesnym działaniu 

dwóch najniekorzystniej położonych hydrantów. 

Wyniki pomiarów dla poszczególnych hydrantów wyniosły (pomiar każdego hydrantu osobno): 

• hydrant nr 1 (przy boisku)    – wydajność: 8,37 dm3/s, ciśnienie dyn. 0,14 MPa,  

• hydrant nr 2 (przy bramie)    – wydajność: 9,49 dm3/s, ciśnienie dyn. 0,18 MPa,  

• hydrant nr 3 (front budynku)  – wydajność: 8,37 dm3/s, ciśnienie dyn. 0,14 MPa. 

W przypadku jednoczesnego działania hydrantów nr 1 i nr  3 uzyskano na każdym z nich 

wydajność 7,07 dm3/s przy ciśnieniu dynamicznym 0,1 MPa. Każdy hydrant spełnia minimalne 

wymagania dla hydrantu ppoż. 

36.13. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej 

Dla całego budynku szkolno-przedszkolnego uzyskano Postanowienia Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (z dnia 21-06-2021 r.  

nr WZ.5595.186.2.2021, nr WZ.5595.186.3.2021 i nr WZ.5595.186.4.2021), udzielające zgodę na 

odstępstwa od przepisów ppoż. w zakresie: 

• Niespełnienia wymagań przez schody zewnętrzne przy mieszkaniach służbowych w 

zakresie szerokości ich biegu (wynosi 0,93 – 0,96 m w świetle przy wymaganej  

1,2 m), szerokości spocznika (wynosi 0,93 m przy wymaganej 1,5 m), wysokości stopni 

(wynosi 16 – 21 cm przy wymaganej do 17,5 cm) i wysokości stopni (wynosi 29 – 30 cm przy 

wymaganej 35 cm).  

• Niespełnienia wymagań przez schody zewnętrzne przy klatce K3, przy wyjściu  

z łącznika do sali gimnastycznej i przy wyjściu z zaplecza kuchni w zakresie szerokości 

spoczników (dot. schodów z łącznika i schodów z zaplecza kuchennego, szerokość 

spoczników wynosi odpowiednio 1,1 x 3,85 m i 1,2 x 1,58 m przy wymaganej o obu 
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przypadkach 1,5 x 1,5 m) oraz liczby stopni w biegu (dot. schodów z klatki K3 i schodów z 

zaplecza kuchennego, wynosi odpowiednio 12 i 16 przy wymaganej do 10).  

• Niespełnienia wymagań przez jedną ścianę wewnętrzną budynku w zakresie wymaganej 

klasy odporności ogniowej (dot. bezklasowych przeszklonych witryn na poziomie piwnic 

pomiędzy siłownią a korytarzem).  

• Niespełnienia wymagań przez strop nad składem opału w zakresie wymaganej klasy 

odporności ogniowej (ma klasę REI 60 przy wymaganej REI 120).  

• Brak ocieplenia materiałem niepalnym fragmentów ścian zewnętrznych w miejscu  

• dojścia do nich ścian oddzieleń ppoż. (dot. pasów o szerokości 2 m i klasie EI 60 oraz 

wysunięć ścian oddzieleń ppoż. poza lico ścian zewnętrznych o min. 0,3 m; ocieplenie 

wykonane jest ze styropianu).  

• Niespełnienia wymagań przez drzwi wyjściowe z klatki schodowej K3 i z korytarza zaplecza 

kuchennego na zewnątrz budynku w zakresie ich całkowitej szerokości      (wynosi w obu 

przypadkach 0,9 m w świetle przy wymaganej 1,2 m w świetle).  

• Poprowadzenia drogi ewakuacyjnej z mieszkań galerią zewnętrzną, w której są 

      zwykłe otwory na wysokości poniżej 2 m.  

• Brak podziału korytarzy I oraz II piętra w starej części budynku szkoły drzwiami    

     dymoszczelnymi na odcinki o długości do 50 m (posiadają długość 53 m).  

• Brak zamknięcia drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażenia wszystkich klatek 

      schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania  

      dymu (ewentualny warunek stwarzający zagrożenie dla życia ludzi).  

• Przekroczenie długości dojść ewakuacyjnych z części pomieszczeń do wyjść na  

       zewnątrz budynku. Maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym  

       kierunku wynosi 38 m (przy wymaganej 30 m i dopuszczalnej 60 m).  

• Brak objęcia zasięgiem przez hydranty wewnętrzne DN 25 dwóch mieszkań 

       służbowych oraz pomieszczeń gospodarczo-magazynowych, zlokalizowanych pod  

•        tymi mieszkaniami.  

• Brak zapewnienia wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru (jest  

       14 dm3/s przy wymaganej 20 dm3/s).  

36.14. Przyjęte rozwiązania zamienne: 

• Podział budynku na cztery strefy pożarowe, co umożliwia ewakuację ludzi na każdej 

     kondygnacji do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji z pominięciem klatek  

     schodowych. 

• Wyposażenie dróg ewakuacyjnych budynku (korytarze, hole oraz klatki schodowe)  

     w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu oświetlenia minimum 5 lx. 

• Zapewnienie wymiarów poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku większych od  

    wymaganych, tj. ich szerokość wynosi 1,5 – 5,8 m przy wymaganej 1,4 m, zaś wysokość  

    wynosi 2,2 – 3,32 m przy wymaganej 2,2 m, przy czym wysokość poniżej 2,55 m  

    występuje tylko na części kondygnacji piwnicznej. 

• Zapewnienie wymiarów pionowych dróg ewakuacyjnych w szkole większych od  

    wymaganych, tj. szerokość biegów klatek wynosi 1,51 – 1,75 m przy wymaganej 1,2 m  

    oraz szerokość ich spoczników 1,50 – 2,90 m przy wymaganej 1,5 m. 

• Zastosowanie przy dwóch klatkach schodowych (K2 i K3) od strony korytarzy  

    (prostopadle do ich osi), stałych kurtyn dymowych od sufitu do wysokości 2 m od 

    poziomu posadzki, opóźniających w początkowym stadium pożaru zadymienie klatek  

    schodowych. 

• Stały nadzór przez wykwalifikowany personel szkoły i przedszkola w godzinach  

     otwarcia obiektu. 

• Przeprowadzanie dwa razy w roku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz       

     warunków ewaluacji. 

• Przeprowadzanie co najmniej raz w roku szkoleń oraz praktycznych ćwiczeń dla 

     pracowników szkoły i przedszkola, w zakresie użycia urządzeń przeciw-pożarowych, ze  
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     szczególnym naciskiem na obsługę hydrantów wewnętrznych oraz podręcznego   

     sprzętu gaśniczego, znajdującego się na wyposażeniu obiektu wraz  

     z dokumentowaniem ich przebiegu. Szczegółowy zakres szkoleń zawarty będzie  

     w Instrukcji Bezpieczeństwa  Pożarowego. 

• Ustalenie szczegółowych procedur w zakresie alarmowania przy wykorzystaniu  

    dzwonków, umożliwiających szybkie oraz jednoznaczne przekazanie sygnału  

    o zagrożeniu i konieczności ewakuacji. Procedury te będą zawarte w Instrukcji  

    Bezpieczeństwa Pożarowego i sprawdzane podczas próbnych ewakuacji. 

• Zapewnienie dostępu z drogi pożarowej oraz innych dróg i parkingów  

      wewnętrznych do około 78 % elewacji budynku z możliwością rozstawienia do tych  

      miejsc podnośnika pożarniczego lub drabiny. 

• Wyposażenie każdego mieszkania służbowego w gaśnicę z proszkiem ABC w ilości  

      minimum 4 kg oraz wyposażenie zespołu pomieszczeń gospodarczo-magazynowych  

      pod mieszkaniami w gaśnicę z proszkiem ABC w ilości co najmniej 6 kg. 

• Wyposażenie składu opału w autonomiczne czujki temperatury. 

 

 

 

 

     Opracowała: Katarzyna JABŁOŃSKA MAGIERA 
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INFORMACJA BIOZ 

INFORMACJA BIOZ 
PODSTAWA OPRACOWANIA. 
• Zlecenie Inwestora. 

• Prawo Budowlane (art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.) 

• Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126 z 10.lipca 2003r. 

1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Zakres realizacji robót związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części parteru 

szkoły podstawowej na przedszkole w miejscowości Lubawka na działkach nr 708, 709, obręb: 

003 Lubawka, jed. ewid. 020703_4 Lubawka miasto, gmina Lubawka 

• Rozbiórkowe polegające na demontażu istniejących ścian działowych i wywozie gruzu 

• Rozbiórkowe stolarki okiennej i drzwiowej  

• Rozbiórkowe istniejących okładzin ściennych pomieszczeń sanitarnych 

• Rozbiórkowe istniejących okładzin podłogowych i części okładzin sufitu podwieszanego 

• Rozbiórkowe elementów wyposażenia pomieszczeń sanitarnych – demontaż istniejących 

kabin toalet, demontaż armatury wodno – kanalizacyjnej 

• Wykonanie uzupełnień posadzek w miejscach rozbiórki ścian – wykonanie nowych 

wylewek i uzupełnień okładzin podłogowych 

• Wykonanie nowych ścian działowych na konstrukcji metalowej szkieletowej  

• Wykonanie zamurowań po demontażu naświetli. 

• Montaż stolarki drzwiowej  

• Wykonanie instalacji wewnętrznej wodno – kanalizacyjnej dostosowanej do nowego 

rozplanowania armatury sanitarnej 

• Wykonanie okładzin ściennych w pomieszczeniach sanitarnych  

• Montaż kabin poszczególnych kabin WC 

• Prace malarskie i wykańczające wewnętrzne 

• Demontaż i ponowny montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej 

• Usuniecie okładzin posadzek i schodów wejść zewnętrznych i wykonanie nowych 

• Wykonanie zadaszeń stref wejściowych. 

28.2. Podpiwniczenie 

• Prace polegające na rozbiórce istniejących ścian zmywalni wraz z przeniesieniem instalacji 

wod.-kan. i gniazd elektrycznych 

• Prace polegające na wykonaniu nowych ścian działowych w celu wydzielenia zmywalni 

wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy instalacji wod.-kan. i elektrycznego 

• Prace polegające na przebiciu ściany w celu wykonania okna zwrotu naczyń 

• Wykonanie windy towarowej wraz z obudowa szybu wraz z przebiciem stropu. 

• Roboty wewnętrzne wykończeniowe 

• Wykonanie wewnętrznych instalacji – elektrycznej 

•  

Tytuł 
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2. WYKAZ PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Na terenie działki, gdzie jest planowana inwestycja dot. Zmiany sposobu użytkowania 

istniejącej części parteru szkoły podstawowej na przedszkole nie ma istniejącej zabudowy. 

Teren jest niezabudowany. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu nie ma istniejących i 

projektowanych obiektów budowlanych zgodnie z rysunkiem PZT-1. Teren w stanie istniejącym 

zagospodarowany jako teren zielony wraz z miejscami postojowymi i wyposażeniem w 

urządzenia zabawowe i boiska szkolne. 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

Na terenie projektowanej inwestycji nie występują zagrożenia wynikające ze sposobu 

zagospodarowania działki  

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

Podczas prowadzenia robót należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystąpienia 

następujących zagrożeń: 

Zagrożenia wynikają z prowadzenia robót budowlanych na wysokości a w szczególności:  

zagrożenie upadku rusztowań źle wykonanych i źle przymocowanych do ścian budynku,  

zagrożenie upadku osób z rusztowań,  

zagrożenie ze strony spadających przedmiotów,  

zagrożenie z tytułu niewłaściwego wygrodzenia placu budowy lub niewłaściwego 

oznakowania placu budowy.  

Ponadto przyczyną zagrożeń może być transport poziomy i pionowy. 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych, powinien być prowadzony przez osobę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia, że szczególnym uwypukleniem ewentualnych zagrożeń oraz 

sposobów ich zapobiegania. Pracownicy pracujący na wysokości muszą mieć aktualne 

badania lekarskie z potwierdzoną zdolnością do pracy na wysokości. Wszyscy pracownicy 

powinni mieć poświadczone szkolenie okresowe i aktualne badania okresowe. Przed 

przystąpieniem do prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych, każdorazowo należy 

informować pracowników o przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. Instrukcje dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych 

powinny być prowadzone z należytą dokładnością mając na uwadze bezpieczeństwo  

i ochronę zdrowia pracowników. 

Osoba nadzorująca budowę zobowiązana jest do przekazania wiedzę w sposób zrozumiały i 

czytelny dla wykonujących niebezpieczne prace budowlane. Do objaśnień należy posłużyć 

się wszelkiego rodzaju materiałami takimi jak dokumentacja projektowa, rysunki i szkice. 

Instruktaż należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (dz. U.Nr47,poz.401). 

6.  WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

Teren, na którym będą prowadzone roboty budowlano - montażowe musi umożliwiać dojazd 

i dojście do sąsiednich budynków wszystkim służbom ratowniczym. 

Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

Sprzęt pomocniczy i nie może być pozostawiony w miejscu blokującym dojazd do innych 

obiektów. 

Należy oznakować, utrzymać w należytym porządku drogi ewakuacyjne umożliwiające szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Pracownicy powinni posiadać informacje o postępowaniu w wypadku zagrożenia życia i 

zdrowia (udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomienie służb ratowniczych i kierownika 

budowy, zabezpieczenie miejsca wypadku i niedopuszczenie do zniszczenia i zatarcia 

przyczyn wypadku). Pracownicy winni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej: rękawice 

robocze, kaski, okulary ochronne. 

Należy stosować przewidziane przy kolejnych robotach urządzenia zabezpieczające i 

ochronne np. osłony, pasy. Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. 
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W czasie trwania robót należy codziennie prowadzić dla osób zatrudnionych na budowie 

instruktaż stanowiskowy, w czasie, którego omówić sposób prowadzenia robót, występujące i 

mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń. 

Należy umożliwić dostęp pracownikom do telefonu alarmowego, wykazu telefonów i adresu 

najbliższego punktu pomocy lekarskiej, straży pożarnej, policji, oraz dostęp do apteczki i 

środków i urządzeń p. poż. 

Należy sprawdzić, aby na budowie stale znajdowały się podręczne środki gaśnicze takie jak 

gaśnice proszkowe itp. Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, 

komunikacje i dojazd wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Dróg tych nie wolno 

zastawiać, wykorzystywać jako miejsca składowania, gdyż musza być dostępne w każdej 

chwili.  

7. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY 

Dziennik budowy powinien znajdować się na stałe na terenie budowy i powinien być dostępny 

dla osób upoważnionych takich jak: 

inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy , projektant , osoby wykonujące 

czynności geodezyjne na terenie budowy , pracownicy organów nadzoru budowlanego i 

innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie w ramach 

dokonywanych czynności kontrolnych. 

Opracowała: Katarzyna JABŁOŃSKA MAGIERA 
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