
"Proj. M."
Jacek Magiera

Bukówka 70,
58-420 Lubawka

tel. 508396919, e-mail : projm@interia.pl

P R Z E D M I A R   R O B Ó T
wykonany na podstawie "PROJEKTU BUDOWLANEGO"

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI  : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PODSTAWYCH
W LUBAWCE NA POTRZEBY UTWORZENIA PRZEDSZKOLA - ETAP II

ADRES INWESTYCJI  : działki nr 701, 708, 709, 694 obręb Lubawka 3, jednostka ewidencyjna 020703_4 Lubawka - Miasto
INWESTOR  : G M I N A L U B A W K A
ADRES INWESTORA  : Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  : mgr inż. Zbigniew Sierakowski (inżynieryjna) 
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR  : mgr inż. Zbigniew Sierakowski (inżynieryjna) 
DATA OPRACOWANIA  : 07/2023

Stawka roboczogodziny   :     0,00 zł
Poziom cen   :     średnia Sekocenbud : II - kwartał 2023 roku

NARZUTY
  VAT [V] ........................................................................... 23,00 %(R+M+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   : 0,00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
07/2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KI - utworzenie przedszkola w Lubwce (etap II) _ v 0
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGA OGÓLNA !
 *) Użyte w Dokumentacji Kosztorysowej - Przedmiarze Robót nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii należy trakto-
wać w myśl art. 29 ust 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a
nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych, równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, któ-
rych zastosowanie zagwarantuje spełnienie wymogów podstawowych, o których mowa w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, warunków
Ustawy o Wyrobach Budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określo-
nego w Dokumentacji Projektowej. 
 
 *) podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)
 
 *) Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakres robót koniecznych do wykonania dla uzyskania inwestycyjnego efektu końco-
wego nie jest dookreślony, w tym z uwagi na konieczny poziom ogólności Dokumentacji Budowlanej. Zamawiający powierza więc Ofe-
rentowi - Wykonawcy realizację zadania w oparciu o deklarowane przez Oferenta - Wykonawcę kwalifikacje, umiejętności realizacyjne,
doświadczenie oraz potencjał wykonawczy, a celem realizacji zadania jest uzyskanie obiektu budowlanego zdatnego do eksploatacji i
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
 
 *) Parametry, cechy charakterystyczne oraz opis szczegółowy zakresu robót - zgodnie z Projektem Budowlanym stanowiącym podstawę
niniejszego opracowania.
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KI - utworzenie przedszkola w Lubwce (etap II) _ v 0
KSIĘGA OBMIARU ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR ROBÓT _ przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola - ETAP II _ v
0

1 P I W N I C A 
1.1    - roboty budowlane

1
d.1.1

KNR-W 4-
01 0353-04
analogia

Demontaż okna podawczego 80x80 cm wraz z wykuciem z muru ościeżnicy szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.1

KNR-W 4-
01 0346-03 Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. : roz-

biórka istniejącej ścianki działowej, przyjęto ściankę z cegieł grubości 12 cm.

m2

(3,17+2,03)*3,02 m2 15,704
RAZEM 15,704

3
d.1.1

KNR-W 4-
01 0212-05
analogia

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych : rozbiórka istniejącej pod-
łogi, stropu dla wykonania fundamentu szybku windy oraz przeprowadzeniu szybku windy
przez strop nad piwnicą

m3

(0,80+0,22+0,05)*(1,27+0,22*2+0,005*2)*0,40*2 m3 1,472
RAZEM 1,472

4
d.1.1

KNR-W 4-
01 0331-03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej

lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych : wykucie otworu dla no-
wego okna podaczego oraz założenia nadproży nad tym otworem

m3

0,80*0,80*0,44+0,15*0,44*1,20 m3 0,361
RAZEM 0,361

5
d.1.1

KNR-W 4-
01 0211-03
analogia

Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na
ścianach lub podłogach : rozbiórka wierzchniej warstwy istniejącej podłogi dla wykonania
pomieszczeń nr 0/31 i 0/31a - zmywalni i przedsionka (przyjęto grubość 5 cm)

m2

2,05*5,80 m2 11,890
RAZEM 11,890

6
d.1.1

KNR-W 4-
01 0106-05 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie

z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

< okno podawcze > 0,80*0,80*0,05 m3 0,032
< gruz z rozbiórek > poz.2*0,12+poz.3+poz.4+poz.5*0,05 m3 4,312

RAZEM 4,344
7

d.1.1

KNR-W 4-
01 0109-11

+ 12x5

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 6
km wraz z opłatą środowiskową wg cennika lokalnego

m3

poz.6 m3 4,344
RAZEM 4,344

8
d.1.1

KNR 2-31
1004-02

analogia

Ręczne oczyszczenie podłoża betonowego/murowanego m2

(0,80+0,12+0,05)*(1,27+0,12*2+0,05*2) m2 1,562
2,05*5,80 m2 11,890

RAZEM 13,452
9

d.1.1

KNR-W 4-
01 0622-03
analogia

Przygotowanie podłoża metodą smarowania preparatami gruntującymi m2

poz.8 m2 13,452
RAZEM 13,452

10
d.1.1

KNR-W 4-
01 0604-03
analogia

Dylatacja styropianowa gr. max. 2 cm oddzielająca stare elementy konstrukcyjne od no-
wych, płyta styropianowa grubości 2 cm układana na wyrównanym podłożu ze starych
elementów betonowych lub żelbetowych.

m2

0,44*2*(0,80*2+0,12*2+0,05*2+1,27*2+0,12*2+0,05*2) m2 4,242
RAZEM 4,242

11
d.1.1

KNR-W 4-
01 0203-01 Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego - funda-

ment pod szyb windowy z mieszanki betonowej C25/30

m3

(0,80+0,12)*(1,27+0,12*2)*0,40 m3 0,556
RAZEM 0,556

12
d.1.1

KNR-W 4-
01 0602-02 Izolacje poziome murów dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej na sucho - izolacja po-

zioma na fundamencie szybu windowego

m2

(0,80+0,12)*(1,27+0,12*2) m2 1,389
RAZEM 1,389

13
d.1.1

KNR-W 4-
01 0304-02
analogia

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej bloczkami z betonu komórkowego - obudowa szybu windowego bloczkami gazo-
betonowymi gr. 12 cm na zaprawie klejowej

m3

((0,80+0,12)*2+(1,27+0,12*2))*(3,02+0,40)*0,12 m3 1,375
RAZEM 1,375

14
d.1.1

KNR-W 4-
01 0318-05
analogia

Wciągnięcie i ułożenie belek nadprożowych strunobetonowych 120 cm długości m

1,20*4 m 4,800
RAZEM 4,800

15
d.1.1

KNR-W 4-
01 0318-06
analogia

Obmurowanie końców belek nadprożowych strunobetonowych szt.

4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000

16
d.1.1

KNR-W 4-
01 0809-11
analogia

Odtworzenie/dopasowanie okładzin ceramicznych podłóg i ścian z płytek ceramicznych -
przyjęto płytki o wym. ok. 20x20 cm na kleju

m2
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KI - utworzenie przedszkola w Lubwce (etap II) _ v 0
KSIĘGA OBMIARU ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

< podłoga po ściance działowej > 0,15*(3,17+2,03) m2 0,780
< ściana na szybie windowym > ((0,80+0,12)*2+(1,27+0,12*2))*3,02 m2 10,117
< ściana po ściance działowej > 0,15*2*3,02 m2 0,906
< dodatek za ewentualne uszkodzenia płytek sąsiednich - przyjęto 20% powierzchni >
11,803*0,20

m2 2,361

< ściany nowych pomieszczeń > 2,05*4*3,02+5,80*2*3,02-0,80*0,80*2+0,80*3*0,44-1,0*2,05*3-
1,55*1,57+0,20*(1,55*2+1,57*2)

m2 52,236

< podłoga nowych pomieszczeń > 2,05*5,80 m2 11,890
RAZEM 78,290

17
d.1.1

KNR-W 4-
01 0323-03 Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 w ścianach z cegieł :

podokiennik okienka podawczego szer.xdług. 0,49x0,86 m

szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.1.1

KNR-W 2-
02 2003-05 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych GKBI (H2) na rusztach metalowych poje-

dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02

m2

(1,905+5,80)*3,02 m2 23,269
< otwory > -0,80*0,80-1,0*2,05*2 m2 -4,740

RAZEM 18,529
19

d.1.1

KNR-W 2-
02 1026-01
analogia

Ościeżnice drewniane do drzwi wewnętrznych systemowych m2

1,0*2,05*2 m2 4,100
RAZEM 4,100

20
d.1.1

KNR-W 2-
02 1022-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone m2

0,9*2,0*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

21
d.1.1

KNR-W 4-
01 0803-01 Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na

ostro

m2

2,05*5,80 m2 11,890
RAZEM 11,890

22
d.1.1

KNR-W 2-
02 1116-07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.21 m2 11,890
RAZEM 11,890

23
d.1.1

KNR AT-27
0401-05 Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcz-

nie - wklejenie wkładki zbrojącej

m2

2,05*4+5,80*2+3,0*8 m2 43,800
RAZEM 43,800

24
d.1.1

KNR AT-27
0401-01 Izolacja przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wy-

konywana ręcznie

m2

2,08*5,80+2,05*3,02*4+5,80*3,02*2-0,90*2,0*2-1,55*1,57 m2 65,826
RAZEM 65,826

25
d.1.1

KNR-W 4-
01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-

szpachlowaniem nierówności

m2

< ściana działowa > 5,80*3,02-1,0*2,05-0,80*0,80 m2 14,826
< sufit > 2,05*5,80 m2 11,890
< sufit w istniejącej kuchni > 43,84 m2 43,840
< ściany i sufit w nowej jadalni - pas szer. 1,0 m > 1,0*(3,02*2+5,80) m2 11,840

RAZEM 82,396
26

d.1.1

KNR-W 4-
01 1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian m2

poz.25 m2 82,396
RAZEM 82,396

1.2    - roboty instalacyjne
27

d.1.2

Analiza In-
dywidual-

na

Kompleksowe wykonanie przeróbek i instalacji elektrycznych w ramach adaptowanych
pomieszczeń. Przyjęto wskaźnikowo z uwagi na brak wystarczających danych do precyzyj-
nego skosztorysowania robót w otrzymanej dokumentacji budowlanej. Przyjęto wskaźnik ok.
4,5% do wartości robót budowlanych.

kpl

1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000

28
d.1.2

Analiza In-
dywidual-

na

Kompleksowe wykonanie przeróbek i instalacji wodno-kanalizacyjnych w ramach adapto-
wanych pomieszczeń. Przyjęto wskaźnikowo z uwagi na brak wystarczających danych do
precyzyjnego skosztorysowania robót w otrzymanej dokumentacji budowlanej. Przyjęto
wskaźnik ok. 9,8% do wartości robót budowlanych.

kpl

1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2 S T R E F A   W E J Ś C I A   P R Z Y   K L A T C E   S C H O D O W E J  (schody od boiska)
2.1    - roboty budowlane
29

d.2.1

KNR-W 4-
01 0819-05 Rozebranie posadzek m2

< schody zewnętrzne > 12,50 m2 12,500
< strefa wejścia > 11,29 m2 11,290

RAZEM 23,790
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KI - utworzenie przedszkola w Lubwce (etap II) _ v 0
KSIĘGA OBMIARU ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

30
d.2.1

KNR-W 4-
01 1211-04
analogia

Zerwanie istniejących wypraw z tynku akrylowego grubość warstwy przyjęto 1,50 - 2,0 mm m2

< cokół > 8,60 m2 8,600
< betonowe balustrady > 11,45+6,05 m2 17,500

RAZEM 26,100
31

d.2.1

KNR-W 4-
01 0106-04 Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

poz.29*0,015 m3 0,357
poz.30*0,002 m3 0,052

RAZEM 0,409
32

d.2.1

KNR-W 4-
01 0109-11

+ 12x5

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 6
km wraz z opłatą środowiskową wg cennika lokalnego

m3

poz.31 m3 0,409
RAZEM 0,409

33
d.2.1

KNR 2-31
1004-02

analogia

Ręczne oczyszczenie podłoża m2

poz.29 m2 23,790
RAZEM 23,790

34
d.2.1

KNR-W 4-
01 0622-03
analogia

Przygotowanie podłoża metodą smarowania preparatami gruntującymi m2

poz.33 m2 23,790
RAZEM 23,790

35
d.2.1

KNR AT-33
0102-03
0102-04

Szpachlowanie gruntujące - przyjęto warstwę wyrównującą o grubości 13 mm m2

poz.34 m2 23,790
RAZEM 23,790

36
d.2.1

KNR AT-33
0403-01 Powłoka z żywicy poliuretanowej o grubości 1,5 - 2,0 mm m2

poz.35 m2 23,790
RAZEM 23,790

37
d.2.1

KNR AT-33
0408-01 Lakierowanie nadające klasę antypoślizgowości R11 m2

poz.36 m2 23,790
RAZEM 23,790

38
d.2.1

KNR-W 2-
02 0515-03
analogia

Obróbki blacharskie z blachy stalowej w kolorze antracytowym m2

10,0*0,25 m2 2,500
RAZEM 2,500

39
d.2.1

KNR AT-31
0501-01 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na

ścianach

m2

< cokół > 8,60 m2 8,600
< betonowe balustady > 11,45+6,05 m2 17,500

RAZEM 26,100
40

d.2.1

KNR AT-31
0501-03 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy - wykonany ręcznie na ścianach m2

poz.39 m2 26,100
RAZEM 26,100

3 S T R E F A   W E J Ś C I A   G Ł Ó W N E G O   P R Z E D S Z K O L A
3.1    - roboty budowlane
41

d.3.1

KNR-W 4-
01 0819-05 Rozebranie posadzek m2

< schody zewnętrzne > 4,05+3,80+4,0 m2 11,850
< strefa wejścia > 33,0 m2 33,000

RAZEM 44,850
42

d.3.1

KNR-W 4-
01 1211-04
analogia

Zerwanie istniejących wypraw z tynku akrylowego grubość warstwy przyjęto 1,50 - 2,0 mm m2

< cokół > 5,75+4,50+1,10+0,50+5,50 m2 17,350
< ściana z zewnątrz > 14,50 m2 14,500
< słupy z ryglami > 39,0+8,90 m2 47,900

RAZEM 79,750
43

d.3.1

KNR-W 4-
01 0106-04 Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

poz.41*0,015 m3 0,673
poz.42*0,002 m3 0,160

RAZEM 0,833
44

d.3.1

KNR-W 4-
01 0109-11

+ 12x5

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 6
km wraz z opłatą środowiskową wg cennika lokalnego

m3

poz.43 m3 0,833
RAZEM 0,833

45
d.3.1

KNR 2-31
1004-02

analogia

Ręczne oczyszczenie podłoża m2

poz.41 m2 44,850
RAZEM 44,850
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KSIĘGA OBMIARU ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

46
d.3.1

KNR-W 4-
01 0622-03
analogia

Przygotowanie podłoża metodą smarowania preparatami gruntującymi m2

poz.45 m2 44,850
RAZEM 44,850

47
d.3.1

KNR AT-33
0102-03
0102-04

Szpachlowanie gruntujące - przyjęto warstwę wyrównującą o grubości 13 mm m2

poz.46 m2 44,850
RAZEM 44,850

48
d.3.1

KNR AT-33
0403-01 Powłoka z żywicy poliuretanowej o grubości 1,5 - 2,0 mm m2

poz.47 m2 44,850
RAZEM 44,850

49
d.3.1

KNR AT-33
0408-01 Lakierowanie nadające klasę antypoślizgowości R11 m2

poz.48 m2 44,850
RAZEM 44,850

50
d.3.1

KNR-W 2-
02 0515-03
analogia

Obróbki blacharskie z blachy stalowej w kolorze antracytowym m2

0,25*(10,40+11,50) m2 5,475
RAZEM 5,475

51
d.3.1

KNR AT-31
0501-01 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na

ścianach

m2

< cokół > 5,75+4,50+1,10+0,50+5,50 m2 17,350
< ściana z zewnątrz > 14,50 m2 14,500
< słupy i rygle > 39,0+8,90 m2 47,900

RAZEM 79,750
52

d.3.1

KNR AT-31
0501-03 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy - wykonany ręcznie na ścianach m2

poz.51 m2 79,750
RAZEM 79,750

53
d.3.1

KNR-W 4-
01 0353-10
analogia

Demontaż istniejących drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą oraz przygotowanie otworu do
ponownego montażu drzwi

m2

1,70*2,14*2 m2 7,276
RAZEM 7,276

54
d.3.1

KNR-W 4-
01 0324-03
analogia

Zamontowanie słupka z profilu zamkniętego o wymiarach 80x80 mm szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

55
d.3.1

KNR-W 2-
02 1040-02
analogia

Zamontowanie drzwi wejściowych 170x214 cm w przygotowanych otworach po zamonto-
waniu słupka usztywniającego

m2

1,70*2,14*2 m2 7,276
RAZEM 7,276

4 S T R E F A   W E J Ś C I A   G Ł Ó W N E G O   S Z K O Ł Y
4.1    - roboty budowlane
56

d.4.1

KNR-W 4-
01 0819-05 Rozebranie posadzek m2

< schody zewnętrzne > 13,65 m2 13,650
< strefa wejścia > 7,50 m2 7,500

RAZEM 21,150
57

d.4.1

KNR-W 4-
01 1211-04
analogia

Zerwanie istniejących wypraw z tynku akrylowego grubość warstwy przyjęto 1,50 - 2,0 mm m2

< cokół > 6,76 m2 6,760
< słupy z ryglami > 3,73 m2 3,730

RAZEM 10,490
58

d.4.1

KNR-W 4-
01 0106-04 Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

poz.56*0,015 m3 0,317
poz.57*0,002 m3 0,021

RAZEM 0,338
59

d.4.1

KNR-W 4-
01 0109-11

+ 12x5

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 6
km wraz z opłatą środowiskową wg cennika lokalnego

m3

poz.58 m3 0,338
RAZEM 0,338

60
d.4.1

KNR 2-31
1004-02

analogia

Ręczne oczyszczenie podłoża m2

poz.56 m2 21,150
RAZEM 21,150

61
d.4.1

KNR-W 4-
01 0622-03
analogia

Przygotowanie podłoża metodą smarowania preparatami gruntującymi m2

poz.60 m2 21,150
RAZEM 21,150

62
d.4.1

KNR AT-33
0102-03
0102-04

Szpachlowanie gruntujące - przyjęto warstwę wyrównującą o grubości 13 mm m2
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poz.61 m2 21,150
RAZEM 21,150

63
d.4.1

KNR AT-33
0403-01 Powłoka z żywicy poliuretanowej o grubości 1,5 - 2,0 mm m2

poz.62 m2 21,150
RAZEM 21,150

64
d.4.1

KNR AT-33
0408-01 Lakierowanie nadające klasę antypoślizgowości R11 m2

poz.63 m2 21,150
RAZEM 21,150

65
d.4.1

KNR-W 2-
02 0515-03
analogia

Obróbki blacharskie z blachy stalowej w kolorze antracytowym m2

0,25*24,0 m2 6,000
RAZEM 6,000

66
d.4.1

KNR AT-31
0501-01 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na

ścianach

m2

< cokół > 6,76 m2 6,760
< słupy i rygle > 3,73 m2 3,730

RAZEM 10,490
67

d.4.1

KNR AT-31
0501-03 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy - wykonany ręcznie na ścianach m2

poz.66 m2 10,490
RAZEM 10,490

68
d.4.1

KNR-W 4-
01 0353-10
analogia

Demontaż istniejących drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą oraz przygotowanie otworu do
ponownego montażu drzwi

m2

1,30*2,0*2 m2 5,200
RAZEM 5,200

69
d.4.1

KNR-W 2-
02 1040-02
analogia

Zamontowanie drzwi wejściowych 130x200 cm w przygotowanych otworach m2

1,30*2,0*2 m2 5,200
RAZEM 5,200

5 D A C H Y   W E J Ś C I A   G Ł Ó W N E G O   S Z K O Ł Y   I   P R Z E D S Z K O L A
5.1    - roboty budowlane
70

d.5.1

KNNR 7
0102-04

analogia

Wiaty o konstrukcji kratowej słupowo wiązarowej o rozstawie słupów 4,5 m i rozpiętości 9 m
: warsztatowe wykonanie, dostawa na budowę oraz zmontowanie kompletnej stalowej
konstrukcji wsporczej dachów wejść zgodnie z dokumentacją projektową.

t

< słupki belek HEB - 15 szt > 15*9,70*0,28/1000+15*1,54/1000 t 0,064
< belki HEB140 > 24,70*(5,0*2+8,33*3+7,02+8,22)/1000 t 1,241
< profil zimnogiety C140 > 14,50*(1,24+8,33+8,45+6,61+4,99+6,06+4,99)/1000 t 0,590

RAZEM 1,895
71

d.5.1

KNNR 7
0602-01

analogia

Lekka metalowa obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10% z blach fałdowych bez
ocieplenia : blacha trapezowa typ TR135x0,7

m2

30,25+64,30 m2 94,550
RAZEM 94,550

72
d.5.1

KNR 0-21
4007-03

analogia

Warstwa oraz elementy z płyty OSB25 mm na dachu m2

64,83+2,34+2,34+0,35+1,90+4,0+30,18 m2 105,940
RAZEM 105,940

73
d.5.1

KNR 0-32
0628-01

analogia

Izolacja powierzchni poziomych membranami PE gr. 1 mm układanymi na stropach, tara-
sach itp. mocowanymi na klej ze smarowaniem całej powierzchni

m2

150,0+33,0 m2 183,000
RAZEM 183,000

74
d.5.1

KNR 0-32
0628-01

analogia

Izolacja powierzchni poziomych membranami PE - folia kubełkowa układana na stropach,
tarasach itp. mocowana na klej ze smarowaniem całej powierzchni

m2

150,0+33,0 m2 183,000
RAZEM 183,000

75
d.5.1

KNR AT-09
0203-01 +

02x77

Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 85 cm m2

30,25+64,30 m2 94,550
RAZEM 94,550

76
d.5.1

KNR AT-09
0203-03

analogia

Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska z tłucznia m3

0,95 m3 0,950
RAZEM 0,950

77
d.5.1

KNR-W 2-
02 0515-03
analogia

Obróbki blacharskie z blachy stalowej w kolorze antracytowym m2

7,50 m2 7,500
RAZEM 7,500

78
d.5.1

KNR AT-09
0202-03 Dachy zielone; Odwodnienia - rynny w kolorze antracytowym m

1,24+8,33+8,45+6,61+4,99+6,06+4,99 m 40,670
RAZEM 40,670
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79
d.5.1

KNR AT-09
0202-03

analogia

Dachy zielone; Odwodnienia - rury spustowe m

0,30+5,20+5,50*2 m 16,500
RAZEM 16,500

80
d.5.1

KNR AT-09
0201-03 Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna : profile oporo-

we zewnętrzne i wewnętrzne z blachy aluminiowej gr. 2 mm dł. 0,21 m

m2

0,21*(1,24+8,33+8,45+6,61+4,99+6,06+4,99+6,05+9,0) m2 11,701
RAZEM 11,701

81
d.5.1

KNR 0-21
4007-02

analogia

Syfit z płyt sklejkowych, przyjęto sklejkę wodoodporną gr. 24 mm m2

30,25+64,30 m2 94,550
RAZEM 94,550

82
d.5.1

KNR-W 2-
02 1514-06
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową płyt sklejkowych m2

30,25+64,30 m2 94,550
RAZEM 94,550

83
d.5.1

KNR-W 2-
02 1017-01 Świetliki i klapy dymowe o powierzchni do 1.0 m2 : zakup, dostawa i zamontowanie świetli-

ka stałego okrągłego śr. 1,10 m

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6 D A C H   W E J Ś C I A   P R Z Y   K L A T C E   S C H O D O W E J  (schody od boiska)
6.1    - roboty budowlane
84

d.6.1

KNR-W 2-
02 0236-03
analogia

Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10 m2
w deskowaniu U-Form  - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem
wraz z wklejeniem do istniejącego wieńca, zbrojenie przyjęto wskażnikiem %

m2

11,30 m2 11,300
RAZEM 11,300

85
d.6.1

KNR 0-32
0628-01

analogia

Izolacja powierzchni poziomych membranami PE gr. 1 mm układanymi na stropach, tara-
sach itp. mocowanymi na klej ze smarowaniem całej powierzchni

m2

12,0 m2 12,000
RAZEM 12,000

86
d.6.1

KNR 0-32
0628-01

analogia

Izolacja powierzchni poziomych membranami PE - folia kubełkowa układana na stropach,
tarasach itp. mocowana na klej ze smarowaniem całej powierzchni

m2

12,0 m2 12,000
RAZEM 12,000

87
d.6.1

KNR AT-09
0203-01 +

02x77

Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 85 cm m2

11,30 m2 11,300
RAZEM 11,300

88
d.6.1

KNR AT-09
0203-03

analogia

Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska z tłucznia m3

0,125 m3 0,125
RAZEM 0,125

89
d.6.1

KNR-W 2-
02 0515-03
analogia

Obróbki blacharskie z blachy stalowej w kolorze antracytowym m2

10,0 m2 10,000
RAZEM 10,000

90
d.6.1

KNR AT-09
0202-03 Dachy zielone; Odwodnienia - rynny w kolorze antracytowym m

10,0 m 10,000
RAZEM 10,000

91
d.6.1

KNR AT-09
0202-03

analogia

Dachy zielone; Odwodnienia - rury spustowe m

10,0 m 10,000
RAZEM 10,000

92
d.6.1

KNR AT-09
0201-03 Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna : profile oporo-

we zewnętrzne i wewnętrzne z blachy aluminiowej gr. 2 mm dł. 0,21 m

m2

0,21*20,0 m2 4,200
RAZEM 4,200

93
d.6.1

KNR AT-31
0501-01

analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na su-
ficie

m2

11,30 m2 11,300
RAZEM 11,300

94
d.6.1

KNR AT-31
0501-03

analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy - wykonany ręcznie na suficie m2

poz.93 m2 11,300
RAZEM 11,300

7 P A R T E R 
7.1    - roboty budowlane
95

d.7.1

KNR-W 4-
01 0353-10
analogia

Demontaż istniejących drzwi - witryny wraz z ościeżnicą oraz przygotowanie otworu do
montażu drzwi - witryny

m2

0,90*2,48*2 m2 4,464
RAZEM 4,464
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96
d.7.1

KNR-W 2-
02 1040-02
analogia

Zamontowanie drzwi - witryny 90x248 oraz drzwi 90+90x200 cm w przygotowanych otwo-
rach

m2

0,90*2,48*2 m2 4,464
RAZEM 4,464

97
d.7.1

KNR-W 2-
02 1040-02
analogia

Zamontowanie drzwi - witryny EI60 w przygotowanych otworach m2

0,90*2,48*2 m2 4,464
(0,90+0,90)*2,0 m2 3,600
(0,90+0,90)*2,0*2 m2 7,200
(1,08+0,62)*2,0 m2 3,400

RAZEM 18,664
98

d.7.1

NNRNKB
202 2025-

02

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych
trzywarstwowe z pokryciem obustronnym 75 (ściana oddzielenia pożarowego REI120)

m2

(2,83+3,95)*3,30-(1,08+0,62)*2,0 m2 18,974
2,58*3,30*2-1,80*2,0*2 m2 9,828
1,94*3,30-(1,08+0,62)*2,0 m2 3,002

RAZEM 31,804
99

d.7.1

KNR-W 2-
02 1510-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-

wych z gruntowaniem

m2

poz.98 m2 31,804
poz.104 m2 4,100
poz.101 m2 157,582

RAZEM 193,486
100

d.7.1

KNR-W 2-
02 1040-02
analogia

Zamontowanie drzwi - witryny 1,08+0,62x2,0 cm EI120 w przygotowanych otworach m2

(1,08+0,62)*2,0 m2 3,400
RAZEM 3,400

101
d.7.1

KNR-W 2-
02 2003-05 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych GKBI (H2) na rusztach metalowych poje-

dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02

m2

< pomieszczenie nr 9/0 > (1,96+2,20)*3,30 m2 13,728
-0,90*2,0 m2 -1,800
(2,66*2+14,49)*3,30 m2 65,373
5,80*3,30 m2 19,140
(1,62+1,65)*3,30 m2 10,791
6,095*3,30+5,80*3,30+2,315*3,30-1,0*2,05*2 m2 42,793
2,29*3,30 m2 7,557

RAZEM 157,582
102

d.7.1

KNR-W 4-
01 0809-11
analogia

Odtworzenie/dopasowanie okładzin ceramicznych podłóg i ścian z płytek ceramicznych -
przyjęto płytki o wym. ok. 20x20 cm na kleju

m2

< podłoga > 4,30 m2 4,300
< ściany > (2,20*2+1,95*2)*2,0-0,90*2,0 m2 14,800
< szyb windy > ((0,80*2+0,12*2)+(1,27*2+0,12*2))*3,30-0,80*0,80 m2 14,606
2,29*3,30 m2 7,557

RAZEM 41,263
103

d.7.1

KNR-W 4-
01 0353-10
analogia

Demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą m2

1,0*2,05 m2 2,050
1,0*2,05 m2 2,050
1,0*2,05*12 m2 24,600
1,0*2,05*2 m2 4,100
1,0*2,05 m2 2,050

RAZEM 34,850
104

d.7.1

NNRNKB
202 2027-

04

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 75 m2

< zabudowa otworu po zdemontowanych drzwiach wewnętrznych > 1,0*2,05*2 m2 4,100
RAZEM 4,100

105
d.7.1

KNR-W 4-
01 0346-03 Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. : roz-

biórka istniejącej ścianki działowej, przyjęto ściankę z cegieł grubości 12 cm.

m2

6,85*3,30 m2 22,605
(14,49+4,16+3,02+1,35*6)*3,30+1,30*3,30*2 m2 106,821
(2,66*2+14,49)*3,30 m2 65,373
5,80*3,30 m2 19,140
2,63*3,30*2 m2 17,358
(1,05+1,60)*3,30 m2 8,745

RAZEM 240,042
106

d.7.1

KNR-W 4-
01 0331-03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej

lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych : wykucie otworu dla no-
wych drzwi oraz założenia nadproży nad tym otworem

m3

< pomieszczenie nr 8/0 > 0,27*1,0*2,05*2+0,27*0,15*1,20 m3 1,156
< pomieszczenie nr 12/0 > 0,27*1,0*2,05+0,27*0,15*1,20 m3 0,602
1,50*2,0*0,44*2+1,50*2,0*0,24 m3 3,360

RAZEM 5,118
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107
d.7.1

KNR-W 4-
01 0318-05
analogia

Wciągnięcie i ułożenie belek nadprożowych strunobetonowych 120 cm długości m

1,20*2+1,20+1,20*2+1,80*5 m 15,000
RAZEM 15,000

108
d.7.1

KNR-W 4-
01 0318-06
analogia

Obmurowanie końców belek nadprożowych strunobetonowych szt.

2*2+2+2*2+2*2 szt. 14,000
RAZEM 14,000

109
d.7.1

KNR-W 4-
01 0106-04 Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

poz.105*0,15 m3 36,006
poz.106 m3 5,118
poz.113*0,05 m3 2,208

RAZEM 43,332
110

d.7.1

KNR-W 4-
01 0109-11

+ 12x5

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 6
km wraz z opłatą środowiskową wg cennika lokalnego

m3

poz.109 m3 43,332
RAZEM 43,332

111
d.7.1

KNR-W 2-
02 1026-01
analogia

Ościeżnice drewniane do drzwi wewnętrznych systemowych m2

1,0*2,05*2+1,0*2,05+1,0*2,05*2+1,0*2,05 m2 12,300
RAZEM 12,300

112
d.7.1

KNR-W 2-
02 1022-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone m2

0,9*2,0*2+0,90*2,0+0,90*2,0*2+0,90*2,0 m2 10,800
RAZEM 10,800

113
d.7.1

KNR-W 4-
01 0211-03
analogia

Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na
ścianach lub podłogach : rozbiórka wierzchniej warstwy istniejącej podłogi (przyjęto gru-
bość 5 cm)

m2

44,15 m2 44,150
RAZEM 44,150

114
d.7.1

KNR 2-31
1004-02

analogia

Ręczne oczyszczenie podłoża betonowego/murowanego m2

poz.113 m2 44,150
RAZEM 44,150

115
d.7.1

KNR-W 4-
01 0622-03
analogia

Przygotowanie podłoża metodą smarowania preparatami gruntującymi m2

poz.114 m2 44,150
RAZEM 44,150

116
d.7.1

KNR-W 4-
01 0803-01 Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na

ostro

m2

poz.113 m2 44,150
RAZEM 44,150

117
d.7.1

KNR-W 2-
02 1116-07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.116 m2 44,150
RAZEM 44,150

118
d.7.1

KNR-W 4-
01 0817-02
analogia

Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z wykładzin homogenicznych m2

poz.113 m2 44,150
RAZEM 44,150

119
d.7.1

KNR-W 4-
01 0304-02
analogia

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej bloczkami z betonu komórkowego - obudowa szybu windowego bloczkami gazo-
betonowymi gr. 12 cm na zaprawie klejowej

m3

((0,80*2+0,12*2)+(1,27*2+0,12*2))*3,30*0,12 m3 1,830
RAZEM 1,830

120
d.7.1

KNR-W 4-
01 0323-03 Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 w ścianach z cegieł :

podokiennik okienka podawczego szer.xdług. 0,49x0,86 m

szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

121
d.7.1

Analiza In-
dywidual-

na

Zakup, dostawa i zamontowanie windy podawczej zgodnie z wymaganiami dokumentacji
budowlanej

kpl

1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000

122
d.7.1

Analiza In-
dywidual-

na

Zakup, dostawa i zamontowanie siatki X-TREND jako wstępnie naprężony stelaż, który jest
samonośną konstrukcją przestrzenną dla zieleni, siatka linowa ze stali nierdzewnej o ocz-
kach 15x15 cm, linka 2,5 mm zgodnie z wymaganiami dokumentacji budowlanej wraz z na-
sadzeniami pnączy zgodnie z projektem. Ilość sumaryczna w rzucie 8,0 m wysokość 13,0 m

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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KI - utworzenie przedszkola w Lubwce (etap II) _ v 0
KSIĘGA OBMIARU ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

123
d.7.1

Analiza In-
dywidual-

na

Rezerwa na roboty nieprzewidzine i wynikające z uszczegółowienia dokumentacji budo-
walnej na etapie opracowania Projektów Technicznych, elementy nieujęte lub pominięte z
uwagi na brak szczegółów w przekazanej dokumentacji budowlanej. Rezerwa na roboty
mogące wyniknąć na etapie realizacji z tytułu braku wiedzy dotyczącej istniejących kons-
trukcji itp. nieprzewidzianych sytuacji podca [rac remontowych, przyjęto wskaźnik 5 % war-
tości robót budowlanych.

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7.2    - roboty instalacyjne
124

d.7.2

Analiza In-
dywidual-

na

Kompleksowe wykonanie przeróbek i instalacji elektrycznych w ramach adaptowanych
pomieszczeń. Przyjęto wskaźnikowo z uwagi na brak wystarczających danych do precyzyj-
nego skosztorysowania robót w otrzymanej dokumentacji budowlanej. Przyjęto wskaźnik ok.
4,5% do wartości robót budowlanych.

kpl

1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000

125
d.7.2

Analiza In-
dywidual-

na

Kompleksowe wykonanie przeróbek i instalacji wodno-kanalizacyjnych w ramach adapto-
wanych pomieszczeń. Przyjęto wskaźnikowo z uwagi na brak wystarczających danych do
precyzyjnego skosztorysowania robót w otrzymanej dokumentacji budowlanej. Przyjęto
wskaźnik ok. 9,8% do wartości robót budowlanych.

kpl

1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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KI - utworzenie przedszkola w Lubwce (etap II) _ v 0
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM

1 P I W N I C A 0,00
1.1    - roboty budowlane 0,00
1.2    - roboty instalacyjne 0,00

2 S T R E F A   W E J Ś C I A   P R Z Y   K L A T C E   S C H O D O W E J  (schody od bois-
ka)

0,00

2.1    - roboty budowlane 0,00
3 S T R E F A   W E J Ś C I A   G Ł Ó W N E G O   P R Z E D S Z K O L A 0,00

3.1    - roboty budowlane 0,00
4 S T R E F A   W E J Ś C I A   G Ł Ó W N E G O   S Z K O Ł Y 0,00

4.1    - roboty budowlane 0,00
5 D A C H Y   W E J Ś C I A   G Ł Ó W N E G O   S Z K O Ł Y   I   P R Z E D S Z K O L A 0,00

5.1    - roboty budowlane 0,00
6 D A C H   W E J Ś C I A   P R Z Y   K L A T C E   S C H O D O W E J  (schody od boiska) 0,00

6.1    - roboty budowlane 0,00
7 P A R T E R 0,00

7.1    - roboty budowlane 0,00
7.2    - roboty instalacyjne 0,00

RAZEM netto 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KI - utworzenie przedszkola w Lubwce (etap II) _ v 0
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 4 517,6586 0,00 0,00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KI - utworzenie przedszkola w Lubwce (etap II) _ v 0
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,1370 0,00 0,00
2. belki nadprożowe strunobetonowe mb 19,8000 0,00 0,00
3. benzyna do lakierów dm3 58,1700 0,00 0,00
4. beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/35 m3 1,1526 0,00 0,00
5. blacha aluminiowa gr. 2 mm m2 19,0812 0,00 0,00
6. blacha stalowa w kolorze antracytowym 0.60 mm kg 166,8175 0,00 0,00
7. blacha trapezowa typ TR135x0,7 m2 99,2775 0,00 0,00
8. blachowkręty szt 9 166,3738 0,00 0,00
9. blachy stalowe czarne grube kg 50,7760 0,00 0,00

10. bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07
o wym.99x24x12 cm

szt 194,2727 0,00 0,00

11. cegła budowlana pełna szt. 176,0000 0,00 0,00
12. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 852,3234 0,00 0,00
13. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,0006 0,00 0,00
14. deski iglaste obrzynane kl. I o grubości 28-45 mm m3 0,0152 0,00 0,00
15. drabiny stalowe kg 1,5539 0,00 0,00
16. drzwi - witryna aluminiowa p/pożarowa EI120 m2 3,4000 0,00 0,00
17. drzwi - witryna aluminiowa p/pożarowa EI60 m2 18,6640 0,00 0,00
18. elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm szt. 73,8490 0,00 0,00
19. farba olejna do gruntowania dm3 10,4423 0,00 0,00
20. farba olejna nawierzchniowa dm3 9,8466 0,00 0,00
21. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 77,9561 0,00 0,00
22. gaz propanowo-butanowy kg 0,2778 0,00 0,00
23. gips budowlany szpachlowy t 0,5667 0,00 0,00
24. grunt uniwersalny - Baumit UniversalGrund kg 31,9100 0,00 0,00
25. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 20,0490 0,00 0,00
26. kit trwale plastyczny kg 7,2980 0,00 0,00
27. klej A-3000 WB dm3 91,0552 0,00 0,00
28. kołki rozporowe plastikowe szt. 1 208,3460 0,00 0,00
29. kopuły poliwęglanowe - świetlik okrągły śr. 1,10 m szt. 1,0000 0,00 0,00
30. krawędziaki iglaste kl. I o dług.2,4-3,6 m m3 0,0076 0,00 0,00
31. kształtowniki stalowe profilowane C75 m 427,0909 0,00 0,00
32. kształtowniki stalowe profilowane U75 m 159,3362 0,00 0,00
33. listwy maskujące m 71,7674 0,00 0,00
34. masa fugowa kg 52,6033 0,00 0,00
35. masa klejąca(sucha mieszanka) kg 322,7931 0,00 0,00
36. masa tynkarska akrylowa, struktura baranek 2 mm - Baumit Grano-

porPutz 2K

kg 319,1000 0,00 0,00

37. membrana PE - folia kubełkowa m2 216,0600 0,00 0,00
38. membrana PE gr. 1 mm m2 216,0600 0,00 0,00
39. mieszanka betonowa C25/30 m3 0,5643 0,00 0,00
40. opłata środowiskowa - gruz budowlany m3 49,2560 0,00 0,00
41. ościeżnice drewniane m2 16,4000 0,00 0,00
42. papa m2 3,9360 0,00 0,00
43. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 4,6662 0,00 0,00
44. papa polimerowo asfaltowa zgrzewalna m2 3,1947 0,00 0,00
45. papier ścierny w arkuszach ark. 50,0262 0,00 0,00
46. pianka poliuretanowa kg 12,7513 0,00 0,00
47. piasek do zapraw m3 2,4032 0,00 0,00
48. piasek kwarcowy suszony do żywic 0,1-0,4 mm kg 1 175,3511 0,00 0,00
49. płytki ceramiczne ścienne/podłogowe wym. 20x20 cm m2 123,1396 0,00 0,00
50. płyty gipsowo-kartonowe GKB (A) m2 4,2230 0,00 0,00
51. płyty gipsowo-kartonowe GKBI (H2) m2 725,5773 0,00 0,00
52. płyty gipsowo-kartonowe GKF (F) m2 196,5487 0,00 0,00
53. płyty styropianowe grub. 2 cm m2 4,4541 0,00 0,00
54. płyty wiórowe płasko prasowane zwykłe gr. 25 mm (OSB-25 mm) m2 116,5340 0,00 0,00
55. płyty z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych 70 mm m2 181,3943 0,00 0,00
56. podokiennik okna podawczego ok. 49x86 cm szt 2,0000 0,00 0,00
57. polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie) kg 88,2068 0,00 0,00
58. rozcieńczalnik dm3 4,0467 0,00 0,00
59. rury spustowe ze stali w kolorze antracytowym śr. 100 mm m 26,7650 0,00 0,00
60. rynny ze stali w kolorze antracytowym śr. 50 mm m 51,1767 0,00 0,00
61. siatka tkana Rabitza m2 62,1108 0,00 0,00
62. siatka X-TREND - zakup, dostawa i montaż m2 104,0000 0,00 0,00
63. silikon kg 3,9004 0,00 0,00
64. sklejka iglasta wodoodporna gr. 24 mm m3 2,4583 0,00 0,00
65. sklejka wodoodporna m3 0,0002 0,00 0,00
66. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 14,4000 0,00 0,00
67. słupek stalowy z profilu zamkniętego 80x80x5 mm kg 41,4100 0,00 0,00
68. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 1,7311 0,00 0,00
69. szpachlówka celulozowa dm3 1,6400 0,00 0,00
70. środki imprregnacyjne np. UG-grunt kg 21,0771 0,00 0,00
71. śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,4927 0,00 0,00
72. taśma spoinująca/uszczelniająca m 780,2300 0,00 0,00
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KI - utworzenie przedszkola w Lubwce (etap II) _ v 0
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

73. tlen techniczny sprężony m3 3,4110 0,00 0,00
74. wapno suchogaszone kg 53,5530 0,00 0,00
75. warsztatowo wykonana, gotowana do montażu pomalowana kons-

trukcja stalowa dachów wg wytycznych dokumentacji budowlanej

t 1,9898 0,00 0,00

76. wkładka zbrojąca do polimerowych mas uszczelniających m2 45,9900 0,00 0,00
77. woda m3 0,3223 0,00 0,00
78. wykładziny podłogowe z PCW - homogeniczne m2 48,1235 0,00 0,00
79. zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem i odbiorami windy

podawczej zgodnie z wymaganiami dokumentacji budowlanej

kpl 1,0000 0,00 0,00

80. ziemia urodzajna m3 98,5464 0,00 0,00
81. żwir jednofrakcyjny 16,0-31,5 mm (tłuczeń) m3 0,5509 0,00 0,00
82. żywica epoksydowa do gruntowania podłoża kg 931,1223 0,00 0,00
83. żywica poliuretanowa reaktywna kg 265,7784 0,00 0,00
84. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,6966 0,00 0,00
2. ciągnik kołowy m-g 4,9649 0,00 0,00
3. deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 6,0907 0,00 0,00
4. mechaniczny pomost roboczy m-g 11,5351 0,00 0,00
5. mieszarka do zapraw m-g 1,3165 0,00 0,00
6. przyczepa dłużycowa m-g 4,9649 0,00 0,00
7. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 29,5536 0,00 0,00
8. spawarka m-g 4,9044 0,00 0,00
9. środek transportowy m-g 24,0529 0,00 0,00

10. tor pod żuraw wieżowy m-g 0,9142 0,00 0,00
11. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 36,0445 0,00 0,00
12. żuraw samochodowy m-g 17,1488 0,00 0,00
13. żuraw wieżowy torowy m-g 0,9142 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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