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I.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
     Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbio-

ru robót w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu w miejscowości Sokołowo w 

ramach zadania pn.:"Modernizacja drogi gminnej i zagospodarowanie terenu na ob-

szarze, w którym funkcjonowały zlikwidowane PPGR" 

 
 

2.  ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacje Techniczne stanowią  część  Dokumentów Przetargowych i  Kon-

traktowych i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót będących przedmiotem specy-

fikacji technicznej. 

 

2.1 Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
a)   Roboty budowlane budynku świetlicy, w tym: 

• Roboty ziemne – korytowanie pod nawierzchnie, 

• Roboty ziemne, wykopy pod fundamenty, 

• Wykonanie podbudowy w postaci warstw podsypkowych, 

• Montaż obrzeży bezpiecznych, 

• Wykonanie ogrodzeń, 

• Wykonanie fundamentów pod urządzenia zabawowe, 

• Montaż urządzeń zabawowych, 

• Montaż elementów parkowych (ławki, kosze na odpadki), 

• Montaż oświetlenia zewnętrznego 

• Budowa nawierzchni z tłucznia kamiennego, 

• Wykonanie trawnika, 

3.   INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
3.1 Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w okresie 

trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Po przejęciu terenu 

budowy Wykonawca skutecznie i całodobowo zabezpieczy teren budowy przed dostępem 

osób trzecich. Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu bu-

dowy obciążają Wykonawcę. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

3.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót j będzie odpo-

wiadać za wszelkie spowodowane przez niego szkody. Teren zajęty na czas trwania robót 

zostanie przekazany Zamawiającemu w stanie określonym w umowie. W przypadku po-

wstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, Wykonawca dokona ich naprawy, a w 

przypadku niemożności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośću-

czynienia. 

 

3.3 Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy doty-

czące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
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lub własności innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca przejmu-

je odpowiedzialność za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segrega-

cję transport, składowanie i utylizację, oraz zobowiązuje się do przestrzegania wydanych w 

tym zakresie przepisów, a na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić stosow-

ne dowody dotyczące składowania i utylizacji. W ramach niniejszego zadania nie wykaza-

no w przedmiarach ilości odzysku materiałów wtórnych, wszelkie korzyści wynikłe z tego 

tytułu są zyskiem Wykonawcy, co powinno być przez niego uwzględnione w cenie ofer-

towej. Wszelkie koszty poniesione z tytułu segregacji, transportu, składowania i utylizacji 

odpadów powinny być uwzględnione w cenie ofertowej. 

 

3.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
W trakcie realizacji zadania nie dopuszcza się użycia materiałów, które są szkodliwe dla 

pracowników i otoczenia, o wartościach większych od dopuszczalnych, określonych 

przepisami szczegółowymi. 

 

3.5 Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-

czeństwa i higieny pracy. Kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót bu-

dowlanych. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wy-

konywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniają-
cych odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszel-

kie urządzenia zabezpieczające: 

• Potrzeby socjalne, maszyny, narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, 

• Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, 

• Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, 
• Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i za-

bezpieczone przed dostępem osób trzecich, 
• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywoła-

nym jako rezultat realizacji robót, 
• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
 

3.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Inwestor wskaże teren na którym Wykonawca będzie mógł zorganizować zaplecze na potrzeby 

budowy, oraz udostępni Wykonawcy odpowiednie pomieszczenia socjalno – magazynowe. 

Przygotowanie pomieszczeń socjalno – magazynowych leży po stronie Wykonawcy w poro-

zumieniu z Inwestorem. Przed opuszczeniem placu budowy Wykonawca zobowiązany 

jest doprowadzić ww. pomieszczenia do stanu pierwotnego. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają od-

rębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

 

3.7 Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Ponieważ roboty wykonywane będą na terenie zamkniętym dlatego w trakcie wykonywania 

robót nie przewiduje się zmiany organizacji ruchu na terenie przylegającym do budowy. 
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3.8 Ogrodzenia 
W dalszym ciągu tej specyfikacji. 

 
3.9 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Oznakowaniem ostrzegawczym oraz niezbędnymi barierami ochronnymi na czas prowadze-

nia robót ziemnych. 

4. KLASYFIKACJA ROBÓT WG. CPV 
       Grupa robót 

a) 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
b) 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowla-

nych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

c) 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

d) 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 

e) 45212172-2 Roboty budowlane w zakresie ośrodków rekreacyjnych 

f) 45112723-9 Roboty budowlane w zakresie placów zabaw 

g) 45112710-5 Roboty budowlane w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 

5.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami 

Inżynier Budowy   –    przedstawiciel Zamawiającego na budowie, upoważniony do pełnie-

nia nadzoru nad procesem inwestycyjnym i do występowania w jego 

imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania. 

Kierownik budowy –    osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

zamówienia. 

Projektant               –   uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumenta-

cji i kosztorysu ślepego. 

Inspektor Nadzoru –    osoba powołana przez zamawiającego do działania jako Inspektor 

Nadzoru upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub 

kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dzien-

nika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagro-

żeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia ro-

bót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz doty-

czących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopusz-

czenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz 

urządzeń technicznych, 

Książka Obmiarów  –     zeszyt służący do wpisywania przez Kierownika Budowy obmiarów 

dokonywanych robót. 

Dziennik Budowy    –     książka służący do wpisywania przez Kierownika Budowy, Inżyniera 

Budowy oraz inne osoby upoważnione uwag dotyczących realizacji bu-

dowy.  

Materiały                  –    wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju robót 

budowlanych. 

Aprobata techniczna–    dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania. Aprobata techniczna 

powinna zawierać w szczególności: 

1) podstawę prawną, 
2) identyfikację techniczną i nazwę handlową wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy, 
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3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warun-

ki jego użytkowania i konserwacji, 

4) właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z wy-

maganiami podstawowymi, ich poziom oraz metody badań, 
5) klasyfikacje wynikająca z odrębnych przepisów i Polskich Norm, 

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa, 

7) wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania oraz 

szczegółowy sposób znakowania wyrobu, 

8) datę wydania i termin ważności aprobaty, 

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w bu-

downictwie w zakresie określonym w pkt. 3, 

10) wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności, 

11) wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz 

raportów z badań wyrobu, 

12) pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do ob-

rotu i stosowania w budownictwie. 

Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w bu-

downictwie obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek aprobu-

jących. Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacja tech-

niczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisje Europejska za 

zgodna z wymaganiami podstawowymi. 

Specyfikacja       –   oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz wszelkie zmiany 

tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzula lub 

przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 

6.   ODBIORY ROBÓT 
Odbiory robót przebiegać będą zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wy-

konawcą. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

II.    Specyfikacje szczegółowe. 

7.      Specyfikacja szczegółowa ST-01 – Roboty budowlane 
7.1    Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.: 

Wszelkie użyte do realizacji projektowanego obiektu materiały budowlane, insta-

lacyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty techniczne, zaświadczenie ITB i PZH o 

dopuszczalności do użytkowania, dopuszczenie do stosowania obiektach użyteczności pu-

blicznej oraz wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa „B”. Materiały niespełniające 

wymagań Specyfikacji Technicznych zostaną usunięte z placu budowy. Jeżeli zostaną jednak 

zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane. Proponowane roz-

wiązania producentów materiałów mogą podlegać zmianom po wcześniejszej akceptacji 

Projektanta. Należy poinformować Inspektora Nadzoru nie później niż trzy tygodnie przed 

zamierzonym użyciem takich materiałów, tak aby mógł on dokonać ich wcześniejszego 

zbadania. Materiały z rozbiórki nie mogą zostać ponownie użyte. Powinny być wywiezione i 

utylizowane na koszt Wykonawcy. 

 

7.2    Transport materiałów budowlanych: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość transportowanych materiałów. Dobór środków 

transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Pojazdy transportujące materiały budowlane 

powinny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, parametry techniczne, dopusz-

czalne osiowe obciążenia, wymiary ładunków. Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i 
zanieczyszczenia dróg publicznych w związku z realizacją zadania obciążają Wykonawcę 
robót. Materiały budowlane zostaną dostarczone do miejsca wbudowania przy użyciu ist-

niejącej komunikacji, ręcznie. Czynności te będą wykonywane w porach niskiego natężenia 

ruchu pacjentów i osób odwiedzających. Należy nie dopuścić do utrudnienia w komunikacji 

dla personelu medycznego oraz osób korzystających ze szpitala. 

 

7.3    Składowanie materiałów: 
Materiały będą magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w 

celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakości i przydatności do 

użycia. 

 

7.4    Kontrola jakości: 
Nie później niż trzy tygodnie przed zamierzonym użyciem materiałów, należy poinformo-

wać Inspektora Nadzoru, tak aby mógł on dokonać ich wcześniejszego zbadania. 

 

7.5    Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn: 
Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla specyfikacji wykonywanych robót budow-

lanych. Nie może pogarszać jakości i wykonania robót. Musi on odpowiadać wykazowi 

znajdującemu się w ofercie wykonawcy. 

 

7.6    Wymagania dotyczące środków transportu: 
Od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania wystarczającej ilości pojazdów, tak aby do-

trzymany został termin zakończenia robót. Pojazdy muszą być wystarczające dla zastosowania 

i nie wpływać ujemnie na jakość robót i transportowanych materiałów. 

 

7.7    Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych : 
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7.7.1 Tolerancja wymiarowa: 
Wszelkiego rodzaju odchylenia wymiarów wykonanych prac budowlanych w stosunku do 

dokumentacji projektowej należy niezwłocznie zgłaszać do Inspektora Nadzoru. Następnie 

zostanie określony sposób ich korekty. Jeżeli nie będą one wpływały znacząco na pogor-

szenie jakości, prace mogą być kontynuowane. We wszystkich innych przypadkach na-

leży doprowadzić do spójności wymiarów z dokumentacją projektową. 

7.7.2 Kontrola jakości, odbiór robót budowlanych: 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie z pro-

jektem, przedmiarem i niniejszą specyfikacją. Celem kontroli robót jest takie sterowanie 

ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość. Wykonawca jest od-

powiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej sprawności zabezpieczeń i 
oznakowania terenu budowy.  

Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje: 

• Sprawdzenie zgodności zakresu wykonania robót budowlanych, 

• Sprawdzenie sposobu przeprowadzenia demontażu elementów przeznaczonych do 

rozbiórki, 

• Sprawdzenie stanu istniejących elementów po przeprowadzeniu prac roz-

biórkowych, a w szczególności stwierdzeniu rozmiaru zniszczeń, 
• Sprawdzenie zgodności wymiarów, 

 

7.7.3 Zapewnianie jakości: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Wykonawca zobowiązany jest na życze-

nie Inspektora Nadzoru dostarczyć odpowiednie certyfikaty i aprobaty dla zastosowanych 

materiałów budowlanych. 

7.7.4 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót: 
Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru. Wyniki obmiaru są wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres 

dokonanych robót zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną. Wyniki wyrażone są w 

jednostkach określonych w Przedmiarze Robót. 

 

7.7.5 Metody pomiaru: 
Długości i odległości miedzy określonymi punktami są mierzone poziomo wzdłuż linii środ-

kowej. Objętości są obliczane w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez 

średni przekrój. W przypadku skomplikowanych przekrojów należy sporządzić pomocnicze 

szkice. 

 

7.7.6 Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę i zatwier-

dzone przez Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokładności mogą być wyma-

ganie certyfikaty jakości i legalizacji. 

 

7.7.7 Czas przeprowadzania obmiaru: 
Obmiary musza mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem od-

cinków robót lub w przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające mu-

sza zostać obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary muszą zostać dokona-

ne przed zakryciem jakichkolwiek robót. 
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7.8    Odbiory robót budowlanych: 
 
7.8.1 Odbiór częściowy: 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te części robót, które zanikają w czasie postępu 

robót (np. podbudowy, stopy fundamentowe), oraz elementy których sprawdzenie jest niemoż-
liwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po przeprowadzonym 

odbiorze częściowym należy sporządzić protokół i dokonać wpisu w dzienniku budowy. 

7.8.2 Odbiór końcowy: 
Odbiór robót stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót odniesieniu do 

zakresu, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru ostatecznie dokonuje 

komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyni-

ków badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powołania komisji 

oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

         Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć następujące dokumenty: 

• Projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentację powykonawczą, szczegółowe 

specyfikacje techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych 

robót, 

• Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materia-

łów i wyrobów, 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
• Protokoły odbiorów częściowych, 

• Roboty powinny zostać odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozy-

tywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. Odbiór techniczny końcowy kończy się protokolarnym przeję-
ciem robót do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 

do użytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. W takiej sytuacji Wy-

konawca zobowiązany jest do naprawy wadliwie wykonanych elementów i powtórnie 

zgłosić roboty do odbioru. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania 

rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą, 
• Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego dłu-

gość określona jest w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu technicz-

nego robót po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w tym okre-

sie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych 

wad. Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić wyko-

nawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach. Pozytywny wynik odbioru 

pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokona-

nia potrąceń wynikających obniżonej jakości robót. 

 

7.9    Podstawa płatności: 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z zawarta umową na wyko-

nanie robót. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czyn-

ności, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji pro-

jektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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• koszty odwozu i utylizacji odpadów, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

         Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

7.10  Przepisy związane: 
• Ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 z późn. 

zmianami), 

• Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627) 

• Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628) 

• Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. (Dz.U. Nr 14 z 1985r. poz. 60, tekst 

jednolity Dz.U. z dn. 26.06.2002 ze zmianami) 

• Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higie-

ny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.) 

• Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bez-

pieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844, 1977) 

• Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-

cy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). Wszystkie 

roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normaty-

wami. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane 

zarówno przez władze państwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, 

które są w jakiejkolwiek sposób związany z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

8       Specyfikacja szczegółowaST-02 – Roboty budowlane terenów rekreacyjnych 
i zabawowych 

 

8.1    Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
 Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
• SST 01 Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne - CPV 45111200-0 

• SST 02 Układanie nawierzchni chodników z obrzeżami bet. CPV 29814330-0 

 

8.2    Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje 

i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez 

Wykonawcę w języku polskim. 

 

8.3    Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami koordynatora. 

 

8.4    Przekazanie Terenu Budowy: 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, doku-

mentacji projektowej i komplety ST. 

 

8.5    Dokumentacja Projektowa: 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 
• projekt architektoniczno - budowlany wraz z opisem robót 

• przedmiary robót 

 

8.6    Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST:  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przeka-

zane przez Koordynatora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby za-

warte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opusz-

czeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Koordynatora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżno-

ści opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projekto-

wą lub ST I wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 

8.7    Zabezpieczenie Terenu Budowy: 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realiza-

cji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zain-

staluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, 

poręcze i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 
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8.8    Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:         
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania ro-

bót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wyni-

kających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego spo-

sobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1)   Lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2)   Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 

gazami, możliwością powstania pożaru. 
 

8.9    Ochrona przeciwpożarowa: 
• Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

• Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez od-

powiednie przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. 

• Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywoła-

nym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

8.10  Materiały szkodliwe dla otoczenia: 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, 

które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodli-

wość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. 
 

8.11  Ochrona własności publicznej i prywatnej: 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod-

ziemne. 

 

8.12  Źródła uzyskania materiałów: 
Co najmniej tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót nawierzchniowych i podbudów (kruszywa kamienne, piaski i 

żwiry) Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Koordynatora. Zatwierdzenie 

partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materia-

ły z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 

8.13  Przechowywanie i składowanie materiałów: 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-

trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Koordynatora.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miej-

scach uzgodnionych z Koordynatorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizo-

wanych przez Wykonawcę. 
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8.14  Materiały nieodpowiadające wymaganiom: 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane mate-

riały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapła-

ceniem. 

 

8.15  Sprzęt: 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do Robót powi-

nien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskaza-

niom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Koordy-

natora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Koordynatora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 

wskazaniach Koordynatora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i go-

towości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczą-
cymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Koordynatora kopie dokumentów potwier-

dzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzę-
tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Koordynatora o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Koordynatora, może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez In-

żyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

8.16  Transport: 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy trans-

porcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia 

od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Koordynatora. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 

i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na wła-

sny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicz-

nych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

8.17  Wykonanie robót: 
 

8.17.1Ogólne zasady wykonywania robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Koordynatora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wy-

sokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w do-

kumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Koordynatora. Następstwa ja-

kiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Koordynator, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Koordynatora nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Koordynatora do-

tyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaga-

niach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach 
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i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Koordynator uwzględni wyniki badań materia-

łów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. Polecenia Koordynatora będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

8.18    Kontrola jakości robót: 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

• Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 

• Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z często-

tliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami za-

wartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

• Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Koordynatora. 

• Koordynator może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na 

znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych prze-

pisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Pol-

ską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowio-

no Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają 
wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. doku-

menty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe mu-

szą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wy-

nikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Koordynatorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone. 

 

8.19  Obmiar robót: 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumen-

tacją projektową I ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Jakikolwiek błąd lub prze-

oczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub w Specyfika-

cjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Koordynatora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcz-

nej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczeki-

wanym przez Wykonawcę i Koordynatora. 

 

8.20  Odbiór robót: 
Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Koordyna-

tora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podsta-

wie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgod-

ności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie od-

biega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu. 
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8.21  Ustalenia ogólne: 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za bezusterkowy i kompletnie wykonany 

przedmiot zamówienia kwotę brutto zawartą w ofercie. Wynagrodzenie powyższe dotyczy 

całościowej realizacji przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami opisanymi w Specy-

fikacjach technicznych. 

Rozliczenie za wykonanie robót nastąpi fakturą końcową prawidłowo wystawioną na pod-

stawie protokółu końcowego odbioru robót oraz po przedłożeniu wszelkich wymaganych 

dokumentów odbiorowych, sprawdzonej i zatwierdzonej faktury przez Inspektora Nadzoru 

i Koordynatora. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji 

wierzytelności przysługującej z tytułu realizacji niniejszej umowy. Zamawiający nie prze-

widuje oddzielnych rozliczeń za roboty tymczasowe i towarzyszące. 

 

 

 

 

9    Wytyczne szczegółowe: 
9.1    Roboty przygotowawcze pod nawierzchnie: 

Pod nawierzchnię placu zabaw należy wykonać warstwy podsypkowe z piasku stabilizo-

wanego mechanicznie. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowa-

dzenia robót związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia warstwy pod-

budowy i nawierzchni bezpiecznej piaskowej oraz dotyczą zasad prowadzenia robót zwią-
zanych z wykonywaniem podbudowy z piasku stabilizowanego mechanicznie. Jeżeli za-

proponowane przez wykonawcę rozwiązanie będzie wymagało innych rozwiązań niż po-

wyższe, Inwestor może wyrazić zgodę na ich wprowadzenie przy założeniu, że cały wyko-

nany układ warstw spełniać będzie warunki określone w obowiązujących przepisach i nor-

mach. 

 

    Ogólne zasady przygotowania podłoża (podbudowy) pod bezpieczne nawierzchnie: 

• Niwelacja terenu celem uzyskania płaskiego terenu. Istniejąca warstwa humusu zostanie 

wykorzystania do zagospodarowania terenów zieleni. Z terenu zostaną usunięte takie 

elementy jak gruz, korzenie, kamienie itp. 

• Szczegóły dotyczące wykonania podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną: 
a) Usunięcie humusu i oczyszczeniu terenu, 

b) Niwelacja terenu, 

c) Wykonanie koryta pod podbudowy i nawierzchnię, 
d) Wyprofilowanie dna koryta, 

e) Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku, 

f) Zagęszczenie mechaniczne warstwy podsypkowej, 

g) Ustawienie ogrodzenia z nakładkami elastycznymi na część cokołową, 
h) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z odpowiednio dobraną grubością warstw pia-

skowych. 

 

9.2    Materiały: 
Wykonanie koryta pod podbudowę – bez dodatkowych materiałów. Materiałem do wyko-

nania podsypki i warstwy wierzchniej powinien być piasek dający się zagęścić. Materiałem 

do wykonania nawierzchni powinna być sztuczna trawa, posiadająca stosowne atesty, cer-

tyfikaty lub aprobaty.  

 

9.3    Sprzęt do wykonywania robót: 
Wykonawca przystępujący do wykonania powyższych zadań powinien wykazać się moż-
liwością korzystania z następującego sprzętu m. in.: zagęszczarki płytowe, ubijaki mecha-
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niczne, koparko – ładowarkę, samochód samowyładowczy, samochód skrzyniowy lub do-

stawczy.  Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 

gruntu podłoża. 

 

9.4    Transport materiałów: 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczają-
cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysu-

szeniem i zawilgoceniem. Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgod-

nie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

9.5    Wykonanie robót: 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

 

9.5.1  Warunki przystąpienia do robót: 
• Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 

podbudowy. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu 

nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem kolej-

nych czynności, 

• Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny 

być wcześniej przygotowane, 

• Po wytyczeniu zakresu w planie należy oznaczyć go palikami lub szpilkami, 

• Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany tj. wbudo-

wany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez zarządzającego 

realizacją umowy, 

• Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 

rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu wymaganych rzędnych podłoża, 

• Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania, 

• Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w do-

brym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układa-

nia warstw konstrukcyjnych, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 

zawilgoceniem. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu za-

wilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego natural-

nym osuszeniu, 

• Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wy-

maganych spadków i rzędnych wysokościowych, 

• Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotno-

ści optymalnej, określonej w normach. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zo-

stać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa 

jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określo-

ną ilością wody i równomiernie wymieszana, 

• Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzy-

mywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Zarzą-
dzającego realizacją umowy, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obo-

wiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 
robót. 
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9.5.2 Kontrola jakości robót: 
         Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 

9.5.3 Badania w czasie robót: 
Badanie spadków poprzecznych, ukształtowania koryta oraz jego równości w stosunku do 

wytycznych producenta warstwy wierzchniej (bezpiecznej nawierzchni). Przed przystąpie-

niem do wykonywania podbudowy z kruszyw Wykonawca powinien wykonać badania 

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Zarządzają-
cemu realizacją umowy w celu akceptacji materiałów. Zagęszczenie warstwy powinno od-

bywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Cechy geometryczne 

podbudowy, zapewniające uzyskanie właściwej nawierzchni należy sprawdzić po jej wy-

konaniu. 

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać -10 mm dla podbudowy zasadniczej. Spad-

ki poprzeczne i podłużne podbudowy powinny być dostosowane do sytuacji wysokościo-

wej. 

Wykonanie stabilizacji betonowej pod mocowanie krawężnika (w postaci ławy betonowej) 

należy wykonać ściśle wg wytycznych wybranego producenta krawężnika oraz przyjmując 

szerokość i głębokość korytowania pod ławę wg. zasad ogólnych i wytycznych producenta. 

 

9.5.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami: 
Niewłaściwe cechy geometryczne – wszystkie powierzchnie i elementy wykonywane 

zgodnie z niniejszą częścią specyfikacji, które wykazują większe odchylenia od określo-

nych w powyższych punktach oraz normach, muszą być naprawione przez spulchnienie lub 

zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone (dotyczy 

podbudowy). Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedo-

puszczalne. 

 

9.5.5 Odbiór robót: 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części dotyczącej wymagań ogólnych. Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami Zamawiającego jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Celem od-

bioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesionemu do ich ilości, jakości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie 

z zamówieniem oraz obowiązującymi normami PN, PN-EN. 

 

9.6    Krawężniki, obrzeża i palisady betonowe 
9.6.1 Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania doty-

czące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża na za-

kończeniu chodników oraz montażem palisad betonowych – prefabrykowanych i krawęż-
ników drogowych. 

 

9.6.2  Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót. 

 

9.6.3  Zakres robót objętych SST: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych: 

• Obrzeża betonowe 6x26x100 cm i 8x30x100 cm z wykonaniem ław betonowych na 

podsypce cementowo-piaskowej, 

• Palisady betonowe 18x18x100/80 cm lub 12x18x60/80 cm z wykonaniem ław betono-



 17

wych na podsypce cementowo-piaskowej, 

• Krawężniki drogowe 15x30x100 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce ce-

mentowo-piaskowej. 

 

9.6.4   Określenia podstawowe: 
1. Obrzeża chodnikowe – belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 

ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

2. Palisady betonowe prefabrykowane – elementy służące do wykonywania murów opo-

rowych oraz umacniania różnic wysokości terenu. 

3. Krawężniki drogowe – belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 

ciągi komunikacyjne kołowe od terenów nie przeznaczonych do komunikacji lub od 

komunikacji pieszej. 

4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polski-

mi normami i definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”. 

 

9.6.5   Ogólne wymagania dotyczące robót: 
  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

 

9.6.6   Materiały: 
• Obrzeża betonowe 8x30x100 cm i 6x26x100 cm, 

• Palisady betonowe 18x18x100/80 cm lub 12x18x60/80 cm, 

• Krawężniki drogowe 15x30x100 cm, 

• Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a pia-

sek - wymaganiom PN-B-11113 [6], 

• Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom po-

danym w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

 

9.6.7   Sprzęt: 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego – chwy-

taków, taczek itp. 

 

9.6.8   Transport: 
• Betonowe obrzeża chodnikowe, palisady oraz krawężniki drogowe mogą być przewo-

żone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości mini-

mum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

• Wyroby powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 

czasie transportu. 

• Transport pozostałych materiałów podano w wymaganiach ogólnych. 

 

9.7      Wykonanie robót: 
9.7.1   Wykonanie koryta: 

o Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

o Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 

w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

o Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub pod-

sypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

o Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęsz-

czenie z polewaniem wodą. 
o Betonowe obrzeża chodnikowe i krawężniki drogowe należy ustawiać na wykonanym 

podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu 
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komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna 

ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 

o Krawężniki drogowe muszą być układane na ławie betonowej z oporem od strony ze-

wnętrznej. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je pia-

skiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale-

ży oczyścić i zmyć wodą. Spoiny musza być wypełnione całkowicie na pełną głębo-

kość. 
o W przypadku palisad ustawiać elementy na styk, bez spoin, w ławie betonowej z beto-

nu min. B20. 

o Wysokość ławy betonowej (zagłębienia palisady w terenie) musi wynosić min. 1/3 

wysokości palisady. W przypadku konieczności uzyskania większej wysokości umoc-

nienia należy stosować podwójne palisady z uskokiem, tak aby spełniony był powyż-
szy warunek. 

 

9.8       Kontrola jakości robót: 
9.8.1    Badania przed przystąpieniem do robót: 

o Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wy-

niki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

o Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 

krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głęboko-

ści uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z do-

kładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB- 10021 [4]. 

o Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 

1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wyma-

ganiami tablicy 1 i 2.40. 

o Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 

kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Bada-

nia pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 

normach podanych dla odpowiednich materiałów. 

 

9.8.2    Badania w czasie robót: 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

o koryta pod podsypkę (ławę) zgodnie z wymaganiami, 

o podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku 

zgodnie z wymaganiami, 

o ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego, krawężnika lub palisady zgodnie z 

wymaganiami. 

Tolerancje: 

• linii obrzeża, krawężników i palisady w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 

100 m długości obrzeża, 

• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża i jw. , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża, 

• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość, 
 

9.9      Obmiar robót: 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
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9.9.1   Jednostka obmiarowa: 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego, pa-

lisady lub krawężnika drogowego. 

 

9.10     Odbiór robót: 
9.10.1  Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu: 

• wykonane koryto, 

• wykonana podsypka, 

• wykonane podbudowy. 

 

9.11    Przepisy związane: 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

2. PN-B-06250 Beton zwykły. 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycz-

nych. 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka. 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

9. BN-80/6775-03/ 04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 

 

10       Dostawa i montaż urządzeń zabawowych: 
10.1    Zakres robót objętych specyfikacją: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy dostawie i 

montażu urządzeń obejmują: 
-  dostarczenie urządzeń na plac budowy, 

-  wykonanie wykopów pod fundamenty, 

-  wykonanie fundamentów, 

-  montaż urządzeń, 
-  uporządkowanie terenu po montażu. 

 

10.2    Wytyczne ogólne wykonania i montażu urządzeń zabawowych: 
• Elementy nośne winny zostać wykonane ze stali, 

• Podłogi, podstawy z tworzywa sztucznego (odporne na warunki atmosferyczne, anty-

poślizgowe), 

• Wypełnienia i daszki z tworzywa sztucznego (odporne na warunki atmosferyczne),  

• Ślizgi, elementy na stopy z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej, 

• Wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo i malowane, 

• Urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176:2009, 

• Wszystkie urządzenia należy na stałe związać z gruntem za pomocą ocynkowanych 

kotew stalowych, mocowanych w betonowym fundamencie posadowionym w gruncie 

zgodnie z założeniami normy PN-EN 1176-1:2009,Należy zwrócić uwagę na usunięcie 
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wszelkich ostrych krawędzi urządzeń, powstałych w wyniku wykończenia w procesie 

produkcyjnym, 

• Należy uwzględnić możliwość demontażu niektórych elementów na okres zimowy. 

Przy określonych urządzeniach podano zalecany wiek minimalny, który wynika z op-

tymalnej 

przydatności użytkowej urządzenia dla danej grupy wiekowej, 

• Wszystkie zainstalowane urządzenia zabawowe obowiązkowo powinny posiadać do-

kumenty, atesty i certyfikaty zgodności potwierdzające zgodność wyrobu z polskimi i 

europejskimi normami dotyczącymi urządzeń placów zabaw; muszą spełniać wymogi 

bezpieczeństwa i być wykonany zgodnie ze zintegrowanymi polskimi i europejskimi 

normami PNEN 1176-1 do 7, 10,11:2009 oraz powinny być zgodne z warunkami bez-

pieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie 

produktów i przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepu-

blicznych placówkach. 

• Urządzenia powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów ze względu 

na możliwość niestandardowego i nadnormatywnego użytkowania. Ostateczna kolory-

styka urządzeń zostanie określona na etapie realizacji placów, po wyłonieniu przez In-

westora dostawcy urządzeń, 
• Do zainstalowanych urządzeń dostawca powinien dołączyć instrukcję montażu, użyt-

kowania i konserwacji oraz udzielić minimum 2-letniej gwarancji, 

• Każde urządzenie powinno być oznaczone poprzez zamocowanie tabliczki znamiono-

wej, na której określona będzie: informacja o producencie, dacie produkcji, numerze 

seryjnym i numerze normy, zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano, itp., 

• Montaż elementów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta, 

• Sprzęt zabawowy powinien być rozmieszczony w taki sposób aby zachować bezpiecz-

ne strefy pomiędzy urządzeniami, określonymi przez producenta. 

 

10.3 Materiały do montażu urządzeń: 
• Urządzenia zabawowe – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony według zestawienia, 

• Beton na fundamenty – fundamenty prefabrykowane dobrane zgodnie z wytycznym 

producenta elementów i urządzeń lub wykonywane na miejscu – fundamenty o posa-

dowieniu zgodnym z Polskimi Normami, 

• Cokoły, obrzeża z nakładkami elastycznymi. 

 
10.4 Sprzęt do montażu: 

• Łopaty, kilofy, łomy, grabie, 

• Poziomice, 

• Młotki, 

• Klucze specjalistyczne, 

• Wiertarki i wkrętarki, 

• Ubijaki i zagęszczarki, 

• Taczki, 

• Inne narzędzia ręczne, stosownie do potrzeb. 

 
10.4.1 Transport: 

Elementy na wyposażenie i budowę palcu zabaw powinny być przewożone odpowiednimi 

środkami transportu, żeby uniknąć uszkodzeń, odkształceń oraz zgodnie z przepisami 

BHP i ruchu drogowego. Beton należy przewozić specjalistycznymi samochodami do 

przewożenia betonu. 
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10.4.2 Odbiór materiałów – sprawdzenie: 
• Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi SIWZ, 

• Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia 

antykorozyjne. 

 
10.4.3 Wykonanie robót: 

Urządzenia zamontować zgodnie z mapami lokalizacyjnymi. Montażu dokonać z 

uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa. Miejsce prac montażowych zabez-

pieczyć przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót osób niepowoła-

nych. Wykopy pod fundamenty powinny znajdować się w miejscach wg. wytycznych 

producenta. Wykonanie oraz montaż fundamentów również wg. wytycznych producenta. 

Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy (po 

prawidłowo wykonanym fundamentowaniu) urządzeń dokonać w gruncie na prefabryko-

wanych lub monolitycznych fundamentach żelbetowych zgodnie ze ścisłymi wytycznymi 

producenta urządzeń i normami. Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego 

urządzenia. 

 

10.4.4 Kontrola jakości robót: 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części dotyczącej Wyma-

gań Ogólnych. 

 

10.4.5 Badania materiałów w czasie wykonywania robót: 
Wszystkie materiały i urządzenia dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości 

(atestem) producenta i potwierdzeniem zgodności (certyfikatem) z wymaganą normą PN–

EN 

1176- 1do7,10,11:2009, powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego 

wymiarów. 

      Kontrola w czasie wykonywania montażu: 

a) zgodność wykonania placu zabaw z ustaleniami oraz zgodnie z mapami lokalizacyj-

nymi, 

b) prawidłowość wykonania wykopów pod fundamenty zgodnie z wytycznymi producen-

ta urządzenia, 

c) prawidłowość wykonania fundamentów zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia, 

d) poprawność ustawienia i montażu urządzeń. 
 

10.5    Odbiór robót: 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części dotyczącej wymagań ogólnych. Podsta-

wowym elementem jest skontrolowanie lokalizacji urządzeń zgodnie z mapami lokaliza-

cyjnymi oraz lokalizacji stref bezpieczeństwa wokół urządzeń. Celem odbioru robót jest 

protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesionemu 

do ich ilości, jakości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z zamówie-

niem oraz obowiązującymi normami PN, PN-EN. 

 

11    Elementy ogrodzeniowe: 
Przedmiotem niniejsze] szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania doty-

czące wykonania ogrodzenia systemowego placu zabaw. 

 

11.1 Zakres robót: 
• Wykonanie ogrodzeń z siatki powlekanej na słupkach stalowych wokół placu zabaw, 

• Montaż furtki. 
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11.2 Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i 

ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót budowlanych za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaga-

niami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

11.3 Materiały: 
• Ogrodzenie modułowe 250 x 120 cm z siatki z drutu stalowego gr. min. 4,0 mm ocyn-

kowanego, powlekanego, 

• Słupki stalowe, malowane proszkowo z rury kwadratowe 60 x 60 mm, utwierdzone w 

fundamencie betonowym 30x30x60 cm z betonu B-20. 

 

11.4 Sprzęt: 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne". Wykonawca może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania wy-

maganej jakości robót i dotrzymaniu terminów umownych. Ustawienie ogrodzenia wyko-

nuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, 

drągi stalowe, młotki, obcęgi, itp. Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu 

ogrodzenia można stosować: środki transportu, Żurawie samochodowe, ew. wiertnice o 

napędzie spalinowym do wykonywania dołów pod słupki. 

 

11.5 Transport: 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymaga-

nia ogólne". Transport materiałów dowolnymi środkami transportu pod warunkiem za-

pewnienia realizacji robót zgodnie z dokumentacja projektową, SST i umową. Materiały 

należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed uszko-

dzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 

 

11.6 Wykonanie robót: 
• Wykonanie dołów pod słupki – jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor 

Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co 

najmniej 30x30 cm, a gł. ok. 0,60 m, 

• Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wyko-

nać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie doko-

nać podziału odcinków prostych na odległości około 2,50 m dla ogrodzenia z siatki, 

• Ustawienie słupków – słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, 

powinny stać pionowo w linii ogrodzenia. Ich wierzchołki powinny znajdować się na 

jednakowej wysokości na długości terenu o podobnej niwelecie, a w obszarze dużych 

spadków linię wierzchołków dostosować do spadku terenu. Słupki dokładnie obeto-

nować betonem B-20. 

• Montaż furtek – zastosować furtki z siatki w ramach stalowych, wysokości 1,00 m, 

szerokości 1.00 m, zaopatrzone w rygiel z kłódką oraz zabezpieczenia w pozycji 

otwartej, 

• Panele siatkowe montować na obejmy dedykowane do przekroju słupków i skręcić za 

pomocą śrub, 

• Cokoły betonowe (deski) montować za pomocą pustaków z wpustami dedykowanych 

ogrodzeniom systemowym. 
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11.7 Kontrola jakości robót: 
• Sprawdzenie zachowania dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania dołów pod słupki, 

• Sprawdzenie poprawności ustawienia słupków, 

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania ogrodzenia (wysokość ogrodzenia, naprężenie 

siatki, 

• Sprawdzenie rozstawu słupków i ich zabetonowania, 

• Sprawdzenie prawidłowości utwardzenia i ukształtowania terenu, 

• Sprawdzenie pod kątem ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym. 

 

11.8 Odbiór robót: 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentual-

nych 

napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszyst-

kie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem ko-

ordynacji robót. 

Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót niemożliwych do skontrolowania po 

ich zakończenie należy sporządzić protokół, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

 

11.9 Podstawa płatności: 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne". 
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12        Specyfikacja szczegółowa ST-03 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego  

 

12.1     Przedmiot ST: 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót (wraz z zakupem) w zakresie budowy instalacji oświetleniowej placu za-

baw. 

 

12.2     Zakres stosowania ST: 
Specyfikacja Techniczna jest załącznikiem do dokumentów przetargowych przy zlecaniu 

i realizacji instalacji oświetlenia zewnętrznego hybrydowego. 

 

12.3     Zakres robót objętych ST: 
Zakres robót objętych specyfikacją obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wyko-

nanie instalacji do zasilania oświetlenia zewnętrznego zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru 

rozpoczęcia robót budowlanych w/w instalacji: 

• posadowienie fundamentów i skrzynki na akumulatory, 

• montaż słupów wraz z elementami systemu solarnego, 

• montaż opraw oświetleniowych. 

 

12.4    Określenia podstawowe: 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązują-
cymi odpowiednimi normami. 

 

12.5    Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Prace powinny być prowadzone przez pracowników posiadających odpowiednie zaświad-

czenia kwalifikacyjne. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 

oraz za zgodność robót ze specyfikacją. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 

poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru. 

 

12.6     Materiały: 
12.6.1  Ogólne wymagania: 

Materiały do wykonania w/w robót stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami pra-

wa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dostawa materiałów przeznaczonych do 

robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca 

montażu. W czasie transportu i składania końce wszystkich rodzajów kabli i przewodów 

powinny być zabezpieczone przed wpływami środowiska. Materiały, wyroby i urządze-

nia, dla których wymaga się świadectwo jakości, np.: aparat, przewody, urządzenia prefa-

brykowane czy techniczne, należy dostarczać wraz ze świadczeniami jakości, kartami 

gwarancyjnymi lub protokółami odbioru technicznego. 

 

12.6.2 Materiały podstawowe: 
Podstawowe materiały przy budowie to: 

• Słup cynkowany ogniowo, wielokątny, grubość ścianki min 4mm, wzmacniany przy 

podstawie żebrowaniem, zdolny do przenoszenia obciążeń ze względu na wagę syste-

mu oraz powierzchnię paneli fotowoltaicznych i powierzchni bocznej oprawy oświe-

tleniowej pod montaż systemu lampy solarnej w III strefie wiatrowej do wysokości 

300m n. p. m. Wysokość słupa min. 5m, całkowita wysokość lampy około 7m, wyso-

kość montażu oprawy oświetleniowej 5,5m, 

• Fundament prefabrykowany o wysokości min 150cm, dostosowany do przenoszenia 

obciążeń związanych z posadowieniem lampy solarnej o powyższych parametrach, 

• Oprawa oświetleniowa drogowa LED 30W, temp. barwowa (ok. 4500 – 5000K). Ma-
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tryca diod LED zamknięta kloszem ze szkła hartowanego o stratności nie większej niż 
2%. Obudowa oprawy ze stopu aluminium, waga nie większa niż 6,5 kg. Stopień 
ochrony nie gorszy niż IP65. Temperatura pracy oprawy od -30oC do +50oC. Oprawa 

wyposażona w możliwość sterowania natężeniem oświetlenia  

• Panele fotowoltaiczne – 2 sztuki na słup, monokrystaliczne o mocy minimum 2 x 

195Wp. Panele pokryte szkłem hartowanym o niskiej zawartości żelaza oraz folią po-

prawiającą wytrzymałość termiczną modułów. Zabezpieczone mechanicznie ramą z 

anodowanego aluminium. Nie dopuszcza się zastosowania jednego panelu o większej 

mocy zamiast dwóch. Akumulatory AGM 12V min. o pojemności minimum 2 x 

100Ah, instalowane pod ziemią w szczelnym pojemniku z tworzywa sztucznego, na-

pięcie systemu 24V DC, 

• Regulator solarny 20A, z funkcją sterowania oświetleniem, pozwalając na zaprogra-

mowanie 4 okresów czasowych w ciągu nocy, wyposażony w możliwość sterowania 

natężeniem oświetlenia, pracujący w trybie MPPT, 

• Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych, 

• Wysięgnik do montażu oprawy oświetleniowej stalowy, obustronnie cynkowany, dłu-

gość min. 1,30 m max.1,50 m, możliwość obrotu wokół pionowej osi słupa – masztu 

po zamontowaniu oprawy oświetleniowej na wysięgniku i słupie. 

 

12.7    Sprzęt: 
12.7.1 Ogólne wymagania: 

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego 

zaakceptowanego przez Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dyspo-

nować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do tego typu robót. Roboty ziem-

ne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych winny być wykonywane 

ręcznie. Ilość i jakość sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 

określonymi dokumentacją techniczną i przewidywanym terminem realizacji. 

 

12.7.2  Sprzęt do wykonania oświetlenia zewnętrznego: 
Wykonawca przystępujący do robót winien wykazać się możliwością korzystania z niżej 

wymienionego sprzętu: 

• Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny 12m, 

• Koparka 0,15mł, 

• Żuraw samochodowy 6t, 

• Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny 12m, - ręczny sprzęt mechaniczny. 

 

12.8    Transport: 
12.8.1 Ogólne wymagania: 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy sto-

sować przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć przed przewróce-

niem oraz przesuwaniem. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania 

aparatury należy przestrzegać zaleceń wytwórców. 

 

12.8.2 Środki transportu: 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien posiadać /mieć 
możliwość z korzystania/ z następujących środków transportu: 

• Samochód dostawczy do 0.9 t, 

• Samochód skrzyniowy, 

• Przyczepa dłuż. do samochodów do 4,5t. 
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12.9    Wykonanie robót: 
12.9.1 Wymagania ogólne: 

Pracę należy wykonać zgodnie z lokalizacją wg mapy geodezyjnej, zgłoszeniem robót, 

przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami wykonania i odbioru robót oraz norma-

mi. Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni bezwzględnie znać i przestrzegać za-

sady bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do pracy powinien być przeprowadzony in-

struktaż z zakresu bhp, w czasie, którego należy szczegółowo omówić zagrożenia mogące 

wystąpić przy wykonywanych pracach. Prac montażowych nie wolno wykonywać w wa-

runkach zwiększających zagrożenie wypadkowe tj.: 

• O zmroku, 

• Podczas burzy, 

• W niesprzyjających warunkach atmosferycznych, 

• Szczególną ostrożność należy zachować przy pracy w pobliżu innych czynnych linii 

elektroenergetycznych albo przy skrzyżowaniu z nimi.  

 

12.10  Montaż fundamentów: 
Prace ziemne mogą być wykonywane tylko po dokładnym ustaleniu ciągów instalacji 

podziemnych i uzyskaniu zgody właściciela terenu. Wykopy powinny być ogrodzone i 

oznaczone tablicami ostrzegawczymi i taśmą ochronną. Wykop należy wypełnić gruntem 

żwirowo-piaskowym z zagęszczeniem do id=0,5. Zagęszczenie takie uzyskuje się stosu-

jąc 10-cio centymetrowe warstwy piasku i żwiru, które następnie utwardza się odpowied-

nim ubijakiem. Minimalna gęstość zasypki 17 kN/m3. 

 

 

12.11  Montaż słupów: 
Dolną część słupa (cokół) osadzić na fundamencie i dokręcić śrubami mocującymi. Górną 
część zamocować na dolnej za pomocą śrub mocujących i przy wykorzystaniu sprzętu 

dźwigowego. Sprawdzić pion ustawienia słupa. Dokonać niezbędnych regulacji. Wyko-

nać uziemienie słupa za pomocą pręta 6 m połączonego za pomocą bednarki ze śrubami 

podstawy słupa. 

 

12.12  Montaż paneli PV: 
Podłączyć przewody do paneli zachowując odpowiednia polaryzacje. Następnie przymo-

cować konstrukcje paneli w odpowiednim miejscu słupa wraz z panelami. 

 

12.13  Montaż opraw: 
Przed montażem opraw należy uprzednio zamontować wysięgnik oraz przeprowadzić 
przez niego przewody zasilające oprawy. Następnie do opraw wprowadzić przewody i je 

podłączyć zachowując odpowiednia polaryzację. Zamocować oprawę na wysięgniku pod 

kątem nachylenia wskazanym w projekcie, ustawić oprawę w stronę jedni. 

 

12.14  Montaż akumulatorów: 
Akumulatory należy zamontować w obudowie przy fundamencie słupa w pozycji pozio-

mej, po uprzednim wyłożeniu izolacją termiczną obudowy. Akumulatory połączyć szere-

gowo. Następnie podłączyć odpowiednie przewody do uprzednio zaprogramowanego ste-

rownika. Sterownik zamontować tak, aby umożliwić łatwy dostęp do niego przez 

drzwiczki rewizyjne. Zabezpieczyć drzwiczki otworu rewizyjnego przed nieupoważnio-

nym otwieraniem za pomocą specjalnych wkrętów. 
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12.15  Ochrona od porażeń: 
Nie projektuje się ochrony przeciwporażeniowej, ponieważ instalacja hybrydowa pracuje 

przy napięciu bezpiecznym. 

 

12.16  Kontrola jakości robót: 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej, jakości wykonywanych robót. 

Wykonawca winien wykonać pełny zakres badań na budowie w celu wskazania zgodno-

ści dostarczonych materiałów i realizowanych robót z niniejszą specyfikacją. Wykonawca 

przed przystąpieniem do badań winien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i ter-

minie badania. W oparciu o przeprowadzone badania Wykonawca przedstawia na piśmie 

wyniki badań. Wykonawca powinien powiadomić na piśmie Inspektora Nadzoru o za-

kończeniu każdej roboty zanikającej (zasypywanie wykopów z fundamentem), którą mo-

że kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 

 

12.17  Badania przed przystąpieniem do robót: 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien uzyskać od producentów deklaracje 

zgodności CE, jeżeli dotyczy, zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materia-

łów. Na żądanie Inspektora Nadzoru, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego 

możliwość nastawienia mechanizmów regulujących i przedstawić świadectwa testowania. 

 

12.18  Badania w czasie wykonywania robót: 
Badaniom w czasie wykonywania robót powinny podlegać te fragmenty instalacji, które 

będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych. 

Przy przewodach sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami 

norm przedmiotowych lub dokumentów według których zostały wykonane, na podstawie 

deklaracji zgodności CE, atestów protokołów odbioru albo innych dokumentów. 

Należy także dokonać: 
• Sprawdzenia ciągłości żył roboczych oraz zgodności polaryzacji, 

• Sprawdzenia poprawności montażu słupów, konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne 

oraz opraw oraz ich właściwego ustawienia, 

• Pomiarów natężenia oświetlenia na placu. 

 

12.19  Badania po wykonaniu robót: 
W przypadku pozytywnych wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 

wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na 

nie wykonywanie badań po wykonaniu robót. 

 

12.20  Obmiar robót: 
Obmiar robót należy wykonać w oparciu o dokumentację i dodatkowe ustalenia wynikłe 

w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

12.21  Odbiór robót: 
Przy przekazywaniu oświetlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca robót zobowią-
zany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty: 

• Protokoły odbioru robót zanikających, 

• Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności użytych materiałów, 

• Instrukcje montażu lub eksploatacji istotnych elementów, 

• Wypełniony dziennik budowy (w przypadku gdy jest prowadzony), 

• Kosztorys powykonawczy – jeżeli wymaga tego umowa. 

Odbiór robót odbywać się powinien w oparciu o: 



 28

• Przepisy prawa budowlanego, 

• Terminowość wykonania robót, 

• Warunki techniczne odbioru robót, 

• Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

12.22  Przepisy związane: 
1. PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg – Część 1. Wybór klas oświetlenia. 

2. PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg – Część 2. Wymagania oświetleniowe. 

3. PN-EN 13201-3:2007 Oświetlenie dróg – Część 3. Obliczenia parametrów oświetle-

niowych. 

4. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

badań przy odbiorze. 

5. PN-EN 60598-1 Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania. 

6. PN-EN 40-1:2002 Słupy oświetleniowe – terminy i definicje. 

7. PN-EN 40-3:2004 Słupy oświetleniowe. 

8. PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. 

9. PN-EN 60904-1:2007 Elementy fotowoltaiczne. 

10. PN-EN 61215:2005 Naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego. 

11. PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV). 

 

 

 

13     Ogólne przepisy i normy związane: 
• Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z póź-

niejszymi zmianami) . 

• Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627) 

• Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) 

• Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst 

jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 r. z późniejszymi zmianami) 

• Rozp. Min. Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higie-

ny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.). 

• Rozp. Min. Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bez-

pieczeństwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977). 

• Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. (Dz. U. nr 

13, poz. 93,1972r.). 

• Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożaro-

wej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121, poz.1138 

• Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych do-

puszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. 

Z 1998 r. Nr 113, poz.728) 

• Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz. 690, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Insta-

lacje sanitarne i przemysłowe. 

• Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 

• Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim. 

• Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych u rządzeń. 
 


