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Gostyń, dnia 28.03.2022 r. 

 
Dotyczy sprawy: BZP.272.2.4.2022 
 
                                                                                 Do wszystkich wykonawców 

 
 
 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SWZ Z DNIA 25 marca  2022 r. 
 
 

Dotyczy zadania  pn:  Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P i 4906P w miejscowości 

Poniec wraz z dojazdami - skrzyżowanie typu rondo. 
 

Zamawiający – Powiat Gostyński, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, działając zgodnie z 

przepisami art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), w związku z pytaniami  jakie  wpłynęły w dniu 25 marca 2022 r.  do 

Zamawiającego od Wykonawców: 

Udziela poniżej odpowiedź na zapytanie wniesione przez Wykonawcę. 

 

 

Zapytanie od Wykonawcy z 25.03.2022 r. 

Pytanie 1  

Dotyczy par. 6 ust. 2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje częściowe rozliczenie 

robót np. raz na miesiąc. W par. 6 ust. 2 umowy, jest napisane, że zapłata będzie dokonywana na 

podstawie faktur, ale nie jest wprost napisane jak często będą one wystawiane.  

Odpowiedz 

Zamawiający uwzględnia uwagi Wykonawcy i nadaje nowe brzmienie postanowieniom § 6 ust. 1 

wzoru umowy o treści: 

Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 Umowy rozliczane będzie zgodnie z fakturą 

VAT wystawioną na podstawie protokołu odbioru częściowego na kwotę ustaloną w 

dołączonym do protokołu odbioru częściowego zestawieniu wartości wykonanych robót 

sporządzonym i podpisanym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane 

kwoty poprzednio zafakturowane. Każde dołączone do protokołu odbioru częściowego 

zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone i podpisane przez Inspektora 

Nadzoru i podpisane przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców zgłoszonych do 

rozliczanej części prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie zostały zrealizowane 

przez tychże Podwykonawców. Płatność częściowa zlecenia będzie następować nie częściej 

niż raz w miesiącu za okres poprzedniego miesiąca. 

Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu umowy suma faktur VAT, o których mowa w 

ust. 1, nie może przekroczyć  70% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 

1  Umowy. 
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Pytanie 2 

Dotyczy par. 13 ust. 1 pkt 4, 5 umowy. Prosimy o zmianę wymiaru kary w par. 13 ust. 1 pkt 4, 5 

zgodnie z poniższym brzmieniem: 

4) jeżeli roboty objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał  podmiot  inny  niż  Wykonawca 

lub Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego, karę umowną w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto, 

5) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszym  podwykonawcom, - w  wysokości 0,1%  wartości umowy o podwykonawstwo brutto   za 

każdy dzień zwłoki, 

     Aktualny wymiar kar za powyższe jest zdaniem Wykonawcy zbyt wygórowany oraz niezasadny.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowanych wysokości kar umownych, o 

których mowa w § 13 ust. 1 pkt 4 i 5 wzoru umowy. 

 

Pytanie 3  

Dotyczy par. 13 ust. 5 umowy. Wnosimy o zmniejszenie limitu kar umownych z 30% wynagrodzenia 

brutto na 20% wynagrodzenia brutto.  

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu kar umownych.  

 

Pytanie 4  

Z uwagi na niespójności w dokumentacji przetargowej, prosimy o potwierdzenie uziarnienia 

mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę ścieralną dla ścieżki rowerowej. 

Odpowiedź 

Na warstwę ścieralną ścieżki rowerowej należy przyjąć beton asfaltowy AC8S 

 

Pytanie 5 

Trudna sytuacja na rynku wyrobów hutniczych zwłaszcza pod kątem terminów realizacji składanych 

zamówień  ,a także  brak dostępności materiału w danym okresie czasowym  może mieś 

znaczący  wpływ na  termin końcowy zadania . Czy Zamawiający dopuści  rezygnację z   rur 

osłonowych stalowych ( rury osłonowe kanalizacji deszczowej średnicy 813mm, 711mm, 610mm) w 

zamian za wykonanie dodatkowej warstwy stabilizacji w miejscu przejść kanalizacji deszczowej pod 

jezdnią?  

Odpowiedź 

Tak, zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę rur PVC Dz 400 i 500mm klasy S, SDR 34, SN8 na rury PP 

K2-KAN ID SN8 400mm i 500mm.  

Odpowiedź 

Tak, zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 7 

Czy istnieje możliwość całkowitego wyłączenia z ruchu skrzyżowania na cały okres realizacji 

inwestycji? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza całkowitego wyłączenia z ruchu skrzyżowania na cały czas 

realizacji inwestycji.  Należy tak opracować harmonogram robót by umożliwić przejazd 

pojazdów.  

 

Pytanie 8 

Prosimy o załączenie SST D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej. 

Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z gestorami sieci (branża elektryczna, branża 

teletechniczna, branża wod.-kan.-gaz.)? Jeśli tak prosimy o ich zamieszczenie 

Odpowiedź 

W załączeniu SST wraz z uzgodnieniami. 
 

Pytanie 9  

Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome. 

Odpowiedź 

Zamawiający uwzględnia uwagi Wykonawcy i nadaje nowe brzmienie postanowieniom § 12 ust. 
1 wzoru umowy o treści: 

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres … miesięcy 

licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, z wyłączeniem oznakowania 

poziomego grubowarstwowego, na które wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji.” 

 

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian – 

składanie ofert do dnia 31.03.2022r. do godz. 9:00, otwarcie ofert w dniu 31.03.2022  r. o 

godz. 9:30. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:  

1) Załącznik nr 7 : wzór Umowy – zmiana 

2) Uzgodnienia 

3) SST 

 


