
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6 Pakiet: 6 

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD
MA-PORZ

Dąbrowa 04-28-1-02-212   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro ----- HA 0,80

Dąbrowa 04-28-1-02-212   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,80

Kobylnica 04-28-1-03-157   -a   -00 PORZ-ZPI Mechaniczne porz zrebów zgrabi ----- HA 0,95

Kobylnica 04-28-1-03-157   -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,95

Korzenica 04-28-1-05-110   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro ----- HA 2,30

Korzenica 04-28-1-05-110   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,30

Korzenica 04-28-1-05-89    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 3,45

Korzenica 04-28-1-05-89    -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,45

Łapajówka 04-28-2-10-201   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro ----- HA 3,10

Łapajówka 04-28-2-10-201   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,10

Łapajówka 04-28-2-10-212   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 3,65

Łapajówka 04-28-2-10-212   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 3,30

Łapajówka 04-28-2-10-213   -d   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 2,17

Łapajówka 04-28-2-10-213   -d   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,17

Łapajówka 04-28-2-10-223   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 3,87

Łapajówka 04-28-2-10-223   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,87

Radawa 04-28-2-12-181   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro ----- HA 1,41

Radawa 04-28-2-12-181   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,41

Zapałów 04-28-2-14-94    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,90

Zapałów 04-28-2-14-94    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,90

POZ

IB

Łapajówka 04-28-2-10-212   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 658,00

Łapajówka 04-28-2-10-212   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

Łapajówka 04-28-2-10-212   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 658,00

Łapajówka 04-28-2-10-212   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00

Łapajówka 04-28-2-10-213   -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 498,00

Łapajówka 04-28-2-10-213   -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Łapajówka 04-28-2-10-213   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 498,00

Łapajówka 04-28-2-10-213   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Łapajówka 04-28-2-10-223   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 759,00

Łapajówka 04-28-2-10-223   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 143,00

Łapajówka 04-28-2-10-223   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 759,00

Łapajówka 04-28-2-10-223   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 143,00

IID

Dąbrowa 04-28-1-02-212   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 260,00

Dąbrowa 04-28-1-02-212   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Dąbrowa 04-28-1-02-212   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 260,00

Dąbrowa 04-28-1-02-212   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Korzenica 04-28-1-05-110   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 792,00

Korzenica 04-28-1-05-110   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 77,00
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Korzenica 04-28-1-05-110   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 792,00

Korzenica 04-28-1-05-110   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 77,00

Radawa 04-28-2-12-181   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 719,00

Radawa 04-28-2-12-181   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 102,00

Radawa 04-28-2-12-181   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 719,00

Radawa 04-28-2-12-181   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 102,00

Radawa 04-28-2-12-192   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 878,00

Radawa 04-28-2-12-192   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 139,00

Radawa 04-28-2-12-192   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 878,00

Radawa 04-28-2-12-192   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 139,00

IIDU

Łapajówka 04-28-2-10-201   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1278,00

Łapajówka 04-28-2-10-201   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 88,00

Łapajówka 04-28-2-10-201   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1278,00

Łapajówka 04-28-2-10-201   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 88,00

IIIA

Kobylnica 04-28-1-03-157   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 258,00

Kobylnica 04-28-1-03-157   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Kobylnica 04-28-1-03-157   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 258,00

Kobylnica 04-28-1-03-157   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Zapałów 04-28-2-14-94    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 754,00

Zapałów 04-28-2-14-94    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 110,00

Zapałów 04-28-2-14-94    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 754,00

Zapałów 04-28-2-14-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 110,00

IIIAU

Korzenica 04-28-1-05-89    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 722,00

Korzenica 04-28-1-05-89    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 151,00

Korzenica 04-28-1-05-89    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 722,00

Korzenica 04-28-1-05-89    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 151,00

Łapajówka 04-28-2-10-212   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 953,00

Łapajówka 04-28-2-10-212   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 146,00

Łapajówka 04-28-2-10-212   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 953,00

Łapajówka 04-28-2-10-212   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 146,00

TPP

Czerniawka 04-28-1-01-5     -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 550,00

Czerniawka 04-28-1-01-5     -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 87,00

Czerniawka 04-28-1-01-5     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 550,00

Czerniawka 04-28-1-01-5     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 87,00

Czerniawka 04-28-1-01-67    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 421,00

Czerniawka 04-28-1-01-67    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Czerniawka 04-28-1-01-67    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 421,00

Czerniawka 04-28-1-01-67    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

2/72/7



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6 

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

POZ TPP

Dąbrowa 04-28-1-02-185   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 916,00

Dąbrowa 04-28-1-02-185   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

Dąbrowa 04-28-1-02-185   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 916,00

Dąbrowa 04-28-1-02-185   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

Dąbrowa 04-28-1-02-193   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 371,00

Dąbrowa 04-28-1-02-193   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Dąbrowa 04-28-1-02-193   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 371,00

Dąbrowa 04-28-1-02-193   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Dąbrowa 04-28-1-02-201   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 441,00

Dąbrowa 04-28-1-02-201   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Dąbrowa 04-28-1-02-201   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 441,00

Dąbrowa 04-28-1-02-201   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Dąbrowa 04-28-1-02-202   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 41,00

Dąbrowa 04-28-1-02-202   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Dąbrowa 04-28-1-02-202   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 41,00

Dąbrowa 04-28-1-02-202   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Dąbrowa 04-28-1-02-202   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 490,00

Dąbrowa 04-28-1-02-202   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Dąbrowa 04-28-1-02-202   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 490,00

Dąbrowa 04-28-1-02-202   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Dąbrowa 04-28-1-02-209   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 172,00

Dąbrowa 04-28-1-02-209   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Dąbrowa 04-28-1-02-209   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 172,00

Dąbrowa 04-28-1-02-209   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Kobylnica 04-28-1-03-131   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 95,00

Kobylnica 04-28-1-03-131   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 95,00

Kobylnica 04-28-1-03-134   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 750,00

Kobylnica 04-28-1-03-134   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Kobylnica 04-28-1-03-134   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 750,00

Kobylnica 04-28-1-03-134   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Kobylnica 04-28-1-03-156   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 600,00

Kobylnica 04-28-1-03-156   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 600,00

Kobylnica 04-28-1-03-163   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 937,00

Kobylnica 04-28-1-03-163   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 937,00

Korczowa 04-28-1-04-183   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 25,00

Korczowa 04-28-1-04-183   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 25,00
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Korczowa 04-28-1-04-225   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 181,00

Korczowa 04-28-1-04-225   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Korczowa 04-28-1-04-225   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 181,00

Korczowa 04-28-1-04-225   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Tuchla 04-28-1-07-52    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 118,00

Tuchla 04-28-1-07-52    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Tuchla 04-28-1-07-52    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 118,00

Tuchla 04-28-1-07-52    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Lichacze 04-28-2-09-66    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 128,00

Lichacze 04-28-2-09-66    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Lichacze 04-28-2-09-66    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 128,00

Lichacze 04-28-2-09-66    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Lichacze 04-28-2-09-77    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 410,00

Lichacze 04-28-2-09-77    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Lichacze 04-28-2-09-77    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 410,00

Lichacze 04-28-2-09-77    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Lichacze 04-28-2-09-77    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 220,00

Lichacze 04-28-2-09-77    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Lichacze 04-28-2-09-77    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 220,00

Lichacze 04-28-2-09-77    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Łapajówka 04-28-2-10-234   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 760,00

Łapajówka 04-28-2-10-234   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Łapajówka 04-28-2-10-234   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 760,00

Łapajówka 04-28-2-10-234   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Radawa 04-28-2-12-161   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 670,00

Radawa 04-28-2-12-161   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Radawa 04-28-2-12-161   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 670,00

Radawa 04-28-2-12-161   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Radawa 04-28-2-12-161   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 160,00

Radawa 04-28-2-12-161   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Radawa 04-28-2-12-161   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 160,00

Radawa 04-28-2-12-161   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Radawa 04-28-2-12-162   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 135,00

Radawa 04-28-2-12-162   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 135,00

Surmaczówka 04-28-2-13-20    -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 161,00

Surmaczówka 04-28-2-13-20    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Surmaczówka 04-28-2-13-20    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 161,00
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Surmaczówka 04-28-2-13-20    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Surmaczówka 04-28-2-13-23    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 530,00

Surmaczówka 04-28-2-13-23    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Surmaczówka 04-28-2-13-23    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 530,00

Surmaczówka 04-28-2-13-23    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Zapałów 04-28-2-14-132   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 105,00

Zapałów 04-28-2-14-132   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 105,00

Zapałów 04-28-2-14-150   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 380,00

Zapałów 04-28-2-14-150   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 380,00

Zapałów 04-28-2-14-159   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 301,00

Zapałów 04-28-2-14-159   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Zapałów 04-28-2-14-159   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 301,00

Zapałów 04-28-2-14-159   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Zapałów 04-28-2-14-159   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 249,00

Zapałów 04-28-2-14-159   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 249,00
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