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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt p.n.: ,Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz
drogi wojewddzkiej nr 411 na odcinku Nysa — Podkamien” zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jestem wpisany na liste czionkdéw stosownej izby optacitem sktadki i posiadam
stosowng aktualng polise OC.

Oswiadczam, iz wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i moze
stuzy¢ celom, do ktérych zostata stworzona.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

PROJEKTANT:
inz. Adam Wigj
nr upr. DT-WBT/02389/02

Katowice, dnia 09.07.2021
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1. A. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127 a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz drogi
wojewodzkiej nr 411 na odcinku Nysa — Podkamien”.

Poczatek budowy $ciezki pieszo-rowerowej rozpoczyna sie od km 1+455,80
a konczy w km 3+084,96. Roboty budowlane konczy¢ beda sie w km 3+095,58.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej
dla inwestycji pn.: ,Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 411 na
odcinku Nysa — Podkamien".

W zakresie telekomunikacyjnym zaprojektowano:

- budowe telekomunikacyjnego kanatu kablowego.

4. Stan istniejgcy
4.1 Informacje ogdine

W zakresie opracowania wystepuje telekomunikacyjna infrastruktura wtasnosci
ORANGE POLSKA S.A. nie kolidujgca z zamierzeniem inwestycyjnym.

5. Stan projektowany

5.1 Podstawowe zasady budowy telekomunikacyjnego kanatu
kablowego.

W pasie drogowym  przebudowywanego odcinka drogi projektuje sie
telekomunikacyjny kanat telekomunikacyjny (TKK) w postaci rurociggu kablowego
uktadanego bezposrednio w ziemi o profilu:

a) Rura RHDPEk-S110mm lub rura RHDPEp110/6,3mm (RK),
b) Rura mikrokanalizacji o srednicy zewnetrznej 40mm wraz z zabudowanymi

7 mikrorurami o $rednicy wewnetrznej 8mm (RM),

c) Rura RHDPE fi 40/3,7mm (RS).

W przypadku przepustéw pod drogami lub przejs¢ pod wjazdami rurocigg projektuje sie
o profilu:
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a) Rura RHDPEp110/6,3 (RK),

b) Rura mikrokanalizacji o Srednicy zewnetrznej 40mm wraz z zabudowanymi
7 mikrorurami o Srednicy wewnetrznej 8mm (RM),

c) Rura RHDPE fi 40/3,7mm (RS),

d) Rura ostonowa RHDPEp 125/7,1mm do zabezpieczenia rur wymienionych
w punktach b) i c) (RO).

Na trasie kanatu projektuje sie studnie kablowe typu SKR-2 (2 szt.), SK-2 (1 szt.)
i SKR-1 (11 szt.) z ramami pokrywami typu ciezkiego klasy C. Nalezy stosowac jako
zabezpieczenie antywlamaniowe pokrywy ryglowane.

Kanat przeznaczony bedzie do zabudowy kabli teletechnicznych
Swiattowodowych i miedzianych, umozliwiajgcych budowe i rozbudowe sieci
szerokopasmowych poprzez jednostki administracji publicznej oraz operatorow
telekomunikacyjnych.

Kanat o dtlugosci 1609m zabudowac zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

W potowie gtebokosci utozenia ciggu TKK nalezy umiesci¢ tasSme ostrzegawczg
w kolorze pomaranczowym o szerokosci minimum 10 cm i z napisem "UWAGA KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY". Na catej trasie rurociggu TKK nalezy umiesci¢ kabel
sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8.

Ciagi rur TKK powinny by¢ ukfadane tak aby zapewni¢ ich przykrycie nie
mniejsze niz 0,8 m a pod drogami min. 1,0m. Przepusty pod drogami wykona¢ metoda
bezwykopowa, np. przecisku.

Potgczenia rur RK moga by¢ wykonywane w studniach jak izakopywane w ziemi.
Potaczenia rur RM i RS nalezy wykonywac¢ w studniach kablowych.

Dno wykopu - przed utozeniem rurociggu kablowego - musi by¢ wolne od kamieni,
gruzu

i innych zanieczyszczeh. Na tak przygotowane dno nalezy nasypa¢ warstwe piasku
o grubosci 10 cm. Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypac¢ 10 cm warstwg piasku.

Dalej wykopy zasypywaé¢ warstwami po 20 cm, z ubijaniem kazdej warstwy.
Warstwa zasypowa powinna wynosi¢ minimum 80cm od gornej rzednej ciggu TKK.

W pasie drogowym grunt powinien byé zageszczony zgodnie z wymaganiami Zarzadcy
drogi.

5.2. Zestawienie podstawowych wyrobow

Budowa kanatu kablowego

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC
1. | Rura RHDPEp 125/7,1mm m 74,0
2. |Rura RHDPEp 110/6,3mm m 74,0
3. |Rura RHDPEK-S110mm m 1535,0
4. | Rura RHDPE 40/3,7mm m 1609,0
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5. |Multirura 40/3,7mm wraz z 7xmikrorurka m 1609,0

6. |Studnia SKR-2 kpl. 2

7. | Studnia SK-2 kpl. 1

8. | Studnia SKR-1 kpl. 11
Kabel XzTKMXpw 2x2x0,

9. abel Xz pw 2x2x0,8 m 1609.0

10. Tasma ostrzegawcza m 1609,0

6. Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy.

7. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko. Ilo$¢ pojazdow
oraz intensywno$¢ ruchu nie spowoduje wzrostu i przekroczenia norm hatas
i zanieczyszczenia Srodowiska.

Odwodnienie drogi zapewni system spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni
i Sciezek. Dla zapewnienia ochrony gleby oraz wdéd podziemnych i powierzchniowych
zastosowano rowy trawiaste, stanowigce urzadzenia podczyszczajgce. Projektowany
system odwodnienia nie bedzie oddziatywat na wody podziemne.

Woda opadowa i roztopowa wprowadzona do S$rodowiska spetnia¢ bedzie
parametry okreSlone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srddladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wad lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)

Projektowane prace nie przewidujg prac w granicach parku krajobrazowego,
rezerwatu przyrody ani na ustanowionych obszarach europejskiej sieci ekologicznej
Natura 2000. Najblizsze z ww. obszaréw chronionych znajduje sie :

- ok. 2,0km od planowanej inwestycji w kierunku zachodnim jest to
Otmuchowsko-Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu,

- ok. 2,9km od planowanej inwestycji w kierunku potudniowym sg to Obszar
siedliskowy Natura 2000 ,Przetek nad Biatg Gluchotaska”

- ok. 3,0km od planowanej inwestycji w zachodnim sg to Obszar ptasie Natura
2000 ,,Zbiornik Nyski”.

Inwestycja nie koliduje z ustanowionymi pomnikami przyrody. Najblizszy pomnik
przyrody zlokalizowany jest ok. 190m od planowanej inwestycji.

Projektowane prace nie przewidujg prac w granicach korytarzy ekologicznych
okreSlonych przez Instytut Biologii Ssakow Polskiej Akademii Nauk. Najblizszy korytarze
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ekologiczne czyli ,Dolina Nysy Ktodzkiej” (kod: KPd-18A), znajduje sie w odlegtosci
odpowiednio ok.2,7km od planowanej inwestycji.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany odcinek drogi oraz zjazdy do posesji umozliwiajg dostep do
budynkdéw stuzbom ratowniczym.

9. Uwagi koncowe

Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany
zgodnie z ustawg Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz.
414 i pOzniejszymi zmianami), ROZPORZADZENIEM Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 219, poz. 1864),
zgodnie z niniejszym projektem, Wytycznymi technicznymi i prawnymi dla
projektowania, budowy i utrzymania telekomunikacyjnych kanatéw kablowych (TKK)
w zwigzku z budowg sieci szerokopasmowych dla Aglomeracji Opolskiej, oraz
ZARZADZENIEM Ministra tgcznosci z dnia 12.08.1992 r. w sprawie zasad
i warunkéw budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drdég publicznych, wodnych,
kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalania warunkéw, jakim
te linie powinny odpowiada¢. (M.P. nr 13, poz. 95), a takze ZARZADZENIEM Ministra
tacznosci z dnia 02.09.1997 r. sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé linie
i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynéw lub gazéw
w razie zblizenia sie lub skrzyzowania (M.P. nr 59, poz. 567).

Do protokotu odbioru kohcowego wykonawca przekaze wtascicielowi sieci uaktualniong
kablowg dokumentacje powykonawczg oraz protoko6t pomiaréw kabli i uziomu.

Inwestor zleci do uprawnionej jednostki geodezyjnej wykonanie pomiaru
powykonawczego przebudowanej sieci telekomunikacyjnej, ktéry nalezy dotaczy¢ do
protokotu koncowego odbioru robét.

Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczeg6lnie miedzy innymi za
zabezpieczenie wykopdw, ich oznakowanie i organizacje ruchu.
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10. Informacje uzupetniajace

Wszelkie roboty ulegajgce zakryciu, w zakresie realizacji niniejszego projektu,
podlegajg nadzorowi i odbiorowi.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii
i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Podpis Projektanta

Katowice, dnia 09.07.2021r
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12. .Warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej wydane przez
ORANGE POLSKA S.A.:

Orangs Polska

Hurt P.H.U. "Arcus-2"
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T Tadeusz Hoszowski
Wydziat Zarzgdzania Zasobami Infrastrkhury | Obstugi Klienta ul. Zaliwng 36

ul. Sosnkowskiege 20, 45-273 Opole 40-599 Katowice

tel.: 77 403 13 13; fax.: 77 455 20 20

Opole, 11 grudzier 2020 r

Numer plsma: TTISIA/S3482/P/2020/AD
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie infrastruktury telskomunikacyinej w zwigzku z planowana budowa Sciezk
rowerowe) wzdiuz DW 411 na odeinku Nysa - Podkamiarh.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo dotyczace uzgodnienia przebiegu infrastruktury telekomunikacyjne] w zwiazku z
planowang budowg sclezki rowerowe] wzdiuz DW 411 na odeinku Nysa — Podkamieti, przesytamy 1 egzemplarz
planu zagospodarowania terenu po naniesieniu infrastruktury teletechniczne Crange Polska S.A.

Dzialajge stosownie do postanowier art. 5 ust.1 pkt © Ustawy z dnia 07 lipca 1984 Prawo budowlane (t.]. Dz.U.
2016r.,poz. 280 ze zm.), infomujemy, ze w celu zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyinej ekeploatowane
przez ORANGE POLSKA 8.A. (zwana dalgj ,OPL") nalezy:

1. Dokonaé zabezpieczenia istniejgce| infrastruktury telekomunikacyjne] poprzez:
« zastosowanie rur dwudzielnych grubodciennych, pivty lub prefabrykowane] tupiny zelbetowe] minimum
0,5 m poza nawlerzchnig utwardzong;
« w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zachowad nommatywne potozenie infrastruktury
teletechnicznej do projektowane] niwelety;
e zafgezone plan sytuacyjny nr 2.2 uzupemnic w brakujgey odeinek kabli ziemnych;

2, W przypadku  braku moziwodcl  zabezpieczenia infrastruktury telelornunikacyinej nalezy ztozy¢ wniosek o
wydanie warunkdw technicznych na przebudowe.

3. Zabaezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjne] musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkdow
technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyine obiskty budowlans | ich usytuowanie
{Dz. U. z 2005r., nr 218, poz. 1864 ze zm.).

4, Informujermny, ze na obszarze chietym przedmictowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieristwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezell w trakcie wizji lokalnej, dokonywanasj
przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanern w terenie, nalezy jo niszwtocznie zglosic do OPL.

5. Resalizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej przez OPL dokurmentacii projektowe).
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) prosze sikdada¢ do zatwierdzenia w Wydziat Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w Opolu, ul. Sosnkowskiego 20.

8. Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu wykonawczego zostang udzislone w Wydzial Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 20 sprawe prowadzi Arkadiusz
Domalewski tel. 77 403 13 13.

Crange Polaka Spélia Akoyina z sledzla | adresem w Warszewie [22-328) prey AL Jarozol makioh 180, wpksana do Fisjestu Tojonowy dia m.st. Warzeowy
Al Wyeiziat [ 100764, NIP 526-02-50-29%! 2 pokrytym w cafods| kaphalen mmidad owyt wynoamesm 3.537.072.457 Zotych.
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10.

11.

12.

13.

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.

Wazystide prace zwigzane z Infrastrulkdurg telelomunikacying naledy wylkonywad zgodnle z obowlgzujacyml
przeplsaml techniczno — budowlanyml oraz zatwlerdzonym | uzgodnlonym z OPL projektem, warunkaml
technicznymi pod Sclelym nadzorem przedstawiclell siuzb technicznych OPL.

Koszty projekiu i zabezpieczenia infrastruktury teletachniczne] wynikajace z naruszenia lub koniecznodei zmian
stanu dotychczasowego urzgdzeri liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wilasciwodcl uzytkowych |
parametrdw technicznych pokrywa Inwestor,

W przypadku uszkodzenia infrastrukiury teletechniczne], w szczegdinodel w wyniku niedotrzymania wymagari |
warunkéw okredlonych w ninigjszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w przepisach prawa
miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywinego, obcigzy sprawce pemymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami
wynikajgeymi z zawartych przez OPL umdéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokodé roszezer! OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sipgad nawet kwoty kilkuset
tyslecy ziotych polskdch.

Roboty budowlano-montazows nalezy zlecié wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w wykonywaniu prac
o0 podobnym zakresie rzeczowym do tych robdét z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgcs]
certyfikat jakogci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robét budowlanych.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym [DR) wyprzedzeniem ¢ formalne przekszanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac redlizowane jest poprzez wystanie wniosku o
nadzdér whascicielskd. Na podstawie zozonego wniosku o nadzdr OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela
w celu sprawowania odptatnege nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury telstechnicznej
oraz dokonania odplatnego odbioru koricowego. Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbiordw
koricowych, wzor wniosku o0 nadzér wilascicielski oraz cennik tych ustug wskazano na stronie
www.orange. pl/wniosskonadzor.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgioszenia jest naruszeniemn wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
dciganial

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku. Whiosek nalezy kierowad
na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
Wydzlat Utrzymanla Ustug | Infrastruktury
ul. Francuska 101

40-506 Katowice

e-mail: DISU.RSWUUIlIOpol@orange.com

Zgtoszenie powinno zawierad m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét;
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmict uprawniony do
kontroli jako$ci w zakresie robdt budowlanych- jedli wykonawca posiada;
« Uprawnienia Kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw;
hamenogram robdt oraz migjsce prowadzenia. prac;
s joden komplet dokumentacji projektows] (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budows);
s inne dokumsnty okreslona na stapie projektowania.

W odpowiedzi na zZiozony wniosek/zamiar rozpoczgeia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcey)
otrzymuje od komdrki OPL do kiérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod kitdrym wniosek zostat
zarejestrowany.

Oplaty za swiadczony nadzdr, nalicza sig od chwill przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwill zakoriczenia robdét wymagajgcych nadzoru. Opfaty
naliczane 83 za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt
QOdbioru Korficowego/Nadzoru Whaseicislskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele OPL i
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Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protoké&t Odbioru
Koricowene/Nadzon, Wiadcicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Korficowego/Nadzomnu Wiascicielskiego przyczyne
odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koricowage/Nadzoru
Wiascicielskiego jest podstawsg naliczenia opfat za sprawowanie odplatnego nadzoru,

14. Zakoticzone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgiosié do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcle 13 na co namniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletne dokumentacji powykonawcze| (wersja papierowa + CD).

15. Na zakres wykonanych prac ujgty w zacpiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzisli dla OPL
gwarangji na okres 35 miesigey liczony od dnia podpisania Protokolu odbioru prac pomigdzy Inwestorem a
OPL.

16. Ninigjsze warunki techniczne wazne sq przez okres 12 missigcy od dnia ich wydania.

UWAGA:
Informujemy, Ze w obszarze dziafah inwestycyinych mogg znajdowaé sig elementy infrastruktury
telekemunikacyjne] (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami keloru czerwonego, zawierajgcymi informacie o wystgpowaniu napigeia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowe] nalezy umieseid Informacie ¢ mozliwosel wystepowania na  trasie/w relaci
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napiociami nisbezplecznymi | koniecznoscl zachowania
szczegdinych Srodkdw ostroznosci podezas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystgpujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w kiérych wystepujg napigcia niebezpieczne, powinny
posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.
Wykonawea przystopuiac do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania
standarddéw w zakrosie bezpieczenstwa | kontroli dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;
- prowadzenia prac zgodnie z chowigzujgeymi przepisami prawa wylgeznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,;
- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narezié¢ wykonawce na sankcjo finansowe o ktdrych mowa w punkcis 9.

Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagari zostat zapisany:

- w punidach 11, 12 ninigiszych Warunkdw Technicznych oraz na stronie www.orange. pliwniosekonadzor,
Z powazaniem
Arkadiusz Domalewski

/

Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zaigcanik: - 1 egz. planu zagospodarcwanla terenu Z naniesiong Infrastrukturg ORANGE POLSKA 8.A.
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B. INFORMACJA BIOZ

P.H.U. ARCUS 2 ,Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 411 na odcinku Nysa  Str.
Tadeusz Hoszowski — Podkamien" 13



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

Spis tresci:

. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

. Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych. Skala
i rodzaje zagrozen

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robét szczegodlnie niebezpiecznych

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

7. Przepisy zwigzane

WN =
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1. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektéw
Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ w ramach projektu budowlanego
,Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 411 na odcinku Nysa —
Podkamien”.

W sktad opracowania wchodzg nastepujgce roboty:
* Budowa kanatu technologicznego
* Przebudowa sieci elektroenergetycznych
» Zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

Zakres prowadzonych najwazniejszych robdt:

Zabezpieczenie terenu robot przed wstepem niepowotanych oséb
Usuniecie humusu

Przekopy kontrolne

Wytyczenie trasy projektowanych sieci

Roboty rozbiérkowe

Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcych sieci

6.1. Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych
6.2. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych
Przebudowa przepustow

Roboty ziemne — wykopy i wzmocnienie podtoza gruntowego

. Podbudowy z kruszyw

10.Roboty asfaltowe

11.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

12.Roboty wykonczeniowe

oUnhwn=

© 0 N

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W granicach opracowania nie znajdujg sie budynki przeznaczone do wyburzenia.
Na przedmiotowym terenie zlokalizowane sg nastepujace sieci:

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

- kable sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia,

- kable sieci elektroenergetycznej sredniego napiecia,

- kable sieci elektroenergetycznej wysokiego napiecia,

- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna Sredniego napiecia,

- kable sieci teletechnicznej,

W przypadku wystgpienia kolizji z ktorgkolwiek tych sieci zostang one przebudowane
lub zabezpieczone w niezbednym zakresie.
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3. Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢é na

1. Roboty wykonywane w sgsiedztwie linii energetycznych

2. Roboty rozbiérkowe obiektéw

3. Roboty wykonywane przy komorach i studniach kanalizacyjnych

4. Prace zwigzane z wycinkg drzew

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych. Skala

i rodzaje zagrozen

Roboty drogowe bedg prowadzone czesciowo ,,pod ruchem”, dlatego szczegding uwage

nalezy zwrdci¢ na wiasciwe zabezpieczenie robdt wedtug uprzednio opracowanych

i zatwierdzonych projektéw tymczasowych zmian istniejgcej organizacji ruchu.

Nalezy réwniez zwrdci¢c uwage na zabezpieczenie przed wstepem na teren budowy

przez osoby nieupowaznione.

Podczas realizacji robdt budowlanych miejscami, w ktdérych mogg wystagpi¢ zagrozenia

sg miedzy innymi:

- Wykonywanie wykopdw pionowych bez rozparcia, przy przewidywanej w projekcie
gtebokosci oraz prace montazowe w wykopach stanowig zagrozenie przysypania
ziemia,

- Glebokie wykopy — budowa obiektdéw inzynierskich, budowa kanalizacji deszczowej,

- Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszych niz 3,0 m dla linii
0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV.

Przewidywane zagrozenia

1. Zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie $cian wykopdw lub skarp
w rejonie budowanych obiektdéw inzynierskich,
Uderzenie pniem lub konarem wycinanych drzew,
Wopadniecie do wykopu lub studzienki na skutek uderzenia (np. tyzkg koparki);
Obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie,
Porazenie pradem podczas prowadzenia robot w poblizu przewoddéw
energetycznych,
6. Potracenie robotnikdw przez pojazdy samochodowe.

unhwnN

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenie nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 .05.1996r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
BHP.

Kadra inzynieryjno-techniczna powinna ukonczyé podstawowe i okresowe kursy
w zakresie BHP dla osob kierujgcych pracownikami, uwzgledniajgce czynniki i
zagrozenia charakterystyczne dla tego typu prac. Pracownicy pracujgcy na
stanowiskach robotniczych powinni zosta¢ objeci szkoleniem okresowym w zakresie
BHP. Przed przystgpieniem do realizacji robdt kierownictwo powinno przeprowadzi¢
instruktaz pracownikow na placu budowy ze wskazaniem miejsc i robdt szczegodlnie
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niebezpiecznych.

W przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik ma obowigzek zgtoszenia bezposrednio
swojemu przetozonemu (brygadzista, majster, kierownik), a nastepnie powiadomienie
odpowiednich stuzb ratunkowych (STRAZ POZARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE,
GAZOWE, ENERGETYCZNE).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Wszystkie miejsca mogace stwarzaC zagrozenia muszg zostaé wygrodzone oraz
dodatkowo oznakowane tablicami informacyjnymi takimi jak: ,GLEBOKIE WYKOPY”,
~ROBOTY NA WYSOKOSCIACH"”, ,WYCINKA DRZEW”. Oznakowanie bedzie takze
dotyczylo miejsc wymagajgcych zabezpieczenia przed wstepem oséb trzecich. Prace
szczegllnie niebezpieczne powinny by¢é prowadzone w obecnosci kierownikéw
poszczegodlnych robdt oraz pod nadzorem technicznym przedstawicieli wtascicieli sieci.

Dla zapobiezenia zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce Srodki:

1. Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdéb postronnych;

2. Opracowac i zatwierdzi¢ do realizacji projekty tymczasowych zmian istniejgcej
organizacji ruchu — na czas prowadzonych robot.

3. Zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy dotyczacya: dojscia pracownikéw
do stanowiska pracy, dostawy materiatow budowlanych, zejécia do budynkdéw
oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji o0sob zagrozonych lub
poszkodowanych na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

4. Wykona¢ umocnienie konstrukcjg rozporowg $cian wykopow i zabezpieczajaca
skarpy. Typ konstrukcji dostosowa¢ do gtebokosci, rodzaju gruntu, czasu
utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatéw i innych
obcigzen w sgsiedztwie wykopdw.

5. Przy wykopach piytszych (do 1,0 m) i gruncie spoistym wykonac Sciany
pochylone z uwzglednieniem klina naturalnego odfamu gruntu;

6. Ograniczy¢ naptyw woéd deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu;

7. Zachowac bezpieczng odlegtos¢ wykopow od innych budowli i obiektow
(np. budynkow, ogrodzen, drzew, itp.);

8. Przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan skarp
i umocnien;

9. Prace przy skrzyzowaniach z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci;

10.Kierownik budowy jest odpowiedzialny za sporzadzenie dla inwestycji Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Szczegdtowy zakres planu BIOZ
powinien spetnia¢ wymagania przedstawione w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

7. Przepisy zwigzane
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami,
w szczegolnosci:
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1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych (Dz.
U. Nr 47 poz. 401);

2. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych;

3. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych;

4. Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i przemystu Materiatdw Budowlanych
z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdt budowlano — montazowych i rozbidrkowych.
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1. Spis rysunkéw:

T-01 Mapa orientacja
T-02 Plan sytuacyjny z projektowanym kanatem teletechnicznym
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