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A.  CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewddzkich
w Opolu, 45-231 Opole ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice,
ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej
nr 411 na odcinku Nysa — Podkamien”.
Poczatek budowy Sciezki pieszo-rowerowej rozpoczyna sie od km 1+455,80, a konczy
w km 3+084,96. Roboty budowlane konczy¢ beda sie w km 3+095,58.

3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektroenergetycznej przebudowy
sieci SN w ramach realizacji inwestycji ,Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi
wojewodzkiej nr 411 na odcinku Nysa — Podkamien”.
Zakres opracowania obejmuje:
- demontaz linii kablowej
- utozenie nowych tras linii kablowej
- zabezpieczenie rurami ochronnymi linii kablowych.

4. Stan istniejacy
4.1 Informacje ogdine
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie
nyskim, w gminie Nysa. Budowa $ciezki pieszo-rowerowej odbywaé bedzie
sie czesciowo na terenach miasta Nysa i czesciowo na terenie miejscowosci
Podkamien. Teren przez kt6ry przebiega przedmiotowy odcinek to przewaznie tereny
rolne.
W stanie istniejgcym na przedmiotowym terenie wystepuje sie¢ kablowa
Sredniego napieci wtasnosci Tauron Dystrybucja S.A. kolidujgca z projektowanym
ciggiem rowerowym.

5. Stan projektowany

5.1 Informacje ogodlne.
Przebudowe sieci elektroenergetycznej wykonano tylko w niezbednym zakresie
umozliwiajgcym prawidtowg realizacje zadania.
Kabel $redniego napiecia typu 3 x YHAKXS 1x120mm? zostanie przebudowany poza
miejsca kolizji z wykorzystaniem muf kablowych oraz wstawek nowego kabla typu
3 x XRUHAKXS 1x120mm2. Kabel sredniego napiecia typu 3 x XRUHAKXS 1x240mm?
zostanie przebudowany poza miejsca kolizji z wykorzystaniem muf kablowych oraz
wstawek nowego kabla typu 3 x XRUHAKXS 1x240mmz2.
Przebudowy dokonano w oparciu o warunki techniczne usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej nr TD/OOP/OME/K/WT/RR/17/2020 z dnia 10.02.2021r. wydane
przez Tauron Dystrybucja S.A.

Z uwagi na budowe ciggu pieszo-rowerowego w bliskiej odlegtosci od
istniejgcych stupdw sieci $redniego napiecia wykonawca na etapie budowy wykona
obliczenia ochrony przeciwporazeniowej dla tych stupéw i w razie koniecznosci
rozbuduje istniejgce uziemienia lub wykona nowe zgodnie ze standaryzacjg Tauron
Dystrybucja S.A. , aby warunki ochrony przeciwporazeniowej zostaty spetnione.
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5.2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Projektowane przebudowy sieci elekiroenergetycznej sg wymuszone zmianami
w uktadzie drogowym w stosunku do stanu istniejgcego. Po przebudowie
ich przeznaczenie nie zmieni sie.
5.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Projektuje sie nowe linie kablowe. Funkcja sieci rozdzielczej nie zmienia
sie w stosunku do stanu istniejgcego i w dalszym ciggu zasila¢ bedzie
dotychczasowych odbiorcéw w energie elektryczna.

5.4 Rozwigzania projektowe
Sieci sredniego napiecia

Kable

Zastosowano kable elektroenergetyczne jednozytowe z zytg aluminiowg o izolacji
z polietylenu usieciowanego z zytg powrotng miedziang koncentryczng, uszczelniong
wzdtuznie i promieniowo, z powtokg z polietylenu termoplastycznego typu:

3x XRUHAKXS 1x120/25mm?,

3x XRUHAKXS 1x240/25mm?,

Mufy SN
Zastosowano mufy kablowe SN typu CHMP(H)SV 3-1 24kV 95-240

Ostony rurowe
Zastosowano ostony rurowe koloru czerwonego dla kabli SN wykonane
z polietylenu wysokiej gestosci HDPE typu:
- SRS 160 — na skrzyzowaniach z drogami i zjazdami
- A160PS — na istniejgcej linii kablowej

Tasmy ostrzegawcze SN
Zastosowano tasme ostrzegawczg do oznaczenia trasy kabli koloru czerwonego.

Zabezpieczenie wlotow przepustow
Do zabezpieczenia wlotdw przepustow rurowych nalezy zastosowac dtawice
czopowe.

Wykaz dziatek na ktorych wystepuje przebudowa kabli SN

Stan istniejgcy km | Stan  projektowany
1+800 — 1+900 km 1+800-1+900
Numery dziatek 35; 3/24; 3/25; 3%4; | 35; 3/24; 3/25; 3%4; 34;
34;9/2 9/2
Stan istniejgcy km Stan projektowany
2+210 — 2+240 2+210 — 2+240
Numery dziatek 9/30 9/30
Stan istniejgcy km Stan projektowany
2+380 — 2+750 2+380 — 2+750
Numery dziatek 9/30; 9/4; 7, 46 9/30; 9/4; 7; 46
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5.5 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Wszystkie roboty powinny odbywac sie w skoordynowaniu z innymi branzami
oraz nie powinny powodowa¢ trudnosci w ruchu drogowym. W tym przypadku
niezbedna moze okazaé sie czasowa organizacja ruchu, ktéra powinna byé uzgodniona
z Zarzadca drogi oraz odpowiednimi stuzbami w tym z Policjg (jesli konieczne).
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje i uzgodni
z wiascicielem/uzytkownikiem przebudowywanych urzgdzen harmonogram robdt
z uwzglednieniem jak najkrotszych czaséw wytgczen.

Montaz linii kablowych

Kable SN nalezy uktada¢ na warstwie piasku 10 cm, zasypac kolejng warstwa
piasku grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15
cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego grubosci, co najmniej 0,5 mm
i szerokosci, co najmniej 20 cm; zastosowac folie koloru czerwonego dla kabli SN;

kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 5m oraz przy mufach
i w miejscach charakterystycznych (skrzyzowania),

- na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

C) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla
- na zewnetrznej powtoce kabli, w odstepach nie wiekszych niz 1m, wyttoczone byty
W sposob trwaty:

a) symbol kabla,

b) napiecie znamionowe,

c) liczba i przekroj zyt roboczych,

d) rok produkciji,

e) znacznik biezgcej dtugosci kabla,

f) identyfikacja producenta.
- kable uktadane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych
punktow terenu powinny by¢ oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi
na powierzchni terenu,
- gtebokos¢ utozenia kabli SN mierzona od powierzchni terenu do goérnej powierzchni
kabla powinna wynosi¢, co najmniej 80 cm w terenie zabudowanym i przebiegajgce
przez nieuzytki rolnicze oraz 90cm dla kabli przebiegajgcych przez uzytki rolnicze,
- kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wynoszgcym 1 — 3%
dtugosci wykopu.

Zasady wykonywania przepustow kablowych

przepusty kablowe pod drogami projektowanymi nalezy wykonaé wyprzedzajgco
przed rozpoczeciem robot ziemnych metoda wykopu otwartego, natomiast pod drogami
istniejgcymi metoda przecisku lub przewiertu.

Gtebokos¢ utozenia przepustow kablowych powinna byé taka, aby odlegtos¢
mierzona od dna rowu odwadniajgcego do gornej powierzchni przepustu wynosita,
co najmniej 0,5 m, natomiast odlegtos¢ mierzona od powierzchni drogi do gornej
powierzchni przepustu powinna wynosi¢ min. 0,8m,
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dtugos$¢ przepustu kablowego winna by¢ taka, aby odlegtos¢ pozioma mierzona
od konca przepustu do krawedzi rowu odwadniajgcego wynosita, co najmniej 0,5m,
a w przypadku braku rowu odwadniajgcego 0,5 m mierzona od konca przepustu
do krawedzi jezdni.

Konce rur w ziemi zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi.

6. Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

7. Charakterystyka energetyczna obiektu
Charakterystyka energetyczna sieci po przebudowie nie zmieni sie w stosunku
do stanu istniejgcego.

8. Wplyw inwestycji na srodowisko
Projektowane roboty nie oddziatywajg niekorzystnie na srodowisko. Po wykonaniu
robo6t teren nalezy uporzadkowac.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

10. Warunki ochrony przeciwporazeniowej
Zgodnie ze stanem istniejgcym

11. Warunki techniczne wykonania robét
Organizacja roboét i organizacja ruchu na czas budowy

Szczego6towy podziat Robét na etapy przedstawi Wykonawca Kontraktu
w zaleznosci od przyjetej technologii robdt, mozliwosci technicznych i efektywnosci
postepdw prac. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i wynikajgce z niego zajetosci
czasowe poszczegoblnych odcinkdbw Wykonawca powinien sporzadzi¢ i uzgodnié
z odpowiednimi instytucjami (w tym z Policjg).

12. Informacja bioz
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
- wykonywanie prac ziemnych,
- praca pod lub w poblizu linii pod napieciem,
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét, szczegolnie niebezpiecznych:
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem prac udzielany przez kierownika budowy
i brygadziste
- szkolenie okresowe BHP
- zapoznanie z innymi wewnetrznymi instrukcjami bezpiecznej pracy obowigzujgcymi
w przedsiebiorstwach specjalistycznych
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej takich jak:

o hetmy ochronne- fartuchy, rekawice
wykonywanie prac na polecenie pisemne
inne srodki bezpieczenstwa zgodnie z zapisami w poleceniach pisemnych
wedtug instrukcji wewnetrznych obowigzujgcych w przedsiebiorstwach
specjalistycznych.

O O O O
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13. Harmonogram prowadzenia robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét elekirycznych Wykonawca powinien
opracowac:

» szczegbtowy harmonogram robét i wytgczen, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnosc,
terminy i etapy, jak réwniez metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz
niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

» harmonogram pracy sprzetu ciezkiego;

* zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdinych rodzajow robot
nalezy uwzgledni¢:

« warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajéw rob6t na odcinkach
przylegajgcych do siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia
nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci powstawania przeszkdod w réwnoczesnym
wykonywaniu robét na tych odcinkach;

» warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach
obiektu juz wykonanego przy pézniejszym wykonywaniu dalszych robét;

* potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikoéw i innych os6b mogtoby byé zagrozone.

Szczegétowy harmonogram robo6t opracowany przez Wykonawce powinien
uwzglednia¢ minimalizacje wytgczen linii z uwzglednieniem czaséw uzgodnionych
z Tauron Dystrybucja S.A.

Ponizej przedstawiono proponowang kolejnos¢ rob6t w celu jak najkrétszych
wytgczen linii spod napiecia:

1. Wytyczy¢ trase linii kablowej,

2. Wykona¢ wykop otwarty pod linie kablowe. Dopuszcza sie stosowanie
technologii przewiertu lub przecisku jesli warunki terenowe na to pozwola,

Utozyc¢ linie kablowe wraz z rurami ochronnymi,
Wykona¢ pomiary

Wytgczy¢ linie spod napiecia,

Zabudowa¢ mufy kablowe,

Zatgczy¢ ponownie linie pod napiecie,
Zdemontowac przebudowany fragment linii.

Uwaga' W przypadku fragmentow prowadzenia kabli nowoprojektowanych
po istniejgcych trasach kablowych, nalezy w uzgodnieniu z Tauron Dystrybucja S.A.
dokona¢ wytgczenia spod napiecia istniejacych linii na czas wykonywania wykopow
i uktadania kabli.

W przypadku okazania sie, ze state wytgczenie ktérego$ z ciggéw kablowych
bedzie niemozliwe, Wykonawca powinien zapewni¢ zasilania rezerwowe w postaci
agregatéow pradotworczych.

ONO® O AW

14. Informacje uzupetniajace

- Prace ziemne wykonywacé recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem,
roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo izgodnie z ustaleniami witascicieli
istniejgcego uzbrojenia;

- Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ nadz6r wszystkim
witascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

- Materialy uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
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Osoby wykonujgce prace powinny posiada¢ stosowne uprawnienia
do prowadzenia robét.

Doktadng lokalizacje urzgdzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopow kontrolnych wykonywanych recznie i pod nadzorem uzytkownikdw.
Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem
uzytkownikow, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca sporzadzi harmonogram
prowadzenia rob6t i uzgodni go z inwestorem.

Z uwagi na budowe ciggu pieszo-rowerowego w bliskiej odlegto$ci od
istniejgcych stupdw sieci sredniego napiecia wykonawca na etapie budowy
wykona obliczenia ochrony przeciwporazeniowej dla tych stupéw i w razie
koniecznosci rozbuduje istniejgce uziemienia lub wykona nowe, aby warunki
ochrony przeciwporazeniowej zostaty spetnione.

15.Spis norm i wytycznych

[1]

[2]

[3]
[4]
[5]

[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

[12]
[13]

Zarzgdzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 w sprawie
doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem
elektrycznym.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie

Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r.

(Dziennik Ustaw nr 81 poz.473 z 1990r.)

PN-98/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
PN-E-05100-2 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi w izolacji oraz przewodami
w ostonie izolacyjnej

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Ochrona Przeciwporazeniowa

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Rozporzgdzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r.

(Dziennik Ustaw nr 81 poz.473 z 1990r.)

PN-EN 13201 Oswietlenie drég

Standardy techniczne Tauron Dystrybucja S.A.

P.H.U. ARCUS 2 .Budowa sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 411 Str.
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16. Zestawienie materiatléw do zabudowy

Sie¢ SN wl. Tauron Dystrybucja SA

LP | OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC UWAGI
1. Kabel typu:
-3 x XRUHAKXS 1x 120/25 mm? 12/20kV 436 m
- 3 x XRUHAKXS 1x 240/25 mm? 12/20kV 111m
2. Mufa kablowa typu:
- przelotowa CHMSV 95-240 6 szt
3. | Rury ochronne
- SRS 160 120 mb
- A160PS 160 64 mb
4. | Tasma ostrzegawcza koloru czerwonego grubosci, co najmnie;j
. - o 547 m
0,5 mm i szerokos$ci, co najmniej 20 cm
5. |Zabezpieczenie wlotu rur ochronnych Potrzeb
- masa plastyczna na bazie kauczuku lub dlawice czopowe We. Folrze.
6. | Pozostaly osprzet niezbedny do prawidlowego wykonania we. Potrzeb.
przebudowy
7. | Przekopy kontrolne i trasowanie kabli 1 kpl
8. | Wykonanie niezbednych préb i pomiaréw w tym pomiar 1 kpl
wytadowan niezupetnych dla kazdej przebudowywanej linii
9. | Wykonanie pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej i
A O ; 1kpl
ewentualna rozbudowa istniejgcego uziemienia lub jego budowa
17. Zestawienie materiatow do demontazu
Sieci SN wl. Tauron Dystrybucja S.A.
LP | OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC UWAGI
1. |Dem.3 x XRUHAKXS 1x 120/25 mm? 12/20kV 393m
Dem. 3xXRUHAKXS1x240/25 mm? 12/20kV 115m

Zabudowane urzadzenia winny posiada¢ certyfikat bezpieczefistwa lub deklaracj¢ zgodnoS$ci z normami.
Zestawienie materialéw obejmuje materialy i urzagdzenia podstawowe.
Zgodnie z treScig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, projekt realizuje konkretny ciag
technologiczny, wiec dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen réwnowaznych co do ich cech i parametréw,
a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako
definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobdw zastosowanych
w dokumentacji.

P.H.U. ARCUS 2

Tadeusz Hoszowski na odcinku Nysa — Podkamien”

.Budowa sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 411
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18.Spis decyzji, warunkéw technicznych i uzgodnien:
1. Wywiad branzowy nr TD/OOP/OMD/UB/KW/615/2020 wydany przez Tauron
Dystrybucja S.A. z dnia 16.12.2020.

2. Warunki techniczne usuniecia kolizji nr TD/OOP/OME/K/WT/RR/17/2020
wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 10.02.2021.

3. Protokét narady koordynacyjnej GK,6630.95.2021r.

4. Uzgodnienie Tauron Dystrubucja S.A.

P.H.U. ARCUS 2 .Budowa sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 411 Str.
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1%

TAURON Dystrybucja 5.4,

Oddziat w Opoly

ul, Warvﬁskiego 1, 45-047 Opole VOE
Infolinia: +48 32 606 0 616 e ee-

+ ¥R 00 06 688 44 Ay pn f

HAN

LO-Z0~L 19N

S TAURON

Adres do korespondendji e LR s T DYSTRYBUCIA
ul. Oleska 3, 45-052 Opgle 'S anghnsAa NounL

Info@tauron-dystrybucja,pl
Nysa, dnia 16-12-2020r 1039935789 P.H. U “ARCUS-2"

Sygnatura: TD/OOP/OMDI2020-12-16/0000002 Hoszowski Tadeusz
ul. Zeliwna 36

nr barcodu 1016096751/304 40-599 Katowi

nr. uzg. branz.: TD/OOPIOMD/UB/KWI615/2020 atowice

dotyczy: potwierdzenia uzbrojenia terenu dla potrzeb budowy $ciezki rowerowej wzdiuz drogi
wojewodzkiej Nr 411 na odcinku Nysa-Podkamien.

W odpowiegzi na pismo z dnia 01.12.2020 . (data wplywu do Wydziatu Dokumentacji
w Nysie dnia 14.12.2020 r.) w sprawie jw. informujemy, 2e zachodzi kolizja projektowanej inwestycji
z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zalaczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych SN oraz kabli SN i nN,

wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie
bezwzglednie stosowad

Dostarczony zatacznik mapowy, Rys Nr D 2.2. nie zawiera namiaru geodezyjnego calej trasy
istniejacego odcinka kablowego 15 kV. Trase przedmiotowego kabla elektroenergetycznego
naniesiono orientacyjnie.

Jednoczesnie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z obca linia kablowa nN
o$wietlenia ulicznego. Istniejaca linia kablowa jest wiasnoscig Urzedu Miejskiego w Nysie.
Zatem o podanie warunkéw przebudowy lub zabezpieczenia wiw linii nalezy wystapié

do Urzedu Miejskiego w Nysie, 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15, tel 77 4080500,

W przedmiotowym obszarze oddzialywania inwestycji moga znajdowaé si¢ nie wykazane
urzadzenia i sieci elektroenergetyczne oswietlenia nalezace do spétki TAURON Nowe
Technologie S. A. lub sieci elektroenergetyczne nalezace do innych przedmiotow.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowa¢ we wtasnym zakresie.
W zwigzku z wystepujacymi kolizjami z urzadzeniami energetycznymi bedacymi wlasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Opole wniosek zostat przekazany do Wydzial Eksploataciji,
tel. 77 8897313 w celu wydania warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON
Dystrybucja S. A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sig urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.

Waznoé¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216

£ Kapital zakladowy %
:fg:g;gﬁig:cﬂ S.A, i?d ﬂej?:lﬂw\f dia Jmﬁ:’;‘;ﬁ:&izgm,sz 2
31-035 Krakéw Nm:ﬁg@?‘:z;am Nl:];ﬂmisn Rejestru Sadowego
vow tauren- dystrybucia p|
~Budowa sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 411 Str.
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Zalgcznik:
1) 2 egz. map z wrysowanymi sieciami elektroenergetycznymi,
Z powazaniem

sprawe prowadzi:
Krzysztof Wodecki tel. 77 8897319

wiabevhiied

QOddziat v
Wydzial D)

Fein

Rozdzielnik:
Wydziat Eksploatacji OME3,
Wydzial Dokumentacji OMD3 Nysa Wizynzic

P.H.U. ARCUS 2 ~Budowa sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 411 Str.
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K.
TAURON Dystrybucja S.A. “ \

Oddziat w Opolu

}:f::?w::nf Eggoz :5'0“5560;1?5@0'& ’ TAU R 0 N

Adres do korespondencji: DYSTRYBUCIA
ul. Dleska 3, 45-052 Opole
info@tauron-dystrybucja.pl
Nysa, dn. 10-02-2021 Zarzad Drog Wojewédzkich w Opolu—
Ul. Oleska 127
TD/OOP/OME/K/WT/RR/17/2020 45-231 Opole

barcode: 1016096751

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowane] inwestyciji:

,Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz dogi wojewddzkiej nr 411 na odcinku Nysa-Podkamier”

z istniejacg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejgcych
urzadzeti elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.

1. Przebudowa dotyczy kolidujacych urzgdzen elektroenergetycznych SN naniesionych na zafgczniku
mapowym do uzgodnienia branzowego sygn. TD/OOP/OMD/UB/WK/615/2020

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

a) przeniesienia kolidujacych odcinkdw linii kablowych $redniego napigcia poza obszar kolizji.
Na wstawki stosowa¢ kable typu 3x XRUHAKXS 12/20kV o min przekroju zyly jak w kablach
przekiadanych.

Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych i projektowanych elementow uzbrojenia terenu oraz
ciezki rowerowej wykona¢ w rurach ostonowych koloru czerwonego o minimalnym przekroju
160mm.

Nie dopuszcza sie prowadzenia kabli wzdiuz kraweznikow w odleglosci mniejszej niz 0,5m

b) dostosowania obostrzen oraz ochrony przeciwporazeniowej dla linii napowietrznej SN

3. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposdb umozliwiajacy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i parametrow
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposdb nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.
4. Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacijg techniczng
i prawna skiadajaca sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktérg nalezy
przedstawié do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Opolu oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
5. Przy opracowaniu dokumentaciji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.
Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazac¢ w wersji elektronicznej i papierowej.
Do projektu nalezy dolaczyé harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wylgczenia.
. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpiatne wytaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustalié¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewnic¢
cigglosé zasilania istniejacych obwodéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotwéreze.

@~No

NIP; 611 020 2B 60, REGON: 230179218
Kapital zakdadowy (wplaconyh 560.575.920,52 2t
TAURDN Dystrybucja 5 A Sad Rejonowy dia Krakowa Sradiniescia
ul. Podgorska 25A ¥I Wydzial Gospodarczy Krajpwegn Rejestiu Sgdowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: D000073321 www tauron-dystrybucja.pl

P.H.U. ARCUS 2 ~Budowa sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 411 Str.
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9. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywac¢ z zachowaniem szczegoinych srodkow ostroznosci pod

10.nadzorem stuzb energetycznych TD S.A. Region SN i nN Nysa, a nastgpnie zglosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakoniczeniu realizacji calego zakresu prac zglosi¢ je do
koricowego odbioru technicznego.

11.Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzer wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

12.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajacg w
branzy elektrycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. S.A.

13.W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia rob6t ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

14.Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowari niezupeinych.

15.Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Parstwowych Zasobow Geodezyjnych.

16.Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna by¢
wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A. w wersji papierowej i elekironicznej.

17.Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatacznik do Porozumienia/ Umowy,

w ktorej okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkow
i odpowiedzialnosci pomigdzy stronami.

18.Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong
TDSA

19.Wazno$é¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

20.0soba do kontaktu Robert Rogoz telefon 77 889 7313
e-mail: robert.rogoz@tauron-dystrybucja.pl

Z powazanigm

Kopia:
1. OME
2. P.H.UARCUS-2 HOSZOWSKI TADEUSZ
40-599 Katowice ul. Zeliwna 36;

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski

~Budowa sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 411
na odcinku Nysa — Podkamien”
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Numer kancelaryjny: GK.6630.95,2021
Stwierdza sig, 2e niniejsza dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzone] za posrednictwem
drodkow komunikacji elektronicznej,

Termin zakonczenia narady ustalono na dzien 19.05.2021r, zodz.9:00,
Miejsee przeprowadzenia narady koordynaeyjnej : Starostwo Powiatowe w Nysie , Wydzial Geodezji | Kartografii

ul. Parkowa 4, 111 pigtro, pokdj.304.

Lokalizacja przedmiotu narady: Gmina: Nysa , miasto Nysa obreb Gérna Wies dz, 3/4,3/19,3/23,3/24,3/25,7,9/2,9/4

9/29,9/30,34,35 - ark. 63, miejscowodci; Biala Nyska dz.46,47,446,50, Padkamien dz 50,

Opis przedmiotu narady: Sieci: elektroenergetycena, telekomunikacyjna.

Whoioskodawea: P.l-[.I.T"A;cusd"l:lnszawski’l‘adeusz
40-599 KATOWICE, ul. ZELIWNA 36, Polska

Przewodniczgey narady: starszy inspektor Iwona Pecikiewicz-Waojda

Uczestnicy narady:

Tp Merwa podmictu Imig | nazwisko uceestnika Uegodniono Podpis
{ miepotracbne skredlic)
1. | Sterostwo Powlstowe w Nysic Iwona Peoikiewicz-Wojda 7 uwagami
Wydziat Geodegji | Kartografii
2, Wodociggl 1 Kanatizacia 5p. 2 0.0, AKWA | Jolanta Walach hez ywag
Nysa
3 TAURDN Dystrybucia 5.4 Oddzial w Opolu | Krzysztof Wodeck Z UWHEAMI
Wdzial Dokumentacyi Nysa
4. Polska Spolka Gazownictwa Sp. Andreej Zubel # wwagami
z 0.0, Oddzial Zaklad Gazowniczy Opole
Gzownia Nysa
5. Operator Gazociagow Preesylowych Gaz — | [wona ¢ dotyezy
System S.A. Oddzial w Swierklanach Pogoda-Golaszewska
&, MNETIA S.A, Marek Perlifski = uwigaml
7. | ORANGE Polske 5.A, = uwagami / bez uwag / nie
dotycry
B. Myska Energelyka Cieplna Spdfka z 0.0. Nysa = uwagami / bez uwag / nic
dotyczy
9 Generalna  Dyrekejn  Drdg Krajowych | & uwagami [ bez uwag / nie
Autostrad Oddzial w Opoly Rejon w Mysie dotyczy
10, | Zarzqd Didg Wojewddzkich w Opolu Oddzial | Marek Krgeichwost nic dotyezy
terenowy w Grodkowie
1T | Sturostwo Powralowe w Mysie Wydzial Krystyna Stonoga nie dotyczy
Drogownictwa
12, | Urzad Miejski w Nysie = wwagami / bez uwag / nig
L
e Stronalz2
W
P.H.U. ARCUS 2 ~Budowa sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 411 Str.
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13, 7 uwagaia | bez uwag / nic
dotyczy

Stanowiska Uczestnikdw Narady:

Lp.1

Znajdujges sig w poblizu projeldowane] trasy punkty geadezyjne bedgce pod ochrong zabezpieczyd preed zniszezeniem, uszkodzeniem

i przemieszezeniem. W przypadku zniszczenia lub usskodzenia nalezy zlecié na wlasny koszt uprawnionej jednostes wykonawstws
geodezyjnego odtworzenie wiw punkidw geodezyinych,

Lpo
"Uzgodniono. Zachowat ostoinodt a prace popreedzié wykopami kontrolnymi. Miejsea zblizef i skrzyowan zabezpieczyé rurg ochronng
0.5m pora obrgb. Zachowad nomatywne odleglogei”

Lp3

Uzgodniono z uwagami:

1) Inwestor-Wykonawea w lerminie 14 dni preed preysigpieniem do pracy spisee notatkg
sluzbowy w TAURON Dystrybucia .S.A, Jednostka Terenowa Mysa na wylgczenie Hnii
kablowych i zabuduje na nich ostony rurowe w miejscach skrzyzowni | zblized
z projektowanymi mediami i ich elementami,

2) Dokindng lokalizacjg kabli okresli¢ na podstawie preekopéw kontrolnych
Kategorycznic zabraniamy sig prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicanym
bez nadzoru w odleglosel mnicjszej niz 2m od zlokalizowanege przekopem kontrolnym kabia.

3) Realizowné zalecenia pismn nr; TDAOOP/OMDYUB/K W/615/2020,

i barcode: 1016096751/304 2 dnia 16.12.2020 ¢

4) Realizowaé warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektrocnergetycane], pismo
nr: TRVOOPOMEMWT/RR/17/2021 r. z dnia 10.02.2021 1,

3) Wystapic do TAURON Dystrybucia S. A, Oddziat Opole, Jednostka Terenowa Nysn
o nadzdr elek troenerpetyczny, (branzowy)

Lp.4
W razie kolizji przedmiotowych inwestyeji 2 sicciy gazown , seezegolowe warunki naledy uzgodnié w Gazowni w Nysie,

Praedstawiciele podmiotow oznaczonych Lp:7,8,9,12 nie uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej mimo zawiadomienia
Nr GK.6631.8.2021 z dnia 12.05.2021r, kére zostato przeslane poczta elektroniczna na adres email.

Preedstawiciele podmiotéw oznaczonych Lp:2,3,4,5,6,10,11 przestali swoje stanowiska- uwagi zgodnie z zawiadomieniem
Nr GK.6631.8.2021 z dnia 12.05.2021r . Uwagi zostaly zamieszczone w ninigjszym protokele na stronie 11 2,

AROSTY

wond Veeikiewicz-Wojda
STARSZK INSPERTOR
eodezii | Karografii

Podpis osoby

powainionej przez Staroste

Zalgeznikiem do niniejszego protokolu jest czedé graficzna zawiergjaca propozycje usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Strona2z2
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TAURCN Dystrybucja 5.0,
QOddziat w Opolu A ¢
ul. Waryiskiega 1, 45-047 Opole

Adres do korespondencji: TAU R 0 N

ul, Dleska 3, 45-052 Opole DYSTRYBUCIA

info@tauran- dystrybuca.pt
Infalinia: +48 32 606 0616

Nysa, dnia 02-06-2021r. P.H.U. ARCUS-2
HOSZOWSKI TADEUSZ
TD/OOP/OME/2021-06-02/0000005 1039587434 u. Zeliwna 36

barcode: 1041791993 40-599 Katowice

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego

Odpowiadajgc na pismo z dnia z dn. 07-05-2021 r. (data wplywu do TD S.A. dn. 10-05-2021 r)
oraz péZniejsza korespondencje informujemy, ze dostarczony projekt techniczno-wykonawczy zostal
sprawdzony w zakresie zgodno&ci z wydanymi warunkami technicznymi usunigcia kolizji nr
TD/OOP/OMEWT/RR/17/2020 z dnia 10-02-2021 r,

Tytut: Budowa $ciezki rowerowe] wzdluz drogi wojewddzkiej nr 411 na odcinku
Nysa - Podkamien. Branza elektroenergetyczna.

Biuro projektowe:  P.H.U, ARCUS-2 HOSZOWSKI TADEUSZ ul. Zeliwna 36 40-598 Katowice

Projektant: mgr inz. Michatl Zarnotal upr.bud. SLK/2013/POOEI0T

Inwestor: Zarzad Drog Wojewédzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole
Data opracowania projektu: 04-2021r.

Do przediozone| dokumentacji (projekt architektoniczno-budowlany) wnosimy nastepujgce uwagi:
1. Dokumentacje projektowg nalezy uzupetnic o

« odniesienie w opisie technicznym do linii napowietrznej SN bedacej w zblizeniu do

projektowane] sciezki rowerowej,

» wykaz dziatek na ktorych znajda sie przekiadane kable TD S.A..

= mape ewidencyjng z naniesionym projektowanym kablem,

= opinie z narady koordynacyjnej.
2. Skorygowat typy kabla w zestawieniach materiatow.

Projekt budowlano-wykonawczy zostanie uzgodniony po uwzglednieniu przedstawionych uwag.
Dokumentacja wina byé cpracowana z uwzglednieniem ,Wytycznych w sprawie wymagarn, obiegu
oraz procesu odbiorowego dokumentacji projektowej dla zadar inwestycyjnych nN i SN" obowiazujgcej

wTDS.A
Z porwazanlem
k.o
1. OME
TAURGON Bystiy aS.A
Ol
Wy :
Painomohik
MIP: 811 020 2680, REGON: 230175216
Kapital zaktadowy (wplacony): 560,689, 734,52 2t Rafaﬂ- Kubas
TAURCH Dystrybucja 54 Fgestracia: Sad Rejonowy dla Krakowa Sridmiescia
ul, Podgirska 258 ¥ Wydzial Gospadarczy Krajowego Repestru Sgdowepo
37-035 Krakdw pod numeram KRS: Q000073331 tauron-dysirybucja.pl
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1. Spis rysunkow:

EN-1.1 Orientacja

EN-2.1 Plan sytuacyjny

EN-2.2 Plan sytuacyjny

EN-3.1 Schemat jednokreskowy
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