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SPECYFIKAC{?TO/TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania:

Przebudowa biezni przy boisku w miejscowosci Wojtowa

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie wszystkich robdt przewidzianych w projekcie dotyczacych,
przebudowy biezni na obiekcie sportowym w miejscowosci Wojtowa. Obejmuja prace zwigzane z
dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegodlnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami
"Wytycznych zlecania robodt, uslug 1 dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja normy
panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Catos¢ robot budowlanych niniejszej inwestycji okreslaja kody CPV 45000000-7 - Roboty
budowlane, 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych, 45400000-1 — Roboty
wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako czgs¢ Dokumentow Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
1 rozumie¢ w zleceniu 1 wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1
Integralng cz¢$¢ opracowania stanowia: Przedmiar Robot.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomig¢dzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
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wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatacznikéw Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja projektows 1
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag 1 S$ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych
robdt, za ich zgodnos$¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami specyfikacji
technicznych 1 programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni)
wszystkich elementow robot zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe;j .

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
1 szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych wykonania
1 odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatow
i jakosci robodt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Szczegdélowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegoétowo w warunkach
umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jes$li jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupelnien Wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamdéwienia, w tym wykonania robot
bezposrednio wynikajacych z dokumentacji, jak rowniez robdt nie ujetych

w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania

1 funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje
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o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa

i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
1 elementow budowli musza wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé wszystkie niezbedne,
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w ceng kontraktow3.

1.6.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych 1
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i1 kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ Zamawiajacego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowal w czasie prowadzenie robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania przebudowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osoéb lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajagcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
= Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i1 zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢
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ryczattowa.

= Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow 1 sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub
zostal spowodowany przez ktoéregokolwiek z jego pracownikow.

= Uzycie materiatow, ktore wpltywaja na trwate zmiany S$rodowiska, ani materiatow
emitujagcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i1 wiadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od
odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

= Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywanie i uzytkowane w taki sposob , aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronily pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

= Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy o0sob
obstugujacych takie urzadzenia.

= Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach budowlanych winny by¢ montowane 1
eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzen oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji roboét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych

robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy harmonogram robot ,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakoSci.
1.7.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i1 organizacyjne, ktore zapewnig realizacje
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami
Zamawiajacego oraz harmonogramem robot.
Projekt powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych

elementow robot

1.7.3. Szczegélowy harmonogram robdt
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Szczegblowy harmonogram robdt musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych 1 montazowych,
kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepisdw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robdot. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program
zapewnienia jakos$ci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogbdlng opisujaca system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robot,
b) czg$¢ szczegdbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia do magazynowania i
zatadunku  materiatow.
- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony materiatéw 1 urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu 1 przechowywania na budowie
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,
- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do

opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

3. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postgp robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzgdzaniem budowa.

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych migdzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

5. Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacja umowy.

6. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

- data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentow wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych
przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegolnych elementdéw robot;
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- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze 1 instrukcje inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
inspektora nadzoru,

- daty zgloszenia robot do czgsciowych 1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robo6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje o postepie robot.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

1.8.2. Ksiazka obmiaru robdt

Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego

elementu realizowanych rob6t. Szczegdélowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i

zapisywane do ksigzki obmiaru robot.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:
* Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
= Pozwolenie na budowe¢/zgloszenie zamiary wykonania robdt budowlanych ;
= Protokotly przekazania terenu budowy Wykonawcy ;
=  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;
= Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
= Protokoty odbioru robot,
= Opinie ekspertéw i konsultantow,
= Korespondencja dotyczaca budowy.
1.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robot przez
kierownika robot. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie 1 na
kazde zadanie.
1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania

budowy
1.9.1. Informacje ogoélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:

= rysunki robocze;

= aktualizacja harmonogramu robét ;

= dokumentacja powykonawcza;

= instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materialdw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawcg nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wylacznie przez Wykonawcg.



Specvfikacje Techniczne Rozbudowy Przebudowy biezni rekreacyjnej w msc. Wojtowa

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych inspektor nadzoru wyda polecenie przedlozenia
wykazow, rysunkéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki
lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktore nie
moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zltozy trzy
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda
przedktadane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz
20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze zostaly sprawdzone prze Wykonawce 1 zatwierdzone oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy 1 zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach,
moze wymagac akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robot

Mozliwos$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie i1 zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Zamawiajgcemu.
1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zaméwienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentow i/lub dostawcoéw, za§ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetione przez Wykonawce w ciggu 30
dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow 1 elementéw dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora

Nadzoru.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania robdt budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowaé
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materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Od 1 -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla
ktérych producent:
- dokonal oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentoéw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci
- wydal krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia
- oznakowal wyrdb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie sg roéwniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepiséw, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i1 deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng, zachowujg waznos$¢
do dnia okreslonego w tych dokumentach.
2.1 . Zrodla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu szczegdétowa informacije o
zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatdéw, atestach, itp. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniaja one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materialdbw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wlaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi
nadzoru wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatdéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji
technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budow¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakos$ci materialow, inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing
zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢
dostarczone przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, mogg by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona

10



Specvfikacje Techniczne Rozbudowy Przebudowy biezni rekreacyjnej w msc. Wojtowa

niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialdow 1 urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i
wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w
kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatdw 1 wurzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i inspektorem
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo skltadowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materialow. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje $srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza
one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym 1
szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usuni¢te z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. ,

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robdt opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez
Wykonawce na wilasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialoéw 1 elementoéw
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
1 w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okres§lonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozong jakos¢ robot
6.1 . Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakos$ci materialow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materialéw oraz jako$ci wykonania robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow raz robot z
czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okresSlone w
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, b¢dzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robot z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw witasnych badan kontrolnych jak 1
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw 1 dokumentow technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pi§mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesi¢czne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhtugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagaja tego inaczej, obj¢tosci beda liczone w
m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone dtugosciowo, bedg mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robdt, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dtugosci lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktoérego wzdér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajace nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,

13



Specvfikacje Techniczne Rozbudowy Przebudowy biezni rekreacyjnej w msc. Wojtowa

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu
robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktoérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i1 pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa 1 Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub  robdt
uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokor
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

= dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.

uzupehiajace lub zamienne),

= ksigzke obmiarow (oryginaty),

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
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Specyfikacjami  Technicznymi, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot
towarzyszacych oraz protokoly odbioru i1 przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen.,

= protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbior ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dl tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
- robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ prac sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w
Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pOZniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdélowego zakresu rodzaju
robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, péz. 177, z
pOZniejszymi zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, péz. 2072, z
pdzniejszymi zmianami,
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8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowien /CPV/

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1
ROBOTY PRZYGOTOWANIA PLACU BUDOWY, ROZBIORKOWE I
WYKOPY

I. Wstep

1. Cze¢s¢ ogolna.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegdlnosci:
- rozbidrka i przebudowa istniejacej biezni ,
- remont i ewentualna przebudowa drenazu ,

2. SST w zakresie rozbiorki biezni na obiekcie sportowym w Wajtowe;j

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych nawierzchni drog i placow przy ,,Przebudowie biezni przy boisku w
miejscowosci Waojtowa”

2.1. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:
— warstw nawierzchni,
— kraweznikow,
— Sciekow,
2.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.3.
2.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

3. MATERIALY i SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatlow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania
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ogoblne” pkt. 2.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robot zwiazanych z rozbiorka moze by¢ wykorzystany sprzg¢t podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru:

— ladowarki, koparki

— samochody ci¢zarowe,

— zrywarki,

— miloty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

3.3. OkreSlenia podstawowe
e Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie, z gruntu naturalnego lub 2z gruntu
antropogenicznego spelniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus drogowy - ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami.

Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okres$lony jako grunt skalisty.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogows.

o  Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

wzoru:
I, =L
Pds
gdzie:
pa - gestosc objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),
pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-

B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).
e  Wskaznik roéznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
e Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E; - modul odksztatcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].
e Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w St ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.3.

4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
4. materialy (grunty)
S.
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5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania
ogoblne” pkt. 2.

5.2. Podzial gruntéow

Podziat gruntdow pod wzglgdem wysadzinowos$ci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podzial gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]
Lp | Wyszczegoblnienie Jed. Grupy gruntow
wiasciwos$ci nie wysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1| Rodzaj gruntu — Tumosz — piasek pylasty malo wysadzinowe
nie gliniasty — zwietrzelina — glina piaszczysta
- Zwir gliniasta zwigzla, glina zwiezla,
— pospotka — rumosz gliniasty glina pylasta zwiczta
— piasek gruby — zwir gliniasty i, it piaszezysty, it
— piasek $redni — pospotka gliniasta pylasty
— piasek drobny bardzp wysafiz'lnowe
— suzel — piasek gliniasty
nie rozpadowy — pyl, pyt piaszczysty
— glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawarto$¢ czastek
<0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarno$¢ bierna Hip
m <1,0 >1,0 > 1,0
4 | Wskaznik  piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 <25

5.3. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow beda przez Wykonawce wywiezione poza teren budowy na
odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera/Kierownika projektu /Inspektora nadzoru.

6. Sprzet
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.
6.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi itp.),
sprzgtu zaggszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

7. Transport

7.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

7.2. Transport gruntéw
Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu..
Zwickszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag roszczen
Wykonawcey, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

18



Specvfikacje Techniczne Rozbudowy Przebudowy biezni rekreacyjnej w msc. Wojtowa

8. wykonanie robot

8.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

8.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz £ 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.
Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 10
cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nierownosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ = 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowsg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce nierdwnosci, wynikajace
ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

8.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spelnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (1), podanego w tablicy ponizej.
Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos¢ I, dla:
Strefa innych drog
korpusu kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robot ziemnych 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci s, podanych w
tablicy 1 lub wzmocni¢ innymi $§rodkami technicznymi.

Jezeli wartoSci wskaznika zageszczenia okreSlone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggnigte przez bezposrednie
zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
$rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.
Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4].

8.4. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$§¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzgdnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych t¢ czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktdre nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych

8.5. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnos$ci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

8.6. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidlowe odwodnieniec w calym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postegpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i
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sposobu odspajania gruntdow oraz terminow wykonywania innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrodla wody, odsloniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

9. Kontrola jakosci robot
9.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
9.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
e Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdceié na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysickow wodnych.
e Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakos$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy
Zwroci¢ na:
a) sposob odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznos$ci skarp,
¢) odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.
9.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
e (Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Lp | Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1. | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar ta§ma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i poziomica
lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na prostych, w
punktach gtownych tuku, co 100 m na tukach o R > 100 m
co 50 m na tukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktére

budza watpliwosci

2. | Pomiar rzgdnych powierzchni korpusu ziemnego

3. | Pomiar pochylenia skarp

4. | Pomiar rbwnos$ci powierzchni korpusu

5. | Pomiar rownosci skarp

6. | Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu | Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 200 m oraz
w punktach watpliwych

7. | Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej ulozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m?
warstwy

e Szeroko$¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm.
e Szeroko$¢ dna rowow
Szeroko$¢ dna rowow nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
¢ Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga roznic si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
e Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
¢ Ro6wnos¢ korony korpusu
Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekraczac 3 cm.
Réwnosé skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ £ 10 cm.
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e 9.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu
Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub
+1 cm.

e Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktéorych nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia Iy, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

9.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru moze uznaé
wadg za nie majacg zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen
za obnizong jakosc.

10. Obmiar robot
10.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” .

10.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowsg jest m? (metr sze$cienny) wykonanych robdt ziemnych.

11. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” .

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

12. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Cena wykonania 1 m? wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu i skarp,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

— rekultywacje terenu.

13. Przepisy zwiazane

13.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

13.2. Inne dokumenty
8. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2
ROBOTY ZIEMNE

1.Roboty ziemne
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
dotyczacych zadania:

Przebudowa biezni rekreacyjnej przy boisku w miejscowosci Wojtowa

W zakres tych robot wchodza:
» Wykonanie wykopow
» wyrdéwnanie dna wykopow
» zasypanie z ubijaniem i zaggszczeniem
» wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi
1.1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.
1.2. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
Do zasypywania wykopow uzy¢ nalezy gruntu podanego w dokumentacji technicznej .
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu sprzgtu:
Lopaty, kilofy, wiadra, taczki, zageszczarka mechaniczna ,mieszarka elektryczna sprzetu
mechanicznego
4. Transport
Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy
e Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych .
e Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokoSci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materialdw, oraz
mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.

Tolerancje wykonywania wykopow
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Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 5 cm.
e Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 30 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjgcia
odpowiednich decyzji.

5.2. Wykonanie podkladu
e  Warunki wykonania podktadu pod biezni¢:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materialow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubosci max 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js =0,9
wedtug proby normalnej Proctora.

e  Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukladania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rOwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki
e Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
e  Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
W nim robot.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow

materialow budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cig¢zkimi
tarczami.
0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(3) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej
(4) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
(1) Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie
- - przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podkladéw i nasypow
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Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- material uzyty na podktad
- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jako$¢ zaggszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
- sposdb i jakos¢ zageszczenia.
7. Obmiar robdt
Jednostkami obmiarowymi sg:
wykopy — [m’]
zasypki — [m?]
transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odleglosci transportu.
8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnoSci
Wykopy — placi sie za m? gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca
we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i1 utrzymanie wykopu z uwzglgdnieniem wykonania $cianek szczelnych.
Zasypki — placi si¢ za m? zasypki po zaggszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materialow
- zasypanie, zaggszczenie i wyrownanie terenu.
Transport gruntu — placi si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu na $rodki transportu
- przewoz na wskazang odleglos¢
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
-utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.
10. Przepisy zwiazane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltow i
wymiardw.
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SPECYFIKACSI% ;[ECHNICZNA
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem ,,Przebudowy biezni przy boisku w miejscowosci Wojtowa”

1.2. Zakres stosowania ST

ST stosuje si¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem biezni rekreacyjnej na obiekcie sportowo-rekreacyjnym z kostki gumowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gumowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z wldkien gumowych metoda prasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach polaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji

2. MATERIALY
¢ Gumowa ( poliuretanowa) kostka brukowa — wymagania
2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki brukowej EPDM w budownictwie jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna 1 szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklg$nigcia nie powinny
przekracza¢ 1 mm dla kostek o grubosci 42 mm

2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni biezni stosuje si¢ kostke brukowa o grubosci 43 mm. Tolerancje
wymiarowe wynoszg: - na dlugosci + 3 mm, - na szerokosci = 3 mm, - na grubo$ci £ 5 mm.

Kolory kostek to: szary, czerwony lub inny wskazany przez Inwestora.
2.4. Cechy fizyko-mechaniczne betonowych kostek brukowych

Gumowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizyko-mechaniczne umozliwiajace stosowanie dla
obiektow sportowo- rekreacyjnych

Cechy Wartos¢
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e Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz, 5%
e Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.
e Materialy na lawy
Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowac, dla:

tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2

e Materialy na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke zwirowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
3. SPRZET - ogolne wymagania dotyczace sprzetu

3.1 Sprzet do wykonania biezni z kostki brukowej Male powierzchnie z kostki brukowej wykonuje
si¢ recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada si¢ z wodzka 1 chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stluzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT 1.6.1. Transport kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatos$ci min. 0,7 wytrzymatos$ci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina ta§mga stalowg, co gwarantuje transport samochodami
w nienaruszonym stanie. Kostki mozna roéwniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koryto pod biezni¢

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podluznymi 1 poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST ,Koryto wraz z
profilowaniem 1 zaggszczeniem podloza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 0,97 wedhug normalnej metody Proctora.

5.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac pospolke zwirowo- piaskowa i kruszywa lamane 8- 63m i 0-4
mm. Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg techniczng.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.3. Ukladanie chodnika z kostek brukowych.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu z miatu kamiennego w taki sposob, aby szczeliny
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mi¢dzy kostkami wynosity maksymalnie 1 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 0,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety biezni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetic¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej biezni z kostek brukowych gumowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z kostek brukowych nie wolno uzywacé
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamie$¢
nawierzchnie.

Bieznia z wypetieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

5.4 Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

6. Podbudowa
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢
pomiardow Badan i pomiarow
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
Réwnosé podtuzna W sposob ciggly planografem albo
co 20 m tatg na kazdym pasie
ruchu
3 |ROownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokos$ciowe Dla autostrad i drog
ekspresowych co
6 | Uksztaltowanie osi w planie®) 25 m, dla pozostatych drég co 100
m
7 | Grubo$¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtownych tukéw poziomych.

6.1. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5
cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto§¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.2. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [25].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:

2 9 mm dla podbudowy zasadnicze;j.
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6.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancja [ 0,5 %.

6.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.5. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz [
5 cm dla placow i drog.

6.6. Grubos¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 2 cm.

6.7. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatos$ci na $ciskanie pobierac 6
probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w
nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w niniejszej ST.

6.8. Badania w czasie robot

6.9. Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa 1 odpowiednimi ST.

6.10. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.11. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg niniejszej
ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowos$ci wypeienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.12 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.13 Nieréownosci podluzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04

[8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.14. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg [
0,5%.

6.15. Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni 1 rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ [ 1 cm.

6.16. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znic¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz [1 5 cm.

6.17 Grubosé podsypki
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ [1 1,0 cm.

6.18. Czestotliwos$¢ pomiarow

Czgstotliwos¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

6.19. Badania przed przystapieniem do robot
e Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatoéw
przeznaczonych do ustawienia kraw¢znikoéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci 1 glgbokosci uszkodzen nalezy wykonac za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiardéw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

¢ Badania pozostalych materiatow
Badania pozostalych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych
powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.

6.20 Badania w czasie robot
e Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi [ 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢
zgodne z pkt 5.2.

e . Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
Zgodnos$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gdérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ [1 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
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tawy. Tolerancje wymiarow wynosza:

- dla wysokosci  10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci 10% szerokosci projektowane;.
C) Rownos¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej laty.

Przeswit pomigdzy gorng powierzchnig tawy i przylozong tata nie moze przekraczaé
I cm.
d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku
nie moga wykazywac §ladu urzadzenia zageszczajgcego.

Lawy z thucznia, badane proba wyjecia poszczeg6lnych ziarn thucznia, nie powinny
pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé
2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

e Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
— Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzaé: dopuszczalne odchylenia linii
kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi 1 cm na kazde 100 m
ustawionego krawe¢znika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy gérng powierzchnig
kraweznika 1 przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,
doktadno$¢ wypekienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetione catkowicie na
peina glebokosé.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania w czasie robot
7.1. Sprawdzenie podloza

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla: - glebokosci koryta: - o szerokoscido3m: £1 cm, - o
szeroko$ci powyzej 3 m: £+ 2 cm, - szerokosci koryta: = 5 cm.

7.2. Sprawdzenie wykonania biezni

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania biezni z kostek brukowych poliuretanowych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg przetargowa w tym : - pomierzenie szerokosci
spoin, - sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania), - sprawdzenie prawidtowosci
wypeknienia spoin, - sprawdzenie, czy przyjety desen (wzodr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

7.3. Sprawdzenie rownosci biezni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy lata co najmniej raz na kazde 100 do 150
m2 utozonej nawierzchni w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 20 m.
Dopuszczalny prze§wit pod tata 3 m nie powinien przekracza¢ 0,6 cm.

7.4. Sprawdzenie profilu podluznego
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Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Odchylenia od projektowanej niwelety
biezni nie mogg przekracza¢ &+ 1 cm.

7.5. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz
na kazde 50 do 100 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki
poliuretanowe;.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 biezni kostki gumowej obejmuje: - prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, - dostarczenie materialdéw na miejsce wbudowania, - wykonanie koryta, - ew.
wykonanie warstwy odsgczajacej, - wykonanie podsypki z miatu bazaltowego, - utozenie kostki
brukowej wraz z zagg¢szczeniem 1 wypetieniem szczelin, - przeprowadzenie badan i pomiaréw
wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr kwadratowy (m2) wykonanej nawierzchni z
kostki gumowej wedlug dokonanego obmiaru i odbioru.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy.

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnos$ci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdéw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza

7. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

8. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

9.  PN-B-06250 Beton zwykly

10. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci

zanieczyszczen obcych
11. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych
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12. PN-B-06714-15
13. PN-B-06714-16
14. PN-B-06714-18
15. PN-B-06714-19
16. PN-B-06714-26
17. PN-B-06714-28
18. PN-B-06714-37

19. PN-B-06714-39
20. PN-B-11111

21. PN-B-11112

22. PN-B-11113

23. PN-B-23004

24. PN-B-32250

1.PN-B-11111:1996

2. PN-B-11112:1996

3. PN-B-11113:1996

4.PN-B-11115:1998

5. PN-C-04024:1991

6. PN-C-96170:1965
7. PN-C-96173:1974

8. PN-S-04001:1967

9. PN-5-96504:1961
10. PN-S-96025:2000

11. BN-68/8931-04

1. PN-B-06050
2. PN-B-06250

3. PN-B-06711
4.  PN-B-10021
5. PN-B-11111
6. PN-B-11113

7.  PN-B-19701

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki
metodg bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; zwir 1 mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie 1
transport

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
1 nawierzchni bitumicznych

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i
tatg

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betonow 1 zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
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ocena zgodnos$ci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Wspodlne
wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki
1 obrzeza.

. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysoOw 1 zwirow kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modutu sztywno$ci mieszanek mineralno-bitumicznych
metoda pelzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM,
Warszawa, 1995

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr43 z 1999 r., poz. 430).

Instrukcje i certyfikaty
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-4
ROBOTY INSTALACYJNE ZENETRZNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych polegajacych na montazu drenazy i kanalizacji deszczowej
obrebie biezni
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie do zaprojektowanych rozwigzan
technologicznych i technicznych instalacji zewng¢trznych wspomagajacych prawidlowe dziatanie
1 integracj¢ przylaczy z sieciami zewngtrznymi, z uwzglednieniem bezpieczenstwa osob 1 mienia.

1.2 Zakres opracowania
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:
e budowa drenazu ,
e budowa przylacza kanalizacji deszczowej,
e montaz studzienek kanalizacyjnych,

Po wykonaniu przylaczy, istniejace elementy zagospodarowania terenu doprowadzi¢ do stanu z
przed wykonywania robdt budowlanych.

Zakres robot zwigzanych z budowa przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego:

L.p. Nazwa Wspolny Stownik Zamowien CPV
1 Roboty instalacyjne w budynkach 45300000-0
2 Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
3 Roboty budqwle}ne w zakresie budoyvy, Wod’ociqgéw i 45231300-8
rurociaggdw do odprowadzania Sciekow
4 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli 45232000-2

2. WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIE

Przedmiot zamowienia powinien by¢ wykonany z uwzglednieniem wszystkich
uwarunkowan podanych w niniejszej specyfikacji oraz projekcie wykonawczym. Prace zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamoOwienia musza by¢ realizowane w uzgodnieniu z innymi
wykonawcami. Nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ sukcesywnego udostepnienia frontu robot oraz
rownolegte wykonywanie prac z innymi wykonawcami. Wykonawcy maja obowigzek
koordynowac¢ realizacj¢ prac.

2.1 Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt i ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Inwestora,
Inspektora Nadzoru oraz sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujagcymi normami i przepisami
przestrzegajac przepisow BHP, bezpieczenstwa p.poz. oraz bezpieczenstwa ruchu.
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3. MATERIALY

3.1 Uwagi dotyczace stosowanych materiatow

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych zgodne z normami lub
posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie organy oraz w przypadku przytaczy
wodociggowych - atesty lub oceny higieniczne na kontakt z wodg pitng. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Charakterystyczne parametry, wlasciwosci
1 wymagania w zakresie materialdéw stosowanych w realizacji robdt objetych umowa podano w
projekcie wykonawczym. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania powinny by¢ zgodne
z postanowieniami umowy 1 poleceniami Inspektora Nadzoru oraz z przepisami, a w szczegdlnos$ci:
m Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - art. 10 (tekst jednolity: Dz. U. 2003.207.2016),

m Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881),

m Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 05 lipca 2004 r w sprawie wykazu mandatow
udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz
wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych
mandatow (M. P. 2004.32.571),

m Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r, w sprawie wykazu Jednostek
organizacyjnych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych
(M.P. 2004 nr 48 poz. 829),

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1386),

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr
195 poz. 2011),

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym CE (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041),

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. 2004 nr 237 poz. 2375),

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr
249 poz. 2497).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie. Na
zadanie Inspektora Nadzoru przed zaplanowanym wykorzystaniem materialow Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje na temat zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
proponowanych materiatow. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy bedzie wymagat
odpowiednich §wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
badan materiatow w celu udokumentowania, ze materialy uzyskiwane z danego zrédta spetniaja

wymagania w sposob ciagly. W specyfikacji oraz opisie w projekcie wykonawczym podano
rozwigzania 1 wymagania zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wszelkie nazwy wlasne

produktow i materialow przywotane w specyfikacji, projekcie wykonawczym stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania 1 okresleniu wlasciwosci 1 wymogow technicznych zalozonych
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w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w
oparciu, na produktach innych producentow) pod warunkiem spetnienia wszystkich ponizszych
warunkow:

e Spelnienia co najmniej tych samych wlasciwosci technicznych

e Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania) na etapie przetargu

e Uzyskaniu akceptacji Glownego Projektanta dla zamiennych, rownowaznych rozwigzan na
etapie przetargu.

e Uzyskaniu akceptacji inwestora, projektanta i inspektora nadzoru po przedstawieniu
wyczerpujacych parametrow technicznych 1 wizualnych proponowanych rozwigzan.

3.2Przewody

Kanal deszczowy/ drenazowy
Na kanat zastosowano :

e Rury lite PVC ¢ 160 mm, typ ciezki (,,SN8”).

e Dlugosci - sztangi 3m,

e ljaczenie rur — na kielich

e Wymagania zabudowy - rury standardowe z obsypka

e Studzienki z tworzyw sztucznych Dn425mm ( PE-trzon studzienki z rury gtadkiej) z
wlazem i przej$ciami szczelnymi.

Wszystkie zastosowane materiaty musza spetnia¢ POLSKIE i EUROPEJSKIE NORMY oraz
wymagania stawiane materiatom majacym kontakt z wodg pitna.

Drenaz
Na drenaz w gruncie zastosowano :

e Rury PCV 100 mm
e Wymagania zabudowy - rury standardowe z podsypka, zasypka i obsypka zwirowa ,
e Studzienki z tworzyw sztucznych Dn100mm ( PE-trzon studzienki z rury gtadkiej).

Wszystkie zastosowane materiaty musza spetnia¢ POLSKIE 1 EUROPEJSKIE NORMY.

3.3 0golne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN 1 EN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Przy budowie instalacji sanitarnych zewnetrznych nalezy stosowa¢ materiaty zgodne
z Dokumentacja Projektowa i ST, a takze winny mie¢ certyfikaty CE.

3.4Wymagania dotyczace materialow, ich przechowywania i
skladowania

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegdtowych
informacji oraz odpowiednich aprobat technicznych Ilub $wiadectw badan laboratoryjnych
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do zatwierdzenia. Wykonawca powinien dostarczy¢ i wykorzystaé wylacznie nowe, wczesniej nie
uzywane materialy i elementy instalacyjne.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwosci do
robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materiatow begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w punktach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

Wszystkie uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatow i urzadzen, ich typy
i symbole, aznajdujace si¢ w opisie technicznym, na rysunkach lub w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robodt, sa przyjete ze wzgleddéw poziomu szczegdlowosci
wykonania w zakresie spelnienia Polskich Norm, obliczen techniczno-eksploatacyjnych oraz
uktadéw instalacyjnych z nimi powigzanych.

4. SPRZET

4.1 Wymagania dotyczace stosowanego sprz¢tu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w
projekcie organizacji robodt, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i1 wskazaniami okreslonymi przez Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umows3.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony srodowiska
1 przepisy jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Montaz dokona¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu
robot.

5. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

6. INSTALACJE

Nalezy zwroci¢ uwagg, aby wszystkie urzadzenia podiaczone do sieci odpowiadaly normom
przedmiotowym.

Jezeli w instalacji wspolpracujg urzadzenia réznych producentow, dostawcy tych urzadzen
powinni dostarczy¢ deklaracje producentéw o kompatybilnosci urzadzen lub informacja taka
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powinna by¢ zawarta w certyfikacie jednostki certyfikujacej.

6.1 Zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym

Przewody powinny by¢ uktadane w miejscach wystarczajaco bezpiecznych Wytrzymatos¢
mechaniczna przewodow powinna by¢ adekwatna do sposobu i miejsca montazu. W razie potrzeby
nalezy zastosowac $rodki dodatkowej ochrony mechanicznej (rury ochoronne).

6.2 Montaz urzadzen

Podczas instalacji 1 konserwacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow i
wskazowek bezpieczenstwa z zakresu montazu urzadzen oraz wytycznych producenta. Przed
instalacja nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenia nie posiadaja uszkodzen mechanicznych. Nie mozna
montowac uszkodzonych urzadzen.

7. INSTALOWANIE

7.1 Postanowienia ogdlne
Wykonawca przylaczy przed przystagpieniem do robdt powinien:
e zapoznac si¢ z projektem i ewentualne uwagi zglosi¢ jednostce projektowej;

e zapoznac si¢ z dokumentacjg pozostalych branz w celu uniknigcia ewentualnych kolizji przy
prowadzeniu robot.

Wykonawca przy prowadzeniu robot powinien:
e stosowac si¢ do wskazéwek montazowych urzadzen zawartych w projekcie;
e wszelkie odstepstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem i1 osobg peinigcg nadzor
inwestorski, ktorzy powinni dokonywa¢ odpowiednich wpiséw do dziennika budowy;
e wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane osobie prowadzacej nadzor inwestorski a po
ich rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu
dokumentacji powykonawcze;.

7.2 Rozmieszczenie urzadzen

Montaz urzadzen nalezy wykonywacé zgodnie z instrukcjg producenta. Rozmieszczenie
urzadzen powinno by¢ zgodne i1 sprawdzone z dokumentacjg. Wszelkie niezgodnosci powinny by¢
usuwane w trybie nadzoru autorskiego. Rozmieszczenie urzadzen powinno uwzglednia¢ wszystkie,
szczegOlne zagrozenia, jakie moga wystapi¢ w czasie eksploatacji budynku. Nalezy zapewnié
dostep do elementow i1 urzadzen dla celow konserwacyjnych.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji 1 Harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane przylacza sanitarne.
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8.2 Instalacje zewne¢trzne

Montaz przylaczy powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel
z zastosowaniem wlasciwych materialow. Przed montazem przylaczy wykonaé trasowanie
uwzgledniajac konstrukcje oraz bezkolizyjnos¢ z innymi elementami. Trasa powinna by¢ prosta
umozliwiajgca konserwacj¢ 1 rozbudowe. Potaczenia migdzy przewodami oraz miedzy przewodami
1 innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byl bezpieczny i pewny.
Zasuwy powinny by¢ zainstalowane w sposob zapewniajacy odlaczenie przytacza od sieci gdyz jest
to wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawg.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed
wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i srodowiska, na ktore mogg by¢ narazone.

8.3 Proby rozruchowe

Celem rozruchu jest uruchomienie i1 wlaczenie do eksploatacji wybudowanej instalacji.
Rozpoczecie prob rozruchowych powinno by¢ poprzedzone:

-zakonczeniem robot montazowych (budowlanych),

-uzyskanie pozytywnych wynikéw prob

8.4 Prace ziemne

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy przylaczy
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i1 sprzetu, umozliwiajagcych mu
prawidtowe 1 bezpieczne (zgodnie ze sztuka budowlang i1 przepisami BHP) wykonanie robot
budowlanych.

Wytyczenie lokalizacji posadowienia przytaczy powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi
przez odpowiednia jednostk¢ fachowa. Za zgoda inwestora wytyczenie trasy moze przeprowadzié
przedsigbiorstwo wykonawcze majgce uprawnionego geodet¢. Przed przystgpieniem do
wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnos$ci rzednych terenu z
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Wykopy pod przylacza
nalezy wykona¢ r¢cznie lub mechanicznie po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby
geodezyjne.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od glgbokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca si¢ wykonywanie wykopow wasko
przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadac
wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy zasypywa¢ z jednoczesnym zageszczaniem gruntu
warstwami do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia rownego 0,85 wg BN-72/8932-01. Roboty
ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robdt. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe 1 kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robot,
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o ktorych mowa w ust.1, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowad
napisami ostrzegawczymi 1 ogrodzic. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w
poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac
si¢ recznie.

Ewentualne zmiany wynikajace z dodatkowych badan gruntu lub innych przestanek technicznych,
zwigzanych z konieczno$cig zachowania bezpiecznych warunkow pracy na budowie, powinny by¢
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy. Przed rozpocze¢ciem wykopdéw nalezy doktadnie
zapozna¢ si¢ z warunkami lokalnymi, planem sytuacyjnym, wynikami opinii o warunkach
gruntowo-wodnych oraz rozmieszczeniem projektowanych nasypoéw lub obsypek. Po wykonaniu
prac przygotowawczych, wykop nalezy osuszy¢ i odwodni¢ pas terenu, na ktorym stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej powyzej poziomu dna wykopu, urzadzi¢ przejazdy i drogi
dojazdowe. Odwadnianie wykopu, jesli to konieczne 1 wystarczajace, za pomocg drenazu z rur (
lub PVC 113 mm uktadanych wzdhuz jednej ze $cian wykopu, jak rowniez za pomocg igtofiltrow
musi zapewni¢ obnizenie poziomu zwierciadla wody gruntowej o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Obnizenie poziomu wody gruntowej musi by¢ prowadzone przez okres calej doby uwagi
na szkodliwy wptyw wahan poziomu zwierciadta na strukture gruntu.

Pompowanie wody gruntowej mozna przerwa¢ po catkowitym zasypaniu wykopu. Dla ustalenia
doktadnego przebiegu istniejacego uzbrojenia nalezy wykona¢ r¢cznie wykopy probne, do poziomu
kabli lub dolnej krawedzi rury.

Wszelkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 1 krzyzujace si¢ lub
biegnagce rownolegle z wykopem powinny zosta¢ podwieszone 1 zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Podwieszenia rurociaggow dokona¢ w weztach o rozstawie 1 m. Wszelkie napotkane
uzbrojenie nie zgloszone do ewidencji nalezy zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciciela lub
eksploatatora. Wykopy fundamentowe lub liniowe nalezy wykonywaé do glebokosci 0,20 m
mniejszej od projektowanej, a nastepnie poglebia¢ do wihasciwej glebokosci bezposrednio przed
utozeniem rurociggu. Dopuszczalne odchylenie grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3cm.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w §wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu
oraz gtebokosci wykopu. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
nie powinno przekracza¢ +/-5cm. W trakcie wykonywania wykopu kontrolowa¢ stan faktyczny z
podanym w opinii o warunkach gruntowo-wodnych. Odspojenie gruntu bedzie mechaniczne lub
reczne potaczone z mechanicznym lub recznym transportem urobku na powierzchni¢ i zatadunek na
srodki transportu i odwiezienie na sktadowisko tymczasowe. Przy wykonywaniu wykopoéw w
gruntach piaszczystych odpowiadajacych wymogom obsypki ochronnej rurociggu ,nalezy
pozostawi¢ na dnie wykopu strefy kanalowej warstwe gruntu 5-10 cm powyzej projektowane;j
rzednej] wykopu. W przewazajace] czesci przyjeto ukladanie rury na przywiezionej podsypce.
Podloze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt o naturalnej wilgotnos$ci i
wytrzymatosci min 0,5 MPa oraz odpowiednio wyprofilowany z obsypka po bokach rury do
potowy jej Srednicy. Minimalna szeroko$¢ wykopu zalezy od s$rednicy nominalnej przewodu,
glebokosci wykopu oraz rodzaju: oszalowany lub nieoszalowany. Przy uktadaniu przewodu na dnie
wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku i ksztattu dla zapewnienia jednolitego
podparcia powierzchni zewnetrznych rur. Powinny zosta¢ wykonane zaglebienia pod kielichy. Do
zasypania wykopow liniowych na odcinkach z wymiang gruntu do wysokosci 0,3m powyzej
wierzchu rury stosowa¢ materiat dowozony. Powyzej tej warstwy mozna rozpocza¢ zageszczanie
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mechaniczne. Material uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ grud i kamieni, powinien by¢
piaszczysty, sypki i drobno lub gruboziarnisty. Materiat zasypki musi by¢ zageszczony ubijakiem
po obu stronach rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem
rodzimym warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem. Stopien zaggszczenia gruntu jest okreslony
w uzgodnieniach z Urzedem Gminy. W przewazajacej czesci robot wystepuja wykopy wasko
przestrzenne o glebokosci powyzej 1,0 m ktére nalezy oszalowaé z zastosowaniem rozpor. Dla
wykopdéw z zabijang $ciankg szczelng przyjeto zastosowanie $cianek stalowych i specjalnych
dhuzyc rozpieranych regulowanymi rozpérkami. Zarowno zabijanie §cianek, jak ich demontaz moze
stwarza¢ zagrozenie dla sgsiadujacych z wykopem budowli. Zaglebienie obudowy musi by¢
wykonane poprzez naprzemienne wciskanie $cian obudowy zsynchronizowane z wybieraniem
gruntu z wykopu. Obudowa winna by¢ doktadnie doci$nigta do Scian wykopu a dolne rozporki
winne by¢ dtuzsze o okoto 3cm w stosunku do gornych. Wykop szerokoprzestrzenny nalezy
wykona¢ ze skarpami o nachyleniu podanym w przedmiarze. Przy wykonywaniu wykopoéw w
bezposrednim sasiedztwie istniejgcych budynkéw na glebokosci rownej lub wigkszej niz glebokos¢
posadowienia tych budowli, nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem. W czasie zasypywania
obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo usuwacé
je, w miar¢ zasypywania wykopu. Demontaz podwieszenia rozpocza¢ po zasypaniu wykopu z
ubiciem warstwami po 20 cm. Przed zasypaniem rurociggu dokona¢ przegladu stanu ztaczy. Jezeli
warunki gruntowe tego wymagaja dokona¢ wymiany gruntu. Sposob prowadzenia robdt ziemnych
nie moze zaktdca¢ normalnej ich eksploatacji.

9. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe: nalezy stosowaé ogolnie przyjete w kosztorysowaniu jednostki
wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w czesci ogdlnej opisujacej zakres 1 uklad katalogdéw
KNR odpowiednich branz.

10.0DBIOR ROBOT

10.1 Warunki odbioru robot budowlanych, niezbednych do
wykonania instalacji doziemnych

e Wykonawca robot budowlanych powinien zapozna¢ si¢ z technologia wykonania prac
budowlanych, a takze stwierdzi¢ przygotowanie robot budowlanych do wykonania prac
montazowych,

¢ Odbior robot budowlanych niezbgdnych do wykonania instalacji i sieci odbywa si¢ przed
przystapieniem do wykonywania rob6t instalacyjnych.

¢ Odbidr robot od wykonawcey przeprowadza Inspektor nadzoru robdt instalacyjnych,

e Zakres i termin odbioru rob6t budowlanych niezbednych do wykonania instalacji, oraz stan
budynku (lub jego czgsci) przekazywanego do wykonania instalacji, powinien by¢ zgodny z
ustaleniami zawartymi w umowie o realizacj¢ inwestycji,

¢ Odbioér powinien by¢ udokumentowany protokotem.

10.2 Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgloszenie Inwestorowi do odbioru
robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
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10.3 Odbior czesciowy lub odbior etapowy

e Odbiorem czg¢sciowym powinna by¢ objeta czg$¢ obiektu instalacji lub robot, stanowigca
etapowg catos¢. Jako odbior czgsciowy traktuje si¢ rowniez odbior dotyczacy catoksztattu
robot zleconych do wykonania jednemu sposrod wykonawcow (podwykonawcy). Odbior
cze$ciowy ma na celu jakosciowe i ilo§ciowe sprawdzenie wykonanych robot.

eDo odbiorow czgsciowych zalicza si¢ tez odbiory elementow obiektu lub robot
przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakos$ci wykonania robdt i dokonania ich
obmiaru.

¢ Odbior czesciowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci inwestora
(zleceniodawcy). Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ i uzgodni¢ z zamawiajacym
termin odbioru. Z odbioru robot ulegajacych zakryciu sporzadza si¢ protokot, ktérego
wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robot), w tym réwniez wyniki oceny jakos$ci.

oW systemie generalnego wykonawstwa robot odbioru czgsciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastgpnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor
po uzgodnieniu z generalnym wykonawca moze przeprowadzi¢ odbior czeSciowy
rownoczes$nie z odbiorem robdt od podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W
przypadku bezposredniego wykonawstwa odbidr czgsciowy ogranicza si¢ od odbioru robot
przez inwestora.

10.4 Obowiazki kierownika (wykonawcy) robot w zakresie
przygotowania przylaczy do odbioru

Kierownik robot sanitarnych w obiekcie budowlanym zobowigzany jest do:

e Zgtaszani inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych
w dalszym etapie zakryciu,

e Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przylaczenie
do sieci prob i odbioréw czgsciowych przytaczy oraz zwigzanych z nimi urzadzen przed
zgloszeniem przylaczy do odbioru,

e Przygotowania dokumentacji powykonawczej przylaczy sanitarnych do budynku,
uzupehionej o wszelkie pdzniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie budowy oraz
zapewnienia wykonania inwentaryzacji powykonawczej przedmiotowych przylaczy przez
osobe z odpowiednimi uprawnieniami,

e Zgtoszenia do odbioru koncowego przylaczy sanitarnych (zgloszenie powinno zostaé
odpowiednio wpisane do dziennika budowy),

e Uczestniczenia w czynnos$ciach odbioru,

e Przekazania inwestorowi o$wiadczenia o zgodnos$ci wykonania przytaczy z projektem,
warunkami pozwolenia na budowe, warunkami przylaczenia do sieci oraz obowigzujacymi
przepisami i wiedzg techniczna.

10.5 Odbior koncowy

¢ Odbior koncowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora).
Moze on w tym celu powota¢c komisje odbiorcza ztozona zrzeczoznawcoéw i
przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organow.

42



Specvfikacje Techniczne Rozbudowy Przebudowy biezni rekreacyjnej w msc. Wojtowa

¢ Odbior koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cz¢§ciowymi (jesli
takie przewidziano) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jezeli rozruch taki
inwestor (zamawiajacy) zlecit wykonawcy robot,

e Zakonczenie 1 wyniki wymienionych prac powinny zosta¢ wlasciwie udokumentowane,

e Przed przystapieniem do odbioru koncowego kierownik budowy (gléwny wykonawca
robot) jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robot.

Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest:

e przygotowanie dokumentacji powykonawczej (dokumentacja projektowa z naniesionymi
na,czysto” zmianami 1 uzupetlnieniami w trakcie wykonywania robot (rowniez
elektroniczna),

e dokumentacja uzasadniajaca uzupelienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonania
robot,

¢ dziennik budowy (notatki, pisma wyjasniajace i uzgadniajace),

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

e protokoty czesciowych odbioréw robdt zanikajacych i1 zakrytych,

e protokoty i zas§wiadczenia z dokonanych préb po montazowych,

e protokoty pomiaréw 1 badan,

e Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow,

¢ DTR zamontowanych urzadzen.

Kierownik (gléwny wykonawca) robdt przygotowuje instalacje oraz niezbedne dokumenty do
odbiorow.

Przy odbiorze koncowym nalezy:

e Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowa, projektem wykonawczym, warunkami
technicznymi wykonania, normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

e Sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robot odpowiednimi protokotami
sprawdzen odbiorczych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego,
oceniajac przy tym wykonanie zalecen oraz ustalen zawartych w protokotach prob i
odbiorow migdzyoperacyjnych i czeSciowych,

oW przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy spelnia on zasady prawidlowej
eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

eZ odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty)
oraz przez osoby bioragce udziat w czynno$ciach odbioru, stwierdzone ewentualne wady 1
usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru
koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wiadanie),
protokot powinien zawiera¢ odnosne o§wiadczenie lub w przeciwnym przypadku, odmowe
wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w
dzienniku budowy (robdt).
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Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i

konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian

w dokumentacji projektowej, umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
przylaczy oraz specyfikacji technicznych a w szczegdlnosci:

10.7

Protokoty badan odbiorczych urzadzen,

Protokoty pomiaréw z regulacji,

Dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robdt miedzy operacyjnych,
Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowanych do budowy
przytaczy.

Badania odbiorcze instalacji

Kazda instalacja powinna by¢ poddana szczegdétowym ogledzinom i probom,
obejmujgcym niezbgdny zakres, w celu sprawdzenia czy spelnia wymagania ochrony
ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami,

Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja sktadajaca si¢ z co najmniej
dwoch osob, dobrze znajacych wymagania stawiane wykonanym instalacjom .

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

Ogledziny przytaczy,

Proby ci$nieniowe przytaczy,

Proby rozruchowe,

Ogledziny i1 proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoly, a komisja
ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow,

Protokoty badan (pomiaréw i prob), sprawdzen i odbiorow czg¢sciowych nalezy
przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru,

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokot koncowy. Protokot
nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego przylaczy.

Protokoét ten powinien zawiera¢ nastepujace dane:

10.8

Numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

Nazwe i adres obiektu,

Imiona 1 nazwiska cztonkoéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

Ocene¢ wynikow badan odbiorczych,

Decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji,
Ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

Podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.

Warunki przekazania do eksploatacji

Przytacza moga by¢ przyjete do eksploatacji po stwierdzeniu:

Kompletnosci dokumentacji technicznej powykonawczej (wraz z inwentaryzacja
powykonawczg przedmiotowych instalacji),

Gotowosci instalacji do eksploatacji zgodnie z wymaganiami ustalonymi w
zatozeniach do wykonania w projekcie wykonawczym,

Przygotowania przytaczy do pracy zgodnie z okreslonymi warunkami technicznymi,
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e Przygotowania przylaczy do pracy zgodnie z wymaganiami BHP, pozarowymi i
ochrony srodowiska,

e Uzyskania pozytywnych wynikow prob i1 pomiaréw parametrow technicznych
instalacji,

e Poprawnej pracy instalacji,

e Ostatecznym dokumentem potwierdzajacym przyjecie instalacji jest protokot
przyjecia, po ustaleniu, Zze nie zawiera ona zadnych brakéw i usterek. Protokot
przyjecia powinien zosta¢ podpisany przez wiasciciela lub zarzadce przyjmujacego
instalacje do eksploatacii,

e Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia wykonawcy od usuni¢cia
ewentualnych wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz istotnych
usterek zgloszonych przez uzytkownika w okresie trwania regkojmi tj: w okresie
gwarancyjnym,

e Termin usunigcia wad 1 usterek w ramach r¢kojmi wyznacza inwestor
W porozumieniu z wykonawca.

11.INNE DOKUMENTY

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zmianami.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci wodociggowych / kanalizacyjnych —
COBRTI INSTAL.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezaco
obowigzujace Normy i uregulowania.

12. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i1 jakosci
materiatdw. Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i1 badania materialdw oraz robot
z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Przetargowej 1 dokumentacji projektowe;j. Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Gléwny
projektant oraz Inwestor na kazdym etapie realizowania inwestycji moze wymagac¢ przedstawienia
stosownych dokumentéw, badan potwierdzajacych spelnianie przez wyroby deklarowanych
parametrow.
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