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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)   
 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  
Zamówienie na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową zabytkowego budynku 
spichlerza w Bąkowie w związku ze zmiana sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne 

 

1.1.1 Adres zamawiającego: Powiat Świecki - Centrum administracyjne obsługi placówek opiekuńczo-
wychowawczych w Bąkowie, Bakowo 37, 86-160 Warlubie  
1.1.2 Cel Specyfikacji Technicznej (ST)  
Celem specyfikacji technicznej jest uzupełnienie dokumentacji projektowej obiektu za pomocą opisów 
technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane  
szczególności w zakresie wymagań jakościowych i warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
oraz ustalenie podstawy wyceny tych robót.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych dla potrzeb robót związanych rozbudową, przebudową i nadbudową części budynku 
szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania dawnej sali gimnastycznej na 
pomieszczenia przedszkolno-szkolne 

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)  
Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1.  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót dla kubaturowych obiektów budownictwa szkolnego oraz z uwagi na obszerność  
i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy 
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakościowo 
i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu 
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji.  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad 
wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w 
kolejności poczynając od najważniejszego kryterium:  
 Dokumentacja Projektowa  
 Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie poprzez 
przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji technicznych 
jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów 
jakościowych ostrzejszych niż te Normy 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady, 
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujętych 
zarówno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych – przywołanych w niniejszej 
specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Projektową i Normami aktualnymi 
przywołanymi w ST  
 Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą zachodzić 
pomiędzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy Warunkami 
Technicznymi o których mowa wyżej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny 
być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do 
robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych 
względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 

 

1.2.1 Zakres i opis zamierzenia projektowego 
Przedmiot opracowania to projekt  przebudowy  zabytkowego spichlerza w Bąkowie  wraz ze  zmiana 
sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne  wraz  z infrastruktura towarzysząca oraz remont  bramy 
wjazdowej i ogrodzenia murowanego. Inwestycja przewiduję wzmocnienie konstrukcji budynku, odbudowę 
zniszczonych elementów  budynku,  poprawę  termoizolacyjności , funkcjonalności budynku wraz z 
zlikwidowaniem barier  architektonicznych dla osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie rampy 
przychodowej na poddasze. 
Projektuje się wykonanie nowych przyłączy do sieci wod-kan  i podłączenie do sieci energetycznej( przyłącze 
realizowane wg. odrębnego opracowania). Na działce projektuję sie ponadto usytuowanie instalacji paneli 
fotowoltaicznych zasilających przedmiotowy obiekt,  ogrzewanie budynku przy pomocy projektowanej pompy 
ciepła powietrzno-wodnej 
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Budynek zabytkowego spichrzu  będzie mieścił na parterze salę spotkań, wc  męskie, aneks kuchenny, wc. dla 

osób niepełnosprawnych, pom. gospodarcze oraz klatkę schodowa na poddasze, na kondygnacji poddasza 

będę pomieszczenia sal szkoleniowo-edukacyjnych  , wc dla niepełnosprawnych oraz magazyn 

 Materiały wykończeniowe zewnętrzne: 
  

Elewacja -ściany Tynk drobnoziarnisty w kolorze Keim 9117 
Cokół Watek kamienny  oczyszczony  
Stolarka Drewniana  w kolorze Ral 8024 
Blacharka (orynnowanie, parapety) Blacha z blachy ocynkowanej w kolorze 

naturalnym 
Elementy drewniane Drewno malowane  w kolorze Ral 8024 
Pokrycie dachowe Dachówka ceramiczna karpiówka w kolorze 

naturalnym nieszkliwiona,  nieangobowana, 
układana w koronkę  

Kominy/ wyrzutnie  powietrza Stalowe malowane w kolorze dachu  
 

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU: 
 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 322,94 m2 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA 460,40 m2  

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 230,20 m2 

KUBATURA 1574,80 m3 

KĄT NACHYLENIA POŁACI    42 stopnie 

WYSOKOŚĆ BUDYNKU 9,30m 

        SZEROKOŚC ELEWACJI FRONTOWEJ 20,72m 

SZEROKOŚC ELEWACJI BOCZNEJ 11,11m 

ILOŚĆ KONDYGNACJI 2 
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Rozwiązania budowlane konstrukcyjno-materiałowe 

Fundamenty – ławy  
Projektuję sie wykonanie podłapania fundamentów, w postaci wykonania nowych ław fundamentowych pod 
istniejącymi ścianami zewnętrznymi. Projektowane ławy wykonywane odcinkowo o maksymalnym odcinki 
1,5m . zbrojenie ław fundamentowych wg. rysunku detalu.  
Kolejność prac: 
- zabezpieczenie ścian przed obaleniem  
- wykonanie wykopu w odcinkach 1,5m  przerwa pomiędzy wykopami min 3,0m 
- wykonanie deskowania wykopu 
- wykonanie podkładu betonowego 
-wykonanie izolacji poziomej na podkładzie betonowym 
- wykonanie zbrojenia 
- zalanie nowych ław fundamentowych z zagęszczeniem  z betonu B-25 
- wykonanie szycia ścian fundamentowych przy pomocy prętów zatopionych w zaprawie betonowej 
- wykonanie izolacji pionowej z powłoki bitumicznej  
 
Projektuję sie wykonanie nowych stóp fundamentowych pod słupy drewniane wewnętrzne oraz    ław 
fundamentowych pod nowe ściany wewnętrzne nośne , szerokość ław fundamentowych i zbrojenie wg. 
rysunków  
 
 

Ściany fundamentowe 

Istniejące ściany fundamentowe należy "zszyć" poprzez wtopienie w bruzdy prętów fi 10 poprzecznie do 
pęknięć oraz uzupełnić zaprawę pomiędzy spoinami  

Projektowane ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe szerokości 25 cm murować z bloczków betonowych M-15 klasy 15 na zaprawie 
cementowej marki 3 MPa. Alternatywnie ściany fundamentowe wykonać z betonu B20. Na ławach i na wierzchu 
ścian fundamentowych należy ułożyć poziomą izolację przeciwwilgociową, izolacje pionowe wykonać wg 
rysunków przekrojów. 

Płyta posadzki na gruncie 
Płytę betonową posadzek na gruncie wykonać z betonu B10.. Płytę należy oddylatować od ścian budynku za 
pomocą dwóch warstw papy asfaltowej. Płyty betonowe posadzek należy układać na podłożu żwirowo-
piaskowym o grubości min. 30 cm i wskaźniku zagęszczenia Is = 0,97. Zaleca się, aby gładź cementową podłóg 
układaną na warstwie izolacyjnej zbroić przeciwskurczowo. 
Warstwy posadzki na gruncie wg. rysunku przekroju  
 

Ściany, filary, słupy, trzpienie 
 
Podczas prac budowlano-konserwatorskich należy przemurowywać obiekt cegłą o takich samych wymiarach 
jak cegła oryginalna (30x15x7,5cm). Spoina powinna mieć szerokość 1,5 cm. Murowanie należy wykonać z 
powtórzeniem oryginalnego wątku krzyżowego, stosując zaprawę wapienną z dodatkiem cementu trasowego 
Ściany nośne zewnętrzne poddasza należy wykonać jako murowane z cegły ceramicznej pełnej o wymiarach 
cegieł zbliżonych do istniejących. murować na zaprawie cementowo-wapiennej,  
Ściany wewnętrzne nośne grubości 25 cm murować  j.w. 
Przy wznoszeniu ścian  należy stosować się do wytycznych i zaleceń wykonawczych wybranej technologii  
Kategoria produkcji elementów murowych I. 
Roboty murarskie wykonać w kategorii B. 
Słupy i filary wykonać z betonu B25, zbrojonego prętami 4 ø 12, ze stali A-III, strzemiona ø 6 , ze stali A-III, co 
 20 cm. 
Trzpienie żelbetowe łączące poszczególne wieńce, o wymiarach przekroju poprzecznego 25 x 30 cm, 
rozmieszczenie wg rysunku rzutu należy wykonać z betonu B25, zbroić podłużnie prętami ø 12 ze stali A-III, 
strzemionami ø 6, stal A-III. 
Ściany parteru należy oczyścić  i naprawić pęknięcia poprzez "zszycie" - zatopienie pretów fi 10 w bruzdach w 
zaprawie betonowej.  
Ściany zewnętrzne ocieplone od środka materiałem izolacyjnym do murowania gr. 20cm  

współczynnik λ-0,04 W/mK 
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Wewnętrzne mury spichrza należy otynkować, najpierw zaprawą podkładową gruboziarnistą wapienno-
trasową, a następnie drugą warstwą wierzchnią z kruszywem o mniejszej frakcji. Powierzchnie zatrzeć 
gładko, zgodnie z historycznym opracowaniem.  

 Ściany wnętrza malować farbami historycznymi   proponowane rozwiązane kolorystyczne KEIM 9317  
 Ściany działowe na poddaszu wykonać jako lekkie z płyt g-k na ruszcie metalowym, oraz jako 

wygrodzenia szklane jednoszybowe  bezpieczne   
 

Podciągi, wieńce, nadproża 
 Podciągi zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe, z betonu klasy B25, zbrojone podłużnie stalą A-III 

i poprzecznie strzemionami ze stali A-III. 
 Na ścianach  wykonać wieniec żelbetowy monolityczny z betonu klasy B25, zbrojony prętami ø 12, 

stal A-III, strzemiona ø 6, stal A-III.  
 Nadproża okienne i drzwiowe w ścianach nośnych zewnętrznych i wewnętrznych zaprojektowano jako 

wieńce – nadproża żelbetowe wylewane, nadproża prefabrykowane typu L19  zastosowano na ścianach 
działowych parteru 

 Wieńce – nadproża z betonu B25, zbrojone prętami wg. rysunków projektu technicznego 

UWAGA: 
Łączenie prętów w wieńcach na zakład minimum 1,20 m – dotyczy szczególnie naroży budynku. 
 

Dach 
 
Należy odtworzyć więźbę dachową krokwiowo-jętkowa z nowych belek ze stolcem podwójnym stojącym, z 
poddaszem 2-kondygnacyjnym.  
 
− Projektuję sie odtworzenie konstrukcji dachu  przy zastosowaniu  drewnianych belek o przekroju  

odtworzonym na podstawie istniejących zachowanych krokwi, stolców, belek  
− Projektuję sie wykonanie dodatkowych wybudówek na dachu z oknami w celu lepszego doświetlenia 

pomieszczeń na poddaszu  
− pokrycie dachu z dachówki ceramicznej karpiówki układanej w koronkę  
− orrynnowanie, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej  
− ocieplenie połaci dachowej nakrokwiowe oraz pomiędzy krokwiowe z widoczną częścią krokwi od środka 

budynku  
− konstrukcje dachu zabezpieczyć środkiem FOBOS 

 

Schody 
Schody wewnętrzne zaprojektowano jako żelbetowe, z betonu klasy B25, o grubości płyty biegowej 
i spocznikowej 15 cm. Schody biegowe oraz posadzka  w części parterowej klatki schodowej wykończona 
płytkami granitowymi w kolorze szarym .  
Schody wyposażone w balustradę ze stali malowanej w kolorze czarnym matowym, oraz platformę 
przyschodowa w kolorze czarnym matowym  

Stropy 

Należy odtworzyć strop międzykondygnacyjny z belek o przekroju  istniejących. Warstwy posadzki poddasza 
wg.rysunku detalu. malowanie elementów drewnianych  bejca w kolorze pobielanym , bejca nie może 
zamalować słoi  drewna. Słupy podtrzymujące konstrukcje podłogi  wyposażyć w zdobne głowice odtworzone 
na podstawie zachowanych oraz zdjęć archiwalnych. 

Konstrukcje drewnianą zabezpieczyć środkiem FOBOS   
 
1.2.1.6. INSTALACJE. 
Dla prawidłowego funkcjonowania obiekt wyposażony jest instalacje:  
centralnego ogrzewania 
instalację wody zimnej wew. i zewn. 
instalację wody ciepłej 
kanalizację sanitarną wew. i zewn.   
Projekt instalacji elektrycznej – wg opracowania branżowego 
W zakresie opracowania jest :  
 instalacja elektryczna oświetlenia i gniazdek wtykowych 
 instalacja komputerowa 
 instalacja telefoniczna 
 tablica bezpiecznikowa 
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 przyłącze wlz i instalacja fotowoltaiczna 
 

1.3 Wyszczególnienie prac  towarzyszących  
Przed przystąpieniem prac należy wykonać harmonogram robót w związku z wykonaniem robót. 
Przed przystąpieniem do robót podstawowych należy wykonać następujące roboty towarzyszące 
 tymczasowe: 

 wyznaczyć pac budowy i dojścia 

 zabezpieczyć teren budowy 

 ogrodzić plac budowy – ogrodzenie wys. 1,80 m 
 

1.4 Informacja o terenie budowy  
Obiekt jest wykonany w technologii tradycyjnej.  
 Sieci energetyczne - wzdłuż drogi zlokalizowany jest słup energetyczny NN z którego projektuje sie 
zasilanie budynku    
 Sieci wodociągowe – obiekt zaopatrywany jest projektowanym  przyłączem z sieci głównej  
 Kanalizacja – budynek podłączony jest do gminnej sieci kanalizacyjnej- projektowane 
 Sieci cieplne – nie występują  
 Dojazdy, dojścia i place manewrowe – budynek posiada dojazd od strony wschodniej  
 Zieleń – wzdłuż granic występuje częściowo urządzona zieleń średnia i wysoka 

  

1.5 Organizacja robót, przekazanie placu budowy  
Zamawiający w terminie określonym przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 egz. dokumentacji projektowej i ST. 
Teren budowy, rozbiórki należy zabezpieczyć poprzez wygrodzenie od pozostałej części terenu z 
uwzględnieniem dojazdu dla sprzętu budowlanego oraz składowania materiałów budowlanych. 
Powyższe należy dokonać za pośrednictwem protokółu przekazania placu budowy wykonawcy.  
Zamawiający uzgodni obszar przeznaczony pod plac budowy.  
Budynki tymczasowe i składowanie materiałów na placu budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie 
(kontrakcie) o wykonanie robót, wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia 
ścieków. 

 

1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej  
 prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej  
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących Właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych 
urządzeń w obrębie Placu Budowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy 
i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 

1.7 Wymagania dotyczące ochrony środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:  
 miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, 

aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym,  
 powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

 możliwością powstania pożaru. 
 

1.8 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony p-poż  
Zobowiązuję się kierownika budowy przed przystąpieniem do robót wykonania Planu „BIOZ” w zakresie 
warunków bezpieczeństwa pracy.  
Pracownicy dopuszczeni do robót budowlanych winni zostać zapoznani z planem BIOZ i pouczeni  



str. 8 

 

o konieczności stosowania środków ochrony osobistej oraz bezwzględnym przestrzeganiu przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapoznanie z planem BIOZ pracownicy powinni potwierdzić podpisem 
złożonym w załączniku do planu BIOZ, a do ich zapoznania zobowiązuje się inwestora z uwagi na 
sposób prowadzenia budowy systemem gospodarczym.  
 zakresie warunków p-poż. wykonawca będzie utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
pełni sprawne, zgonie z przepisami przeciwpożarowymi. 

 

1.9 Warunki dotyczące organizacji ruchu  
Nie dotyczy. 

 

1.10 Ogrodzenie placu budowy  
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inwestorowi projektu zabezpieczenia placu budowy,  
akceptacją Zamawiającego teren należy wydzielić i oddzielić plac budowy od reszty. 
Utrzymywać ład i porządek na terenie placu.  
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych. 

 

1.11 Zabezpieczenie chodników i jezdni  
Nie dotyczy. 

 

1.12 Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót : 
 

Dział – Roboty budowlane – kod CPV : 45000000-7  
 

Grupa I – Przygotowanie placu budowy – kod CPV: 451  00000-8  
Klasa – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych – kod CPV 45110000-1 

Kategoria – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne – kod CPV 45111000-8  
Kategoria – Roboty na placu budowy – kod CPV 45113000-2 

 

Grupa 2 – Roboty budowlane z zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty z zakresie inżynierii lądowej i wodnej– kod CPV: 45200000-9  

Grupa – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części – KOD CPV 45200000-9  

Klasa – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne – kod CPV 45260000-7  
Kategoria – Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe – kod CPV 45262000-1 
Kategoria – Fundamentowanie – kod CPV 45262210-6 
Kategoria – Roboty murarskie – kod CPV 45262520-2 
Kategoria – Betonowanie – kod CPV 45262300-4 
Kategoria – Zbrojenie – kod CPV 45262310-7 
Kategoria – Ściany nośne – kod CPV 45262620-3  
Kategoria – Roboty przy wznoszeniu rusztowań – kod CPV 45262100-

2 Klasa – Roboty w zakresie instalacji budowlanych – kod CPV 45300000-0  
Kategoria – Roboty izolacyjne – kod CPV 45320000-6 
Kategoria – Izolacja cieplna – kod CPV 45321000-3  
Kategoria – Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego – kod CPV 45340000-

2 Klasa – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
– kod CPV 45230000-5  
Kategoria – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg – kod CPV 45233000-9 
Kategoria – Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych – kod CPV 45233253-7 

 

Grupa 4 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych – kod CPV: 45400000-1 
Klasa – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej – kod CPV 45420000-7  

Kategoria – Roboty w zakresie stolarki budowlanej – kod CPV 45421000-4 
Kategoria – Instalowanie stolarki niemetalowej – kod CPV 45421150-0 
Kategoria – Instalowanie drzwi drewnianych – kod CPV 45421134-2  
Kategoria – Instalowanie drzwi metalowych – kod CPV 45421114-6 
Kategoria – Instalowanie wyrobów metalowych – kod CPV 45421160-3 
Kategoria – Instalowanie sufitów podwieszanych – kod CPV 45421146-9 
Kategoria – Instalowanie ścianek działowych – kod CPV 45421141-4 
Kategoria – Instalowanie wykonanych mebli – kod CPV 45421153-1 

Klasa – Tynkowanie – kod CPV 45410000-4  
Klasa – Pokrywanie ścian i podłóg – kod CPV 45430000-0 

Kategoria – Kładzenie i wykładanie podłóg – kod CPV 45432100-5  
Klasa – Roboty malarskie i szklarskie – kod CPV 45440000-

3 Kategoria – Roboty malarskie – kod CPV 45442100-8 
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Klasa – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe – kod CPV 45450000-6 
 

1.13  Określenia podstawowe  
Podstawowe określenia w powyższym zakresie robot nie występują poza : określeniem dotyczącym materiału 
jak Certyfikat zgodności, deklaracja zgodności wyrobu oraz opisu przedmiotu zamówienia czyli dokumentacji 
projektowej Instrukcji technicznej obsługi w przypadku zastosowania urządzeń technicznych. 

 

Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 

 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na 
jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

 

Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych,  
dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: projektów wykonawczych, 
przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
 

1.13.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 budowle stanowiąca całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami, 
 obiekt małej architektury; 

 

1.13.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 

1.13.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielna całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie 
więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 
całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

 
1.13.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem  
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje  
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość Użytkowa. 

 
1.13.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  
 kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,posągi, wodotryski i inne obiekty architektury 

ogrodowej, 
 

użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,  
śmietniki. 

 

1.13.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany  
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z 
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe 
i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 

1.13.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowe, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 

1.13.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 
1.13.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
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1.13.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 

1.13.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

1.13.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 

 

1.13.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

 

1.13.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metoda montażu - także dziennik montażu. 

 
1.13.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 
1.13.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego:  
 obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
 bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

 

1.13.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna 
wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 
 
1.13.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego  
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

 

1.13.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkowa. 

 

1.13.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.). 

 

1.13.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 

1.13.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone 
ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 

1.13.23. drodze tymczasowej (montanowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

 
1.13.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

1.13.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
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1.13.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiażkę z 
ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 

1.13.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z ocena 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 

1.13.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

1.13.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

1.13.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

1.13.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca 
autorem dokumentacji projektowej. 

 
1.13.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 
1.13.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania 
do eksploatacji. 

 
1.13.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych 1.13.35. grupach, klasach, kategoriach robót 

 

- należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.) 

 

1.13.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nadbudowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 

1.13.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 

 

1.13.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

 

1.13.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie 
(EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 

1.13.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

 

1.13.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
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1.13.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie  
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 

1.13.43. Zarządzającym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie określonym  
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie określony 
w przepisach) 

 

1.14 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że 
koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
są wliczone w cenę umowną.  
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, 
we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości 
od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek zjego pracowników.  
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko 
w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą 
być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 

 
Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 
1.15 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

 

1.15.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót  
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:  
 projekt organizacji robót, 
 szczegółowy harmonogram robót i finansowania,  
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 program zapewnienia jakości. 

 

1.15.2 Projekt organizacji robót  
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu  
 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz 
harmonogramem robót. Powinien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

 

1.15.3 Organizacji zaplecza budowy  
Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć m.in. budowę, urządzenie i utrzymanie biura 
zarządzającego realizacją umowy na podstawie uzgodnień z Zamawiającym.  
Zamawiający może również udostępnić część pomieszczeń w budynku dla potrzeb Wykonawcy w czasie 
realizacji umowy a również umożliwić korzystanie z pomieszczeń sanitarnych. 
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1.15. 4 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające  
z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie.  
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy 
do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 
warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany 
postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.  
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

 

1.15.5 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów  
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 
realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować 
 przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa 
 ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które 
są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

1.15.6 Program zapewnienia jakości.  
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie 
jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia 
jakości będzie zawierał:  

część ogólną opisującą: 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
 ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
zarządzającemu realizacją umowy; 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów.  

 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu i przechowywania na budowie  

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja 

 sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
 wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

 przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

 

 

1.16 Dokumenty budowy 
 

1.16.1 Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 
bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 
wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 
19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
budową.  
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, 
która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym 
jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 
późniejszych dopisków.  
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  
 szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
 data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
 dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 



str. 14 

 

 zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.1.15.1, 
przygotowanych przez wykonawcę, 

 daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
 postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
 daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
 komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
 daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy 
 daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania 

robót zamiennych; 
 wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 
 warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; 
 dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
 szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
 dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 
 wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
 inne istotne informacje o postępie robót.  
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane 
przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.  
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 
1.17 Książka obmiaru robót  
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i 
wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
1.18 Inne istotne dokumenty budowy  
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.16. i 1.17, dokumenty budowy zawierają też: 

 Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
 Pozwolenie na budowę ; 
 Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;  
 Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
 Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
 Protokoły odbioru robót, 
 Opinie ekspertów i konsultantów, 
 Korespondencja dotycząca budowy. 

 

1.19 Przechowywanie dokumentów budowy  
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w 
dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

1.20 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 

1.20.1 Informacje ogólne  
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: Rysunki robocze 

 

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Dokumentacja powykonawcza 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 
wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 
kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 

1.21 Rysunki robocze  
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Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 
niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 
Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub 
braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie 
jak najszybciej, zatwierdzi  
i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej 
konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w 
umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 
łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.  
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, 
by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w 
taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.  
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć 
pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:  

 Nazwa inwestycji: 
 Nr umowy:  
 Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
 Tytuł dokumentu 
 Numer dokumentu lub rysunku 
 Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

 

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 
element Data przekazania  
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, 
który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony 

 

sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z 
warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji 
składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

 
1.22 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w stt wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.  
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.23 Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 
przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 

 

1.24 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy 
zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane 
roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania.  
Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach 
zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po 
zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.  
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Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
 Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia  
 Spis treści 
 Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
 Gwarancje producenta 
 Wykresy i ilustracje 
 Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
 Dane o osiągach i wielkości nominalne  
 Instrukcje instalacyjne 
 Procedura rozruchu 
 Właściwa regulacja 
 Procedury testowania 
 Zasady eksploatacji 
 Instrukcja wyłączania z eksploatacji  
 Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
 Środki ostrożności 
 Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe 
 z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz  
 z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i 

trwałości urządzeń  
 Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania  
 Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta  
 Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych  
 Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów 

sterujących i oświetleniowych.  
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 

 

2.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  
Wykonawca co najmniej na 21 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robot przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiałów z odpowiednimi świadectwami badań oraz 
próbek. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań poszczególnych partii materiałów , celem 
spełnienia wymagań S.T w czasie wykonywanych robót. Przechowywanie składowanie materiałów : 
Wykonawca zapewni tymczasowe składowanie wszelkich materiałów składowanych zgodnie z wymogami 
dla poszczególnego asortymentu. Miejsce składowania może znajdować się na terenie placu budowy w 
miejscu uzgodnionym i wyznaczonym do tego celu.  
Stosowane materiały Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie zastosowane materiały, elementy 
budowlane i urządzenia posiadały wymagania określone w art. 10 ustawy Prawa budowlanego. 

 

2.2 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów  
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Tymczasowe 
miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne 
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.  
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest 
akceptacja inspektora nadzoru. 

 

2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie  
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymogom określonym w 
art.10 ustawy „Prawo budowlane’ oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca 
uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji  
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, 
a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

 

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskały 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego materiały i elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko 
i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 
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2.5 Wariantowe stosowane materiały  
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidują wariantowe stosowanie materiałów 
i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.  
Zaakceptowany przez powyższe osoby materiał, element budowlany oraz urządzenie może być użyte 
do robót budowlanych. 

 

2.6 Ochrona i utrzymanie terenu budowy  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 
umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne.  
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby 
zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów 
i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia 
do odbudowy na własny koszt.  
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach  
określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 
rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

 

2.7 Ochrona własności i urządzeń  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót  
wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje 
żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 
realizacji robót . 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. 

 

 

3.0 ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających 
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 
mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.  
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w 
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do 
końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

 

 

4.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
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wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 
umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
Rusztowania i zabezpieczenia poręczone wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku 
rusztowań systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilności . 
Obciążenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie większe niż 1.5 kN/m2. 

 

 

5.0 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z 
terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  
Powyższe wymogi do uzgodnienia z inspektorem nadzoru 

 
5.1 Transport poziomy  
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń 
przewożonych materiałów i elementów oraz urządzeń. 

 

5.2 Transport pionowy  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu poziomego ustalonych w specyfikacjach 
technicznych, przy braku takich ustaleń Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru. 

 

 

6.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

6.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, zaich zgodność 
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę  
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją 
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez wykonawcę.  
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, 
zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone 
ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przeniesienia tych punktów.  
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa 
się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.  



str. 19 

 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.  
Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,  
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakość wykonania robót, 
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, ST, pozwoleniem na budowę lub decyzją  
na prowadzenie robót, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym, 
wymogami norm branżowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robót, 
jak również za zminimalizowanie utrudnień związanych z prowadzonymi pracami.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w D.T.  
 W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów ujętych w pkt . 12 niniejszej specyfikacji, 
ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003 r BIOZ plan oraz Rozporządzenia MBiPMB z 28 III 1972 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 
 . Rozpoczęcie robót winno być poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy. 

 

6.2 Czynności geodezyjne na budowie  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich 
nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, 
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową.  
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych 
i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez inspektora nadzoru. 

 
6.3 Likwidacja placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

 

7.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

7.1. Zasady ogólne 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  
7.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 
i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiającego winny 
zapewniać:  
 W zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, 
bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska, 
ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród.  
 Warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w zakresie oświetlenia, 
zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji.  
 Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, 
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich  
 Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności: 

zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
 ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 
 cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych 
na pobyt ludzi, ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 
elektryczne i promieniowanie, ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 

 

7.1.2.Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych możliwe jest tylko w przypadkach szczególnie 
uzasadnionych. Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej, 
zagospodarowania terenu sąsiedniego albo niemożliwości spełnienia obecnie obowiązujących przepisów 
technicznobudowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, 
powodujących ograniczenie dostępności obiektów budowlanych dla osób niepełnosprawnychdotyczy 
obiektów wymienionych w art. 5 ust. l pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektów użyteczności publicznej. 

 
7.1.3.Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych należy do kompetencji organu 
państwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , który wydał pozwolenie na 
budowę. Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych poprzedzone musi być 
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wydaniem upoważnienia przez właściwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisów 
techniczno-budowlanych , od których miałoby zostać wydane odstępstwo. 

 

7.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych 
i innych.  
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być używana lub 
udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.  
Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro niematerialne 
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które 
Zamawiający uzyskał zgodę dla konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich. 
Autor (autorzy) może dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr.  
Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie tajemnicy zawodowej , to każde naruszenie 
tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze postępowania 
sądowego w trybie cywilnym lub karnym.  
Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami l prawami ochronnymi 
wymagać będzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwiązań. 

 

7.1.5.Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych , 
odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą specyfikacją 
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej 
właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie 
przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli 
realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 
Prawa Budowlanego. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialności 
karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń  
 warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od 
zatwierdzonego projektu. 

 

7.1.6.Inżynier nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób niezgodny 
z przepisami techniczno-budowlanymi. 

 
7.1.7. Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie odstępstwo od 
zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego 
odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagać będzie zmiany decyzji o pozwoleniu na 
budowę, a także wstrzymania robót budowlanych art. 50. Koszty wynikające z tego tytułu obciążają 
te jednostki, które dopuściły się takiego postępowania. Nakazy, o których mowa wyżej mogą być 
orzeczone także wówczas , gdy naruszenie przepisów techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone już 
po zakończeniu robót budowlanych (art. 51 ust.). 

 

7.1.8.Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz chi zgodność z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, 
dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być 
zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru. 
Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające:  
 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
 deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 

 z Polską Normą,  
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowionopolskiej normy.  

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
7.2. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
 Część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
 bhp, 
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 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót,  
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
 formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

 Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno - pomiarowe,  
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i  
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

7.3. Zasady kontroli jakości Robót  
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST i normach. 

 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

7.4. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

7.5. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu  
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

7.6. Raporty z badań  
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Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

7.7. Badania prowadzone przez Inżyniera  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.  
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli  
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

 

7.8. Certyfikaty i deklaracje  
Inżynier może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają:  
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych.  
 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 
 aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.  

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

 
7.9 Dokumentacja budowy  
Dokumentacja budowy, obejmuje : 

 pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
 dziennik budowy 

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
 operaty geodezyjne, 
 książkę obmiarów robót, 
 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, 

protokoły dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.  
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 
właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępnianym do wglądu przedstawicielom uprawnionych 
organów. 

 

 

8.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
 

8.1 Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynier. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi 
Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 

 
8.2 Zasady określenia ilości robót i materiałów   
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Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej.  
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w Książce 
Obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika.  
[m3] wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 
[m3] nasypu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym.  
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie według obmiaru w wykopie nie jest możliwe, 
masy ziemne należy obliczać według obmiaru na środkach transportowych lub w nasypie z 
uwzględnieniem spulchnienia gruntu.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 

8.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
Robót. 

 

8.4 Czas przeprowadzania pomiarów   
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny.  

 

 

9.0 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

9.1 Rodzaje odbiorów  
Wymagania ogólne. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego 
Robót. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robot, 
do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy zapisane do 
dziennika budowy Kontrola i badania w trakcie robót sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami  
oraz zasadami wiedzy technicznej sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów 
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  
Przyjęto, że odbiór robót polegać będzie etapom odbioru. 

 

9.2 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  
Odbiór robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają 
zakryciu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy 
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć następujące dokumenty:  
 protokół odbiór robót zanikających 
 atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów 

 
9.3 Odbiory przewodów wentylacyjnych i próby szczelności  
Próby i odbiory przewodów wentylacyjnych, instalacji i urządzeń technicznych w obiektach 
kubaturowych, powinien obejmować w szczególności : 
a). przewody wentylacyjne, 
b). instalacje wewnętrzne w obiektach i zewnętrzne na działce : kanalizacyjne, wodociągowe,  
przeciwpożarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i 
oświetleniowe i sygnalizacyjne, alarmowe, odgromowe, instalacji technologicznych ,  
c). urządzenia dźwigowe i technologiczne. 

 

9.4 Odbiór częściowy i odbiór etapowy  
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót: stan zerowy, stan surowy, 
stan wykończeniowy wewnętrzny, stan wykończeniowy zewnętrzny.  
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. 
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonać należy w czasie 
projektowania organizacji robót.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, 
przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

9.5 Rozruch technologiczny  
specyfikacji technicznej w uzgodnieniu z Zamawiającym, określono ogólne zasady przeprowadzenia 
rozruchu technologicznego. 

 

9.6 Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 
umowie o wykonanie robót budowlanych.  
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności inspektora 
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy – sporządzając : Protokół odbioru robót budowlanych oraz 
zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.  

 

9.7 Odbiór po okresie rękojmi  
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
 umowy o wykonanie robót budowlanych , 
 protokołu odbioru końcowego obiektu, 
 dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego ,  
 dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad  
 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.  

 

9.8  Odbiór ostateczny – pogwarancyjny  
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

 
 
 
 

 

9.9 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  
1/. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym  
 warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy,  
2/. Dokumentację powykonawczą,  
3/. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
4/. Recepty i ustalenia technologiczne , 
5/. Dziennik budowy, książkę obmiarów , 
6/. Wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych ,  
7/. Protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
8/. Deklaracje zgodności lub certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” ‘  
9/. Dokumentację robót towarzyszących i protokoły odbioru tych robót ,  
10/. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11/. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

 

10.0 ROZLICZENIE ROBÓT  
 

10.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. 
Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę 
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.  
Dla pozycji Przedmiaru Robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w 
Dokumentacji Projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
 wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na Plac Budowy,  
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 wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac Budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii 
i wody, budowa dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych 
Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy),  
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem Robót: 
 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
 obsługi geodezyjnej, 
 rekultywacji terenu,  
 wywozu odpadów.  
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

 
 

11.0 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 
 

11.1. Zabezpieczenie Placu Budowy  
9.2.1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonać: 
(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.  
 dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery 
ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),  
 uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i doprowadzić go do stanu 
pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji Placu Budowy. 

 

11.2. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany: 
 wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót,  
 wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające 

dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania:  
 zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze 

pozwolenia na budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, 
 

Projektantów; numery telefonów alarmowych 
 posiadać wymiary 90 x 70 cm,  
 napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i 

cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm,  
 tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 

 

Ogłoszenie powinno zawierać: 
 przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych, 
 maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 
 informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 

12.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 
ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie 
później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  
Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej   
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 
obowiązującymi w Polsce.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu Robót 
określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
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12.1. Ustawy:  
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. 
zm.).  
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.).  
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086). 

 
12.2. Rozporządzenia:  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779).  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126).  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

12.3. Inne dokumenty i instrukcje  
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003.  
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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II.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU 
ROBÓT (SST) – B 02.01 – Zabezpieczenie placu budowy i rusztowania KOD CPV 
45113000-2 
KOD CPV 45262100-2 

 

1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
zabezpieczenia placu budowy – ustawienie i demontaż rusztowań wewnętrznych i zewnętrznych, 
zabezpieczenia budynku. 

 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robot objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania robót zabezpieczających z późniejszą rozbiórką zabezpieczeń po wykonaniu budowy 
obiektu budowlanego. 

 

Zakres robót: 
B 02.01.01 Ustawienie i rozebranie rusztowań zewnętrznych – roboty elewacyjne  
B 02.01.02 Ogrodzenie placu budowy wraz z bramami wjazdowymi i furtkami – wykonanie i rozebranie 

ogrodzenia 
B 02.01.04 Transport wewnętrzny na placu budowy 

 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami inżyniera projektu. 

 

 

2.0 MATERIAŁY 
 
 

2.1 Drewno  
Do daszków ochronnych zastosowano drewno iglaste zabezpieczone przed czynnikami 
atmosferycznymi, szkodnikami biologicznymi.  
Słupki drewniane i deski powinny być w miarę równe, deski klasy III, słupki z krawędziaków kl.III. 

 

2.4 Łączniki  
2.4.1 Gwoździe 
Należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.4.2 Wkręty do drewna 
Należy stosować wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
2.4.3 Środki do ochrony drewna zgodnie z decyzją nr2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r. 

 

2.5.Rusztowania  
Rusztowanie stalowe wg systemowego rozwiązania danego producenta, posiadającego odpowiednie atesty 
i certyfikaty.  
2.5.1 Stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia. 
Każdorazowo rusztowanie musi być dopuszczone do użytkowania przez uprawnione osoby nadzoru 
technicznego.  
Wymagane są również przeglądy okresowe zgodnie z warunkami określonymi dla danego typu 
rusztowania.  
Rusztowania powinno być zabezpieczone siatkami ochronnymi . 
2.5.2. Informacje techniczne 
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2.4.3 Rusztowanie systemowe  
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki, konstrukcyjnej są jednoznacznie 
narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, służącą do utrzymywania osób, A/ 
Schemat rusztowania systemowego  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

hs - wysokość przęsła  
ws- szerokość przęsła 
ls - długość przęsła 

 stężenie płaszczyzny pionowe: zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym lub bez, 
otwarte ramy, ramy drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i 
rurami pionowymi, klamry stężeń oraz inne elementy używane jako wzmocnienie pionowo 
 stężenie płaszczyzny poziomej: ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia 
pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie 
poziome  
 słupek poręczowy; rura z łącznikami umożliwiająca zamontowanie poręczy na ostatniej 
kondygnacji rusztowania 
 stężenie wspornika rura zakończona łącznikami służąca do podparcia wsporników 
rozszerzających rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia 
konstrukcyjnego  
 węzeł : miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych, 
 Stężenie wzdłużne 
 Stojak: element pionowy 
 Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzący kat prosty z elewacją budynku 
 Podłużnica: poziomy element zazwyczaj równoległy do elewacji budynku, zgodny z 
kierunkiem dłuższego wymiaru rusztowania  
 Odciąg: element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku 
 Pomost: jeden lub więcej podestów, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma 
stojakami  
 Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nośnej,  
służący do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych 
 Podłużnica wzmacniająca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkód 
typu przejścia nad przejazdami , daszkami itp. o rozpiętości większej niż 3m ( w 
rusztowaniach systemowych )  
 Podstawka: sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię 
 Fundament 
 Dźwigar mostujący: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenosząca  
obciążenie, i mogąca stanowić cześć konstrukcji rusztowań 
 Rama pozioma: element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, 
składający się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami 
 Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu 
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zamontowania odciągu 
 Rama pionowa: główny element pracujący po zmontowaniu rusztowania w pozycji 
pionowej, składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami 
 Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach 
komunikacyjnych – zabezpieczają rusztowania przed upadkiem z wysokości przedmiotów i 
materiałów budowlanych  
 Poręcz główna 
 Poręcz pośrednia 
 Bortnica : krawężnik 
 Zabezpieczenie boczne 
25.Podstawka śrubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji 
 Złącze: element używany do łączenia dwóch rur złącze krzyżowe :  
złącze używane do łączenia dwóch rur przecinających się pod kątem prostym złącze 
obrotowe:  
złącze używane do łączenia dwóch rur przecinających się pod dowolnym kątem złącze 
równoległe : złącze używane do łączenia dwóch równoległych rur.  
złącze wzdłużne : złącze używane do łączenia dwóch rur współosiowo wzdłuż linii 

prostej Instrukcje montażu i eksploatacji rusztowań - zakres stosowania systemu  
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację 
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta 
rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania , który nie jest 
objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada.  
Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji informacji można ocenić , czy dany przypadek 
rusztowania jest rusztowaniem typowym ( mieści się w zakresie stosowania rusztowania ) i budowa tego 
rusztowania możliwa jest bez sporządzania dodatkowego projektu technicznego.  
 takim przypadku należy każdorazowo zapoznać się z instrukcją i elementami systemu przed 
rozpoczęciem pracy na danym systemie rusztowania.  
W przypadku , gdy budowane rusztowanie nie mieści się w zakresie stosowania danego systemu 
(rusztowanie nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania . Projekt 
techniczny powinien zawierać szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.  
2.4.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowań  
Każde działanie związane z budową i eksploatacją rusztowania należy odpowiednio dokumentować . 
Dobrym narzędziem do tego celu jest schemat działań i odpowiednich dokumentów związanych z tymi 
działaniami. 

 
Wzorcowy schemat działań i dokumentów przy budowie i eksploatacji rusztowa ń  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Krok 1 - każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania W przypadku gdy założony 
schemat rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym w instrukcji montażu i eksploatacji 
wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonać szkice i na podstawie 
tycz szkiców specyfikację elementów rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniem 
typowym. 
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Jeżeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa się z zamieszczonymi w instrukcji schematami 
lub do montażu konieczne jest użycie elementów spoza systemu należy wykonać projekt techniczny 
rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy nietypowym. 
Krok 2 - montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu 
rusztowania, W celu właściwego i bezpiecznego wykonania montażu monter powinien znać instrukcję 
montażu dla danego rusztowania. Jako instrukcję montażu najczęściej stosuje się instrukcję montażu i 
eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowań o znacznym stopniu skomplikowania 
konieczne jest opracowanie instrukcji montażu dla konkretnego rusztowania  
Krok 3 - najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 
rusztowania. Po zakończeniu montażu rusztowania wykonuje się jego przegląd przy udziale 
zamawiającego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest sporządzenie protokołu odbioru 
rusztowania.  
Uwaga : rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru 

 

2.5.4 Schemat rusztowania niesystemowego  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowań podano w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. z dnia 19 marca 2003 r.) 

 

2.5.5 Rusztowanie robocze  
Konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, 
służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu;  
Do grupy rusztowań roboczych zaliczane są wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokości 
zarówno w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie typy rusztowań łącznie z 
rusztowaniami jezdnymi. 
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2.5.6 Rusztowanie ochronne  
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, służącą do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz 
przedmiotów;  
Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania pracy , lecz 
stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości . Takimi rusztowaniami są np. rusztowania do prac 
dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. 
Istotnym elementem rusztowań fasadowych jest ich zakotwienie. Sposób zamocowania oraz ilość kotew 
określają instrukcje montażu poszczególnych systemów rusztowań lub dokumentacja techniczna. 
Sprawdzenie zakotwienia polega na porównaniu siatki kotwień ze szkicem, dokonaniu pomiarów siły 
wyrywającej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowań typowych zawarte są w 
instrukcji montażu. W pozostałych przypadkach powinny być określone w projekcie technicznym. Kotwy na 
skrajnych pionach rusztowania powinny być zamocowane w sposób umożliwiający przeniesienie obciążeń 
równoległych do ściany. Usytuowanie kotew powinno umożliwiać swobodne poruszanie się po rusztowaniu i 
być wykonane możliwe najbliżej węzła rusztowania oraz prostopadle do ściany.Po wejściu na teren budowy 
sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej. Wymiary i sposób wygrodzenia tej strefy określono w 
przywołanym wcześniej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r. Konieczne jest również 
zwrócenie uwagi na zachowanie porządku na budowie (nieskładowanie materiału i sprzętu montażowego w 
ciągach komunikacyjnych lub innych miejscach do tego nie przeznaczonych).  
Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne. 

 

2.5.7 Przeglądy doraźne  
Przeglądy doraźne przeprowadzać należy zawsze po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w 
eksploatacji rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 6° w skali Beauforta (tj. 12 
m/s). Czynności sprawdzające są podobne jak w przeglądzie codziennym i dekadowym  
Przegląd powinien być dokonywany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i inspektor a nadzoru 
budowlanego. Ponadto może być zarządzony w każdym terminie przez organ nadzoru budowlanego. 
Dostrzeżone usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do  
pracy. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez 
niego osoba. Wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych powinny być zapisane w 
dzienniku budowy przez osoby dokonujące przeglądów.  
Krok 5 - po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać 
kontroli rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu.  
Krok 6 - demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji 
demontażu rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania 
dokonanej przed demontażem.  
Krok 7 - każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego 
wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.  
Przeprowadzenie przeglądu rusztowania przy pomocy powyższego schematu umożliwia dokładne 
sprawdzenie wszystkich jego elementów. Jest to swoista lista kontrolna, którą można posługiwać się 
przy odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

 

Na bezpieczeństwo pracy monterów rusztowań oraz osób korzystających z rusztowań wpływ ma także 
usytuowanie linii energetycznych. Powinny one znajdować się nie bliżej niż: 
3 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 
5 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, 
10 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV, 
15 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110- kV, 
30 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 
Gdy nie jest możliwe zachowanie tych odległości, linie energetyczne powinny być wyłączone. 

 

Montaż rusztowania w fazie, w której brak jeszcze zabezpieczeń przedc upadkiem z wysokości (balustrad) 
powinien się odbywać z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej. Ekipa montażowa powinna być 
przeszkolona przed każdym rozpoczęciem robót w zakresie budowy rusztowania i zasad bhp. Kontrola 
rusztowania 
Najpierw należy sprawdzić stan rusztowań. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów 
uszkodzonych mechanicznie, z ubytkami korozyjnymi, z widocznymi pęknięciami.  
Nowoczesne rusztowanie musi być w odpowiedni sposób zmontowane, zapewniając stateczność ogólną 
konstrukcji. Jest to warunek konieczny, gwarantujący bezpieczne użytkowanie. Stateczność ogólną osiąga 
się poprzez spełnienie wszystkich wymaganych w takim przypadku zasad statyki, mechaniki budowli i 
wytrzymałości materiałów. 
 praktyce montujący rusztowanie musi wypełnić 4 podstawowe warunki, tj. zapewnić: 
1. prawidłowe podłoże i posadowienie konstrukcji rusztowania,  
2. prawidłowe stężenia pionowe i poziome konstrukcji /modułowa siatka konstrukcyjna systemu 
rusztowaniowego zapewniająca prawidłowe węzły i rozłożenie naprężeń, czyli właściwa ilość elementów 
stężeniowych oraz sposób i kierunek ich zamontowania/, 
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 prawidłowe zakotwienia rusztowań /uwzględniające również nośność podłoża, ścian oraz sposób 
wykonania/,  
 prawidłowy rodzaj założonych obciążeń użytkowych /wymagających właściwego opodestowania, 
dodatkowego kotwienia ze względu na zawieszenie siatek i plandek zabezpieczających oraz 
użytkowanie wciągarek mechanicznych, zsypów itp. /. 

 

Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowę konstrukcji 
powinien być zniwelowany i zagęszczony. Stopki powinny się opierać całą powierzchnią na podkładach 
drewnianych. Należy także sprawdzić, czy długość wykręcenia trzpienia jest odpowiednia i nie 
przekracza wartości maksymalnych. 

 

Stateczność rusztowania, a zatem i jego bezpieczeństwo, w znacznym stopniu zależą od prawidłowo 
przygotowanego podłoża i posadowienia rusztowania. Czynnościom tym należy poświęcić 
wyjątkową uwagę, gdyż nie przygotowane podłoże może spowodować nierównomierne osiadanie 
konstrukcji pionowych i doprowadzić do katastrofy. 

 

Podłoże powinno odpowiadać normie PN-81/B-03020. Szczególnego sprawdzenia wymaga podłoże  
z płyt chodnikowych czy betonu, gdyż często, zwłaszcza przy starej zabudowie, występują pod chodnikami 
miejsca puste lub wypełnione cienką warstwą betonu (zakryte studzienki, naświetla).  
Ważna jest też analiza nośności elementów konstrukcyjnych stropów, płyt wspornikowych, balkonów czy 
podestów pośrednich, które stanowią często podstawę budowanych konstrukcji rusztowaniowych. 

 

Obciążenie od konstrukcji rusztowania nie może przekraczać wielkości obciążeń dopuszczalnych 
dla danej konstrukcji. Zwiększenie nośności tych podłoży można uzyskać przez właściwe rozłożenie 
obciążeń i odpowiednie podparcie.  
Następnie należy sprawdzić zgodność siatki konstrukcyjnej z instrukcją montażu dla danego systemu 
rusztowań lub z dokumentacją techniczną. Kontroluje się odchylenie od pionu oraz poziomu elementów 
konstrukcyjnych, które nie powinno przekraczać wartości dopuszczalnych, oraz rozmieszczenie elementów 
konstrukcyjnych (stojaki, rygle, stężenia, podesty). 

 

Rusztowania dla obiektów trudnych, skomplikowanych i wysokich winny posiadać indywidualne 
opracowania projektowe, pod względem rozwiązań technicznych, wynikających z analizy statycznej 
i konstrukcyjnej. Uwzględniać one powinny ilości, miejsca i kierunki zastosowanych wzmocnień i elementów 
konstrukcyjnych przenoszących siły wewnętrzne i zewnętrzne.  
Zastosowanie dźwigarów kratowych może spowodować wzrost możliwości przenoszenia obciążeń. Pozwala 
także na wykonanie odpowiednich podwieszeń i obejść, uwzględniając warunki architektoniczne konstrukcji 
rusztowanej budowli.  
Istotnym elementem rusztowań fasadowych jest ich zakotwienie. Sposób zamocowania oraz ilość kotew 
określają instrukcje montażu poszczególnych systemów rusztowań lub dokumentacja techniczna. 
Sprawdzenie zakotwienia polega na porównaniu siatki kotwień ze szkicem, dokonaniu pomiarów siły 
wyrywającej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowań typowych zawarte  
są w instrukcji montażu. W pozostałych przypadkach powinny być określone w projekcie technicznym. 
Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny być zamocowane w sposób umożliwiający przeniesienie 
obciążeń równoległych do ściany. Usytuowanie kotew powinno umożliwiać swobodne poruszanie się po 
rusztowaniu i być wykonane możliwe najbliżej węzła rusztowania oraz prostopadle do ściany. 

 

Liczne awarie, a nawet katastrofy rusztowań, spowodowane niestatecznością całych segmentów konstrukcji 
rusztowań, wystąpiły wskutek niewłaściwego kotwienia. t - odległość pomiędzy pionami stężonymi, Dla l Ł 
2,5 m n= 5, Dla l= 3,0 m n = 4  
kotwienie za pomocą długich kotew - kotew mocowana do stojaka wew. i zew. Alternatywnie kotwa 
trójkątna b - szerokość rusztowania ; H - wysokość rusztowania. Perfect contur 70 - b = 0,739 m; H = 24 m. 
Perfect contur 100 - b = 0,970 m; H = 24 m  
Stateczność ogólną konstrukcji rusztowań przyściennych zapewniają ponadto elementy kotwiące  
konstrukcję z przyległą budową. Literatura i normy krajowe zalecają przyjmowanie wielkości siły 
odrywającej kotew do 2,5 kN. Kotwy należy rozmieszczać na całej wewnętrznej powierzchni rusztowań  
w taki sposób, aby na każde 16-30 m2 powierzchni znajdowało się przynajmniej jedno zakotwienie. 
Kotwienie stosuje się (wg PN), kiedy konstrukcja rusztowania jest czterokrotnie wyższa od mniejszego 
wymiaru jego podstawy. Oznacza to, że po wyprowadzeniu pierwszego poziomu rusztowania, jego 
dokładnym wypoziomowaniu i rozpoczęciu montażu następnego poziomu, czyli zmontowaniu następnego 
rzędu ram, osiągamy w górnej części rusztowania poziom ok. 4,2-4,5 m, na którym należy wykonać już 
pierwsze kotwienie. 
Przykłady kotwienia prawidłowego i nieprawidłowego oraz rodzajów kotwień  
Są dwa podstawowe sposoby kotwienia: za pomocą rury kotwiącej zamocowanej na dwóch słupkach ramy 
rusztowania oraz za pomocą dwóch rur w kształcie litery V zamocowanych tylko na słupku wewnętrznym. 
Chodzi tu o wpływ często lekceważonych równoległych sił poziomych działających na rusztowanie. 
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Zaleca się jednak stosowanie pierwszego rozwiązania.  
Niezwykle ważne są elementy konstrukcyjne obiektu, do których kotwimy rusztowanie. Należy dokładnie 
określić siłę, jaką przenosi jedno zakotwienie i odpowiednio dobrać ilość, rodzaj i siatkę zakotwień. 
Można tego dokonać za pomocą przyrządów do badania siły wyciągającej kotew. 

 

Poza dopuszczalnym obciążeniem użytkowym (pionowym) istotną rolę odgrywa w tym przypadku działanie 
wiatru na konstrukcję rusztowań. Wzrostowi prędkości wiatru towarzyszy spadek ciśnienia zewnętrznego. 
Obowiązująca norma krajowa PN-M47900-2 (p. 2.3.4) odwołuje się do normy wiatrowej PN-77B/02011, 
dla przypadku obciążenia maksymalnego parcia wiatru. Dla parcia wiatru w czasie eksploatacji zaleca się 
przyjmowanie ciśnienia 200 N/m2 (p. 2.3.3). Wielkości te dotyczą warunków normalnych i rusztowań 
nieosłoniętych.  
W przypadku obudowania konstrukcji rusztowania osłonami (siatki ochronne, plandeki, folie) następuje 
wyraźna zmiana obciążeń, zwłaszcza w warunkach turbulencji. Szczególnie pulsacje prędkości wiatru, 
będące wynikiem zmiennych w czasie obciążeń, powodują zazwyczaj drgania konstrukcji. Maksymalna 
energia pulsacji spowodowana przez porywy wiatru występuje co 1-2 minut, odpowiadając częstotliwościom 
od 1 do ok. 0,003 Hz. W tym zakresie mogą być wzbudzane odpowiednie drgania konstrukcji rusztowania. 
Właściwości działania porywów wiatru zależą od wysokości konstrukcji.  
Dla konstrukcji rusztowań w szczególności wpływ wiatru charakteryzuje się powstawaniem i odrywaniem 
wirów. Dla częstotliwości odrywania się wirów równej częstotliwości drgań własnych konstrukcji rusztowań 
może powstać zjawisko rezonansu. Wówczas konstrukcja drgać będzie z tym większą amplitudą, im 
mniejsza będzie jej sztywność i mniejsze tłumienie, a prędkość wiatru większa, czyli krytyczna. 
Zmniejszenie drgań można uzyskać przez zastosowanie tzw. przerywaczy, czyli większej ilości kotwień. Dla 
obiektów nieskomplikowanych, w przypadku konieczności zastosowania osłon na rusztowaniach, można 
posłużyć się ogólnymi wytycznymi zalecanymi przez producentów rusztowań. Schemat wykonania kotwień 
dla rusztowań osłoniętych przyjmuje się jako zagęszczenie kotwień:  
dla siatek zabezpieczających 1 kotwienie na 10 m2, a dla plandek ochronnych 1 kotwienie na 5 m2. Są to 
oczywiście ogólne i uproszczone wielkości. Ilość kotwień zawsze należy dostosować do warunków 
bezpieczeństwa, wynikających z szerszej analizy wpływu obciążeń na konstrukcję rusztowań, zwłaszcza 
obciążonych wiatrem. Dla obiektów wysokich i nietypowych, przy stawianiu rusztowań osłoniętych, należy 
wykonać analizę statyczną konstrukcji i ustalić ilość, rodzaj i sposób rozmieszczenia zakotwień.  
W Polsce znaczenie wiatru jest często niedoceniane. Co gorsza, na dobrze wykonanym przez profesjonalną 
firmę rusztowaniu, zakotwionym w sposób tradycyjny (jak dla rusztowania nieosłoniętego), wyko nawcy robót 
elewacyjnych z różnych przyczyn zakładają bez konsultacji, czy powiadomienia firmy montującej rusztowanie 
osłony w postaci siatek czy plandek. Przy braku odpowiedniego umocowania rusztowania może to 
doprowadzić do nieobliczalnych w skutkach tragedii. Bardzo ważną sprawą już  
 fazie projektowania i później podczas montażu jest zapoznanie się z wielkością obciążeń użytkowych, na 
jakie będzie narażona konstrukcja rusztowania. Dużo zależy od kultury pracujących na rusztowaniu firm 
budowlanych, aby w odpowiedni sposób korzystały z udostępnionych rusztowań. Firmy montujące 
rusztowania w protokole zdawczo-odbiorczym określają każdorazowo wielkości dopuszczalnych obciążeń 
podestów. Jeżeli elewacje wykonywane będą z okładzin kamiennych, marmurowych czy nawet z cegły 
klinkierowej, możemy być pewni, iż dopuszczalne obciążenie gwarantowane przez producenta  
w wysokości 2,0 kN/m2 będzie niewystarczające. W takim przypadku należy zastosować 
podesty o zwiększonej nośności. 

 
2.5.8 Schemat przeglądu rusztowania  
Krok 1. Każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania rusztowanie typowe lub 
nietypowe. W przypadku rusztowania typowego ograniczamy się do dalszych działań wg zapisów w 
dokumentacji rusztowania wydanej przez producenta. W przypadku rusztowania nietypowego 
należy wykonać obliczenia statyczne, a dla konstrukcji specjalnej dokumentację techniczną.  
Krok 2. Montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu rusztowania. 
Krok 3. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania, 
w wyniku którego następuje przekazanie rusztowania do eksploatacji. Podstawowym dokumentem tego 
działania jest protokół odbioru technicznego rusztowania.  
Krok 4. Po przekazaniu rusztowania użytkownikowi do eksploatacji należy podjąć działania określone 
w instrukcji eksploatacji rusztowania. Instrukcja zawiera między innymi zasady i terminy przeglądów 
rusztowania, wielkości dopuszczalnych obciążeń rusztowania itd.  
Krok 5. Po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem rusztowania 
należy dokonać kontroli rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu.  
Krok 6. Demontaż rusztowania należy wykonać wg zasad zawartych w instrukcji demontażu rusztowania oraz 
uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontażem. 
Krok 7. Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich 
elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.  
Przeprowadzenie przeglądu rusztowania przy pomocy przedstawionego schematu umożliwia dokładne 
sprawdzenie wszystkich jego elementów. Taką listą kontrolną można posługiwać się zarówno przy odbiorze 
rusztowania, jak i w przypadku standardowych kontroli bhp. 
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Istotne jest również użytkowanie sprzętu budowlanego bezpośrednio związanego z procesem budowlanym, 
takiego jak: wciągarki mechaniczne, agregaty do tynkowania czy piaskowania, urządzenia wibracyjne i in. 
 przypadku konieczności zastosowania sprzętu, który narażać będzie konstrukcje rusztowań na mające 
bardzo duży wpływ obciążenia dynamiczne, należy uzgodnić to formalnie z firmą montującą. Rusztowanie 
obciążone ponadnormatywnie w czasie eksploatacji musi być odpowiednio dobrane (istnieje wiele systemów 
rusztowań o różnej szerokości ram lub o różnej nośności podestów i całym typoszeregu rygli itp.), 
uzupełnione i wyposażone w odpowiednie wzmocnienia konstrukcyjne. Zdarza się, że niedopatrzenie tych 
warunków powoduje zdemontowanie rusztowań jako nie nadających się do użytkowania.  
Parametry omówione powyżej decydują, czy rusztowanie zachowa projektowaną i wymaganą stabilność. 
Nie zawsze jednak ich spełnienie dostrzegalne jest gołym okiem i nawet przy szczegółowym sposobie 
przekazania trudne jest do zakwestionowania. 

 
2.5.8 Podesty i piony komunikacyjne  
Bezpieczeństwo pracy na rusztowaniu zapewniają właściwie zamocowane podesty robocze, poręcze, burty oraz 
odpowiednio rozmieszczone piony komunikacyjne. Rusztowanie powinno być wyposażone w minimum  
 podesty (roboczy i zabezpieczający zamontowany 2 m poniżej podestu roboczego). Podest roboczy 
powinien posiadać zabezpieczenia w postaci 2 poręczy zewnętrznych, desek krawężnikowych oraz - w 
przypadku odległości rusztowania od ściany obiektu większej niż 20 cm - pojedynczej poręczy wewnętrznej i 
deski krawężnikowej wewnętrznej. Piony komunikacyjne rusztowania powinny być tak rozmieszczone, aby 
droga dojścia z dowolnego miejsca na rusztowaniu nie przekraczała 20 m. 

 

 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych  
z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno 
do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. Stanowisko robocze 
powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 

 

4.0 TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
Należy teren budowy odgrodzić i zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 

 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Daszki ochronne i ogrodzenie placu budowy  
Należy wykonać daszki wzdłuż rusztowania znajdującego się wokół chodników i przejść młodzieży szkolnej 
i pieszych.  
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie odpowiedniej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów.  
Rozstaw słupków powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i planem zagospodarowania 
terenu budowy.  
Deski na pionowych słupkach ogrodzeniowych układać poziomo i przybić minimum dwoma gwoździami. 
Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny 
stykać się tylko na słupkach w połowie szerokości słupka.  
Nachylenie daszków ochronnych wykonać w kierunku remontowanego budynku. 

 
5.2 Rusztowania  
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta 
albo projektem indywidualnym.  
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinni posiadać wymagane uprawnienia. 
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Inżyniera. 
Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.  
Rusztowania powinny:  
1/. Posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz 
do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów.  
2/. Posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń.  
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3/. Zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk roboczych. 
4/. Zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku.  
5/. Posiadać poręcz ochronną – deska krawężnikowa o wysokości 0,15 m i poręćz ochronną 
umieszczoną na wysokości 1,1 m.  
6/. Posiadać piony komunikacyjne.   
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach, chodnikach, w miejscach przejść pieszych 
powinny posiadać daszki ochronne i osłoną z siatek ochronnych.  

 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami w 
punkcie 5.  
Roboty podlegają odbiorowi. 
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez Inżyniera. 

 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest:   
 1 m2 ustawionego i rozebranego rusztowania 

 1 m3 transport materiałów 

 m2 zabezpieczenia okien i drzwi dla robót posadzek  
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów.  

 

 

8,0 ODBIÓR ROBÓT 
 

Wszystkie roboty objęte B 01.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.. 
 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.  

 

 

10,0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-EN 844-3:2002 
PN-EN 844-1:2001 
okrągłego i iglastego 
PN-82/D-94021 PN-
EN 10230-1:2003 

 

Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy 
Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólnedla drewna 
 

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi Gwoździe z drutu stalowego  
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III.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(SST) – B 02.03 Izolacja cieplna i dźwiękowa KOD CPV 45320000-6 
 
1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji cieplnej i dźwiękochłonnej 

 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robot objętych SST.  
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wewnętrznych, poniżej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót izolacji przeciwwilgociowej, termicznej w obiekcie objętym 
przetargiem. 
B 02.03.01 Wykonanie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej posadzki – warstwa 

styropianu EPS 100 038 grubości 10 cm   
B 02.03.02 Izolacja dachu – warstwa wełny mineralnej gr. 30 cm 
B 02.03.03 Izolacja stropu międzykodygnacyjnego  – warstwa wełny mineralnej gr. 10 cm 
 
 

 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami inżyniera projektu. 

 

 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1 Wymagania ogólne  
Wszelkie materiały do izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych powinny odpowiadać zawartym wymaganiom 
w normach państwowych lub świadectw ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 

 

2.2 Płyty z wełny mineralnej 
 

2.2.1 Dane techniczne – wełna mineralna na ocieplenie poddasze 
 

współczynnikprzewodzeniaciepłaλ D 0,039 W/mK 

obciążeniecharakterystyczneciężarem 
0,31 kN/m

3 

własnym  

klasareakcjinaogieńwgPNEN135011 A1 - wyrób niepalny  
 
 

 

 

2.2.2 Ochrona przeciwpożarowa  
Wełna mineralna jest niepalna, bo jest produkowana z niepalnych surowców - kamieni naturalnych (głównie 
bazalt, gabro). Niepalność materiałów budowlanych sprzyja bezpieczeństwu pożarowemu budynków.  
Według europejskiej klasyfikacji ogniowej spośród siedmiu A1, A2, B, C, D, E, F euroklas., najwyżej 
klasyfikowane są niepalne, niebiorące udziału w pożarze, wyroby oznaczone symbolem A1. Klasyfikacja 
uwzględnia w sposób kompleksowy zachowanie się wyrobu pod wpływem ognia biorąc pod uwagę 5 
różnych parametrów:  
 ilość szybkość wydzielania ciepła, 
 czas do zapalenia,  
 rozprzestrzenianie płomieni, 
 wytwarzanie dymu, 
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 wytwarzanie płonących i spadających kropli.  
Wyroby z wełny uzyskują z łatwością klasę A1 - najwyższą i najbezpieczniejszą klasę ogniową. 
Zawdzięczaja to swej nieorganicznej naturze, mineralnym surowcom, z którego powstaje skalna wełna 
mineralna Rockwool (bazalt i gabro). Włókno wełny wytrzymują temperaturę ponad 1000oC. Dlatego 
zastosowanie w przegrodach budowlanych wyrobów nie tylko zapobiega rozwojowi pożaru, ale co więcej, 
zwiększa odpornośc ogniową przegród budynku, a dzięki temu wydatnie poprawia bezpieczeństwo 
pożarowe obiektu, zarówno przebywających w nim ludzi i jak i zgromadzonego 

 

2.2.4 Energooszczędność 
Określenie "BUDYNEK ENERGOOSZCZĘDNY" powoli dociera i przemawia do świadomości inwestorów.  
Energooszczędność staje się bardzo istotną cechą budynku, a w najbliższym czasie będzie kryterium 
dobrego projektu i jakości wykonawstwa. Właścicielowi i użytkownikowi przynosi wymierne oszczędności w 
postaci niskich kosztów ogrzewania pomieszczeń. 
Warto przypomnieć, że: 
1/. energochłonność to ilość energii zużywanej na eksploatację budynku w ciągu roku, przy czym jako 
zużywaną energię rozumiemy dopływ z zewnątrz do budynku wszelkiego rodzaju energii, w tym słonecznej 
oraz pochodzącej od mieszkańców i eksploatowanych urządzeń,  
2/.za miarę energochłonności budynku można przyjąć sezonowe zapotrzebowanie na energię potrzebną do 
ogrzania 1m

2
 powierzchni albo 1m

3
 kubatury, czyli wskaźnik zapotrzebowania ciepła E wyrażony w 

kWh/m
2
rok lub w kWh/m

3
rok 

 

2.2.5 Komfort akustyczny  
Miliony osób cierpią z powodu nadmiernego hałasu. Hałas jest czynnikiem wpływającym na wzrost napięcia, 
kłopoty z koncentracją, produktywnością, a także ogólnym stanem zdrowia. Zakłóca on komunikację oraz 
proces uczenia się. W skrajnych przypadkach hałas może prowadzić do utraty słuchu, a także chorób serca 
powiązanych ze stresem. 
Według Światowej Organizacji Zdrowia, uszkodzenie słuchu wywołane hałasem jest najbardziej 
powszechnym, nieodwracalnym zagrożeniem w środowisku pracy. Szacuje się przy tym, iż ok. 120 mln ludzi 
na świecie cierpi na problemy związane z całkowitą lub częściową utratą słuchu.  
Zanieczyszczenie hałasem nie jest już problemem obecnym tylko w miejscach pracy. W Unii Europejskiej ok. 
40% populacji narażonych jest na działanie hałasu pochodzącego z ruchu ulicznego o poziomie 
przekraczającym 55dB(A) w czasie dnia. Więcej niż 30% doświadcza tych problemów również w nocy. Już 
poziom 30dB(A) wpływa niekorzystnie na sen. Zanieczyszczenie środowiska hałasem stanowi również 
poważny problem w zurbanizowanych częściach krajów rozwijających się. 

 

 

2.3 Materiały do izolacji cieplnych  
Styropian klasy EPS 100 038 /PODŁOGA/  
 
Zastosowanie (wg PN-B-20132) do izolacji cieplnej: 
 podłóg pod podkładem posadzkowym silnie obciążonych 
 podłogi na gruncie z podkładem posadzkowym, silnie obciążonych 
 na konstrukcji nośnej (dach) pod pokrycie dachówką oraz jako wypełnienie konstrukcyjne nasypów 
drogowych, kolejowych, przyczółków mostów i innych konstrukcji inżynierskich 
jako warstwa izolująca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych 

 

Charakterystyka techniczna: 
Płyty produkowane są zgodnie z normą PN-EN 13163:2004 
Kod oznaczenia: EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2 DLT(1)5 
Reakcja na ogień: EUROKLASA "E"  
Niektóre właściwości (na podstawie badań ITB w Warszawie): 
naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym - 253,6 kPa (wartość jak dla CS(10)250) 
wytrzymałość na zginanie - 237 kPa (wartość jak dla BS 200) 
współczynnik przewodzenia ciepła - 0,038 W/mK 
grubość: 10 - 500 mm, co 10 mm  
wymiary: 1000 x 500 mm (standard); 1200 x 500 mm; 1200 x 1000 mm 
frezowanie: na życzenie klienta możemy dostarczyć styropian frezowany na zakładkę. 

 

Dane techniczne                  
                 

Styropian gładki                 

Grubość płyt (mm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110 120 130 140 150 200 
Objętość paczki 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,28 0,28 0,27 0,30 0,275 0,30 0,26 0,28 0,30 0,30 (m
3
) 

Powierzchnia płyt 
30 15 10 7,5 6 5 4 3,5 3 3 2,5 2,5 2 2 2 1,5 (m

2
) 

Ilość płyt w paczce 60 30 20 15 12 10 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 
(szt.)                  
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3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w 
miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych  
z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno 
do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. Rusztowania 
wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych producenta w 
zakresie mocowania i stabilności .Obciążenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie większe niż 1.5 
kN/m2. 

 

 

4.0 TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu 
środowiska naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez wytwórcę. 

 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Roboty izolacje  
5.1.1. Przygotowanie podkładu.  
 Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające na 
nim obciążenia.  
 Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
 Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

 
 

5.2. Wykonanie izolacji z wełny mineralnej  
a) Wykonujemy trzywarstwowe ocieplenie z pyt wełny mineralnych, układamy je szczelnie. 
 Nad ociepleniem pozostawiamy min. 20 cm pustki powietrznej 
 Dolny poziom wlotu lub wylotu w ścianie lokalizujemy minimum 5 cm nad ociepleniem. 
 Zmniejszamy mostek liniowy ociepleniem min. gr. 10 cm. 
 Bezwzględnie unikamy chodzenia po ociepleniu. 

 

5.2 Wykonywanie izolacji styropianowych  
Podłoże pod ocieplenie nie może odpadać, musi ściśle przylegać do podłoża. Przed wykonaniem ocieplenia 
należy sprawdzić przyczepność podłoża a w razie potrzeby wzmocnić preparatem gruntującym. Do 
wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno – suchym.  
Warstwy izolacji winny być układane szczególnie starannie, płyty styropianowe należy układać na styk bez 
szczelin. 

 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI 
 

 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem.  
 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  
 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
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7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostka obmiarową jest: (1 m2)  powierzchni ułożonej izolacji 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 

 

 

8.0 ODBIORU ROBÓT 
 

Kontrola i badanie:  
 sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na 

budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej  
 sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  

Podstawą do odbioru robót powinny stanowić dokumenty: 
 Dokumentacja techniczna 
 dziennik budowy 
 protokółu odbioru zanikających robót 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów  
 atesty i certyfikaty 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

 

9.0  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1.Ustalenia ogólne:  
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. 
 przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę 
za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę 
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.  
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnymi 
i Polskimi normami. 

 

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:  
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, projektu  i 
specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę 
na etapie udzielania zamówienia. 

 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe  
PN-EN 622-5:2000 Wymagania dla płyt formowanych na sucho 
Aprobatę Techniczną AT/2001-11-0173 Folie polietylenowe 
Aprobata techniczna: ITB AT-15-3379/2003  

Certyfikat CE: 1390-CPD-0017/04/P  
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IV.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(SST) – B 03.03 Izolacja cieplna  ścian 
KOD CPV 45321000-3 

 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji cieplnej z  płytek multipur od wewnątrz  
1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robot objętych SST.  
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wewnętrznych, poniżej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót izolacji termicznej w obiekcie objętym przetargiem. 

 

Zakres robót:  
1/. Docieplenie ścian nadziemia – multipor  gr. 20 cm – wg systemu  

 

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku  
B 03.02.10 Przyklejenie płyt multipor 
B 03.02.20 Wzmocnienie ocieplenia siatką zbrojeniową poliuretanową 
B 03.02.30 Wykonanie  wyprawy z tynku  
B 03.02.40 Malowanie ścian elewacji farbami silikatowymi  

 
1.6 Określenia  podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami inżyniera projektu. 

 

 

2.0 MATERIAŁY 
 

Wymagania ogólne  
Wszelkie materiały do izolacji przeciwwilgociowym powinny odpowiadać zawartym wymaganiom w normach 
państwowych lub świadectw ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania.  
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 
w normach państwowych i świadectwach ITB.  
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem.  
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien 
być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
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2.1.1 Materiały do izolacji cieplnych i sposób stosowania  
 

 

Multipor – mineralne płyty izolacyjne  
Multipor to bardzo lekka odmiana betonu komórkowego – materiału o doskonałych właściwościach 
termoizolacyjnych, łatwego w obróbce i montażu oraz o wysokiej paroprzepuszczalności. Multipor 
przeznaczony jest szczególnie do izolacji ścian od wewnątrz, a z racji braku ingerencji w fasady świetnie 
sprawdza się przy remontach obiektów zabytkowych, czy mieszkań indywidualnych. 

Dostępne wymiary płyt Multipor 
Długość (mm) 600 
Szerokość (mm) 390 
Grubość (mm) 50; 60; 80; 100; 120; 

140; 160; 180; 200 
 
 
 
Multipor – płyty do ościeży 
Uzupełnieniem asortymentu płyt Multipor są płyty do ościeży, które produkowane są jako elementy o grubości 
30 mm. Dzięki swoim mniejszym wymiarom ułatwiają wykonanie ocieplenia ościeży okiennych lub drzwiowych. 
Płyty te nieznacznie różnią się gęstością od płyt podstawowych, która wynosi do 150 kg/m3 oraz 
współczynnikiem przewodzenia ciepła λ10,dry=0,50 W/mK.  
 
Zaprawa lekka Multipor 
Służy do klejenia płyt Multipor do podłoża, do szpachlowania i wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókna 
szklanego na powierzchni płyt Multipor, do szpachlowania i naprawy niewielkich ubytków podłoża w starych 
tynkach. 
 
 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem 
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, 
jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. Rusztowania wykonać zgodnie z 
PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i 
stabilności .Obciążenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie wieksze niż 1.5 kN/m2.  
Wiertarka z mieszadłem, gładkie pace: stalowa i plastikowa. Narzędzia należy czyścić czystą 
wodą, bezpośrednio po użyciu. 

 

 

4.0 TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu 
środowiska naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez wytwórcę. 

 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

Płyty docinamy ręcznie do potrzebnego kształtu za pomocą piły widiowej.  
Zaprawę lekką Multipor rozprowadzamy na całej powierzchni płyty pacą zębatą, tworząc warstwę o 
grubości ok. 8–10 mm. 
Zaprawę nakładamy pacą zębatą prostopadle do kierunku przykładania płyty do ściany. 
Płytę przykładamy w odległości ok. 2 cm od docelowego miejsca montażu. 
Następnie dociskamy ją, przesuwając jednocześnie w miejsce montażu. 
Poziomnicą sprawdzamy, czy płyty zostały przyklejone równo. Pacą szybko wyrównujemy ewentualne 
nierówności powierzchni. 
Pacą zębatą nanosimy zaprawę lekką Multipor na powierzchnię ocieplonej ściany. 
W warstwę zaprawy wtapiamy siatkę zabezpieczającą przed spękaniami. 
Zacieramy powierzchnię ściany, a następnie ostatecznie ją wyrównujemy. Wyschniętą powierzchnię 
malujemy paroprzepuszczalną farbą wewnętrzną (np. silikatową). 
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6.0 KONTROLA JAKOŚCI 
 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem.  
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien 
być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostka obmiarową jest: [1 m2] powierzchni wykonanej izolacji termicznej i wyprawy Ilość 
robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 

 

 

8.0 ODBIORU ROBÓT 
 

Odbiór robót izolacyjnych i obróbek blacharskich powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty 

 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

 

8.1. Przy odbiorze robot blacharskich budowlanych powinny 
być przeprowadzone następujące Badania:  

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, ' 
 sprawdzenie materiałów, 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia,  
 sprawdzenie umocowania 

 

8.2 Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robot blacharskich nalezy 
przeprowadzać podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niz -5°C. 

 

8.3 Czynności wstępne. Przed przystąpieniem do badań technicznych nalezy sprawdzić na podstawie 
protokołów lub zapisów w dzienniku budowy:  
czy przygotowane podłoże nadawało się do rozpoczęcia robot blacharskich wg wymagań podanych 

 

8.4 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczna polega na porównaniu wykonanych robot 
blacharskich dokumentacją opisów i rysunków . 

 

8.5 Sprawdzenie materiałów nalezy przeprowadzać bezpośrednio lub pośrednio — na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodności użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz powołanymi normami i wymaganiami podanymi 

 

 

8.6 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia polega na oględzinach obróbki i stwierdzeniu 
niewystępowania takich wad, jak: pęknięcia, zarysowania 
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9.0  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Płaci się za ustaloną ilość wykonania 1m2 wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 dostarczenie materiałów, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 położenie warstw izolacji termicznych z zatopieniem siatki z poliprpylenu 
 Wykonanie tynku mineralnego 
 uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

9.1.Ustalenia ogólne:  
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.  
 przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę i 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnymi 
i Polskimi normami. 

 

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:  
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, projektu  
i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez 
Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 

 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-B-20130:1999/Azl:2001Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
PN-EN 622-1:2000 Kit asfaltowy uszczelniający.  
Wymagania ogólne Wymagania techniczne.. 
PN-EN 622-5:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho.  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania badania przy odbiorze PN-B-03163-
3:1998 Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogólne wymagania i badania.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stal. ocynkowanej Wymagania i badania 
techniczne  
Wyroby do technologii dociepleń spełniają wymagania PN-C-81913. 
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0408/01/99. 
ATLAS ARKOL S stanowi element zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń budynków systemami :  
 ATLAS STOPTER K-10 AT-15-4947/2004 
Certyfikat Zgodności Nr ITB-373/W  
 ATLAS STOPTER AT-15-3662/2004 
Certyfikat Zgodności Nr ITB-374/W 
Wyrób posiada Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-3092/2003 
Wyrób posiada Ocenę Higieniczną PZH nr 854/B-598/92.  
ATLAS STOPTER K-20 stanowi element zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń budynków systemami: 
 Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT - 15 - 2021/2001,  
 Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny B – 1026/95, 
 Raport Klasyfikacyjny Nr 867/P/04/Mś w zakresie reakcji na ogień, 
 Raport z badań Nr LP - 867/23-121/04, 
 Klasyfikacja Ogniowa Nr 80/41/01/M-1. 
- Wyrób spełnia wymagania PN-B-10109:1998 
Atest higieniczny PZH 463/B-272/93 
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V.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU 
ROBÓT (SST) – B 01.04 Stolarka drzwiowa KOD CPV 45421000-4 

 

 

1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robot objętych SST.  
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
poniżej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót: 

  
B 01.04.03 Drzwi do łazienek drewniane z kratką nawiewną  
B 01.04.04 Drzwi drewniane  pełne jednoskrzydłowe   
B 01.04.05 Obsadzenie podokienników - parapet wewnętrzny drewniany, zewnętrzny blacha cynkowana   
B 01.04.06 Ściany i drzwi do wc z płyty wodoodpornej – rozwiązanie systemowe 
B 01.04.07 Ściany  aluminowo-szklane ,Drzwi aluminiowe p-poż. EI30 

 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektowa, STT, zaleceniami Aprobaty Technicznej i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami inżyniera projektu. 

 

 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7. 

 

2.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania  
Zasady montażu, użytkowania i konserwacji powinny być określone w instrukcji opracowanej przez 
Producenta i Wnioskodawcę Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej każdemu odbiorcy. 

 

2.3. Zgodność z założeniami projektowymi  
 wykonanie z uwzględnieniem przepisowych szerokości drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej, zgodnie 
z rozwiązaniami podanymi w projekcie (rysunki zestawień)  
 wymiary zewnętrzne należy uściślić po wykonaniu zamurowań zmniejszających otwory. 

 

2.4 Okna Drewniane  
Po wyborze określonego producenta i dostawy okien należy sprawdzić ilościowo i rzeczowo w obecności 
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyższe zamówienie.  
Po wyborze określonego producenta i dostawy okien należy sprawdzić ilościowo i rzeczowo w obecności 
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyższe zamówienie.  
Konstrukcja okien , oszklona szybą zespoloną  okucia standardowe np. Winkhaus lub Roto, 
współczynnik przenikania ciepła dla całej stolarki okiennej U [W/m2*K] = 0,9, współczynnik izolacji 
akustycznej dla szyb Rw [dB] = 32-32 
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Do drzwi zewnętrznych stosować szybę bezpieczną i antywłamaniową wg norm. 

 

2.4.1 drzwi  drewniane  doskonale nadają się do budownictwa stanowiąc trwały, solidny. 
 

MATERIAŁ: Drewno klejone  
KONSTRUKCJA: całość stolarki okiennej wykonana z  drewna klejonego . 

 

WYKOŃCZENIE: WYPOSAŻENIE STANDARDOWE zawarte w cenie okien: 
 okucia obwiedniowe z funkcją mikrouchylania na skrzydle UR; 
 szyby: zestaw 3-szybowy, ze szkłem niskoemisyjnym,z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem. 

 

Współczynnik przenikania ciepła U<0,9 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=32dB; 
 

 okucia obwiedniowe z funkcją jednostopniowego lub czterostopniowego rozszczelniania, obwiedniowe w 
wersji antywłamaniowej, przesuwne, obrotowe;  
 szyby: niskoemisyjne o współczynniku przenikania ciepła U<0,9 K-glas lub neutral, HEATMIRROR U<0,7; 
refleksyjne, antywłamaniowe klasy P2, P4 lub inne;  
 aluminiowy okapnik na skrzydle (listwa LPR); 
 nawiewniki; 
 szprosy: międzyszybowy, konstrukcyjny, naklejany, nakładany; 
 stylizowane elementy zdobnicze architektury zabytkowej;  
 klamka. 

 

2.5 Parapety wewnętrzne  
Parapety wewnętrzne wykonane z drewna klejonego 

 

2.6 Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej zgodnie z SST 02.05.00  
 

2.7 Stolarka drzwiowa drewniana – drzwi wewnętrzne  
Rama skrzydła wykonana jest z klejonki drewna iglastego.  

 
2.8 Stolarka drzwiowa aluminiowa  
Po wyborze określonego producenta i dostawy okien należy sprawdzić ilościowo i rzeczowo w obecności 
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyższe zamówienie.  
Po wyborze określonego producenta i dostawy okien należy sprawdzić ilościowo i rzeczowo w obecności 
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyższe zamówienie.  
Konstrukcja okien, oszklona szybą zespoloną bezpieczna  , okucia standardowe np. Winkhaus lub 
Roto,  
, współczynnik izolacji akustycznej dla szyb Rw [dB] = 32-39,   

 

Materiał: 
Profile aluminiowe wyciskane ze stopu ALMgSi05F22 
zgodnie z normami DIN 1725 – stop,  
DIN 17615 – tolerancja , DIN 1748 własności wytrzymałościowe przegroda termiczna z poliamidu 
6,6 wzmocnionego w 25% włóknem szklanym szerokości 11 mm. 

 

Zestawy szyb:  
Standard 4/16/4; 6,4/16/4 bezpieczne, lub wybrany 
zestaw z zależności od przeznaczenia i wymagań. 

 

Okucia obwiedniowe: 
ROTO , SABINCO , FAPIM 
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Uszczelki: 
Kauczuk syntetyczny EPDM/APTK ; DIN 7863 

 

Kolorystyka: 
Aluminium anodowane , Aluminium lakierowane proszkowo wg tabeli 
RAL, Kolory standard - 1018, 3020, 5010, 6024, 8019, 9002, 9016. 

 

Klasa akustyczna: 
RW =30dB 

 

Szczelność na przenikanie wody: 
Okna nie wykazują przecieków wody przy zroszeniu ich powierzchni wodą w ilości 120l/h/1m

2
 przy 

różnicy ciśnień Dp=300Pa 
 

Zamówienia: 
Wg katalogu okien i drzwi typowych  
Wg rozwiązań indywidualnych 

 

Dopuszczenia do stosowania: 
Aprobata techniczna ITB AT-15-4201/2000 
Atest Higieniczny HK/B/1361/01/99 
Aprobata Techniczna ITB AT-15-4245/2000  
Atest Higieniczny HK/B/0022/01/2000 

 

2.9 Stolarka drzwiowa przeciwpożarowa 
 

2.9.1. Drzwi muszą spełniać wymagania normy PN90/B02850, a więc: 
 szczelność ogniowa - uniemożliwienie przejścia ognia i dymu przez przegrodę w założonym czasie  
 izolacyjność ogniowa - muszą być spełnione kryteria temperaturowe po drugiej stronie przegrody 
Spełnienie tych warunków uniemożliwia zapalenie się palnych materiałów znajdujących się po nie objętej 
płomieniami drugiej stronie przeszklonej ściany, stwarza również możliwość korzystania z dróg 
ewakuacyjnych. 
Drzwi stalowe jedno- i dwuskrzydłowe wszechstronnego użytku, bez odporności ogniowej. Wykonanie w 
całości z blachy ocynkowanej, a także wypełnienie wewnętrznym izolatorem cieplnym w postaci 
rozprężonego polistyrenu pozwala na ich stosowanie także jako drzwi zewnętrznych. 

 

2.9.2 Dane techniczne: 
 Wyposażenie seryjne dla drzwi bezklasowych: 
 Ościeżnica narożnikowa stalowa typu "Z" o wysokiej wytrzymałości i grubości 1,5 mm, z wgłębieniem dla 
uszczelki dymoszczelnej, wykończona farbą epoksydową utwardzaną w piecu; 
 Drzwi z blachy stalowej galwanizowanej o grubości 0,8 mm; skrzydło o grubości 54 mm; 
 Wypełnienie polistyrenem rozprężonym 20kg/m3;  
 Zawiasy homologowane NORMA DIN jeden z nich wyposażone w sprężynę z półautomatycznym 
zamykaniem;  
 Klamka antyzaczepowa Norma DIN z poliamidu ognioodpornego z rdzeniem stalowym;  
 Jeden (drzwi jednoskrzydłowe) lub dwa (drzwi dwuskrzydłowe) punkty antywyważeniowe; 
 Zamek zasuwowo-zapadkowy Norma DIN; 
 Ościeżnica jest wyposażona w 6 kotw montażowych o wymiarach 155 x 30 x 1,5 mm; 
 Ciężar skrzydła - 19 kg/m2. 

 

2.9 Poliwęglan lity – pokrycie zadaszenia śmietnika  
Są to płyty przezroczyste, nietłukące, przeciwwłamaniowe, łatwo poddające się gięciu i formowaniu. Ich 
nazwy handlowe to: 
9030 - płyty do wnętrz 
Exell D - płyty do wnętrz i na zewnątrz, odporne na promieniowanie UV Margard 
- do wnętrz i na zewnatrz, o podwyższonej odporności na zarysowania 

 
  

Izolacyjność akustyczna do 35 dB 
  

  

Grubość 0,75-12 mm 
  

  

Szerokość 2 m 
  

  

Długość 3 m 
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Kolory standardowe bezbarwny, mleczny, brązowy 
  

  

Przepuszczalność światła 83-90% 
  
   

 

 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem 
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów,  
zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. 
Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych 
producenta w zakresie mocowania i stabilności .Obciążenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie 
większe niż 1.5 kN/m2. 

 

 

4,0 TRANSPORT 
 

4.1Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 
odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości 
przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub 
utratą stateczności.  
4.2 Składanie elementów  
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż l m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Przygotowanie ościeży.  
Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na 
podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Ustawienie drzwi należy sprawdzić w 
pionie i w poziomie.  
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 
3 mm.  
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
 2 mm przy długości przekątnej do l m, 
 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
 4 mm przy długości przekątnej powyżej  
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robot murowych 

 

5.2 Obsadzenie ościeżnic okiennych i drzwiowych  
Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków z pianką poliuretanową. 
Osadzone ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. Stolarka powinna być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. Przy 
montażu okien i drzwi przestrzegać instrukcji i zaleceń producenta. 

 

Odchylenia pow. od Odchylenia pow. i Odchylenia pow. i  

płaszczyzny i odchylenia krawędzi od kierunku krawędzi od kierunku  

krawędzi od linii prostej    

 Pionowego Poziomego  

Nie większe niż 2 mm i Nie większe niż 1.5 Nie większe niż 2 mm  

w liczbie nie większej niż mm/1m na 1 m i ogółem niż 3  

2 na całej łaty kontrolnej  mm na całej pow.  

2 m    
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5.3 Roboty wykończeniowe po montażu stolarki  
Roboty wykonać zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną SST B 02.04 i B 03.04 

 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1 Stolarka drzwiowa i okienna  
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie więcej 
niz 3 mm.  
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
 2 mm przy długości przekątnej do l m, 
 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
 4 mm przy długości przekątnej powyżej 
Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. Stolarka powinna być wbudowane zgodnie z dokumentacją 
projektową.  
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robot murowych  
Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków z pianką poliuretanową. Osadzone ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczna od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem 
wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem.  
Stolarka wewnętrzne i zewnętrzne drzwiowa: odbiór po ich ostatecznym osadzeniu na stałe 
=odbiór ościeżnic dokonany przed otynkowaniem ścian  
=ościeżnice osadzone pionowo z odchyleniem od pionu i poziomu do 2mm / 1mb, lecz nie więcej niż 3 
mm na całą ościeżnicę.  
Sprawdzić luzy i dokładność zamykania i otwierania. 
Ocena jakości powinna obejmować:  
 sprawdzenie zgodności wymiaru 
 sprawdzenie działania skrzydeł i element ruchomych,, 
 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia 

 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

SZT. – wbudowanej stolarki okiennej lub drzwiowej 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 

 

 

8.0 ODBIORU ROBÓT 
 

Wymagania ogólne. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego  
 końcowego Robót. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do 
tych robot, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony.  
Wyniki badań należy zapisane do dziennika budowy.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakość wykonania robót, 
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, ST, pozwoleniem na budowę lub decyzja na 
prowadzenie robót , przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym, 
wymogami norm branżowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robót, 
jak również za zminimalizowanie utrudnień związanych z prowadzonymi pracami.  
Kontrola i badania w trakcie robót:  

 sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej  

 sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  

Po zdemontowaniu stolarki i parapetów należy elementy wywieźć i zutylizować. 
 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje: 

 dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, dopasowanie 

 wyregulowanie, uporządkowanie pow. po pracach.  
 roboty wykończeniowe: montaż parapetów wewnętrznych, otynkowanie i naprawienie 

ościeży, wykonanie spadków pod parapety zewnętrzne 

 renowację stolarki: zeskrobanie starej farby, zagruntowanie i malowanie dwukrotne 
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10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie wzorcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik - informator . BISPROL 2000  
Aprobata Techniczna 15-2496/2000 
Certyfikat zgodności nr 16/2004 
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V.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(SST) – B 02.04.00 Roboty tynkarskie 
KOD CPV 45410000-4 

 

1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków i okładzin wewnętrznych oraz zewnętrznych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robot objętych SST.  
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków wewnętrznych i okładzin wg poniższego zestawienia:  
B 02.04.01 Wykonanie tynków wewnętrznych kat. III – ściany – tynk z zaprawy wykonany z gotowej 
mineralnej zaprawy lub zaprawy wykonywanej na budowie  
B 02.04.02 Wykonanie tynków wewnętrznych kat. III – sufity – tynk z zaprawy wykonany z gotowej 
mineralnej zaprawy lub zaprawy wykonywanej na budowie  
B 02.04.03 Wykonanie podkładu pod okładzinę z płytek – tynk z zaprawy wykonany z gotowej 
mineralnej zaprawy lub zaprawy wykonywanej na budowie  
B 02.04.04 Wykonanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych 
B 02.04.05 Wykonanie wyprawy elewacyjnej z  gotowych mieszanek zgodnie z projektem konserwatorskim 
B 02.04.06 Wykonanie gładzi gipsowej na sufitach i ścianach 

 

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami inżyniera projektu. 

 

 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1 ZAPRAWA TYNKARSKA tynki wykonywane z gotowej mineralnej zaprawy Do wykonywania 
tynków w kategoriach od 0 do III, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

 
ZASTOSOWANIE  
ZAPRAWA TYNKARSKA jest szlachetną zaprawą cementową klasy CS II, przeznaczoną do wykonywania 
tradycyjnych tynków wewnętrznych i zewnętrznych, w kategoriach od 0 do III. Zaprawa oferowana jest w 
dwóch wersjach: do tynkowania ręcznego bądź maszynowego - opakowania oznaczone dodatkowo literą M. 
Podłoże dla ZAPRAWY TYNKARSKIEJ  może stanowić surowa powierzchnia wykonana z cegieł, bloczków, 
pustaków i innych tegotypu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Można ją stosować również 
na powierzchniach z betonu, gazobetonu, płyt wiórowo-cementowych, tynku cementowego i cementowo-
wapiennego, a także na podłożach gipsowych. Zaprawy można używać wewnątrz i na zewnątrz budynków, 
stosując warstwę o grubości 6÷30 mm. 

 

WŁA ŚCIWOŚCI  
ZAPRAWA TYNKARSKA jest gotową, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiwa 
cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających. Dzięki odpowiednio dobranym 
parametrom jest wygodna w pracy, plastyczna i odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża. Jest 
materiałem mrozo- i wodoodpornym. 

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA  
Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących 
osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej 
i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni należy odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy 
pomocy szczotki stalowej. Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Jeżeli istnieje 
potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji ATLAS 
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UNI-GRUNT. Zaprawy tynkarskiej nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw 
sztucznych. Przed tynkowaniem podłoży gipsowych powierzchnię istniejących ścian należy 
zarysować ostrym dłutem  
 gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm. Krawędzie styku płyt wiórowo-
cementowych przed tynkowaniem należy wzmocnić pasami z nierdzewnej siatki metalowej. 

 

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY  
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w 
proporcji 0,13÷0,16 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. 
Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem lub w betoniarce, a w 
przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim. Zaprawa nadaje się do użycia po kilku 
minutach od wymieszania i należy ją wykorzystać w ciągu 4 godzin. Proporcje dodawanej wody należy 
skorygować doświadczalnie, kierując się pożądaną konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami 
atmosferycznymi. Zastosowanie do przygotowania masy niewłaściwej ilości wody prowadzi do obniżenia 
parametrów wytrzymałościowych tynku. 

 

SPOSÓB UŻYCIA 
Tynk należy wykonywać jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu równych powierzchni tynku pomaga 
zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Mocuje się je mechanicznie bądź poprzez zatopienie w 
zaprawie (listwy siatkowe). Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie “obrzutki wstępnej”. Po jej 
związaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem) należy wykonać “narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach 
narzuca się równomiernie kielnią (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą  
styropianową lub drewnianą i wrzucać z powrotem do naczynia. Świeży tynk można wyrównywać długą łatą, 
wykorzystując listwy prowadzące. Moment przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie tak, 
aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje się z reguły po nałożeniu 
dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadającej grubości kruszywa. Prace wykończeniowe należy 
wykonywać zgodnie z technologią robót tynkarskich, stosując narzędzia odpowiednie do oczekiwanego 
efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Jeżeli tynk ma stanowić podłoże pod okładziny ceramiczne nie  
należy go w ogóle zacierać. Gdy na tynku ma zostać położona gładź gipsowa należy go zatrzeć pacą 
styropianową. W czasie wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. 
Tynki zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszając je wodą. 

 

ZUŻYCIE 
 jednego opakowania 30 kg możemy wykonać ok. 1,6-1,7 m

2
 tynku grubości 10 mm. 

NARZĘDZIA  
Kielnia, paca styropianowa lub drewniana, listwy prowadzące, długa łata. Narzędzia należy czyścić czystą 
wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem 
ATLAS SZOP. 

 

OPAKOWANIA 
Worki papierowe 30 kg. 
Paleta 1080 kg w workach 30 kg. 

 

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z 
podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 

DANE TECHNICZNE 
       

  Proporcje mieszanki  0,13÷0,16 l wody na 1 kg  

     zaprawy  

     3,9÷4,8 l wody na 30 kg  

     zaprawy  
       

  Czas gotowości zaprawy do pracy  ok. 4 godziny  
       

  Temperatura    
       

  przygotowania zaprawy  od +5°C do + 30°C  
       

  podłoża i otoczenia w trakcie prac  od +5°C do + 30°C  
       

  Odporność na temperatury w trakcie użytkowania  do +60°C  
       

  Min. grubość tynku  6 mm  
       

  Max. grubość tynku  30 mm  
       

  Zawartość rozpuszczalnego chromu VI  ≤ 0,0002 %.  

  w gotowej masie wyrobu    
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Reakcja na ogień: klasaA1   

Przyczepność: 0,5 N/mm
2
 - FP:B   

Wytrzymałość na ściskanie: Kategoria CS II (1,5 ÷ 5,0 N/mm 
2
)   

Absorpcja wody - kategoriaW1   
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: 15/35   
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna): 0,93 W/mK   

Gęstość brutto w stanie suchym: ≤1800 kg/m
3 

  
Trwałość. Ubytek masy po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≤ 3%   
Trwałość. Kategoria wytrzymałości na ściskanie po cyklach zamrażania i 
rozmrażania: CS II  

 

NORMY 
Wyrób spełnia wymagania PN-EN 998-1:2004.  
Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0914/02/2006. 

 

2.2 Woda wg PN-EN 1008:2004  
Do przygotowania zapraw można stosować każdą zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie ścieków. 

 

2.3 Piasek  wg PN-EN 13139:2003  
Piasek powinien nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów : 
Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm 
Średnioziarnisty 0,5-1,0 mm 
Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty 

 

2.4 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne – tynki z zaprawy wykonywanej na budowie 
Tynki wapienno-cementowe CW trzy- i czterowarstwowe (obrzutki i narzutki, gładzi) gładkie kategoria 
tynku III i IV , wykonane ręcznie .  
Tynki wykonać zgodnie z PN-70/B-10100 , materiał do wykonania tynków zaprawa budowlana zwykła 
zgodnie z wymaganiami normy PN-90/ B-14501  
piasek przesiewany odpowiadający odmianie 2 wg. PN-EN 13139:2003 (PN-79/B-06711) 
cement zgodnie z normą pn-B-19701:1997 cement klasy bez dodatków 
Tynki na podłożu ceramicznym i betonów komórkowych w okresie letnim należy przed tynkowaniem 
zwilżyć wodą. Minimalna przyczepność tynku do podłoża dla Cw = 0.25 MN/m2 Wgląd pow. tynku –równa 
ale szorstka  
Zaprawa : Zaprawa cementowa wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25- 
35 , wapna hydratyzowanego . Zaprawa marki M2 stosunek objętościowy (cement: wapno: piasek) 
1:05:4,5 do 1: 1: 6 marka cementu 25 czas zużycia do 5 h 
PN-B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw 
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku 
PN-EN 13139:2003 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany I wskażnik uziarnienia 2,8-  
3,8 zawartość pyłów mineralnych 5% zanieczyszczeń obcych 0.1%,zawartość siarki 1 
PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane 

 

2.5 Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%  
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10 MPa 
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2.6 Gładź gipsowa  
Biała masa szpachlowa o wysokiej plastyczności i przedłużonym czasie wiązania do wykonywania gładzi 
gipsowych do stosowania wewnątrz budynków.  

 

2.6.1 ZASTOSOWANIE  
GIPSAR PERFEKT jest białą, ulepszoną masą szpachlową przeznaczoną do wykonywania gładzi gipsowych 
na tradycyjnych podłożach mineralnych takich, jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-
wapienne. Nadaje się także do wypełniania ubytków na powerzchni ścian i sufitów. GIPSAR PERFEKT 
może być stosowany wyłącznie wewnątrz budynków. 

 

2.6.2 WŁA ŚCIWOŚCI  
GIPSAR PERFEKT jest gotową, suchą mieszanką produkowaną na bazie naturalnego gipsu, wypełniaczy 
wapiennych oraz dodatków modyfikujących nowej generacji, poprawiających właściwości robocze. Wysoka 
plastyczność i przedłużony czas wiązania GIPSARA PERFEKT powodują, że jest on produktem bardzo 
wygodnym i łatwym w użyciu. Jego stosowanie pozwala uzyskiwać powierzchnie, stanowiące doskonałe 
podłoże pod malowanie lub tapetowanie. Ponadto jednolita biel i niezwykła gładkość wykonanej 
powierzchni pozwalają zminimalizować koszty związane z późniejszym malowaniem. 

 

2.6.3 PRZYGOTOWANIE PODŁO śA  
GIPSAR PERFEKT może być stosowany na podłożach nie narażonych na bezpośredni wpływ wilgoci. 
Podłoże powinno być stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących 
pogorszyć przyczepność masy szpachlowej, zwłaszcza z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, wosku, resztek 
powłok malarskich. Źle związane części powierzchni należy uprzednio odkuć, zaś części luźne lub 
osypliwe usunąć przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, 
należy zastosować emulsję gruntującą ATLAS UNI-GRUNT. Wszystkie elementy stalowe mogące stykać 
się z zaprawą powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

 

2.6.4 PRZYGOTOWANIE MASY  
Masę szpachlową przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do wody (w proporcji ok. 0,5 l wody na 
1 kg suchego wyrobu) i wymieszanie ręczne lub mechaniczne (wiertarka z mieszadłem do gipsu), aż do 
uzyskania jednolitej masy bez grudek. Masa szpachlowa nadaje się do użycia po upływie ok. 5 minut i po 
powtórnym wymieszaniu. Na tym etapie można regulować konsystencję masy poprzez dolanie wody lub 
dosypanie suchego materiału (w przypadku wypełniania większych ubytków powinna być ona gęstsza niż w 
przypadku wykonywania gładzi). GIPSAR PERFEKT należy przygotowywać w czystych pojemnikach (resztki 
związanego gipsu skracają czas wiązania świeżej masy gipsowej). Masa przygotowana zgodnie z podanymi 
wymaganiami zachowuje swoje właściwości przez ok. 2 godziny. 

 

2.6.5 SPOSÓB UŻYCIA  
Masę szpachlową GIPSAR PERFEKT nakłada się na powierzchnię równomierną warstwą, najlepiej za pomocą 
gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie, w miarę postępu prac, naniesioną masę należy sukcesywnie 
wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi najpierw wypełnić w podłożu duże ubytki. Masę na ściany 
nakłada się pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów, 
GIPSARA PERFEKT nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę w kierunku „do 
siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. 
Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy 
od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać 
bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. 
Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed 
malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez 
producenta farby. Przed układaniem okładzin powierzchnię gładzi zaleca się zagruntować emulsją ATLAS UNI-
GRUNT 

 

 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem 
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, 
jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. Rusztowania wykonać zgodnie z 
PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i 
stabilności .  
Obciążenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie większe niż 1.5 kN/m2. 
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4,0 TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 

 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne zasady wykonania tynków i okładzin  
Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by zakończone  
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. Przygotowanie podłoża ścian ceglanych przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełnić zaprawą bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usuną plamy z rdzy i substancji tłustych . Tynk trójwarstwowy powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i 
gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według spaw i listew kierunkowych. Należy stosować 
zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zwilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach 
narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.  
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
Krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 
2 m.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszcz - poziomego - nie  
większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ściany, beki itp.).  
Niedopuszczalne są następujące wady:- wykwity w postaci nalotu krystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających podłoże, pleśni itp.,- trwale ślady zacieków na powierzchni,  
odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoża. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch 
dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

 

5.2 Zabezpieczenie stolarki  
Roboty wykonać przed rozpoczęciem robót remontowych właściwych. Zabezpieczenie 
należy wykonać starannie (tak aby nie doszło do zniszczenia stolarki) 
i po wykonanych robotach remontowych zdjąć zabezpieczenia i uporządkować pomieszczenia. 

 

5.3. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych  
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 
do gładkiego i równego podłoża. 
Do wykonywania okładzin można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku.  
Podkład pod okładziny powinien być dwuwarstwowy : obrzutka i narzut wykonany z plastycznej 
zaprawy cementowo – wapiennej marki 5 lub 3.  
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 
niż 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno być większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 

 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1 Tynki  
Sprawdzenie materiału zastosowanego 
Sprawdzenie podłoża  
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
Sprawdzenie grubości tynku 
Sprawdzenie wyglądu gładkości powierzchni i wykończenia obrzeży 
Roboty okładzinowe 
Sprawdzenie materiału zastosowanego 
Sprawdzenie podłoża  
Sprawdzenie prawidłowości i dokładności wykonania okładziny 
Sprawdzeni spoin , 
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Sprawdzenie przylegania do podłoża 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia okładzin 
 sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
 sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190 
Klasyfikacja i podstawowe wymagania dla tynków cienkowarstwowych zawarte są w 
normie PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. 

 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostka obmiarową jest: [1 m2] - powierzchni ścian 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 

 

 

8.0 ODBIORU ROBÓT 
 

8.1. Odbiór podłoża 
 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

 
8.2. Odbiór robót 

 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 
daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 

 
 tynk poprawi ć i przedstawić do ponownego odbioru, 
 je żeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 

tynk do niższej kategorii,  
 w przypadku, gdy nie s ą możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 

tynkowe. 
 

8.3. Odbiór tynków 
 

8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu ścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 

 
8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 
− pionowego – nie mog ą być większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
− poziomego – nie mog ą być większe niż 3mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 6mm na   całej 
 powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  

   Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych  
        

  odchylenie pow. tynku od Odchylenie powierzchni Odchylenie 
 kategoria i krawędzi od kierunku przecinających się  płaszczyzny i odchylenie 
 tynku    płaszczyzn od kąta  krawędzi od linii prostej pionowego poziomego   w dokumentacji proj.        

 0       

 I   nie podlegają sprawdzeniu  

 Ia       

 
II 

≤4mm na długości łaty 
≤3mm na długości 1m 

≤4mm na długości 1m 
≤4mm na długości 1m  kontrolnej 2m i ≤10mm na długości ściany     

        

    ≤2mm na 1m i ogółem    

  
≤3mm i w liczbie ≤3 na 

≤4mm w pomieszczeniach ≤3mm na długości 1m  
 III do 3,5m wysokości oraz i ogółem ≤6mm na ≤3mm na długości 1m  

długości łaty kontrolnej 2m   ≤6mm w pomieszczeniach powierzchni ściany  

    wyższych    

    ≤1,5mm na 1m i ogółem    

 IV 
≤2mm i w liczbie ≤2 na ≤3mm w pomieszczeniach ≤2mm na długości 1m  

 IVf do 3,5m wysokości oraz i ogółem ≤3mm na ≤2mm na długości 1m  

długości łaty kontrolnej 2m  IVw ≤4mm w pomieszczeniach powierzchni ściany  

    wyższych    
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Powyższa tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

 
− wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp.,  
 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków.  
8.3.3. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

 
 ocen ę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

 

9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót.  
Cena obejmuje : dostarczenie materiałów i sprzętu , wykonanie robot , uporządkowanie pow. po 
pracach budowlanych. 

 

9.1.Ustalenia ogólne:  
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. 
 przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę i 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.  
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnymi 
i Polskimi normami. 

 
9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:  
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, projektu  
i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez 
Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 

 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy  
PN-B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw 
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku 
PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm 
PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania badania przy odbiorze  
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogólne wym i badania 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykle . Badnia i wymagania 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle 
PN-70/B-10100 Tynki zwykłe 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 
PN-80/6733-10 Spoiwa gipsowe  
PN-72/B-10122 Suche tynki 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 

 

10.2 Inne dokumenty  
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75  
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r. 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych:  
tom 1 – Budownictwo ogólne, 
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VI.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(SST) – B 03.04.00 Roboty malarskie 
KOD CPV 45442100-8 

 

1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich wewnętrznych i zewnętrznych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robot objętych SST.  
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
poniżej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót wewnętrznych (malowanie ścian okiennych – gdzie była wymiana okien i 
malowanie klatki schodowej):  
B 03.04.01 Malowanie dwukrotne farbami sufitów, ścian – tynki i gładzie  
B 03.04.02 Malowanie dwukrotne farbami sufitów, ścian, okładzin i obudów wykonanych z płyty 

kartonowo-gipsowej  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie malowania: wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń)  
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań  
 sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych. 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego 
obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub 
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:  
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. muru, 
tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

 

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu - 
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

 

Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. śywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

 

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklista powlokę. 
 

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom. 
 

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych. 

 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach śywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.). 

 

Farba i emalie na spoiwach śywicznych rozcieńczalne woda - zawiesina pigmentów i obciążników 
w spoiwie śywicznym, rozcieńczane woda. 

 

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego 
itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci 
suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 
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Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji 
wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków 
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
"Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

 

1.6. Dokumentacja robót malarskich  
Dokumentacje robót malarskich stanowią:  
 projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. 
"w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), 
dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  
 projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072),  
 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z pózn. zmianami), 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  
 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych,  
 dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać: 
 wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 
materiałów do napraw,  
 specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na odpowiednie 
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),  
 sposoby wykonania powłok malarskich, 
 kolorystykę, wzornictwo i lokalizacje powłok malarskich, 
 wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 
 warunki użytkowania powłok malarskich. 

 

 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7. 

 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana normą 
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajową 
specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo  
 deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  
i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, albo  
 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna, bądź 
uznano za "regionalny wyrób budowlany",  
 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
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2.2. Rodzaje materiałów 
 

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
 farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,  
 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,  
 emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,  
 farby na spoiwach: 
 żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,  
 żywicznych rozcieńczalnych woda,  
 mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 
zarobienia woda,  
 mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania woda, 
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  
 lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  
 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

 

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować:  
 farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,  
 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,  
 emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,  
 farby na spoiwach:  
 rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 
 mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,  
 mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania woda, które powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-91/B-10102,  
 farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne woda, które powinny odpowiadać wymaganiom 
aprobat technicznych, 
 farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

 

2.2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  
 rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,  
 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
 środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
 kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.  
Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

 

2.2.4. Woda  
Do przygotowania farb zarabianych woda należy stosować wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". 

 

2.3 Farby sylikatowe ATLAS ARKOL S  
Farba silikatowa paroprzepuszczalna, silnie kryjąca, odporna na zabrudzenia, do stosowania wewnątrz i 
na zewnątrz 

 

2.1.5.1 ZASTOSOWANIE 
ATLAS ARKOL S jest farbą silikatową przeznaczoną do malowania podłoży mineralnych takich, jak tynki  
cementowe, cementowo-wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. Służy również do malowania 
surowych powierzchni wykonanych z betonu, a także cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu 
materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Mineralne tynki cienkowarstwowe, np. ATLAS CERMIT  
SN, SN-MAL lub DR, można malować farbą silikatową ATLAS ARKOL S już na trzeci dzień od ich położenia.  
Malowanie innych z wymienionych wyżej podłoży dopuszczalne jest po ich wyschnięciu, np. tynku 
wykonanego z ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS na czwarty dzień po jego położeniu. Pozwala to na  
osiągnięcie bogatej kolorystyki elewacji przy jednoczesnym zachowaniu krótkiego cyklu technologicznego. 
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ATLAS ARKOL S nadaje się również do renowacyjnego malowania powierzchni pokrytych wcześniej farbami 
silikatowymi. Farbę można stosować na zewnątrz oraz wewnątrz budynków (na ścianach i sufitach). 

 

2.1.5.2 WŁA ŚCIWOŚCI 
ATLAS ARKOL S to najnowszej generacji farba silikatowa, wykonana na bazie potasowego szkła wodnego z 
dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i środków chemicznych. Farba ATLAS ARKOL S  
reaguje chemicznie z podłożem w procesie silifikacji, wnikając w jego strukturę. Tworzy powłokę matową, 
gładką, bez zmarszczeń i spękań, odporną na zabrudzenia. Jest paroprzepuszczalna, zapewnia swobodny 
transport pary wodnej i oddawanie wilgoci przez materiał, na którym farba została zastosowana. Dodatki 
hydrofobowe chronią malowane podłoże przed wilgocią przenikającą z zewnątrz. ATLAS ARKOL S ma 
bardzo dobre właściwości kryjące i doskonale oddaje fakturę malowanych  
powierzchni. Farba ta jest odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkie rodzaje agresywnych 
składników zawartych zarówno w podłożu, jak i w środowisku naturalnym. Farby silikatowe ATLAS ARKOL 
S dostęne są w 392 kolorach przedstawionych w NOWEJ PALECIE BARW ATLAS. 

 

2.1.5.3 SPOSÓB UŻYCIA  
Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby 
ATLAS ARKOL S.  
Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, jednokrotnie lub dwukrotnie w 
zależności od chłonności i struktury podłoża. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry 
zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.  
Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię należy prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię 
“mokre na mokre”), unikaj ąc przerw w pracy i nie dopuszczając do malowania już częściowo wyschniętej 
farby. Malowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, 
przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadówatmosferycznych. Czas wysychania farby 
zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin. Uwaga: Aby 
uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną powierzchnię 
nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania następuje w sposób naturalny nieznaczne 
wygładzenie faktury podłoża. Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą i parametrami 
technicznymi może powodować efekt różnych odcieni danego koloru farby.  
Z chemicznego punktu widzenia powłoka z farby silikatowej po wyschnięciu jest nie do usunięcia, bez 
ryzyka uszkodzenia podłoża. Dlatego też należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące się 
w pobliżu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarkę okienną i drzwiową, obróbki blacharskie i inne 
elementy wykończeniowe. 

 

2.1.5.4 PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT  
Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w 
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do 
użycia farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 

2.1.5.5 DANE TECHNICZNE 
   

Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531)  1 
   

Dobowa przepuszczalność pary wodnej przez powłokę  79 g/m
2 

   

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac  od +5°C do +25°C 
   

Odporność na temperatury w trakcie użytkowania  do 60°C 
   

Gęstość wyrobu  ok. 1,5 g/cm3 
   

 
2.1.6 ATLAS ARKOL E  
FARBA AKRYLOWA 
SILNIE KRYJĄCA, ODPORNA NA ZABRUDZENIA, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ 

 

2.1.6.1 ZASTOSOWANIE 
ATLAS ARKOL E jest farbą akrylową przeznaczoną do malowania tynków cementowych, cementowo-
wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, a także podłoży wykonanych z 
betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych i azbestowo-cementowych. Służy także do malowania surowych 
powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustakówi innych tego typu materiałów ceramicznych lub 
wapienno-piaskowych. Stosowanie farby ATLAS ARKOL E polecane jest zwłaszcza do malowania elewacji 
budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych. Ze względu na bardzo wysoki stopień 
krycia, farba ATLAS ARKOL E nadaje się do malowania pierwotnego i renowacyjnego. Stosuje się ją do 
wykonywania powłok ochronnych i dekoracyjnych. Farby ATLAS ARKOL E można używać wewnątrz i na 
zewnątrz budynków. 
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2.1.6.2 WŁAŚCIWOŚCI  
ATLAS ARKOL E jest farbą produkowaną na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem wysokiej jakości 
wypełniaczy i środków chemicznych. Ma bardzo dobre właściwości kryjące i doskonale oddaje fakturę 
malowanych powierzchni. Tworzy powłokę gładką, matową, bez zmarszczeń i spękań, odporną na 
zmywanie wodą i przecieranie na sucho. Powłoka wykonana z farby ATLAS ARKOL E jest 
paroprzepuszczalna i odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkie rodzaje agresywnych 
składników zawartych zarówno w podłożu, jak i w środowisku naturalnym. Farby akrylowe ATLAS ARKOL 
E dostępne są w 695 kolorach przedstawionych w NOWEJ PALECIE BARW ATLAS. 

 

2.1.6.3 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże powinno być suche, stabilne, i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących 
osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne 
warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie usunąć. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia 
lub ubytki) należy naprawić i zaszpachlować. Podłoża o dużej nasiąkliwości i chłonności zagruntować 
emulsją gruntującą ATLAS UNI-GRUNT. Wyprawy tynkarskie można malować po ich całkowitym 
wyschnięciu nie wcześniej niż:  
 dla tynków mineralnych ATLAS CERMIT SN, SN-MAL i DR - przed upływem 4÷6 tygodni, 
 dla tynków akrylowych ATLAS CERMIT N i R - przed upływem 7 dni. 

 

2.1.6.4 PRZYGOTOWANIE FARBY  
Farba ATLAS ARKOL E jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej z innymi 
materiałami. Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie wymieszać celem wyrównania konsystencji. 
Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, stosując wolnoobrotową wiertarkę z mieszadłem. Do 
nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podkładowej na tynki strukturalne farbę należy rozcieńczyć, 
dodając maksymalnie 0,4 litra wody na 10 litrowe opakowanie farby. 

 

2.1.6.5 SPOSÓB UŻYCIA 
Farbę ATLAS ARKOL E należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże, w postaci cienkiej i 
równomiernej warstwy. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę 
można nanosić jednokrotnie lub dwukrotnie, w zależności od chłonności i struktury podłoża. W przypadku 
nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podkładowej na tynkach strukturalnych zalecamy stosowanie farby 
rozcieńczonej według wyżej opisanych proporcji. Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej 
malowanej powierzchni. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po 
minimum 6 godzinach), stosując metodę "na krzyż" i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek 
nakładania. Do ostatecznego malowania należy zawsze stosować farbę w postaci nierozcieńczonej. Przerwy 
technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, 
pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię należy 
prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię “mokre na mokre”), unikaj ąc przerw w pracy. Malowaną 
powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania farby zależnie od 
podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 2 do 6 godzin.. 

 

2.1.6.6 ZUŻYCIE 
Przy jednokrotnym malowaniu, na gładkiej powierzchni średnio zużywa się 1 litr farby na ok. 7 m

2
.  

 praktyce zużycie zależne jest od grubości nakładanej warstwy farby oraz od chłonności i faktury podłoża. W 
związku z tym zalecamy dokładne jego określenie na podstawie próby.  
Dla wypraw tynkarskich zużycie wynosi odpowiednio: 

   

- dla tynków mineralnych ATLAS CERMIT SN, SN-MAL i DR  ok. 1 l farby na 4,0 m
2 

   

- dla tynków akrylowych ATLAS CERMIT N i R  ok. 1 l farby na 4,5 m
2 

   

- dla ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS  ok. 1 l farby na 7,0÷8,0 m 
2 

   

 

2.1.6.7 NARZĘDZIA 
Wałek, pędzel lub agregat malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. 

 

2.1.6.8 OPAKOWANIA 
Wiadra plastikowe po 10 l. 
Paleta: 330 l w wiadrach 10 l. 

 

2.1.6.9 PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT  
Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w 
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do 
użycia farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
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2.1.6.10 DANE TECHNICZNE 
    

 Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531)  1 
    

 Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac  od +5°C do +30°C 
    

 Odporność na temperatury  do +60°C 
    

 Gęstość wyrobu  ok. 1,44 g/cm
3 

    

 

2.5 Farby antykorozyjne – elementy metalowe, belki stalowe 
UNIKOR C - podkład antykorozyjny o zwiększonej przyczepności 

 

2.7.1 Wydajność: do 10-11 m2 z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu. 
 

2.7.2 Przeznaczenie: Podkład UNIKOR C charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami  
antykorozyjnymi i aplikacyjnymi. Przeznaczony do gruntowania powierzchni stalowych i żeliwnych pod 
następujące lakierowe wyroby nawierzchniowe: emalie ftalowe (EMAKOL, CIESZYNKA, EMALIA C), emalie 
ftalowe modyfikowane (AUTORENOLAK F, CHLOROKAUCZUK C), emalie nitrocelulozowe (NITROMAL C). 

 

2.7.3 Metoda malowania: Podkład UNIKOR C przeznaczony jest do nakładania pędzlem, natryskiem 
pneumaty-cznym, hydrodynamicznym, ewentualnie hydrodynamicznym ze wspomagającym płaszczem 
powietrznym „aircoat”, w tym również na gorąco. Powłoka wysycha w temperaturze otoczenia. Do 
rozcieńczania należy stosować rozcieńczalnik do wyrobów ftalowo - karbamidowych ogólnegostosowania 
produkcji Polifarb Cieszyn - Wrocław SA. 

 
 

 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem 
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, 
zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. 
Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych 
producenta w zakresie mocowania i stabilności. Obciążenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie 
wieksze niż 1.5 kN/m2. 

 

 

4.0 TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt. 4 . 

 

4.2. Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 
uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 
użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych  
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.  
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy 

 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady  wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" KodCPV 45000000-7, pkt. 5. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich  
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów:  
 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych 
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i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej 
(gniazdka, wyłączniki itp.),  
 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
 ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 
została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
 wykonaniu tzw. białego montażu,  
 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem 
listew przyściennych i cokołów,  
 oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

 

5.3.1. Tynki zwykłe 
 Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, 
wykwitów solnych).  
 Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej 
farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią 
zaprawa.  
 Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 
podanych w tablicy 1.  
 Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

 

5.3.2. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności 
nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zaciekówśywicznych. Powierzchnia 

 

powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, śywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 
Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówka, na która wydano aprobatę techniczna. 

 

5.3.3. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt 
powinny być naprawione masa szpachlowa, na która wydana jest aprobata techniczna. 

 

5.3.4. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większa niż 4% oraz 
powierzchnie dokładnie odkurzona, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. 
Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

 

5.3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 

 

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
 przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), 
 w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeleniem, Le w ci ągu doby nie nastąpi spadek 
temperatury poniżej 0°C, 
 w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeleniem, by temperatura p odłoża nie 
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych )  
 w przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżą 
o pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonic.  
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.  
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie 
większej niż 80%  
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylacje.  
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonic przez zabrudzeniem farbami. 
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5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych  
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. Prace 
malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farby, która powinna zawierać: 
 informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
 sposób przygotowania farby do malowania, 
 sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 
2-krotnosc nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m, 
 czas miedzy nakładaniem kolejnych warstw, 
 zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
 zalecenia w zakresie bhp. 

 

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 
5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierająca informacje 
wymienione w pkt. 5.4.1. 

 

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
 

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:  
 niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz na remulgacje,  
 aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  
 jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 
projektowa,  
 bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,  
 bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulęgających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb 
na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą  
Powłoki te powinny być: 
 odporne na zmywanie woda ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
 bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,  
 zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i połysku. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

 
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
 spękań, 
 łuszczenia się powłok, 
 odstawania powłok od podłoża. 

 

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi 
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych Powłoki z farb 
mineralnych powinny:  
 równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
 nie mieć śladów pędzla, 
 w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,  
 być odporne na zmywanie woda (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 
modyfikujących),  
 nie mieć przykrego zapachu. 

 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
 na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku 
po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm,  
 odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
 ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

 

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych  
 rozpuszczalnikowych 
Powłoka z lakierów powinna:  
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja 
projektowa, b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczę, 
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 dobrze przylegać do podłoża, 
 mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
 mieć odporność na zmywanie woda ze środkiem myjącym. 

 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich  
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 
następujących terminach:  
 dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
 dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.  
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 
Kontrola powinny być objęte w przypadku:  
 murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, 
czystość powierzchni, wilgotność muru,  
 podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 
 tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni  
 uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw 
i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,  
· podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 
naprawy i uzupełnienia,  
· płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych- wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 
· elementów metalowych - czystość powierzchni.  
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Równość 
powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wygląd 
powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym.  
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie  
powierzchni sucha, czysta ręka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej 
szmatki.  
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metoda suszarkowo-wagowa.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.6.2. Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 
2.2.2.-2.2.4.  
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  
 czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,  
 terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
 wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodna w kolorze i konsystencji mieszaninę.  
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
 w przypadku farb ciekłych: 
• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  
• kożuch, 
• ślady pleśni,  
• trwały, nie dający się wymieszać osad, · 
nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
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 obce wtrącenia, 
 zapach gnilny, 
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:  
 ślady pleśni, 
· zbrylenie, 
· obce wtrącenia, 
 zapach gnilny. 

 

6.7. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich 
z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 
powłok malarskich. 

 

6.8. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:  
 zgodności z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej,  
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości przygotowania podłoży, 
 jakości powłok malarskich.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania.  
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich 
wykonywania.  
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy w ilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 65%  
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
 sprawdzenie odporności na wycieranie, 
 sprawdzenie przyczepności powłoki,  
 sprawdzenie odporności na zmywanie. 

 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 
z odległości około 0,5 m,  
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  
 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełniana lub bawełniana szmatka w kolorze kontrastowym do powłoki. Powlokę należy uznać za 
odporna na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  
d)sprawdzenie przyczepności powłoki:  
· na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każda stronę a następnie przetarciu 
pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobra, jeżeli śaden z 
kwadracików nie wypadnie,  
· na podłożach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,  
 sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokra namydloną 
szczotka z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla; 
powlokę należy uznać za odporna na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 

 

7.0. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano  w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  
Powierzchnie malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni 
każdego z nich do 0,5 m2. 
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Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów 
ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.  
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich 
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez 
zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2.  
Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeżnicami wraz  
 ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych otworów 
(ościeży), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3.  
Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni 
w rozwinięciu.  
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w 
metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.  
Malowanie obustronne śeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójna powierzchnię 
prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których należy 
przyjmować potrójna powierzchnie opisanego prostokąta).  
Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o  
większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu. 

 

7.2. W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  
 szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 
lub do rozdz. 14K NNR 2. 

 

 

8.0. ODBIORU ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulęgającym zakryciu 
są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.  
 trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 
5.3.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. 
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót  
malarskich.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości 
podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu (podłoży) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usuniecie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taka formę przewiduje. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

 dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
 dziennik budowy i ksiażki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów wyrobów budowlanych, 
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 protokoły odbioru podłoży, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 
w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
-jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ja ponownie do odbioru,  
-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażąjacych bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać:  
- ustalenia podjęte w trakcie prac 
komisji, - ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawca. 

 
8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po ubytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych 
z usuwaniem zgłoszonych wad.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok 
malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach malarskich. 

 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV  
45000000-7, pkt 9 

 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót  
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie:  
 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub  
 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie 
uwzględniają:  
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,  
 zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
 przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innychmateriałów, 
 przygotowanie podłoży, 
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 próby kolorów,  
 demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
 wykonanie prac malarskich, 
 usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, - 
oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,  
 likwidacje stanowiska roboczego.  
 kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych 
do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu.  
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów 
montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 5 m, 
należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST. 

 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbą nawierzchniową 
BN-76/611-38. Farby 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Ściany i sufity. Klasyfikacja.  
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe.  
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1197/01/2005. 
ATLAS ARKOL E stanowi element systemów izolacji cieplnej ścian zewnętrznych: 
 ATLAS ETA 06/0081, Certyfikat Zgodności WE 1488-CPD-0021 
 ATLAS STOPTER K-10 AT-15-4947/2004, Certyfikat Zgodności Nr ITB-373/W  
 ATLAS STOPTER AT-15-3662/2004, Certyfikat Zgodności Nr ITB-374/W 
 ATLAS HOTER AT-15-6502/2004, Certyfikat Zgodności Nr ITB-0882/W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



str. 70 

 

VII.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(SST) – B 04.04.00 Roboty posadzkowe 
KOD CPV 45432100-5 

 

1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek i warstw podkładowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robot objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie:  
B 04.04.01 Wykonanie warstwy chudego betonu B10 pod izolację na podłożu gruntowym gr. 10 cm 
B 04.04.02 Wykonanie warstwy wyrównawczej cementowej pod posadzkę ceramiczną 
B 04.04.03 Wykonanie posadzki z desek podłogowych na legarach  
B 04.04.04 Zbrojenie posadzek cementowych i warstw wyrównawczych cementowych siatką stalową  
B 04.04.05 Wykonanie posadzki z płytek podłogowych oraz okładzina schodów 
B 04.04.06 Wykonanie cokolików z płytek posadzkowych 

 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

Kleje - są to substancje organiczne lub nieorganiczne zdolne do trwałego połączenia ze sobą powierzchni 
elementów wykonywanych z tych samych lub innych materiałów. 
Parkiet - podłoga klepkowa jest to naturalny i ekologiczny produkt, który układa się w mieszkaniach 
reprezentacyjnych. Należy on do grupy podłóg droższych. Wysoką cenę wynagradza jednak duża trwałość 
parkietu oraz komfort i ciepło, jakie tworzy. Poprawnie ułożony i używany może służyć nawet 100 lat. W 
tym czasie parkiet można wielokrotnie cyklinować i szlifować.  
Podkład- to warstwa podłogi, którą układa się bezpośrednio pod posadzką. To od podkładu zależy trwałość 
i efekt udanej posadzki, gdyż nawet najlepszy parkieciarz czy glazurnik nie ułoży jej równo na niechlujnie 
wykonanym podłożu. Są podkłady gipsowe, zwane też anhydrytowymi, cementowe.  
Podłoga- stanowią ją wszystkie warstwy ułożone na elemencie konstrukcyjnym, takim jak strop lub 
betonowa płyta podłogi na gruncie w domach bez piwnic  
Posadzka- to wierzchnia, wykończeniowa warstwa podłogi. Powinna być elastyczna i łatwa do utrzymania w 
czystości, ale również odporna na ścieranie i odpowiednio twarda 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami Inżyniera.  
Dokumentacje robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133), projekt 
wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem 
MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 
aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania utytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo 
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), protokóły odbiorów 
częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych, 
dokumentacja powykonawcza.  
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. 
Powinien on uwzględniać: 
 materiały do wykonywania wykładziny i okładziny,  
 lokalizacje i warunki użytkowania, 
 rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny. 
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W projekcie powinny być zawarte:  
 wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 
materiałów do napraw,  
 specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny iokładziny z powołaniem się na odpowiednie 
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),  
 sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu 
wykończenia, 
 kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, 
 wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny, 
 zasady konserwacji wykładziny i okładziny. 
Przez dokumentacje powykonawcza robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 
3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniona wyżej dokumentacje robót z naniesionymi zmianami  
w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót. 

 

 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV  
45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt. 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych powinny mieć:  
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, - 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

 

2.2. Rodzaje materiałów – płytki podłogowe ceramiczne i gres 
 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:  
 PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E`3% 
Grupa B I.  
 PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E`6% 
Grupa B IIa.  
 PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E`10% 
Grupa B IIb.  
 PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10% 
Grupa B III.  
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określając dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy 
to płytek dla których musza być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporności 
i twardości. 

 

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania  
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych musza spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.  
Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

 

2.2.4. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
 listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
 środki ochrony płytek i spoin, 
 środki do usuwania zanieczyszczeń, 
 środki do konserwacji wykładzin i okładzin.  
Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 

 

2.2.5. Woda 
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Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.Bez 
badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

 

2.2.6 Wyroby ceramiczne podłogowe 
Właściwości płytek ceramicznych gress : 
 nasiąkliwość: nie mniej niż 2,5% po wypaleniu; wytrzymałość na zginanie: nie mniej niż 25MPa: ścieralność nie 
więcej niż 1,5 mm; mrozoodporność: liczba cykli nie mniejsza niż 20; kwasoodporność nie mniej niż 98% 
 dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość i szerokość: – 1,5 mm i + 1,5 mm; grubość: 0,5 mm; krzywizna 
: 1,0 mm; twardość: 8; ścieralność: V klasa ścieralności 
 elementy z płyek uzupełnić elementami : stopnice schodowe, listwy przypodłogowe, kątowniki, narożniki  
 płytki pakowane są po około 1 m2 w paczce, na opakowaniu powinno znajdować się : nazwa i adres 
Producenta, nazwa wyrobu, znak kontrolny, znaki ostrzegawcze oraz napis „Wyrób dopuszczony do 
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”  
Płytki układamy na zaprawie klejowej elestycznej. Gotowy klej pakowany jest w workach 25 
kg. Sposób wykonania zaprawy klejowej wg instrukcji producenta. 

 

2.3 Atlas Plus  
ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJĄCA O ZWIĘKSZONEJ PRZYCZEPNOŚCI, DO PRZYKLEJANIA 
PŁYTEK CERAMICZNYCH , DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ, SZCZEGÓLNIE NA 
TARASACH I W SYSTEMACH OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO. 

 

ZASTOSOWANIE 
ATLAS PLUS jest cementową zaprawą klejącą, przeznaczoną do przyklejania ściennych i podłogowych płytek 
ceramicznych (glazura, terakota, klinkier, gres, mozaika porcelanowa), płytek cementowych i lastrykowych, płytek 
z nienasiąkliwego kamienia naturalnego oraz aglomeratów kamiennych. Stosowanie zaprawy klejącej ATLAS 
PLUS zalecane jest na powierzchniach balkonów, tarasów, elewacji oraz na podłożach wykonanych w systemie 
ogrzewania podłogowego lub ściennego. Podłoże dla zaprawy ATLAS PLUS mogą stanowić: tynk cementowy, 
cementowo-wapienny i gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy i anhydrytowy, a także surowa 
powierzchnia wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych i wapienno-
piaskowych. Ze względu na zwiększoną elastyczność i przyczepność zaprawa nadaje się także do układania 
płytek na powierzchni starej glazury i terakoty, pozostałościach silnie przylegających klejów i zapraw 
cementowych, lastryko, płytach gipsowo-kartonowych, asfalcie oraz stabilnej, sztywno zamocowanej sklejce 
wodoodpornej. Przed wykonaniem okładziny na płycie OSB, jej powierzchnię należy pokryć masą podkładową 
ATLAS CERPLAST. W przypadku innych podłoży drewnopochodnych zaleca się stosować zaprawę ATLAS BIS. 
Do przyklejania płytek z kamieni naturalnych  
 zwiększonej nasiąkliwości (np. marmuru), należy korzystać z zaprawy ATLAS KARO. Zaprawy klejącej 
ATLAS PLUS można używać wewnątrz i na zewnątrz budynku, stosując warstwę o grubości 2÷5 mm. 

 

WŁA ŚCIWOŚCI 
ATLAS PLUS jest specjalną zaprawą klejącą, produkowaną jako gotowa, sucha mieszanka najwyższej 
jakości spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych środków modyfikujących. Odznacza się 
zwiększoną elastycznością i plastycznością, dzięki czemu po związaniu jest odporna na odkształcenia jakie 
występują w okresie eksploatacji w układzie warstw: podłoże - zaprawa klejąca - płytka (np. na elewacjach 
budynków, tarasach, w systemach ogrzewania podłogowego i ściennego). Dzięki swoim parametrom 
roboczym ATLAS PLUS jest wyrobem wydajnym, wygodnym i łatwym w użyciu. Zgodny z zaleceniami, 
optymalny dobór konsystencji i grubości warstwy sklejenia (dla danych warunków stosowania zaprawy), 
eliminuje efekt spływu świeżo przyklejonej płytki. Zaprawa klejąca ATLAS PLUS jest wyrobem mrozo- i 
wodoodpornym. 

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA  
Podłoże powinno być suche, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących 
osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby 
olejnej i emulsyjnej. Nierówności podłoża, które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości 
warstwy zaprawy ATLAS PLUS (2 do 5 mm), należy korygować używając materiałów zalecanych do tego 
typu prac, na przykład: ZAPRAWY WYRÓWNUJ ĄCEJ ATLAS, ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS, 
podkładu ATLAS TEN 10 itp. Nadmierną chłonność podłoża należy zredukować, stosując emulsję 
gruntującą ATLAS UNI-GRUNT. W przypadku konieczności klejenia płytek na słabych podłożach, o 
nośności trudnej do określenia (np. pylących, trudnych do oczyszczenia), zaleca się wykonać próbę 
przyczepności, polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. 

 

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY 
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w 
proporcji 0,20÷0,23 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji.  
Czynność tą najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do  
użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu  
ok. 4 godzin. 
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SPOSÓB UŻYCIA 
Zaprawę ATLAS PLUS stosuje się w cienkowarstwowej metodzie układania płytek. Należy nanieść ją na 
przygotowane podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować 
(możliwie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na 
zbyt dużą powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu zachowuje właściwości klejące przez około 10÷30 
minut (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze  
przyklejanie płytek, zaleca się przeprowadzić test polegający na przyciśnięciu palców ręki do nałożonej  
wcześniej zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste,  
należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy, należy przyłożyć płytkę i 
dokładnie docisnąć ją do podłoża. Ilość zaprawy nanoszonej na podłoże powinna być tak dobrana, aby po 
dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z klejem była równomierna i możliwie jak największa (min. 2/3 
powierzchni płytki). W przypadku płytek układanych na podłogach oraz okładzin wykonywanych na zewnątrz  
zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była całkowita. Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 
minut od momentu jej dociśnięcia. Jeżeli zaplanowano fugowanie okładziny, to w trakcie wykonywania prac 
należy ze spoin na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy klejącej, pojawiającej się przy dociskaniu płytek. 
Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny można rozpocząć po stwardnieniu zaprawy, nie wcześniej 
niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni. 

 

DANE TECHNICZNE 
     

Proporcje mieszanki   0,20 ÷ 0,23 l wody na 1 kg zaprawy 
     

    1,00 ÷ 1,15 l wody na 5 kg zaprawy 
     

    2,00 ÷ 2,30 l wody na 10 kg zaprawy 
     

    5,00 ÷ 5,75 l wody na 25 kg zaprawy 
     

Czas gotowości zaprawy do pracy   ok. 4 godziny 
     

Czas otwarty pracy   min. 30 minut 
     

Czas korygowania płytki   10 minut 
     

Temperatura    
     

przygotowania zaprawy   od +5°C do +25°C 
     

podłoża i otoczenia w trakcie prac   od +5°C do +25°C 
     

Odporność na temperatury w trakcie użytkowania  od -20°C do +60°C 
     

Użytkowanie posadzki   po 24 godzinach 
     

Fugowanie   po około 24 godzinach 
     

Min. grubość warstwy zaprawy   2 mm 
     

Max. grubość warstwy zaprawy   5 mm 
   

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie  ≤ 0,0002 %. 
wyrobu    

   

   

CE  PN-EN 12004:2002/A1:2003 
04     

  

Typ C2TE  Cementowa zaprawa klejąca o podwyższonych parametrach, 
  o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym. 

  

Przyczepność przy rozciąganiu  początkowa ≥ 1,0 N/mm
2 

   

  po starzeniu termicznym ≥ 1,0 N/mm
2 

   

  po zanurzeniu w wodzie ≥ 1,0 N/mm
2 

   

  po cyklach zamrażania i odmrażania ≥ 1,0 N/mm
2 

    

Czas otwarty – przyczepność po  ≥ 0,5 N/mm
2 

  

czasie otwartym nie krótszym niż     

30 minut     
     

 

 

2.4 Posadzki i warstwy wyrównawcze cementowe 
 

2.4.1 Woda wg PN-EN 1008:2004  
Do przygotowania zapraw można stosować każdą zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie ścieków. 
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2.4.2 Piasek wg PN-EN 13139:2003  
Piasek powinien nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów : 
Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm 
Średnioziarnisty 0,5-1,0 mm 
Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm  
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty 

 

2.5.4 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  
a. dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego bez dodatków mineralnych wg 
normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
 marki „25” – do betonów klasy B7,5-B20 
 marki „35” – do betonów klasy wyższej niż B20  
 wymagania dotyczące składu cementu – wg normy PN-B-30000:1990 : - 
zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%  
- zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7% 
- zawartość alkaliów do 0,6%  
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 
0,9% - zawartość C4AF + 2C3A (zalecane) < 20%  
 opakowanie  
 masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg, na workach powinien być umieszczony trwły, wyraźny 
napis zawierający następujące dane : oznaczenie, nazwa wytwórni i miejscowości, masa worka z cementem, 
data wysyłki, termin trwałości cementu.  
d. każda partia cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 
147-2  
e. każda partia cementu przed jej użyciem do betonowania musi uzyskać akceptację Inżyniera  
f. przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej :  
 oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997  
 oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
 sprawdzenie zawartości grudek 
g. miejsca do składowania cementu pakowanego (workowanego)  
 składy otwarte – wydzielone miejsca zadaszone, zabezpieczone przed opadami z boku, magazyny 
zamknięte  
 podłoża magazynów powinne być suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczenie cementu przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem  
 dopuszczalny okres przechowywania cementu zależy od miejsca przechowywania 

 

2.6 ATLAS UNI-GRUNT  
SZYBKOSCHNĄCA EMULSJA DO GRUNTOWANIA I WZMACNIANIA PODŁO śY BUDOWLANYCH POD 
KLEJE, GŁADZIE, TYNKI, POSADZKI, FARBY, DO STOS OWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ. 

 

ZASTOSOWANIE 
ATLAS UNI-GRUNT jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich 
nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt 
cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-  
wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu 
materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Emulsja jest doskonałym środkiem do przygotowania 
podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podkładu 
podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet, itp. ATLAS UNI GRUNT nadaje się także do gruntowania płyt 
paździerzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem okładzin ceramicznych. Może 
służyć również do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odporność  
wylewki na pylenie i ułatwia jej czyszczenie. Podłoża gipsowe przed malowaniem farbami 
wodorozcieńczalnymi należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta farby. Emulsji ATLAS UNI- 
GRUNT można używać na suchym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

 

WŁA ŚCIWOŚCI 
ATLAS UNI-GRUNT jest impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do użycia wodna 
dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. Dzięki dużej zdolności penetracji, wnika silnie w głąb 
podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. ATLAS 
UNI-GRUNT reguluje proces chłonności podłoża i zapobiega odciąganiu nadmiernej ilości wody z 
wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych, zapraw klejących do płytek, wylewek itp. Dzięki 
temu emulsja ATLAS UNI-GRUNT poprawia warunki wiązania zapraw i przyczynia się do osiągnięcia przez  
nie zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. Zastosowana do gruntowania podłoża 
przed położeniem tapet ułatwia ich późniejsze odrywanie. Charakteryzuje się szybkim procesem 
wysychania. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla się. Po wyschnięciu jest bezbarwna i przepuszcza 
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parę wodną. Można jej używać w pomieszczeniach bez okien, jest nie palna. Zastosowana na podłożu 
(po całkowitym wyschnięciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C. 

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie 
związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć. 

 

PRZYGOTOWANIE EMULSJI  
ATLAS UNI-GRUNT produkowany jest jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej 
łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1. 

 

SPOSÓB UŻYCIA  
Emulsję ATLAS UNI-GRUNT najlepiej nanosić na podłoże w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem 
lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do pierwszego 
gruntowania można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu 
pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni, 
czyli wylewanie posadzek lub podkładów, przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji, 
czyli po około 2 godzinach od jej nałożenia. 

 

DANE TECHNICZNE 
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C 
Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach 
Gęstość emulsji 1,0 g/cm

3 

 
2.8 Posadzki z desek  pogodowych  
 
Należy stosować deski podłogowe  łączone na pióro wpust, o wymiarach desek szer. 20-25cm gr. 3,8cm i dł. 
ok. 4,5m  na łączeniu styku czołowego pomiędzy deski wprowadza się deske poprzeczną wg. detalu  
 
Deski  suche cyklinowane po ułożeniu  i zabezpieczone twardymi lakierami  chemio rozpuszczalnymi  
 
Cokoliki drewniane z deski o gr. 2,5cm  
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system łączenia: pióro - wpust  
 

 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem 
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, 
jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. Stanowisko robocze powinno być 
odebrane przez Inżyniera.  
Roboty mogą być prowadzone ręcznie lub mechanicznie. 

 

3.1 Sprzęt i narzędzia do wykonywania posadzki z deski  
Do wykonywania robót  należy stosować: 
 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
 szpachle i pace metalowe  
 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia deski    
 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
 poziomnice,  
 gotowe kleje do drewna   
 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
 gąbki do mycia i czyszczenia,  

 

 

4.0 TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST "Wymagania ogólne" pkt. 4 
 

4.2. Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów do wykonania posadzki z deski  nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca 
się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych.  
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 5 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót  
1) należy zakończyć wykonanie następujących robót: 
 wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,  
 roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
 wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.  
 Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesęcy po zakończeniu budowy stanu surowego.  
 Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5sC i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  
 Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 
przewiewem. 

 

5.3. Wykonanie posadzek 
 

5.3.1. Podłoża  
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. 
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Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
 podkłady związane z podłożem - 40 mm 
 podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 40 mm  
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pekniec i ubytków, czysta, pozbawiona 
resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami 
antyadhezyjnymi.  
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm 
na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej  
i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a 
maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.  
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny  
być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych 
oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, 
wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów 
powinny być podane w dokumentacji projektowej.  
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.  
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pekniec skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych 
włóknem polipropylenowym.  
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę 
warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujące wykonuje się  
 gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy 
podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 

 

5.3.2. Wykonanie posadzek i podłóg  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek.  
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej  
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość 
większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca 
określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.  
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie.  
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Układanie 
płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii.  
Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie "przeczesuje" się zębatą 
krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna być nałożona równomiernie i 
pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek.  
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
 50 x 50 mm - 3 mm 
 100 x 100 mm- 4 mm  
 150 x 150 mm- 6 mm 
 200 x 200 mm- 6 mm 
 250 x 250 mm- 8 mm 
 300 x 300 mm- 10 mm 
 400 x 400 mm- 12 mm. 
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.  
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.  
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żadanej pozycji i  
docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, 
docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki ulej  przyczepności świeżej  kompozycji 
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt "przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym.  
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 
powierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na 
spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
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Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
 do 100 mm - około 2 mm 
 od 100 do 200 mm - około 3 mm 
 od 200 do 600 mm - około 4 mm 
 powyżej 600 mm - około 5-20 mm.  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe.  
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.  
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja 
projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie 
same kleje i zaprawy do spoinowania.  
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  
 przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym 
pędzlem.  
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni 
wykładziny paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna 
gąbka. Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. Jeżeli  
w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu podłoża.  
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla 
podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być 
także płytki. 

 

5.3.2 Posadzki z płytek ceramicznych  
Posadzką jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych z cokolikami luzem ułożonych na 
zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, 
ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i 
ułożeniem na zaprawie lub kleju oraz wypełnieniem spoin zaprawy, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych luzem o wymiarach10x30 cm, ułożonych na zaprawie klejowej, 
wypełnieniem spoin zaprawą fugową, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.  
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoza warstwy wyrównującej lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 
dostatecznie wytrzymałego podłoża.  
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie  
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 
mm na długości taty dwumetrowej 

 

5.4 Posadzki z deski podłogowej 
 

5.4.1 Przygotowanie podłoża  
Podłoże powinno być gładkie, odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich 
zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.  
Należy pamiętać, że resztki asfaltu, tłuszczy, środków impregnujących, atrament z długopisów itp. 
mogą powodować odbarwienia wykładziny.  
Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających 
(samopoziomujących) przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. 
Podłoża z płyt wiórowych należy kłaść zgodnie z zaleceniami ich producenta.  
Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe należy pamiętać, że wykładzina podłogowa nie może być 
narażona na temperaturę przekraczającą 30°C. W przeciwnym wypadku mo że ulec odbarwieniu lub 
innym nieodwracalnym zmianom.  
 przypadku stosowania dwuskładnikowych środków poliestrowych mogą wystąpić odbarwienia, jeśli 
proporcje zostaną dobrane niewłaściwie.  
Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. Należy pamiętać, że wszelkie 
oznaczenia flamastrami, markerami, długopisami, piórami kulkowymi itp. spowodować mogą odbarwienia na 
skutek dyfuzji tuszu w strukturę wykładziny. Do przygotowania podłoża używaj tylko mas wodoodpornych. 
Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).  
W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z naszym biurem. 

 

5.4.2 Przygotowanie materiału  
Przed instalacją należy sprawdzić rolki wykładziny pod kątem numerów fabrycznych. Zachowaj etykiety 
fabryczne wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji.  
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 celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać wykładzinę pochodzącą z 
tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również układanie wykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek. W 
miarę możliwości rolki należy przewijać przed instalacją. Rolki należy przechowywać w pozycji pionowej lub 
poziomo w jednej warstwie. 
Ewentualne wady towaru należy zgłaszać w biurze handlowym lub u dystrybutora. Zgłoszenie powinno 
zawierać kody barw, numery serii oraz rolek. Dane te są podane na etykietach na opakowaniu. O wadach 
widocznych należy informować niezwłocznie jeszcze przed zamontowaniem wykładziny. Reklamacje 
zgłoszone po instalacji, a dotyczące wad widocznych nie będą uwzględniane. 

 
 

5.5 Warstwy wyrównawcze pod posadzki – cementowe i betonowe   
Warstwy wyrównawcze pod posadzki , wykonane z zaprawy cementowej oraz wykonane z mieszanki 
betonowej B20 lub B25, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża z ułożeniem mieszanki betonowej 
i zaprawy cementowej, z zatarciem powierzchni na ostro oraz wykonaniem i wypełnieniem masą 
asfaltową szczelin dylatacyjnych.  
Przed ułożeniem warstwy wyrównawczej należy ułożyć siatkę zbrojeniową. 
Podkład betonowy i cementowy musi być oddzielony od reszty elementów budynku. 
W podkładach cementowych ilość spoiwa powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.  
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż.:  
na ściskanie - 25 MPa. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 
wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone woda.  
Podkład betonowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku warstwą papy 
termozgrzewalnej ułożonej dwuwarstwowo. Ilość spoiwa w podkładach betonowych powinien być wykonany 
zgodnie z recepturą betonu B25 lub B 20 i należy wykonać pielęgnację podkładu betonowego.  
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowić płaszczyznę lub z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łat przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów niz. 5 mm.  
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m 
i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niz. 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w 
pomieszczeniu. 

 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.  
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze musza spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej.  
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.  
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  
 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 
i kierunkach 2-metrowa łatę,  
 sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm  
 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
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- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin  
z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera 
wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót "zanikających". 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:  
 zgodności z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej,  
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
 prawidłowości przygotowania podłoży, 
 jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:  
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać 
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  
 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łata a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  
 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 
długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych 
okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  
 sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek 
z podkładem,  
 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarka  
Z dokładnością do 0,5 mm  
 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).  
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy. 

 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące podłóg i posadzek oraz okładzin 
 

6.5.1. Wymagania ogólne  
 cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakowa barwę zgodna z wzorcem (nie dotyczy 
wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  
 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. 
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  
 grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, 
 dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łata długości 
2m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki,  
 spoiny na całej długości i szerokości musza być wypełnione zaprawa do spoinowania, 
 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m 
i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 
5mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,  
 szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
 listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta. 

 

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
 cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakowa barwę zgodna z wzorcem (nie dotyczy okładzin 
dla których różnorodność barw jest zamierzona),  
 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. 
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, -  
grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, - 
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dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm 
na długości 2 m,  
 odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
 spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masa do spoinowania 
 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m 
i 3 mm na długości całej okładziny,  
 elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcją 
producenta. 

 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT  
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 

7.2. Zasady obmiarowania  
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 
wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie słupów, 
pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.  
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza 
się według stanu faktycznego.  
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.  

 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT  
 

Wymagania ogólne. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru  
częściowego i końcowego Robót. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w 
odniesieniu do tych robot, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań 
należy zapisane do dziennika budowy.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakość wykonania robót, 
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, ST, pozwoleniem na budowę lub decyzja na 
prowadzenie robót, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym, 
wymogami norm branżowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robót, 
jak również za zminimalizowanie utrudnień związanych z prowadzonymi pracami. Kontrola i badania w 
trakcie robót  

 sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej  

 sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  

Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty: 
- odbiór podłoża pod warstwy wierzchnie okładzin 
Zasady odbioru końcowego robót załączonych do dokumentacji projektowej. 
Podstawa do odbioru robót powinny stanowić dokumenty: 
 Dokumentacja techniczna  
 dziennik budowy 
 protokółu odbioru zanikających robót 
 atesty i certyfikaty 

 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
"Wymagania ogólne" pkt 9. 

 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawca za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe 
może być dokonana według następujących sposobów:  
 rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 
wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości 
robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,  
 rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej 
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 
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W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
częściowego robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 

 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej  
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
 robociznę bezpośrednia wraz z narzutami,  
 wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 
z technologii robót z kosztami zakupu,  
 wartość pracy sprzętu z narzutami, 
 koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
 podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),  
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 
pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.  
 przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym a wykonawca sprawy te musza zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

 

 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

PN-B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw 
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku  
PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle 
PN- 62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E`3%.  
Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E`6% 
Grupa B IIa. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E`10% 
Grupa B IIb. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i 
zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. PN-EN 12808-
5:2002(U) PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
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VIII.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU 
ROBÓT (SST) – B 05.04.00 Roboty ślusarsko-kowalskie KOD CPV 45421160-3 

 

 

1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
elementów ślusarki. 

 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robot objętych SST.  
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
poniżej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż: elementów ze stali kwasoodpornej  
B 04.05.01 Balustrada schodowa stalowa, , wysokość balustrady 1,10 m    

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami inżyniera projektu. 

 

 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1. Materiały na elementy ślusarsko-kowalskie 
 

2.1.1. Składowanie materiałów  
Składowanie wyrobów na placu budowy na podkładach drewnianych, pod zadaszeniem, osłonięcie 
od niekorzystnych czynników atmosferycznych. 

 
2.1.2. Badanie na budowie  
Każda partia materiału i wyrobu dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
 jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
 zgodności z projektem i atestami wytwórcy, 
 jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnej tolerancji, 
 jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 

 

2.2 Daszki nad wejściem do budynku 
profil samonośny stalowy lub aluminiowy wypełniony szkłem bezpiecznym klejonym   

 

 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem 
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, 
jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. 
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4.0 TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu 
środowiska naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez wytwórcę. 

 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić  
 możliwość mocowania elementów do powierzchni betonowych i ścian, 
 jakość dostarczonych elementów na budowę, 

 

5.2 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną 
przez Inżyniera. 

 

5.3 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianie i w podłożu betonowym  
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzenie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 

 

 

6.0 KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, 
zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych. Badanie jakości wbudowania powinno 
obejmować:  
 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania 
 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostka obmiarową jest: 
[szt.] – zamontowane mebla, urządzenia 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 

 

 

8.0 ODBIORU ROBÓT 
 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności podane w punkcie 5 i 6. 

 

 

9.0  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
 

Cena obejmuje: przygotowanie podłoża, przygotowanie farby, ustawienie i rozebranie 
rusztowań, uporządkowanie pow. po pracach. 

 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-80/M-02138 PN-
87/B-06200 PN-69/B-
10280/Ap1:1999 BN-
76/611-38. PN-C-
81901:2002 PN-EN 
10025:2002 PN-91/M-
69430 PN-75/M-69703 

 

Tolerancja kształtu i położenia. Wartości. 
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Roboty malarskie malowane farbą nawierzchniowo. 
Farby 
Farby olejne i alkidowe 
Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania 
Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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IX.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU 
ROBÓT (SST) – B 06.04.00 Obudowy z płyt g-k KOD CPV 45421146-9; 45421141-
4 

 

1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ścianek działowych, okładzin z płyt kartonowo-gipsowych (suchych tynków gipsowych). 

 

1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

 Obudowy pionów k. sanitarnej, przewodów wentylacyjnych  z płyty kartonowo-gipsowej 
ognioodpornej gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym 

 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej 
konstrukcji w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki. Okładziny 
objęte niniejsza ST kształtują formę architektoniczna danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane 
są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych.  
"Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza 
pomieszczenia. Strona "lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem 
producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu. 

 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:  
Roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych - należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  
Procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący, „jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpioną przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje,  
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot 
i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-72/B-10122 "Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 2 

 

Płyty gipsowo-kartonowe (A / GKB)  
Płyty te przeznaczone są do wykonywania okładzin ścian i sufitów na konstrukcji metalowej, przedścianek, 
ścian działowych i sufitów podwieszanych, suchego tynku na kleju gipsowym. 

 
Płyty gipsowo-kartonowe impregnowane (AH2 / GKBI)  
Zastosowanie płyt AH2 / GKBI jest podobne, jak w przypadku płyt A / GKB, z tym jednak, że stosuje się je w 
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pomieszczeniach wilgotnych, tj: łazienkach, kabinach prysznicowych zarówno w mieszkaniach jak i 
budynkach użyteczności publicznej.  
Po ustanowieniu normy PN-EN 520 zmieni się (od marca 2007 roku) dotychczasowe nazewnictwo rodzajów 
płyt. Zostaną wprowadzone następujące typy płyt: 

 

A – standardowa płyta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 
70%, wcześniej określana jako GKB (wg PN-B-79405:1997); 

 

H2 – płyta impregnowana o podwyższonej odporności na działanie wilgoci (płyta GKBI). Karton na tej 
płycie od strony licowej zwykle ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski); 

 

F – ogniochronna płyta (GKF) przeznaczona do budowania przegród klasyfikowanych pod 
względem odporności ogniowej (zawiera dodatek włókien szklanych w rdzeniu gipsowym); 

 

FH2 – płyta ognioochronna i impregnowana  (GKFI), łącząca cechy płyt typu F (GKF) i typu H2 (GKBI). 
 

2.2 Obudowy  z płyt G-K  
Przegrody budowlane wewnątrz budynku wykonane z płyt g-k mogą jedynie oddzielać 
poszczególne pomieszczenia i nie mogą stanowić fragmentu konstrukcji przenoszącej obciążeń.  
Lekkie obudowy działowe o konstrukcji szkieletowej, pokryte płytami gipsowo-kartonowymi można stawiać w 
dowolnym miejscu. konstrukcja stalowa pokryta płytami gipsowo-kartonowymi o grubości 12,5 mm, po 
zaszpachlowaniu spoin są gotowe do malowania lub tapetowania.  
Ścianki szkieletowe z wypełnieniem z wełny mineralnej nie powinny być stawiane w pomieszczeniach 
narażonych na zalanie oraz tam, gdzie występuje duża wilgotność powietrza. Jeśli bowiem wełna zostanie 
zamoczona, nagromadzona woda nie będzie mogła szybko odparować, gdy płyta pokryta jest np. glazurą 
lub tapetą winylową.  
Płyty gipsowo-kartonowe - nawet te wodoodporne - nie mogą być więc narażone na długotrwałe działanie 
wody. Niebezpieczeństwo zawilgocenia istnieje również tam, gdzie przegroda oddziela pomieszczenie 
ogrzewane od nie ogrzewanego na poddaszu. Od strony pomieszczenia cieplejszego powinniśmy wtedy 
założyć folię paroizolacyjną, która zapobiegnie przenikaniu i skraplaniu się pary wodnej 

 
2.3 Profile stalowe – konstrukcja    
Profile stalowe to kształtowniki produkowane na profilarkach rolkowych z blachy ocynkowanej w przekroju 
przypominające ceowniki walcowane na gorąco. Ponieważ jedną z cech gipsu jest jego kwaśny odczyn, 
konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być zabezpieczone antykorozyjnie 
poprzez naniesienie warstwy cynku. 

 

2.3.1 Genralnie profile można podzielić na trzy grupy: 
 profile ścienne przeznaczone do wykonywania lekkich ścian działowych i obudów;  
 profile sufitowe - do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych( obudów)  

 

2.3.2 Asortyment kształtowników obejmuje profile ścienne: pionowe CW 50; CW 75; CW 100, poziome UW 
50; UW 75; UW 100, profile sufitowe: CD 60, UD 27 oraz profile ościeżnicowe: UA 50; UA 75; UA 100. 
Zastosowanie jednego z wymienionych zestawów profil wynika z wymogów wytrzymałości na zginanie 
gotowej ścianki lub nośności gotowego sufitu. Producenci w szczegółowych opracowaniach przedstawiają, 
jakie ścianki i sufity można zbudować z poszczególnych rodzajów profili. Przyjmuje się, że maksymalne 
wysokości ścianek jednostronnie obłożonych płytami gipsowo - kartonowymi wynoszą dla profili CW 50 - 3,0 
m; CW 75 - 4,5 m; CW 100 - 5,0 m. Warto jednak wiedzieć, że specjalne rozwiązania umożliwiają montaż 
ścianek do wysokości nawet 9 metrów. 

 

2.3.3. Warunki dopuszczalnych obciążeń  
Konstrukcje rusztów nie są przewidziane do przenoszenia dodatkowych obciążeń zewnętrznych na elementy 
konstrukcyjne budynków. Wszelkiego rodzaju oprawy oświetleniowe, instalacje klimatyzacyjne, wentylatory 
powinny mieć własny system podwieszania do stropów. Ścianki szkieletowe mogą być obciążone 
przedmiotami mocowanymi bezpośrednio do płyt gipsowo - kartonowych jeżeli ich masa nie przekracza 30 
kg. Do tego celu używa się różnego rodzaju łączników. Przedmioty o znacznym ciężarze powinny być 
mocowane na konstrukcji wsporczej umieszczonej wewnątrz ściany, która przenosi obciążenia wprost na 
podłogę bez wytwarzania naprężeń na ścianie. Na takich konstrukcjach montowane są np. umywalki w 
łazienkach 

 

2.4 Materiały uzupełniające 
 

2.4.1 Taśmy uszczelniające  
Do uszczelniania połączeń ścian działowych ze stropami i ścianami bocznymi oraz połączeń sufitów 
podwieszanych ze ścianami bocznymi należy używać systemowe taśmy uszczelniające. Do tego typu 
prac powinny być stosowane samoprzylepne taśmy uszczelniające grubości 3 mm lub 4 mm lub docięte 
paski z wełny mineralnej grubości do 10 mm. 
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2.4.2 Blachowkręty  
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili nośnych powinny być stosowane systemowe 
blachowkręty stalowe zabezpieczone przed korozją. Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili, 
których grubość nie przekracza 0,75 mm (dot. profili CW, UW, CD i UD) należy stosować zwykłe 
blachowkręty, zaś do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili oraz elementów konstrukcji o grubość 
blachy od 0,75 mm do 2,0 mm należy stosować blachowkręty z końcówką samonawiercającą. W 
przypadku łączenia elementu mocującego ES lub wieszaka bezpośredniego z profilem CD 60 stosuje się 
minimum 4 blachowkręty na złącze o minimalnych wymiarach 3,9 x 11 mm. Zabezpieczeniem 
antykorozyjnym blachowkrętów może być fosfatowanie lub ocynkowanie. 

 

2.4.3 Łączniki mechaniczne  
Do mocowania do konstrukcji budynku profili szkieletu nośnego ścian działowych oraz wieszaków i profili 
przyściennych sufitów podwieszanych powinny być stosowane łączniki mechaniczne określone w 
dokumentacji technicznej obiektu. Do mocowania wieszaków w sufitach podwieszanych należy stosować 
wyłącznie łączniki stalowe. Należy stosować łączniki dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

 

2.4.4 Masy szpachlowe – wg specyfikacji SST B 04.02.00  
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i uszczelnień na 
obwodzie należy stosowane gipsowe masy szpachlowe: gotowe w wiadrach oraz przygotowane fabrycznie 
w postaci proszku gotowego do użycia po zmieszaniu z wodą. Natomiast do wykonywania połączeń 
ogniochronnych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe zgodne z wymaganiami PN-B-30042: 
1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub inne posiadające stosowną Aprobatę Techniczną 
ITB. Należy stosować masy szpachlowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

 

2.4.5 Taśmy spoinowe (taśmy zbrojone) 
Do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi powinny być stosowane taśmy spoinowe z 
włókna szklanego w postaci flizeliny lub siatki. 

 

2.4.6 Wełna mineralna – wg specyfikacji SST B 03.02.00  
Wełna mineralna do doskonały izolator akustyczny, bariera ogniowa i izolator cieplny. Ze względu na swoją 
strukturę - przede wszystkim łatwość docinania i wypełniania wolnych przestrzeni jest idealnym izolatorem 
stosowanym w suchej zabudowie. Do wypełniania przestrzeni w ścianach działowych i przestrzeni nad 
sufitem podwieszanym oraz do układania pomiędzy legarami w zabudowie poddaszy stosuje się płyty lub 
maty z wełny mineralnej skalnej lub szklanej. Należy stosować systemowe wyroby z wełny mineralnej 
kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

2.5. Wymagania płyt gipsowych  
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-
79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

 

2.5.1 Płyta gipsowa gr. 12,5 mm 
Płyta przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna nie przekracza 
70%. Posiada obłożoną kartonem i spłaszczoną dłuższą krawędź oraz równo obciętą krawędź krótką. Rdzeń  
zbrojony jest włóknem szklanym. Płytę stosuje się jako poszycie ścian działowych i osłonowych, sufitów 
podwieszanych i obudowy poddaszy, które muszą być przegrodami posiadającymi określoną odporność 
ogniową (max. do EI 120). 
szerokość - 1200 mm 
długość - 2600 mm 

 

2.5.2 Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych: 
2.5.2.1. Powierzchnia - równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi  
2.5.2.2. Przyczepność kartonu do rdzenia karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki 
gipsowego sposób, aby przy odrywaniu ręka rwa się, nie powodując odklejania się od rdzenia grubość 
9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >=18±0,5 szerokość 1200 (+0; -5,0)  
2.5.2.3. Wymiary i tolerancje [mm] długość [2000-3000] (+0; -6) prostopadła różnica w długości przekątnych 
<=5 do 9,5 <=9,5  
2.6.2.4. Masa 1m2 płyty o 12,5 <=12,5 11,0 - 13,0 <=12,5 11 - 13,0  
grubości [kg] 15,0 <=15,0 13,5 - 16,0 <=15,0 13,5 - 15,0 >=18,0 <=18,0 16,0 - 
19,0 2.6.2.5. Wilgotność [%] <=10,0 

 

2.5.2.6. Trwałość struktury przy opalaniu >=20 ->=20[min.] 
 

2.5.2.7. Nasiąkliwość [%] --<=10 <=10 napis na tylnej stronie data produkcji płyty 
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2.5.2.8. Odporność ogniowa:  
Klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia ścian działowych należy dostosować do klasy 
odporności pożarowej budynku. W budynkach klas D i E ściany działowe muszą być wykonane, co najmniej 
jako słabo rozprzestrzeniające ogień (SRO). Brakuje jednak wymagań dotyczących odporności ogniowej 
tych ścian. W budynkach kategorii zagrożenia ludzi ZL II (budynki lub ich części przeznaczone do użytku 
ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się np. szpitale) wymagane jest wykonanie ścian działowych jako 
nierozprzestrzeniających ognia (NRO). 

 
W budynkach klas od A do C wymaga się, żeby ściany działowe były klasyfikowane jako 
nierozprzestrzeniające ognia, ale takie, aby ich klasa odporności ogniowej wynosiła: 
 dla budynków klasy C - EI 0,25, 
 dla budynków klasy B - EI 0,5, 
 dla budynków klasy A - EI 1,0 

 

Klasę odporności ogniowej elementów budynków ustala się na podstawie trzech podstawowych kryteriów: 
izolacyjności (I), szczelności (E) i nośności przegrody (R). Sufity podwieszane muszą spełniać wszystkie te 
kryteria, czyli muszą mieć klasę REI (określa ona, jak długo elementy nośne spełniające funkcje oddzielające 
zachowują nośność, szczelność i izolacyjność ogniową), natomiast ściany działowe muszą mieć klasę EI 
(określa ona, jak długo elementy nienośne zachowują szczelność i izolacyjność ogniową). 

 

Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, określa 
poniższa tabela:  

 
 
 
 
 
 

 

W budynkach klas od A do C wymaga się, żeby ściany działowe były klasyfikowane jako 
nierozprzestrzeniające ognia, ale takie, aby ich klasa odporności ogniowej wynosiła: 
 dla budynków klasy C - EI 15, 
 dla budynków klasy B - EI 30, 
 dla budynków klasy A - EI 60. 

 

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy odporności 
ogniowej spełniać co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Według PN-B-02851-1: 1997 odporność ogniowa jest to zdolność elementu budynku do spełniania 
określonych wymagań w znormalizowanych warunkach fizycznych, odwzorowujących porównawczy 
przebieg pożaru; miarą odporności ogniowej jest, wyrażony w minutach czas od początku badania do chwili 
osiągnięcia przez element próbny jednego z trzech stanów granicznych: nośności przegrody (R), 
szczelności (E) i izolacyjności (I). 

 

Nośność ogniowa (R) jest to zdolność elementu próbnego nośnego elementu konstrukcji do utrzymania 
obciążenia badawczego bez przekraczania określonych kryteriów pod względem wielkości i prędkości 
przemieszczenia.  
Szczelność ogniowa (E) jest to zdolność elementu próbnego oddzielającego elementu konstrukcji 
budowlanej do zapobieżenia przejściu płomieni i gorących gazów oraz do zapobieżenia pojawienia się 
płomieni na powierzchni nie nagrzewanej. 

 

Izolacyjność ogniowa (I) jest to zdolność elementu próbnego oddzielającego elementu konstrukcji 
budowlanej, poddanego oddziaływaniu ognia z jednej strony, do ograniczenia przyrostu temperatury nie 
nagrzewanej powierzchni poniżej określonych poziomów.  
Sufity podwieszane muszą spełniać wszystkie te kryteria, czyli muszą mieć klasę REI (określa ona, jak długo 
elementy nośne spełniające funkcje oddzielające zachowują nośność, szczelność i izolacyjność ogniową), 
natomiast ściany działowe muszą mieć klasę EI (określa ona, jak długo elementy nienośne zachowują 
szczelność i izolacyjność ogniową). 
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Szczelność przegrody ma wpływ na izolacyjność ogniową i akustyczną przegrody. Uzyskuje się ją poprzez 
dokładne szpachlowanie złącz między płytami oraz szczelin na obwodzie ściany, a także uszczelnienie 
wszelkich przejść instalacyjnych. Na połączeniach obwodowych ściany stosuje się także uszczelnienia z 
taśm z polietylenu spienionego. 

 

Wszystkie ściany działowe o wymaganej odporności ogniowej musza być wykonywane zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w klasyfikacjach ogniowych wydanych przez Zakład Badań Ogniowych Instytutu 
Techniki Budowlanej. W klasyfikacjach tych zawarte są szczegółowe informacja dot. rodzaju zastosowanych 
materiałów oraz sposobu i montażu. 

 

2.6. Woda  
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoLa stosowac moLna wode odpo-wiadajacą 
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
Niedozwolone jest uLycie wód sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierajacych 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

 

3.0 SPRZET 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" 
pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków  
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwoscią korzystania 
z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

 

 

4.0 TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" 
pkt 4 

 

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych  
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia role opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalowa dla 
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.  
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 
płaskim podkładzie.  
Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

 

4.3. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 2 
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m płyt o grubości 12,5 mm lub około 
2400 m2 o grubości 9,5 mm.  
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłoweg. 

 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 5 
 

5.2. Zakres stosowania na ścianach płyt gipsowo-kartonowych GKB oraz ognioodpornych PRO 
GKF sufitów podwieszanych. 

 

5.3. Warunki przystąpienia do robót  
 Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
 Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
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 Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z 
gruzu i odpadów.  
 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotno ść względna 
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 
 Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 
 

5.4 Wykonywanie ścianek działowych- obudów  
Ruszt ściany działowej składa się z elementów poziomych (profile "U"), zamocowanych do podłogi i stropu 
oraz elementów pionowych (profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi. Niezależnie od 
rodzaju materiału, z którego będzie wykonany ruszt, parametry wytrzymałościowe samej płyty g-k, narzucają 
zachowanie rozstawu słupków (profili "C"), nie większego niż połowa szerokości płyty, oraz tak dobranego, 
aby łączenia płyt wypadały na słupkach.  
Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany, pod skrajne profile, zarówno poziome, jak i 
pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych należy podłożyć taśmę izolacji akustyczne 
wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi i 
stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu. Podobnie montuje się skrajne profile C do istniejących już 
ścian. Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U w rozstawie co 600 mm (625 mm) i nie 
stabilizuje się ich położenia, profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w 
momencie mocowania płyt g - k do elementów rusztu. Rozstaw profili może być inny, ale zawsze musi być 
spełniony warunek aby przemnożony przez liczbę całkowitą iloczyn był równy szerokości płyty g-k. Profile C 
skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną gilotyną dźwigniową. 

 

Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia. 
 

Do rzadkości należy wykonywanie ścianki działowej bez drzwi. W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych 
ościeżnice montowane są na etapie wykonawstwa rusztu. Do tych ścian można stosować ościeżnice 
zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokości ramiaka ościeżnicy do 
grubości ściany. Dostępne ościeżnice stalowe do ścianek o grubości: 75, 100, 125 i 150 mm. W miejscu 
gdzie montuje się ościeżnicę w szkielecie ścianki następuje zakłócenie rytmu ustawienia słupków. Słupki 
przyościeżnicowe są najczęściej wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 mm. Wymagają one 
pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do tego specjalne kątowniki przykręcane na końcach 
profila "UA" i zamocowane do stopu i podłogi.  
Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się stosowanie 
słupków przyościeżnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być 
wstawiony odcinek profila "U" łączący słupki przyościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża. Umożliwia to 
wstawienie krótkich odcinków profila "C" usytuowanych zgodniez rytmem rozstawu pozostałych słupków. 

 

We wnętrzu ścianki można ukryć instalacje. Zasadniczo w ścianach opartych na jednym profilu można 
prowadzić jedynie instalacje elektryczne, natomiast przebieg rur wodociągowych i kanalizacyjnych może 
być ukryty dopiero w specjalnych ściankach sanitarnych.  
Płyty g-k mocowane są najczęściej pionowo, a styki ich krawędzi muszą zawsze wypadać na profilach C. 
W czasie pokrywania rusztu płytami g-k korzystnie jest zachować kierunek pokrywania taki, aby na 
profilach podpierających styki płyt najpierw wprowadzać wkręt od strony środnika a dopiero później od 
strony końca półki. Pozwala to na uniknięcie deformacji profili podczas wprowadzania wkrętów.  
 zależności od wymaganych parametrów ścianki konstrukcja obłożona jest jedną, dwoma lub nawet trzema 
warstwami płyt. Przestrzeń między kształtownikami wypełnia się wełną mineralną, co wpływa korzystnie na 
właściwości termiczne i izolacyjność akustyczną ścianki. Do metalowej konstrukcji (rusztu) płyty g-k 
przykręca się specjalnymi samogwintującymi blachowkrętami o długości 25 - 55 mm. Blachowkręty są 
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez fosfatowanie. Wkręty przeznaczone do profili z blachy o grubości 0,6 
mm są zakończone szpicem natomiast do profili z blachy 2 mm zakończone są wiertłem. Po zamocowaniu 
płyt na ścianie czy suficie widoczne są wszystkie krawędzie płyt oraz łby blachowkrętów. 

 

Chcąc uzyskać jednolitą płaszczyznę należy zamaskować spoiny i łby wkrętów. Używa się do tego gipsu 
szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych. Zadaniem spoinowania jest nie tylko ukrycie styków płyt, 
ale przede wszystkim połączenie poszczególnych arkuszy płyt w jedną całość. Aby umożliwić spoinie 
przenoszenie nawet nieznacznych sił rozciągających, należy zazbroić ją taśmą z materiału włóknistego. 
Stosuje się taśmę papierową perforowaną lub taśmy z włókna szklanego i to zarówno w formie 
prasowanej fizeliny jak i siateczki tkanej z nici szklanych. Taśma ta musi być zatopiona w masie 
szpachlowej. Dla uzyskania efektu idealnej gładkości spoiny oraz zlicowania jej z płaszczyzną kartonu 
należy ją co najmniej dwukrotnie szpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Tak 
przygotowaną powierzchnię ściany można malować, lub tapetować. Równocześnie ze spoinowaniem 
szpachluje się łby wkrętów. 
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania 
ogólne" pkt 6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 
"Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych".  
 szczególności powinna być oceniana: - 
równość powierzchni płyt,  
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), - 
wymiary płyt (zgodne z tolerancja), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

 

6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.Ogólne zasady obmiaru  robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 7 
 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  
Powierzchnie suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej 
kondygnacji. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnie suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę pozioma.  
 powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli 
każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m. 

 

7.3. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej 
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 
7.4. W przypadku robót remontowych , dla których nie opracowano dokumentacji projektowej 
wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze 

 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru  robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 8 
 

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych 
z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoLa odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą 

 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki 

 

8.4. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. "Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania 
i badania przy odbiorze". 

 

Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodność z dokumentacja techniczna,  
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża,  
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i 
obrzeżach, e. wichrowatość powierzchni.  
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być 
katami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. 
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym 
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łata a powierzchnia suchego tynku powinien być 
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wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 
Odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kata 
przewidzianego w dokumentacji pionowego poziomego nie większa niż 2 mm i nie większe niż 1,5 mm na 
nie większe niż 2 mm na 1 nie większe niż 2 mm w liczbie nie większej 1 mb i ogółem nie więcej mb i ogółem 
nie więcej ni. 
niż 2 na całej długości niż 3 mm w 3 mm na całej powierzchni łaty kontrolnej o pomieszczeniach do 
3,5 ograniczonej ścianami, długości 2 mb mm wysokości oraz nie belkami itp. więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości 

 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOSCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
"Wymagania ogólne" pkt 9 

 
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 
Wykonawca a powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:  
 dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,  
 przygotowanie podłoża, 
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 
 na ścianach murowanych  

 przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
 przygotowanie kleju gipsowego, 
 przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża, 
 przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

 na rusztach z listew drewnianych 
 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z 
przycięciem i dopasowaniem, 

 na rusztach z kształtowników metalowych 
 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem 
 dopasowaniem, 

 dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 
 przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,  
 szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
 zabezpieczenie spoin taśma papierowa, 
 szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

 

 

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE 
 

10.1. Normy 
 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
PN-EN 1008:2004 Kruszywa do produkcji betonu. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 

Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów 
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 
73, 28-400 Pinczów.  
Informator-Poradnik "Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - 
Kraków 1996 r. 
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X.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU 
ROBÓT (SST) – B 01.0 WYPOSAŻENIE BUDYNKU Kod CPV 45421100-5 

 

 

1.0 WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania montażu i odbioru urządzeń wyposażenia budynku 

 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu wyposażenia obiektu wg poniższego.  

 Dostawa i montaż podnośnika wewnętrznego przychodowego   
 Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń   

 

1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1. Stal  
Do konstrukcji stalowych stosuje się:  
–wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg 

PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00). 

 

2.2. Powłoki malarskie  
Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST. 

 

2.3. Okucia  
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i 
uchwytowe zgodnie z dokumentacją. 

 

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji  
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST. 

 

2.5. Badania na budowie 
 

2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inżyniera.  

2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
–jakości materiałów, spoin, otworów naśruby, 
–zgodności z projektem,  
–zgodności z atestem wytwórni, 
–jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,  
–jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 
w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 

3.0 SPRZĘT  
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 
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4.0 TRANSPORT  
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą.  
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
–prawidłowość wykonania ościeży,  
–możliwość mocowania elementów do ścian,  
–jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

 

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inżyniera. 

 

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.  
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 

 

5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby 
nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać 
z elastycznej masy uszczelniającej. 

 

5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i 
spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.15.00.00. 

 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1. Badanie materiałów  użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych  
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 

 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmowa ć: 
–sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń  

konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  
–sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
–sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  
–sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,  
–sprawdzenie działania części ruchomych,  
–stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  
Roboty podlegają odbiorowi. 

 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest ilość m

2
 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 
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9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce 
montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

 

10.0  PRZEPISY ZWIĄZANE.  
PN-80/M-02138. 
PN-87/B-06200  
PN-EN 10025:2002 
PN-91/M-69430 

 

PN-75/M-69703 

 
Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne badania i wymagania. 
Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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XI.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU 
ROBÓT (SST) – D 01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

 

1.0 WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego. 

 
1.2. Zakres stosowania SST  
Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót na placów i chodników 

 

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 

 
1.4. Określenia podstawowe  
Podstawowe określenia zostały podane w ST "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

 

2.0 MATERIAŁY 
 

Nie występują. 
 

 

3.0 SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST "Wymagania ogólne". 

 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 

wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),  
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.  
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

 

 

4.0 TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST "Wymagania ogólne". 

 
4.2. Transport materiałów  
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu materiałów określono w ST "Wymagania ogólne". 

 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące wykonania robót określono w ST "Wymagania ogólne". 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
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Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  
 wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 

5.3. Wykonanie koryta  
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane.  
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.  
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone 
są roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład 
na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany 
przez Inżyniera.  
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane 
przez Inżyniera.  
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża  
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.  
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie 
po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były 
o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.  
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera,  
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 
do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 1.  
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w 
tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
 Minimalna wartość Is dla:  

Strefa Autostrad i dróg Innych dróg  

korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy 
  ciężki od ciężkiego 
  i bardzo ciężki  
    

Górna warstwa o grubości 20 1,03 1,00 1,00 
cm    

Na głębokości od 20 do 50 cm    

od powierzchni podłoża 1,00 1,00 0,97 
 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10%. 

 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.  
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
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6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badania w czasie robót 
 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.  
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 
podłoża  

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość 
badań badań i pomiarów  

 i pomiarów   
   

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 
*) 

10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla   

  pozostałych dróg 

6 
Ukształtowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
planie 

*) 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

  pozostałych dróg 

7 
Zagęszczenie, w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
wilgotność gruntu rzadziej niż raz na 600 m

2 

 podłoża    
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie 
należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)  
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm i -5 cm. 

 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)  
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [4].  
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 
6.2.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 0,5%. 

 
6.2.5. Rzędne wysokościowe  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie  
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i 
dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)  
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien 
być mniejszy od podanego w tablicy 1.  
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.  
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie 
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i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 

 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymaganiaogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymaganiaogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m

2
 koryta obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,  
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,  
 profilowanie dna koryta lub podłoża,  
 zagęszczenie,  
 utrzymanie koryta lub podłoża,  
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy  
 PN-B-04481Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
 PN-/B-06714-17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  

 BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  

 BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą  

 BN-77/8931-12Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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XII.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU 
ROBÓT (SST) – D 02.01 Warstwy odsączające piaskowe 

 

1.0 WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających. 

 

1.2. Zakres stosowania SST  
Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót na parkingach i placach  
Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót drogowych. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
warstw odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy 
podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem. 

 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Rodzaje materiałów  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:  
 piaski,  
 żwir i mieszanka,  
 geowłókniny, 
a odcinających - oprócz wyżej wymienionych:  
 miał (kamienny). 

 

2.3. Wymagania dla kruszywa  
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 
D15 <5 

d85   
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub 
odsączającej  
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi 
być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. b) zagęszczalności, określony 
zależnością: 

 U= 

d
 60  > 5  d
 10  

gdzie: 
 U- wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
 d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
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świr i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 

 

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-
11112 [4]. 

 

2.4. Wymagania dla geowłókniny  
Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny posiadać aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

 

2.5. Składowanie materiałów 
 

2.5.1. Składowanie kruszywa  
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca 
robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

 
2.5.2. Składowanie geowłóknin  
Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą należy przechowywać w opakowaniach 
wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych. 

 

 

3.0 SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
 równiarek,  
 walców statycznych,  
 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 

 

4.0 TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 
4.2. Transport kruszywa  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 
4.3. Transport geowłóknin  
Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem: 
 opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,  
 zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu,  
 ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,  
 niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub 

rozciąć geowłókniny.  
Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, że jest 
to materiał do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej. 

 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagani ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża  
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST B 03.01 „Roboty ziemne” 
oraz D 01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
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Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie 
z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.  
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera.  
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa  
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna 
być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o 
grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej.  
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.  
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania.  
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 
jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.  
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
 miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana 
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.  
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy 
określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].  
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia 
nie powinien przekraczać 2,2.  
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od - 
20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 
niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszać. 

 

5.4. Odcinek próbny  
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 
przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  
 stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,  
 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po 

zagęszczeniu,  
 ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia.  
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane 
do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie.  
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

 

5.5. Rozkładanie geowłóknin  
Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych 
elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, korzenie drzew i 
krzewów). W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy spełnić wymagania określone w SST lub 
producenta dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub 
zasad ich łączenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podłoża gruntowego. 

 

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin  
Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie może odbywać się 
ruch jakichkolwiek pojazdów.  
Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy tak,że pojazdy 
dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po już ułożonym materiale. 
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5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej  
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie.  
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłóknin. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej 
warstwy nawierzchni.  
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości kruszywa określone w p. 2.3.  
Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadać 
aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 

 

6.3. Badania w czasie robót 
 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 
odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

 Lp. Wyszczególnieni Minimalna częstotliwość badań 
 

e badań i i pomiarów   

  pomiarów  
    

 1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

 2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

 3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

 4 Spadki poprzeczne 
*) 

10 razy na 1 km 
 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

 autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla    

   pozostałych dróg 
 6 Ukształtowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
 

planie 
*) 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla   

   pozostałych dróg 

 7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
   w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
   rzadziej niż raz na 400 m

2 

   Przed odbiorem: 
   w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m

2 

 8 Zagęszczenie, w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
  wilgotność kruszywa rzadziej niż raz na 600 m

2 

 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 

 
6.3.2. Szerokość warstwy  
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

 
6.3.3. Równość warstwy  
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy 
mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 
6.3.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
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6.3.5. Rzędne wysokościowe  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+1 cm i -2 cm. 

 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie  
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i 
dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

 
6.3.7. Grubość warstwy  
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 
cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 
mierzyć łączną grubość tych warstw.  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 
przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy  
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie 
powinien być mniejszy od 1.  
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie 
z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2.  
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

 
6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin  
W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin należy kontrolować: 
 zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin zokreślonym w dokumentacji projektowej, 
 równość warstwy, 
 wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich ąłczenia,  
 zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej. Ponadto 
należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, przebicie). Pasma 
geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej nie powinny mieć takich uszkodzeń. 

 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymaganiaogólne” pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 

 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymaganiaogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m

2
 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
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 prace pomiarowe,  
 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  
 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,  
 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,  
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,  
 utrzymanie warstwy. 
Cena wykonania 1m

2
 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje: 

 prace pomiarowe,  
 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin,  
 pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,  
 utrzymanie warstwy. 

 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do 
nawierzchni drogowych . świr i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 
drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów, 
IBDiM, Warszawa 
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XIII.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT (SST) – D 03.01 – Obrzeża  

 

1.0 WSTĘP  
 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeża  z kostki granitowej 

 

1.2. Zakres stosowania SST  
Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót  

 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
betonowego obrzeża. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Obrzeża z kostki graniotwej- jako wykonanie obrzeża z kostki granitowej w jednym rzędzie  
 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 14.. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

 
2.2. Stosowane materiały  
Materiałami stosowanymi są: 
 kostka granitowa 9/11 w kolorze szarym  
 żwir lub piasek do wykonania ław,  
 cement wg PN-B-19701 [7],  
 piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

 
2.3. Składowanie 

 
Kostka Granitowa  może być przechowywana na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków.  

 
2.4.. Beton i jego składniki 

 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 

 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy  
świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], piasek - wymaganiom PN-B-
11113 [6].  
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w OST D-
08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 

 

3.0 SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 

 

4.0 TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport obrzeży betonowych  
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.  
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

 

4.3. Transport pozostałych materiałów  
Transport pozostałych materiałów podano w SST „Krawężniki betonowe”. 

 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagani ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Wykonanie koryta  
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława)  
Podłoże pod ustawienie kostki może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub 
piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie 
koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. Podłożem może być również ława 
betonowa zwykła z betonu B10. 

 

5.4. Ustawienie obrzeży z kostki  
Kostkę granitowa  należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej.  
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.  
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami 
tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].  
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.  
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.  
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych 
dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
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6.3. Badania w czasie robót  
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
 koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,  
 podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5.3,  
 ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 

odchyleniach:  
 linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,  
 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, którepowinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 

spoiny na pełną głębokość. 
 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymaganiaogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymaganiaogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 wykonane koryto,  
 wykonana podsypka. 

 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 dostarczenie materiałów,  
 wykonanie koryta,  
 rozścielenie i ubicie podsypki,  
 ustawienie obrzeża,  
 wypełnienie spoin,  
 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy  
 PN-B-06711Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
 PN-B-10021Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
 PN-B-11111Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i mieszanka  
 BN-80/6775-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

03/01 parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
 BN-80/6775-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

03/04 parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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XIV.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(SST) – D 04.01 Zieleń 
KOD CPV 45111200-0 

 

1.0 Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu – nawierzchnia trawiasta 

 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zagospodarowania terenu – zieleń:  
Zakres robót:  

B 04.03.01 Wykonanie podłoża pod trawę – humusowanie 
B 04.03.02 Sianie trawy 

 

1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

 

2.0 Materiały. 
 

2.1. Zieleń.  
 nasiona traw 
 ziemia urodzajna 

 

2.1.1 Trawa.  
Zastosowanie - trawniki dywanowe procentowy udział mieszanki - 30 
Wymagania -gleby urodzajne  
Przy trawnikach dywanowych płaskich należy wysiewać - 25 gjm2, a na skarpach - 30 gjm2. ' 
Zastosować 5 cm warstwę ziemi ogrodniczej (humus). 

 

 

3.0 Sprzęt 
 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

 

4.0 Transport. 
 

Materiały na budowę powinny. być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć, trwałych 
odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. 

 

 

5.0 Wykonanie robót. 
 

5.1. Roboty przygotowawcze.  
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy Wykonać po zakończeniu robót torowych i 
drogowych oraz budowlanych. 
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5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu. 
 

5.2.1. Zagospodarowanie terenu. 
 

5.2.1.1. Zieleń 
Wykonanie trawników  
 przekopanie gleby na głębokość 20-25 cm w gruncie kat. III zadaronionym i zagruzowanym w terenie 
płaskim z rozbiciem brył, zebraniem i złożeniem zanieczyszczeń w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem 
wg zaprojektowanego profilu.  
 ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej W; terenie płaskim z transportem taczkami i wyrównaniem terenu, 
 ręczne wykonanie w gruncie kat. nż trawników dywanowych siewem z wyrównaniem powierzchni, 
wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni. 

 

5.2.2 Nasyp 
 

5.2.2.1 kształtowanie nasypów  
 W okresie mrozów można wykonywać tylko nasypy z gruntów niespoistych, przy zachowaniu warunków 
specjalnych, determinujących prawidłowe wykonanie nasypu o wymaganym zagęszczeniu.  
 Materiał w nasypie należy układać i zagęszczać warstwami.  
 Poszczególne warstwy materiału w nasypie powinny mieć stałą miąższość na całej szerokości, jeśli to 
możliwe.  
 Warstwy materiału powinny być układane w zasadzie poziomo. Jednak w celu ułatwienia odprowadzenia 
wód opadowych warstwy z gruntów spoistych o małej rzepuszczalności (k10* 10

-5
 m/s) powinny mieć 

nachylenie górnej powierzchni w kierunku podłużnym do 10%, a w kierunku poprzecznym ok. 4-5% 
 Miąższość warstw nasypu należy ustalać w zależności od rodzaju materiału, od wymaganego  
zagęszczenia oraz od rodzaju materiału, od wymaganego zagęszczenia oraz od rodzaju sprzętu 
zagęszczającego.  
 W kształcie nasypu: nachyleniu i liniach skarp oraz szerokości i rzędnych korony, należy uwzględnić 
poprawki na osiadanie podłoża i korpusu nasypu.  
 Grunty spoiste na skarpach i na koronie nasypu powinny być przykryte warstwą ochronną z gruntów 
sypkich o grubości nie mniejszej niż 0,5 m.  
 Jeżeli w układanym materiale znajdują się głazy, kamienie albo bryły gruntu, to należy je tak rozmieścić w 
nasypie, aby nie powodowały powstawania szkodliwych pustek.  
 Nasyp należy zagęszczać od zewnątrz ku środkowi. 
 Materiały, a szczególnie grunty spoiste, należy zagęszczać bezpośrednio po ułożeniu warstwy  
 Gdy po zagęszczeniu gruntów spoistych otrzymuje się gładką powierzchnię warstwy należy ją na krótko 
przed ułożeniem warstwy następnej spulchnić na głębokość ok. 5 cm i ewentualnie zrosić wodą w celu 
lepszego połączenia warstw.  
 W przypadku, gdy nadmierne zagęszczenie nasypu nie jest dopuszczalne, musi być ustalona górna 
granica zagęszczenia.  
 Urządzenia odwadniające podłoże gruntowe powinny zapewniać poprawienie warunków wykonania nasypu 
(np. przez wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych w podłożu pod nasypem) oraz 
warunków pracy podłoża w czasie eksploatacji nasypu.  
 Należy zapobiegać przedostawaniu się wody w głąb nasypu przez wykonanie np. rowów bocznych, 
oddzielonych od podnóża skarpy ochronną odsadzką gruntu, oraz przez odpowiednie ukształtowanie 
podłoża.  
 Jeżeli przewiduje się umieszczenie w nasypie konstrukcji i urządzeń, to powinny być one wcześniej 
wykonane niż nasyp, chyba że w projekcie ustalono inaczej  
 Zagłębienia powierzchni terenu w miejscu posadowienia nasypu lub konstrukcji należy wypełnić 
odpowiednim gruntem tak zagęszczonym, aby miał takie same właściwości jak grunt przyległy. 

 

5.2.2.2 Zagęszczenie nasypu 
 Każda warstwa materiału w nasypach lub zasypkach powinna być zagęszczona mechanicznie lub ręcznie.  
 Ułożona warstwa powinna być równomiernie zagęszczona na całej szerokości nasypu, przy czym liczba 
przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić wymagane zagęszczenie; ślady przejazdu 
maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szerokości do 25 cm ślady poprzednie.  
 Miąższość warstwy zagęszczanego materiału zaleca się ustalić doświadczalnie, na podstawie próbnego 
zagęszczania.  
 Miąższość warstwy gruntu przy zagęszczaniu ręcznym nie powinna być większa niż 15 cm.  
 Zagęszczenie materiału ocenia się na podstawie wskaźnika zagęszczenia IS lub stopnia zagęszczenia ID 
(w przypadku gruntów niespoistych), modułów odkształcenia (w przypadku gruntu zawierającego kamienie), 
bądź innych wybranych parametrów.  
 Wymaganą wartość parametru zagęszczenia należy ustalać w zależności od przeznaczenia nasypu, 
poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie i możliwości prowadzenia kontroli zagęszczenia. 
 Zagęszczanie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko tak, aby nie nastąpiło nadmierne 
przesuszenie lub nawilgoceniu gruntu. 
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 Czas pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego a ułożeniem warstwy 
następnej powinien być jak najkrótszy. Gdy ten warunek nie może być spełniony, zagęszczoną warstwę 
gruntu należy zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi.  
 W czasie opadów atmosferycznych zagęszczanie gruntów należy przerwać. 

 

 

6.0 Kontrola jakości. 
 

6.1. Roboty ziemne wg SST B 01.02.00 
 

6.2. Roboty betonowe wg SST B 02.01.00 
 

 

7.0 Obmiar robót. 
 

Jednostkami obmiaru są: 
-Zieleń – (m2) wykonanej zieleni. 

 

 

8.0 Odbiór robót. 
 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 
 

 

9.0 Podstawa płatności. 
 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie rabaty związane z wykonaniem zagospodarowania 
terenu wymienione w punkcie 5.0. 

 

 

10.0 Przepisy związane. 
 

PN-88/B-32250 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
 odbiorze 
PN-B-06050:1999 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. Oznaczanie 
 wskaźnika zagęszczenia gruntów. Ogólne badania i wymagania. 
PN-G-98011 Torf rolniczy 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
PN-73/0522-11 kompost fekaliowo – torfowy 
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XV.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU 
ROBÓT (SST) – D 05.01 – NAWIERZCHNIE Z KOSTKI GRANITOWEJ 9/11 KOD 
CPV 45111200-0 

 

1.0 WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z kostki granitowej 

 

1.2. Zakres stosowania ST  
Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót  

 

1.3. Zakres robót objętych OST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
chodnika:  
 z kostki granitowej 9/11 w kolorze szarym   

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Kostka Granitowa w kolorze szarym o wielkości 9/11 
 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami i z definicjami podanymi w ST „Wymagani ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

 

2.0 MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

 

2.3.3. Składowanie 
 

Kostka Granitowa  może być przechowywana na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków. 

 
 

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw  
Cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, 
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [4].  
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1]. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

 

 

3.0 SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania chodników  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: 
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,  
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

 

 

 

 



str. 113 

 

4.0 TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport płyt chodnikowych  
Kostki granitowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.  

 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagani ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Podsypka  
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna 
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 

5.3. Układanie chodnika z kostki granitowej   
Kostki granitowe przy krawędziach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała 
się powyżej górnej krawędzi obrzeza  
należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej.   

 
5.4. Spoiny  
Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 1,0 cm.   

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymaganiaogólne” pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt betonowych. 

 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymaganiaogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m

2
 chodnika z płyt betonowych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
 wykonanie koryta,  
 ew. wykonanie warstwy odsączającej,  
 rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,  
 ułożenie płyt,  
 wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową,  
 pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,  
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy  

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru 
  cech geometrycznych 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 
  wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie 
 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  

 BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Płyty chodnikowe.  

 BN-64/8845-01Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne  
wykonania i odbioru. 

10.2. Inne dokumenty  
Nie występują. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


