DROG-PLAN Przemystaw Diubata 49-200 Grodkow, ul. Styki 5/2

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45113000-2 Roboty na placu budowy
45233320-8 Fundamentowanie drég

NAZWA INWESTYCJI ;' PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W GOLI GRODKOWSKIEJ
ADRES INWESTYCJI : Gola Grodkowska, gmina Grodkéw, dz. nr: 8/1, 8/3

INWESTOR : Gmina Grodkow

ADRES INWESTORA : 49-200 Grodkow, ul. Warszawska 29

WYKONAWCA ROBOT :  wg przetargu

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz Przemystaw Diubata

DATA OPRACOWANIA : 17.06.2024 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
17.06.2024 r.
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KI_GOLA PRZEDMIAR
Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
1/45233140-2 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W GOLI GRODKOWSKIEJ
1.1/45100000-8 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terejm
d.1./0119-03 nie rowninnym
1
90 m 90,000
RAZEM 90,000
1.2/45111200-0 Roboty ziemne
2/KNR 2-01 |D-02.00.00 |Roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym wraz z zatadun- |m3
d.1./0206-05 kiem, wywiezieniem i roztadunkiem, odpadoéw z robét ziemnych do miejsca
2/0214-04 utylizacji i sktadowania wraz z utylizacjg odpadéw wg. miejsca wskazanego
kalk. wtasna przez Wykonawce - zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem, przepi-
sami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie - 90% za-
kresu
<korytowanie>350*0,9 m3 315,000
RAZEM 315,000
3/KNR 2-01 |D-02.00.00 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadoym3
d.1./0301-03 czymi do miejsca utylizacji i skladowania wraz z utylizacjg odpadéw wg.
2/0214-04 miejsca wskazanego przez Wykonawce - zgodnie z obowigzujgcym pol-
kalk. wtasna skim prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w
tym zakresie - 10% zakresu
<korytowanie pod projektowane elementy drogowe>350*0,1 m3 35,000
RAZEM 35,000
1.3/45233120-6 Pobocza
4/KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5|m?2
d.1./0114-07 mm - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
3/0114-08
135 m?2 135,000
RAZEM 135,000
1.4/45233120-6 Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe - jezdnia
5/KNR 2-31 |D-02.00.00; | Profilowanie i zageszczenie podtoza pod nawierzchnie do wspotczynnika m?2
d.1./0103-04 D-04.01.01 |Is=min. 1,0
4
520 m?2 520,000
RAZEM 520,000
6/KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warst m?2
d.1./0111-02 wa o grubosci po zageszczeniu 30 cm
4|analogia Krotnosc¢ = 2
410 m?2 410,000
RAZEM 410,000
7|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5| m?2
d.1./0114-07 mm - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
4/0114-08
390 m?2 390,000
RAZEM 390,000
8/KNR AT-03 |D-04.04.02 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod;m?
d.1./0202-01 budowy ttluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emul-
4 sji 0,8 kg/m2
390 m?2 390,000
RAZEM 390,000
9/KNR 2-31 |D-04.07.01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.1./0310-01 wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm
4/0310-02
370 m?2 370,000
RAZEM 370,000
10|KNR AT-03 |D-05.03.13 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod{m?
d.1./0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/mR2
4
370 m?2 370,000
RAZEM 370,000
11|KNR 2-31 |D-05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwal m?2
d.1./0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
4/0310-06
362 m?2 362,000
RAZEM 362,000
1.5/45233120-6 Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe - zjazdy
12|KNR 2-31 |D-02.00.00; |Profilowanie i zageszczenie poditoza pod nawierzchnie do wspdtczynnika m?2
d.1./0103-04 D-04.01.01 |Is=min. 1,0
5
110 m?2 110,000
RAZEM 110,000
13|KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warst m?2
d.1./0111-02 wa o grubosci po zageszczeniu 30 cm
5|analogia Krotnos¢ = 2
110 m?2 110,000
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RAZEM 110,000
14|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5|m?2
d.1./0114-07 mm - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
5/0114-08
102 m?2 102,000
RAZEM 102,000
15/KNR 2-31 |D-05.03.23 |Wykonanie warstwy Scieralnej z kostki betonowej grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.1./0511-03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 - kostka grafitowa
5
55 m?2 55,000
RAZEM 55,000
1.6/45233120-6 Wykonanie elementéw drogowych - krawezniki na zjazdach
16|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Lawy pod krawezniki betonowe z betonu C12/15 m3
d.1./0402-04
6
poz.17*0,07 m3 7,490
RAZEM 7,490
17|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm m
d.1./0403-03
6|kalk. wlasna
107 m 107,000
RAZEM 107,000
2/45233290-8 ORGANIZACJA RUCHU
2.1/45233290-8 Organizacja ruchu zastepczego
18 D-00.00.00, | Organizacja ruchu zastepczego - opracowanie projektu organizacji ruchu kpl.
d.2.|kalk. wiasna|D-07.02.01a|zastepczego wraz z uzgoidnieniami i zatrwierdzeniem oraz wyniesienie,
1 konserwacja w trakcie prowadzenia robét budowlanych, demontaz
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19 D-00.00.00, | Organizacja ruchu docelowego - wyniesienie zgodnie z projektem organ|kpl.
d.2.|kalk. wiasna|D-07.02.01a|zacji ruchu
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3/45113000-2 ROBOTY TOWARZYSZACE
20 D-00.00.00, |Koszty inne np.: koszty zaplecza budowy, badania laboratoryjne, pomiarykpl.
d.3|kalk. wiasna| GG-00.12. |obstuga geodezyjna w tym odtworzenie punktu szczegétowej osnowy wyr
01 sokosciowe;j - ryczatt
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21 D-00.00.00 |Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu i ziemi m3
d.3|kalk. wlasna
poz.2+poz.3 m3 350,000
RAZEM 350,000
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