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Gmina Krzyz elewacja

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
remont elewacji
1 $ciana péinocna - wejscie giéwne
1|KNR AT-38 |Zabezpieczenie okien i elementéw ozdobnych folig m2
d.1/0104-02
108,42 m2 108,420
RAZEM 108,420
2/KNR K-04 |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie - $ciany m2
d.1/0101-01
180,53+13,6 m2 194,130
okna, drzwi
-(1,4*2,1*6+1,4*1,7*8+1,4%1,6*8+2,0*1,1*2) m2 -59,000
RAZEM 135,130
3/KNR K-04 |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1/0101-05
180,53+13,6 m2 194,130
okna, drzwi
-(1,4*2,1*6+1,4*1,7*8+1,4*1,6*8+2,0*1,1*2) m2 -59,000
RAZEM 135,130
4/KNR K-04 |Ochrona naroznikéw wypuklych prostych katownikiem m
d.1/0104-01
18,75*2 m 37,500
RAZEM 37,500
5/KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa kleju przed zato- |m?2
d.1/0103-10 pieniem siatki
analogia
180,53+13,6 m2 194,130
okna, drzwi
-(1,4*2,1*6+1,4*1,7*8+1,4*1,6*8+2,0*1,1*2) m2 -59,000
RAZEM 135,130
6/KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatkina  |m?2
d.1/0103-07 Scianach i stupach
180,53+13,6 m2 194,130
okna, drzwi
-(1,4*2,1*6+1,4*1,7*8+1,4*1,6*8+2,0*1,1*2) m2 -59,000
RAZEM 135,130
7/KNR K-04 |Wykonanie tynkow silikatowych na gotowym podtozu z zaprawy Sili- |m?2
d.1/0107-03 katynk o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
180,53+13,6 m2 194,130
okna, drzwi
-(1,4*2,1*6+1,4*1,7*8+1,4*1,6*8+2,0*1,1*2) m2 -59,000
RAZEM 135,130
8/KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych |m?2
d.1/0202-05 bez gruntowania
poz.7 m2 135,130
RAZEM 135,130
9/KNR K-04 |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie okladzin ceramicz- |m?2
d.1/0101-01 nych, klinkierowych i kamiennych (okna, drzwi, cokot)
(1,4*6+2,1*2*6+1,4*8+1,7*2*8+1,4*8+1,6*2*8)*0,4+2,28*1,05"4+ m2 65,081
14,1%0,85
RAZEM 65,081
10/KNR K-04 |Impregnacja okfadzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych m2
d.1/0403-03
(1,4*6+2,1*2*6+1,4*8+1,7*2*8+1,4*8+1,6*2*8)*0,4+2,28*1,05"4+ m2 65,081
14,1%0,85
RAZEM 65,081
11 Miejscowa naprawa ptytek parapetowych i oktadzinowych kpl.
d.1|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 Demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych, alarméw, kpl.
d.1|wycena in- |zegara, kamer, oswietlenia - do uzgodnienia z inwestorem
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 13981




Gmina Krzyz elewacja

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 13981

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
2 sciana wschodnia
13|KNR AT-38 |Zabezpieczenie ptytek na cokole folig m2
d.2|0104-02
10,54*0,85 m?2 8,959
RAZEM 8,959
14 KNR AT-38 |Zabezpieczenie klimatyzatoréw folig m2
d.2|0104-02
analogia
3,0*5 m?2 15,000
RAZEM 15,000
15/KNR K-04 |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie - Sciany m2
d.2|0101-01
135,26 m2 135,260
RAZEM 135,260
16|KNR K-04 |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.2|0101-05
135,26 m2 135,260
RAZEM 135,260
17|KNR K-04 |Ochrona naroznikow wypuktych prostych katownikiem m
d.2|0104-01
10,54*2+6,72*2+10,10*2 m 54,720
RAZEM 54,720
18/KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa kleju przed zato- |m?2
d.2|0103-10 pieniem siatki
analogia
135,26 m2 135,260
RAZEM 135,260
19/KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatkina  |m?2
d.2/0103-07 Scianach i stupach
135,26 m2 135,260
RAZEM 135,260
20/KNR K-04 |Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podtozu z zaprawy Sili- |m?2
d.2/0107-03 katynk o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
135,26 m2 135,260
RAZEM 135,260
21/KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych |m?2
d.2|0202-05 bez gruntowania
poz.20 m2 135,260
RAZEM 135,260
22/KNR K-04 |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie okladzin ceramicz- |m?2
d.2|0101-01 nych, klinkierowych i kamiennych (okna, drzwi, cokot)
10,54*0,85 m?2 8,959
RAZEM 8,959
23|KNR K-04 |Impregnacja oktadzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych m2
d.2|0403-03
10,54*0,85 m?2 8,959
RAZEM 8,959
24 KNR-W 4- |Wymiana obrébek blacharskich nad ptytkami na cokole z blachy po- |m?2
d.2|01 0540-02 |wlekanej
10,54*0,25 m2 2,635
RAZEM 2,635
3 $ciana potudniowa, dobudéwka
25/KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien i elementéw ozdobnych folig m2
d.3/0104-02
1,09*0,51+0,57*1,51*2+0,33*1,51+1,09%1,55*6+1,09*1,65*5+0,55* |m2 35,508
0,5+1,7*1,96*4
RAZEM 35,508
26|KNR AT-38 | Zabezpieczenie klimatyzatorow folig m2
d.3/0104-02
analogia
3,018 m2 54,000
RAZEM 54,000
27/KNR K-04 |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie - Sciany m2
d.3/0101-01
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165,51+13,6 m2 179,110
okna
-(1,09*0,51+0,57*1,51*2+0,33*1,51+1,09%1,55*6+1,09*1,65*5+0,55* |m2 -35,508
0,5+1,7*1,96%4)
RAZEM 143,602
28/KNR K-04 |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.3/0101-05
165,51+13,6 m2 179,110
okna
-(1,09*0,51+0,57*1,51*2+0,33*1,51+1,09%1,55*6+1,09*1,65*5+0,55* |m2 -35,508
0,5+1,7*1,96%4)
RAZEM 143,602
29|KNR K-04 |Ochrona naroznikow wypuktych prostych katownikiem m
d.3|0104-01
18,75*2 m 37,500
RAZEM 37,500
30/KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa kleju przed zato- |m?2
d.3/0103-10 pieniem siatki
analogia
165,51+13,6 m2 179,110
okna
-(1,09*0,51+0,57*1,51*2+0,33*1,51+1,09%1,55*6+1,09*1,65*5+0,55* |m?2 -35,508
0,5+1,7*1,96%4)
RAZEM 143,602
31/KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na  |m?2
d.3/0103-07 Scianach i stupach
165,51+13,6 m2 179,110
okna
-(1,09*0,51+0,57*1,51*2+0,33*1,51+1,09%1,55*6+1,09*1,65*5+0,55* |m?2 -35,508
0,5+1,7*1,96%4)
RAZEM 143,602
32|KNR K-04 |Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podtozu z zaprawy Sili- |m?2
d.3/0107-03 katynk o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
165,51+13,6 m2 179,110
okna
-(1,09*0,51+0,57*1,51*2+0,33*1,51+1,09%1,55*6+1,09*1,65*5+0,55* |m2 -35,508
0,5+1,7*1,96%4)
tynk mozaikowy
-16,12%0,9 m2 -14,508
RAZEM 129,094
33|KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych |m2
d.3/0202-05 bez gruntowania
poz.32 m2 129,094
RAZEM 129,094
34/KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych |m?2
d.3/0202-05 bez gruntowania - oscieza
(0,51*2+1,09+1,51*2*2+0,57*2+1,55*2*6+1,09*6+0,93*2+0,37+1,65* |m?2 16,528
2*5+1,09*5+0,5*2+0,55+1,96*2*4+1,7*4)*0,20
RAZEM 16,528
35/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat m2
d.3|1212-05
1,09%1,55+0,55*0,5+1,7*1,96*4 m2 15,293
RAZEM 15,293
36| KNR K-04 |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy m2
d.3/0109-02 MOZATYNK o wielkosci kamienia 1,8 mm - cokot
16,12*0,9 m2 14,508
RAZEM 14,508
37/KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.3/0354-13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.3/0701-02 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
10,0 m2 10,000
RAZEM 10,000
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39/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podfozach z m2
d.3/0726-02 cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu )
10,0 m2 10,000
RAZEM 10,000
4 sciana zachodnia
40 KNR AT-38 |Zabezpieczenie okien i elementow ozdobnych folig m2
d.4/0104-02
1,15%1,5+10,54*0,85 m2 10,684
RAZEM 10,684
41/KNR 0-17 |Zerwanie warstwy zbrojgcej wraz tynkiem m2
d.4/2609-06
analiza in-
dywidualna
135,26 m2 135,260
RAZEM 135,260
42/KNR K-04 |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych kgtownikiem m
d.4/0104-01
10,10*2+6,72*2 m 33,640
RAZEM 33,640
43/KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa kleju przed zato- |m?2
d.4/0103-10 pieniem siatki
analogia
135,26 m2 135,260
okna
-(1,15*1,5) m2 -1,725
RAZEM 133,535
44/KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatkina  |m?2
d.4/0103-07 Scianach i stupach
135,26 m2 135,260
okna
-(1,15*1,5) m2 -1,725
RAZEM 133,535
45/KNR K-04 |Wykonanie tynkoéw silikatowych na gotowym podiozu z zaprawy Sili- |m?2
d.4/0107-03 katynk o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
135,26 m2 135,260
okna
-(1,15*1,5) m2 -1,725
RAZEM 133,535
46|KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych |m?2
d.4/0202-05 bez gruntowania
poz.45 m2 133,535
RAZEM 133,535
47/KNR K-04 |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie oktadzin ceramicz- |m?2
d.4/0101-01 nych, klinkierowych i kamiennych - cokot
10,54*0,85 m2 8,959
RAZEM 8,959
48/ KNR K-04 |Impregnacja okfadzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych m2
d.4/0403-03
10,54*0,85 m2 8,959
RAZEM 8,959
49|KNR-W 4- |Wymiana obroébek blacharskich nad ptytkami na cokole z blachy po- |m?2
d.4/01 0540-02 |wlekanej
10,54*0,25 m2 2,635
RAZEM 2,635
5 lukarna
50| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien, dachu i innych elementéw folig m2
d.5/0104-02
15,02,0+8,5%2,5 m2 51,250
RAZEM 51,250
51/KNR-W 4- |Rozebranie pokrycia z gontdéw przy kryciu pojedynczym - powierzch- |m?2
d.5/01 0521-03 |nia wykonywanych robét do 10 m2
z2.52.2.3.
9909-01/5
517 m2 5,170
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RAZEM 5,170
52/KNR K-04 |Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie - Sciany m2
d.5/0101-01
5,17 m2 5,170
RAZEM 5,170
53|KNR K-04 |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.5/0101-05
5,17 m2 5,170
RAZEM 5,170
54 KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10 cm na $cianach m2
d.5/0102-01
5,17 m2 5,170
RAZEM 5,170
55/KNR K-04 |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.5/0104-01
1,0*8+5,4 m 13,400
RAZEM 13,400
56|KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatkina  |m2
d.5/0103-07 Scianach i stupach
5,17 m2 5,170
RAZEM 5,170
57|KNR K-04 |Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podtozu z zaprawy Sili- |m?2
d.5/0107-03 katynk o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
5,17 m2 5,170
RAZEM 5,170
58/ KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych |m?2
d.5/0202-05 bez gruntowania
poz.57 m?2 5,170
RAZEM 5,170
59/KNR-W 4- |Wymiana parapetéw, obrébek okien, narozy z blachy ocynkowanej |m?2
d.5|01 0540-02 | powlekanej
8,0 m2 8,000
RAZEM 8,000
6 kominy
60 KNR K-04 |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.6/0101-01
14,93 m2 14,930
RAZEM 14,930
61/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy ce- szt.
d.6/0709-05 mentowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly,
pustakéw ceramicznych, betonu na $cianach
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
62|KNR K-04 |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.6/0101-05
14,93 m2 14,930
RAZEM 14,930
63|KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich m2
d.6/0202-02 bez gruntowania
14,93 m2 14,930
RAZEM 14,930
64 NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2
d.6/202 0541- |do 25 cm - komin na Scianie wschodniej i zachodniej
01
1,0+1,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
7 obrébki blacharskie, rynny
65/ KNR-W 4- |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, gzymséw z blachy ocynkowa- |m?2
d.7|/01 0540-02 |nej powlekanej
ogniomurki
32,16 m2 32,160
obrébki gzymsoéw elew. poinocna i potudniowa
27,23 m2 27,230
RAZEM 59,390
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66|KNR-W 4- |Demontaz i montaz pokrycia z uktadanej podwdjnie w koronke da- m2
d.7/01 0504-04 |chéwki ceramicznej karpidwki - powierzchnia wykonywanych robot do
z2.52.2.3. 25 m2 - przy wymianie obrébek blacharskich
9909-02/4
14,11 m2 14,110
RAZEM 14,110
67|/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.7/0535-04
50,4 m 50,400
RAZEM 50,400
68|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.7/0535-06
42,04 m 42,040
RAZEM 42,040
69|NNRNKB |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynko- |m
d.7|202 0517- |wanej powlekanej potokragtych o $r. 15 cm
04
50,4 m 50,400
RAZEM 50,400
70/NNRNKB |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej|m
d.7|202 0519- |okragtych o $r. 12 cm
03
42,04 m 42,040
RAZEM 42,040
8 instalacja odgromowa
71/KNNR 9 Wymiana zwodow poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej |m
d.8/0601-01
61,88 m 61,880
RAZEM 61,880
72/KNNR 9 Wymiana zwoddw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej |m
d.8/0601-02
40,48 m 40,480
RAZEM 40,480
73 KNNR-W 9 |Wymiana ztgcz kontrolnych m
d.8/0604-04
4 m 4,000
RAZEM 4,000
74 Pomiary instalacji odgromowej kpl.
d.8|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 wejscie giéwne
75/KNR-W 4- |Rozebranie posadzki z cegly petnej lub klinkierowej o grubosci 1/2 m2
d.9/01 0802-06 |cegly
2,22 m2 2,220
RAZEM 2,220
76| KNR-W 4- |Posadzki z cegty klinkierowej o powierzchni 0.5-5.0 m2 w jednym m2
d.9/01 0801-06 | miejscu na zaprawie cementowej
2,22 m2 2,220
RAZEM 2,220
77/KNR 2-02 |Woycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt.
d.9/1219-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10 rusztowania

78/KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1

d.|r.16 z.sz.5. |(poz.:

10{15 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,2
6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 4
8,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,7
2,73,80,81)

11 inne elementy

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 13981




Gmina Krzyz elewacja OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
79 Zakup i montaz tablic informacyjnych o wym.2,2x1,2 m z poswietle- |kpl.
d.|wycena in- |niem LED
11| dywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
80 Zakup i montaz oston na klimatyzatory kpl.
d.|wycena in-
11| dywidualna
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
81 Zakup i montaz zegara czterostronnego kpl.
d.|wycena in-
11| dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 Wywoéz i utylizacja materiatéow z rozbidrki
82 Wywoz i utylizacja materiatdw z rozbiorki kpl.
d.|wycena in-
12|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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