Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci
Grodzisk Wielkopolski, ul. 27 Grudnia — ETAP IlI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT

ST.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t str. 1



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci
Grodzisk Wielkopolski, ul. 27 Grudnia — ETAP IlI

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamdwienia
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Grodzisk Wielkopolski, ul. 27 Grudnia -ETAP ||

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogolne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru rob6t, dla zamoéwienia pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w  miejscowosci
Grodzisk Wielkopolski, ul. 27 Grudnia — ETAP III".

Wymagania Ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nastepujacymi szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi
(ST):

ST 01.02 Roboty ziemne

ST 02.01 Kanalizacja sanitarna

ST 02.02 Roboty drogowe

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
Zlecenia i wykonania Robt opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Wykonanie niniejszego zaméwienia wigze si¢ z wykonaniem ogdtem nastepujgcych robot:
1) kanalizacja sanitarna w uktadzie grawitacyjnym
2) odtworzenie nawierzchni gruntowej

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe uszczegotowione s przez poszczegoine Specyfikacje branzowe.

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robét przez Wykonawce (uzupetnienia projektéw wykonawczych, dokumentacja
robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym niezbedne dla uzyskania pozwolenie na uzytkowanie) zostanie
wykonana w ramach Ceny Kontraktowe;.

Oprocz dokumentéw wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ wszystkie inne
Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do realizacji rob6t budowlano-montazowych.

Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Wszelkie Dokumenty Wykonawcy
przedktadane Inspektorowi nadzoru, w tym rowniez biezaca korespondencja, beda sporzadzone w jezyku polskim.

Dokumentacje Wykonawcy nalezy wykonaé w 2 egz. (1oryginat + 1 kopia w wersji papierowej) oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD.
Przy obliczaniu kosztow Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczeg6lnosci powinien uwzglednic:

1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy
Uzupetnienia projektowe Wykonawcy stanowig dokumentacje robocza, uszczegdtowiajacq Dokumentacje Projektowa Zamawiajacego
i majg na celu realizacie robdt zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (zwang dalej ST), Projektem Budowlanym oraz Projektem
Wykonawczym.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedq zgodne ze Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjq Projektowa
Zamawiajgcego.
Wykonawca opracuje co najmniej nastepujacg Dokumentacje Projektowg Wykonawcy:
1)  Projekty organizacji terendw budowy;
2) Niezbedne rysunki szczegdtowe zabezpieczenia Scian wykopow;
) Niezbedne szczegdtowe projekty odwodnienia wykopdw na czas wykonywania robét wraz z niezbednymi uzgodnieniami;
) Niezbedne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopdw;
) Szczegbtowe rysunki wykonawcze dla ujetych w dokumentacji projektowej rozwigzan przeciskéw dostosowane do stosowanej
przez siebie technologii wykonania tych robét.
Uzyskanie aktualizacji uzgodnien z Enea Operator Sp. z 0.0.
Inwentaryzacje stanu nawierzchni drog,
8) Uzyskanie aktualizacji uzgodnien dotyczacych drég oraz wykonanie 2 kpl projektow tymczasowej organizacji ruchu (drogi
wojewodzkie i gminne).
9) Rysunki warsztatowe i montazowe (np. zbiorniki, wsporniki i inne elementy stalowe),
10) Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
11) Dokumentacja z Préb Koricowych
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia préb kocowych, a w tym:
» Instrukcje préb koncowych,
» Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektéw, instalacji i urzadzen
Dokumentacja ta musi uwzglednia¢ uktady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz system umozZliwiajacy docelowy
przesyt danych do monitoringu i wizualizacji. Instrukcje majg byé na tyle szczeg6towe, aby umozliwialy Zamawiajacemu
obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czesci rob6t.
12) Inne dokumenty wg wymagan poszczegoinych ST oraz wg uznania Wykonawcy.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji i dokumentdw opisanych w Specyfikacji Techniczne;.
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Wymieniona wyzej Dokumentacja Projektowa Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, niezaleznie od wszelkich innych
wymaganych uzgodnien.

1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna

W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystapieniem do robét, Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje stanu nawierzchni drég oraz
dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robét z uwzglednieniem zjazdéw do poses;ji oraz istniejgcych uje¢ wodnych, pompowni wody
i oczyszczalni Sciekdw z opisem ich stanu technicznego, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen.

Dokumentaciji fotograficznej beda réwniez podlegaty nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie prowadzonych robét
rozbiorkowych. Na zdjeciach ma by¢ widoczna struktura, jakosS¢ i grubo$¢ warstw nawierzchni. Zdjecia winny by¢ wykonywane
w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz 50,0 m.

Dokumentacja fotograficzna danego odcinka Robét zostanie przekazana Inspektorowi i Zamawiajacemu.

1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikte w trakcie realizacji Robot, nalezy ja
wykona¢ na dokumentacji wykonawczej przekazanej przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego. Dokumentacja geodezyjna winna by¢
potwierdzona przez uprawnionego geodete.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowac dokumentacje powykonawcza, catosci wykonanych Robét, w tym réwniez:
1)  Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Oryginat Dziennika budowy;
Dokumentacja z inspekcji TVC (kamera) w wers;ji elektronicznej i papierowej;
Protokdty badan i sprawdzen;
Receptury i ustalenia technologiczne;
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;
Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST;
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen;
10) Inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu;
11) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej;
12) Dokumentacja z Préb Koricowych
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajaca prawidtowo$¢ i zgodnos$é z obowigzujacymi przepisami wszystkich
wykonanych prac i ustug, a w tym - Sprawozdanie wraz z protokétami odbioru.
Sprawozdanie bedzie zawierac:
zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych przez Zamawiajacego,
uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robot,
date rozpoczecia i zakoriczenia Robot,
zgtoszenie zakonczenia Robét do nadzoru budowlanego.

Lxxdased
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1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robét

1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie trwania robdt, wraz
z zapewnieniem mozliwoSci objazddw i ich utrzymaniem, az do zakoriczenia i przekazania Robét. Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu
i objazdy winny zostaé uwzglednione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, Zamawiajacym
i odnosnymi wiadzami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac
wiascicielom uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terendéw budéw od dnia przejecia, w okresie trwania i realizacji kontraktu az do
zakonczenia rob6t i podpisania protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem oséb nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca
dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw majatkowych i materiatéw przez czas trwania Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, pomosty, ktadki nad
wykopami, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcdw i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody i ochrony wtascicieli i Uzytkownikdw przylegtych do budowy terendw i obiektéw.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene (Zatwierdzong Kwote
Kontraktows).

Wykonawca ma obowigzek uzyskaé¢ informacje na temat majgcych miejsce w regionie w przesztosci warunkoéw czy anomalii pogodowych
i za pomocg zatwierdzonych $rodkéw zabezpieczy¢ teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.
Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwacje wszelkich materiatéw, sprzetu i terenu Robot. W przypadku, gdy teren Robét lub
jakakolwiek jego cze$¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swdj wiasny koszt naprawi szkody i wyrdwna straty tak, aby po
zakonczeniu Robét stan terenu Robét spetniat wymogi Kontraktu i zalecenia Inspektora nadzoru.

1.4.2.2. Tablice informacyjne i pamiatkowe
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W ramach kontraktowej ceny (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy odpowiednie
Tablice informacyjne.

Dla robdt prowadzonych w ramach niniejszego zadania bedg to tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne
z przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektow) oraz wytycznymi w tym zakresie. Tablice informacyjne wg wymagan Prawa
Budowlanego zostang wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002, poz.953)

Urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne/znamionowe albo inne stale oznaczenia niezbedne do
identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenistwa obstugi.

Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak rowniez instrukcje i ostrzezenia musza by¢ w jezyku
polskim.

1.4.3. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla lokalizacji i wytyczenia tras kanalizacji oraz ich punktéw wysokosciowych,
jak réwniez odwodnienia i niwelet ulic.

Uszkodzone w czasie budowy state punkty geodezyjne nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego pod nadzorem stuzb geodezyjnych.

1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych

Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras przewoddw kanalizacyjnych,

Wyznaczenie niwelet ulic;

Zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie
i ewentualne odtworzenie;

Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektow i uzbrojenia technicznego;

Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych;

Wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektdw i sieci do uzytkowania;

Whiesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzadzen do Pafistwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
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1.4.3.2. Materialy do prac geodezyjnych
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowaé paliki drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury
metalowe o diugosci okoto 0,5 metra.

1.4.3.3. Sprzet do prac geodezyjnych
Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtownych elementdw sieci oraz reperéw roboczych beda wykonywane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre$leniem wysokoSci elementéw sieci wykonane beda specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, gwarantujgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru, ktéry zostat
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

> teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze

> tyczki, taty, tasmy, szpilki

» iinne

1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodez;ji
i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw posiadajacych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133) oraz Ustawg
z dnia 17 maja 1989r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. nr 240 poz. 2027 z dnia 24.11.2005 r. — tekst jednolity).

W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia Robot.

1.4.4. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Rob6t

1.4.4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektdw tymczasowej organizacji ruchu i ich uzgodniern z odno$nymi wtadzami
i instytucjami. Projekty winny by¢ dostosowane do Programu Robét przedstawionego Inspektorowi nadzoru, uwzgledni¢ etapowanie robot
uzgodnione z Zamawiajacym z uwzglednieniem sktadowania ziemi z wykopdw na odkfad i uzyskac aprobate Inspektora nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robét.

W ramach Kwoty Kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) na czas
rob6t, jak réwniez wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych
oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakorczeniu Robét.

1.4.4.2. Wymagania szczegotowe
1) Miejsca prowadzenia robot zabezpieczy¢ i oznakowac¢ w sposéb pokazany w projektach organizacji ruchu wg p. 1.4.4.1;
2) Znaki tymczasowe i bariery wg rys. w projektach organizacji ruchu j.w.
3) Miejsce prowadzonych robot w jezdni nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi
4)  Zapory ostrzegawcze powinny by¢ rozmieszczone na wysokosci od 0.9 mdo 1.2 m
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5) Na zaporach od zmroku do $witu oraz w dzien w warunkach ograniczonej widoczno$ci musza_ si¢ pali¢ lampy ostrzegawcze
zasilane napigciem bezpiecznym, niezaleznie od $wiatta ulicznego. Lampy powinny zapala¢ sie i gasna¢ z czestotliwoscig 90
cykli na minute o podziale cyklu 1:1. Odstepy pomiedzy lampami umieszczonymi od czota najazdu nie mogaq by¢ wigksze niz
2,0m i muszg jednoczes$nie wyznaczac punkty skrajne jezdni wytaczonej z ruchu.

) Na barierach zajetej jezdni powinny by¢ lampy koloru czerwonego;

) Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy;

) Znaki i urzadzenia bezpieczenistwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny by¢ usuniete po zakonczeniu tych robot.

) W miejscach przeciecia sie robot z ciggami pieszymi zastosowaé ktadki szerokosci min. 1.0 m

0) Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wjazddw i wyjazdéw do / z poses;ji i bram;

1) We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowa¢ si¢ do wskazan:

.Instrukcji oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”

LInstrukcji o znakach drogowych pionowych”

Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

Przepisow resortowych

1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Informacje ogéine
Teren Budowy jest zlokalizowany w miejscowosci Grodzisk Wielkopolski.

1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy
Zamawiajacy posiada pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszacymi.
Zamawiajacy dysponuje:

> uproszczonymi wypisami z rejestru gruntéw, przez ktore przebiegajq trasy kanalizacii i trasy kablowe,

> wykazem wiascicieli gruntow, przez ktére przebiegajq trasy kanalizacji oraz trasy kablowe;

» oSwiadczeniami oséb fizycznych i prawnych bedacych wiascicielami dziatek w zakresie uzgodnienia trasy przewodéw
kanalizacyjnych, odcinkoéw od kanatu gtéwnego do granicy posesji (odejScia boczne), tras kablowych, przebiegajacych przez te
dziatki, wraz z wyrazeniem zgody na wejscie Wykonawcy na tereny tych dziatek w celu wykonania Robét,

» decyzjami i uzgodnieniami z instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, okreslajacymi warunki wejscia w teren

Teren Robot jest prawnie dostepny.

W zwigzku z projektowang inwestycjqg w stosunku do wiacicieli, dzierzawcdw, administratoréw i zarzadcdw dziatek, przez ktdre
przebiegajq lub sg zlokalizowane kanaty, trasy kablowe, i inne obiekty planowanej infrastruktury, nie istniejg z tytutu planowanej inwestycji
inne zobowigzania natury prawnej, rzeczowej, materialnej lub finansowej poza obowigzkiem uporzadkowania terenu budowy.

Jakiekolwiek dodatkowe roszczenia natury prawnej, rzeczowej, materialngj lub finansowej wiascicieli, dzierzawcéw, administratoréw
i zarzadcow dziatek stanowi¢ beda zobowigzania Zamawiajacego.

1.5.3. Warunki gruntowe
Dane geotechniczne zawarte sgq w Dokumentaciji Projektowe;.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t

1.6.1. Teren Budowy

Zamawiajacy uzyskat pozwolenia na budowe na podstawie zgody wiascicieli i uzytkownikéw terendw, przez ktdre przebiegajg
projektowane trasy przewodéw, co oznacza, ze Wykonawca ma prawo wejscia z robotami na w/w tereny, po wcze$niejszym
powiadomieniu zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczecia Robét, przewidywanym terminie ich
zakonczenia i porzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robdt.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbednymi do wykonania Robét, Dzienniki Budowy oraz dwa komplety
Dokumentaciji Projektowej Zamawiajacego w jezyku polskim z pozwoleniami na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w ZKK koszty ich pozyskania.

Podczas realizacji robét na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych dotyczacych
Robot. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

W Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy uja¢ koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i mediéw na teren
budowy, takich jak: energia elekiryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W ZKK nalezy wigczy¢ rowniez
wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich
likwidacji po ukofczeniu Kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikéw i mediéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i ofrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopdw Wykonawca uzgodni we wiasnym zakresie.

1.6.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robét
1.6.2.1. Zabezpieczenie Terenéw Budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terendw Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru koricowego Robét, a w szczegolnosci:
» Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
» Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

1.6.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli
lub administratoréw terendw, wiascicieli urzadzen i istniejacego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
dokumentaciji projektowej) o terminie rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie ukoriczenia Robét.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalno$ci i optaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz
optaty za zajecie Terenu Budowy.

W przypadku wygas$niecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

W szczegdlno$ci Wykonawca:

» zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania
kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89r.,Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 24.11.05 r. — tekst jednolity);

»  w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia ww. punktow osnowy; Wykonawca na wiasny koszt zleci ich wznowienie

jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

przedtozy do uzgodnienia petng dokumentacje techniczng przylaczenia urzadzen elektrycznych w Zaktadzie Energetycznym
(zgodnie z wydanymi przez ZE warunkami przytaczenia urzadzen) a po wykonaniu przytaczen zgtosi je do odbioru technicznego
przez ZE;

» powiadomi przedsiebiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych ich wlasnoscia,
optaci wymagany i sprawowany przez nie nadzér nad Robotami oraz wypeti warunki uzgodnienia robét.

» powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych wiasnoscig PGNiIG S.A.oraz wypehi
warunki uzgodnien;

> powiadomi wiascicieli drég i uzgodni prowadzenie robot w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczg drég gminnych, powiatowych
>

>

Y

oraz drdg zarzadzanych przez GDDKIA.
uzgodni czas prowadzenia robdt z wiascicielami / zarzadcami terendw i zatatwi wszystkie zwigzane z tym sprawy;
po zakoriczeniu robot uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.

1.6.2.3. Odszkodowania
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego od wszelkich roszczen zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Odszkodowaniami objete sg réwniez wszystkie sprawy zwigzane z:

> wejsciem na tereny,

» odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

» odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robdt,
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkod). Przed
rozpoczeciem Robét Wykonawca uzgodni termin ,wejscia” z wiascicielami (lub dzierzawcami) terenu, sporzadzi dokumentacje
fotograficzng terenu objetego robotami, a po zakoriczeniu Robét odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego.

1.6.2.4. Zaplecze i media

Wszystkie sprawy organizacyjne zwigzane z Zapleczem Budowy i koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie
Kontraktowej.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtaczen linii telefonicznych oraz mediéw (energia, woda, odprowadzenie
Sciekow) dla celéw zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.
Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.6.2.5. Informacja dla spotecznosci lokalnej
Spofecznos¢ lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi robotami przed
rozpoczeciem prac jak réwniez w trakcie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne. Wykonawca rob6t w zakresie kanalizacji zobowigzany jest do
zorganizowania i uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych z mieszkaricami.
1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robét
1.6.3.1. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego,
zwigzane z prowadzonymi robotami.
W czasie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
1) utrzymywac tereny budéw i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
2)  podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, wynikajacych
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ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdiny wzglad na:
> lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych;
> $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

W czasie na Ukoriczenie Rob6t Wykonawca bedzie w szczegolnoSci:

1) stosowac sie do Ustawy o ochronie przyrody;

2) stosowac si¢ do Ustawy Prawo ochrony $rodowiska;

3) stosowac sie Ustawy o odpadach (zgodnie z ktérg Wykonawca, miedzy innymi, ma obowigzek przedtozenia staroscie informacji
0 wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczeciem dziatalnosci
powodujacej ich powstawanie);

4) stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku;

5) stosowac sie do Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

6) stosowac sie do Ustawy Prawo wodne.

7) stosowa¢ sie do Rozporzadzenia Ministra w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekéw przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania $ciekdw do urzadzen kanalizacyjnych

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6,00 do 22,00. Dopuszcza sie prace w porze
nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkaficami.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem Inspektora nadzoru.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonywaé pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej
sie pielegnacjg terendw zieleni.

1.6.3.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich przepiséw ochrony przeciwpozarowej, powigzanych z prowadzonymi robotami, a zwtaszcza:
1) Ustawy o ochronie przeciwpozarowej i Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej
2) Rozporzadzenia Ministra w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie bazy produkcyjne;j,
W pomieszczeniach biurowych, i magazynie oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osab trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo dziatan
dokonanych przez personel Wykonawcy.

1.6.3.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Jakiekolwiek materiaty pochodzace z odzysku uzyte podczas realizacji Rob6t, powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie materialy pochodzace z prac rozbiorkowych winny by¢ wywiezione na odpowiednie miejsca sktadowania.

Przed rozpoczeciem rob6t (na 15 dni) nalezy uregulowac stan formalno — prawny w zakresie gospodarki odpadami fazy budowy.

1.6.3.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim Programie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robét, ktdre majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiascicieli urzadzen
podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane strony
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robot.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie
realizacji jakichkolwiek innych robot, Wykonawca na swéj koszt naprawi uszkodzenia, przywracajac ich stan sprzed awarii w najkrotszym
mozliwym terminie. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen ma nastgpi¢ niezwtocznie i nie moze nastapi¢ p6zniej niz w ciggu 8 godzin
od ich wystapienia.
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1.6.3.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu
Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru, wszelkich Robdt uszkodzonych w ten sposéb.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegéinosci Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:

1) Kodeksu pracy;

2) Rozporzadzenia Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych;

3) Rozporzadzenia Ministra w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
Wykonawca przedfozy do akceptacii Inspektora nadzoru Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.6.4. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami
prawnymi, szczegdlnie w zakresie bhp, zabezpieczen p.poz, wymogéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow i sprzetu oraz warsztat (o ile wystepuje).
Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza naleza do Wykonawcy. Koszt organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza
Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w postaci ryczattu w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.
Miedzy innymi w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy uwzglednic:

» dostawe, montaz, wyposazenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkéw okre$lonych obowigzujgcym prawem wraz
z podtgczeniem do istniejacych na terenie budowy mediow;
wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow;
utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczno$ci jego wymiane na nowe;
ubezpieczenia pomieszczen i wyposazenia;
utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania i eksploataciji,
zabezpieczenie przed kradzieza,
zabezpieczenie wymogow BHP i p.poz. — zgodnie z obowigzujacym prawem,;
utrzymanie czystosci pomieszczen i terenu
zapewnienie potrzebnych materiatéw, $rodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.
likwidacje zaplecza;
oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego;
wykonanie oraz opfacanie tymczasowych sktadowisk dla ztozenia gruntu oraz materiatéw z rozbidrek

VVVVVVVYVYVVY

1.6.5. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi Warunkami Kontraktu.

1.6.6. Zajecie drog

1.6.6.1. Zajecie drog

Jezeli przy realizacji kontraktu wystapi konieczno$¢ zajecia drég wowczas:

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca uzyska u Zarzadcy drogi decyzje, zezwalajaca na wejscie z Robotami w pas drogowy:
»  w zakresie drég gminnych
> w zakresie drog wojewodzkich,

Do wydania decyzji przez Zarzadce drogi na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac i dostarczy¢ dokumenty zgodnie z:
» Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego,
» Ustawg Prawo budowlane.

Zarzadcy drogi nalezy przediozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, do ktérego nalezy dotaczy¢ m.in.:
» Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okre$leniem sposobu zabezpieczenia Robdt zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego,
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»  Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni
zajecia pasa drogowego,

»  Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,

» Oswiadczenie o0 posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
0 zgtoszeniu budowy lub prowadzonych Rob6t wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,

» Harmonogram Robét prowadzonych w pasie drogowym,

> Kopie pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajacego sposéb odtworzenia nawierzchni

Wysokosci optat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okre$lonymi w odpowiednich cennikach Zarzadcow
drég w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie pasa drog publicznych.

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drog
w przypadku zajecia ich cze$ci przy wykonywaniu Robot.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowaé do przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych
warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wiascicielem lub Zarzadca drég terminéw i sposobu wykonania wszystkich prac
prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we
wskazany sposéb innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajeciem drdg i wynikajacg z tego organizacja ruchu, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym
staraniem.

1.6.6.2. Zapewnienie dojazdow do posesji

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do wszystkich posesii i obiektow.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkaicow o utrudnieniach w ruchu lub braku mozliwosci dojazdéw do posesiji.
Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytutu braku dojazdu do warsztatow, budynkéw dziatalnoci gospodarczej, garazy ponosi
Zamawiajacy.

Odpowiedzialnos¢ za ewentualne nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw w wyniku ztego oznakowania ponosi Wykonawca.

1.6.7. Nadzor autorski na Terenie Budowy
Pomiedzy Zamawiajacym i Projektantem zostata zawarta umowa przewidujaca pobyt Projektanta na Terenie Budowy celem nadzoru
realizacji zgodnie z projektem. Koszty nadzoru autorskiego zwigzanego z Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego ponosi Zamawiajacy.

1.6.8. Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania Robot
i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru, Zamawiajgcego i Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Rob6t na
danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych prac na danym odcinku
pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jedli w trakcie prowadzenia robdt wyniknie konieczno$¢ sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych
z odstonieciem obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe.
Wykonawca Robdt zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecer nadzoru archeologicznego i takiej organizacji Robdt, aby
prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty prac w rejonach, w ktorych sa mozliwe do wykonania.

Koszty nadzoréw archeologicznych bedzie ponosit Zamawiajacy.

1.7. Rodzaje rob6t wg CPV
Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.8. Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywaC w powigzaniu
z definicjami podanymi w Warunkach Ogolnych i Warunkach Szczegoinych Kontraktu:
a) Dokumentacja Projektowa — oznacza Dokumentacje Projektowg Zamawiajacego, czyli projekty Wykonawcze, Dokumentacje
geotechniczna, Projekty tymczasowej organizacji ruchu i inne dokumenty przekazane w ramach Kontraktu;
b) Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnetrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Roboét.
c) Materialy i wyroby - wszelkie materialy niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowq
i Specyfikacjq Techniczng, zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego. Materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg
by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004r.)
d) Dziennik budowy - dokument zatytutowany ,Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy
rozpoczeciu robdt budowlanych. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest
Wykonawca i bedzie wykorzystywany zgodnie z artykutem 45 polskiego Prawa Budowlanego
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e) Program rob6t — harmonogram robot

f)  ZKK - Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

g) ST -poszczegoine Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST 01.01; ST 02.01; ST 02.02; ST 02.03)

h) Nadzér autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej upowazniona do dziatania
zgodnie z artykutem 20 punkt 1.4 Polskiego Prawa Budowlanego.

i) Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej bedacej w posiadaniu
Zamawiajgcego.

i) Inspektor nadzoru - reprezentant Zamawiajgcego.

k)  Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami.

[)  teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy

m) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat tolerancii nie
zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

n) Odejscia boczne - fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalikéw) realizowane na odcinku od kanatu gtéwnego do granicy
posesji lub nieruchomosci.

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu robét nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikaciqg Techniczna,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Materiaty i wyroby stosowane do budowy musza by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych.

Dla wyrobow i materiatow majacych kontakt z woda konieczny jest atest PZH.

Wszystkie nazwy wtasne materiatow i nazwy producentéw, ktére mogg sie pojawic w SIWZ powinny by¢ rozumiane jako definicje
standarddéw, a nie konkretne rozwigzania majace zastosowanie w projekcie, a do wbudowania moga by¢ uzyte materiaty i urzadzenia
innych producentéw o parametrach rdwnowaznych lub wyzszych niz przewiduje Projekt lub zatozenia Zamawiajacego, a wszystkie koszty
wynikajgce z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.

2.1.1. Zatwierdzenie zrodet materiatow

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowang dostawg materiatow przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego
zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia
w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Elementy kluczowe takie jak: thocznie Sciekow, wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg wiarygodne i reprezentatywne raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowanag przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do Robét.

Humus i grunt na odktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy bedq wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Wszelkie dodatkowe wykopy wymagajg pisemnej zgody Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.1.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatéw bedg okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Inspektor nadzoru i Zamawiajacy ma prawo do pobierania prébek, aby sprawdzi¢
wiasno$ci stosowanych materiatow.
Wyniki tych kontroli bedg podstawg akceptacji pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat
inspekcje wytwérni bedq zachowane nastepujace warunki;
» Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy beda mieli zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji.
» Inspektor nadzoru i Zamawiajacy beda mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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2.1.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w migjscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztéw. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.1.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosS¢ i wlasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektor nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.6. Materialy z rozbiorek

Materialy z rozbidrki nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu, elementy przewidziane do ponownego wbudowania przewiez¢ na tymczasowe
sktadowisko, gruz wywiez¢ na sktadowisko state.

Ponownie wbudowane moga zostac jedynie materiaty zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

2.1.7. Zgtaszanie Wad (Rekojmia za wady)
Okres Zgtaszania Wad jest tozsamy z okresem rekojmi, o ktérym mowa w Ustawie Kodeks Cywilny z p6zniejszymi zmianami.
Okres zgtaszania wad bedzie zabezpieczony zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i jest okre$lony w Zatgczniku do Oferty.

2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne
Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposazenia, zarejestruje je u producenta
(sprzedawcy) na imie Zamawiajacego i wyda je Inspektorowi nadzoru w dniu Odbioru Robét.
Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajacego z terminem biegnacym od momentu
przekazania sprzetu do eksploataciji. Jesli dostawca sprzetu nie wyrazi na to zgody, obowigzki gwaranta przejmie Wykonawca. Gwarancja
na dostarczone urzgdzenia winna by¢ nie krétsza niz 12 miesiecy.
Wymagania ogélne dotyczace dostarczanych urzadzen.
Wszystkie urzadzenia beda dostarczone loco teren budowy. Wszystkie urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe i dobrej jakosci,
urzadzenia, w ktorych moze zaistnie¢ konieczno$¢ wymiany czesci, bedg opatrzone niescieralnymi tabliczkami metalowymi podajacymi
wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podst. informacje na temat zastosowania itp. Dane te bedg wystarczajaco szczegdtowe, aby
mozna byto je wykorzysta¢ w trakcie zamawiania czesci zamiennych i korespondencii.
Razem z Dokumentacjg Powykonawczg Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru nastepujace dokumenty (w komplecie dla kazdego
urzadzenia):

» Gwarancje (z prawem reklamacji i rekojmi przeniesionymi na Zamawiajacego, tacznie z dokumentem potwierdzajacym ze strony
producenta / uprawnionego dystrybutora);
Rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami, lokalizacjq potaczen z innymi elementami;
Schematy elektryczne potaczen;
Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;
Charakterystyke silnikdw dostarczanych z urzadzeniem;
Specyfikacje materiatow i narzedzi dostarczanych z urzadzeniami;
Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu;
Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli urzadzenie jest produkcji zagranicznej;
Liste czeSci zamiennych;
Wykaz materiatéw eksploatacyjnych;

VVVVVYYVYVVY

2.2. Transport i warunki skladowania materiatéw i wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

2.3. Kontrola jakos$ci materiatow i wyrobow

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw oraz zgodno$¢ ich parametréw i jako$ci z postanowieniami Kontraktu.

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w poszczegoinych ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta spetniajqg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w ST.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. OgdIne wymagania
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowe;j,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikdw posiadajacych uprawnienia na dany sprzet oraz musi posiadac aktualne $wiadectwo
legalizacji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢é pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Rodzaje sprzetu okreslg poszczegoine ST.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu beda usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie na biezaco, na wiasny koszt, utrzymywaé w czysto$ci drogi publiczne oraz dojazdy do terenéw budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, za jakoSC zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymogami ST, Dokumentacjg Projektowg, harmonogramem i Projektem Organizacii
Wykonawcy oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw Roboét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca przystapi do rozbiérki i budowy zgodnie z Decyzjqg o pozwoleniu na budowe, zgtoszeniem robot budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe, wydanym przez uprawniony organ.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za
ich doktadno$é. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatéw,
do$wiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma prawo odwota¢ sie od polecen Inspektora nadzoru do Zamawiajacego, jezeli polecenia te zagrazajg zyciu i zdrowiu
Personelu Wykonawcy lub sg sprzeczne z ogélnie przyjetymi zasadami prowadzenia Robét.

5.1.1. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W razie rozbieznosci lub dwuznacznosci dokumentéw obowigzuje zasada pierwszenstwa dokumentéw, zgodnie
z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekraczaC dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nie sg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, a wigc
jakos¢ robédt jest niezadowalajaca, Wykonawca bedzie zobowigzany wymieni¢ kazdy taki materiat i naprawi¢ wszelkie niewtadciwe
wykonanie na wiasny koszt.
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5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od Daty Przejecia Terenu
Budowy do daty wydania protokotu odbioru koAcowego. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koincowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koricowego.

Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty i podja¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne, jezeli Wykonawca uchybi podjeciu dziatan
W ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia - od Inspektora nadzoru - dotyczacego opieki i zabezpieczenia Robot.

5.1.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robét.

5.1.4. Dziatania zwiazane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia
prac oraz o przewidywanym terminie ich zakofczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace.

5.2. Wymagania szczegotowe
Szczegbtowe warunki wykonania Robét w tym réwniez gospodarka odpadami, okreslone sg w Specyfikacjach Technicznych branzowych.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

5.3.1. Program (harmonogram) robot

Zgodnie z zapisami Ogdlnymi Kontraktu Wykonawca przedstawi i uzgodni Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu do akceptacii
szczeg6towy Harmonogram Robét. Harmonogram Robot musi by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami i uwzglednia¢ wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczaé zaktualizowany Harmonogram Robot, kiedy tylko
poprzedni Harmonogram Robot okaze sie niezgodny z rzeczywistym postepem prac lub ze zobowigzaniem Wykonawcy.

Kolejnos¢ realizacji poszczegoinych odcinkéw zostanie potwierdzona bezposrednio przed przystapieniem do robot przez Wykonawce
W porozumieniu z Zamawiajacym i wiascicielami terenow, przez ktére przechodzi projektowana inwestycja.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1.1 Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy wykonywanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z Warunkami Kontraktu szczegoty wszystkich procedur i dokumentoéw nalezy przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do wiadomosci
zanim rozpocznie si¢ kazdy etap projektowania i wykonawstwa.

6.1.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét
Przed przystapieniem do wykonywania Robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, Srodkéw transportu, zasoby
sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwo$¢ prowadzenia Robot.

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie wykonywania Robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich asortymentéw Robdt, sktadajacych sie na
ogdlny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodno$¢ wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa.

Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie Rob6t zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak
niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.1.4. Zasady kontroli jakosci robot

6.1.4.1. Kontrola robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakoSci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
Robét z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i szczegotowych ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okre$lone w szczegotowych ST, a jezeli nie sg okreslone to stosowaé
odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych wymagan w szczegdtowych ST, normach i wytycznych, Inspektor nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne,
ze moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.4.2. Komisja kontroli robét

Na wniosek Wykonawcy Inspektor nadzoru powota Komisje Odbiorowg Roboczg do przeprowadzenia odbiorédw robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, dla kazdej z branz, skladajaca sie co najmniej z Inspektora nadzoru, przedstawiciela Wykonawcy (wlasciwego
kierownika robét lub budowy), przedstawiciela Zamawiajacego (Zamawiajacy wyznaczy swojego przedstawiciela dla kazdego rodzaju
rob6t).

Zaden element (etap), fragment Rob6t nie zostanie zaptacony/zatwierdzony przez Zamawiajacego bez protokotu podpisanego przez
Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatéw i wyrobéw

6.2.1. Jako$¢ materiatéw i wyrobow

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
deklaracje zgodnosci producenta.

W przypadku materiatéw, dla ktorych deklaracie sa wymagane przez szczegdtowe ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ deklaracje okre$lajaca w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Certyfikaty materiatowe, aprobaty,
deklaracje lub instrukcie moggq by¢ sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci z szczegotowymi ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.2.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwos$¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te refunduje Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badant wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

6.3.1. Zasady badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi; na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektora nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraC prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Robot z Dokumentacijg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inspektora nadzoru, Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
rozpoczecia robét do protokotu odbioru robot. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujagcym Prawem
Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, pozwolen, oraz innych technicznych elementéw Kontraktu,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Harmonogramu Rob¢t,

terminy rozpoczecia i zakoczenia poszczegdlinych czesci Robét,

przebieg Roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodéw,

zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesci Robot i Przejecia Robot,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej i ST,

dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sie. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

VVVVVVVVVYVY

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka asfaltowa), deklaracje zgodnosci materiatow,
aprobaty, orzeczenia o jako$ci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do Protokotu Odbioru Robét i winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora.

Brak dziennikéw laboratoryjnych moze op6zni¢ Proby Kohcowe.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.2, nastepujace dokumenty:
1) Decyzja zatwierdzajaca Projekt Budowlany i wydajaca pozwolenie na budowe,
2)  Protokoly przekazania Placu Budowy,
3)  Protokdty odbioru rob6t spisane z Zarzadcami drég lub Administratorami terenu, po wykonaniu robét odtworzeniowych
nawierzchni drogowych i chodnikow;
Protokdty z prawidtowo przeprowadzonych Préb koricowych.
Protokdty czesciowego i koricowego odbioru robét;
Protokdt ze szkolenia pracownikéw Zamawiajacego;
Korespondencije na budowie.

Jegos

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogo6lne
Ogolne zasady odbioru robét (przejecia robét) podane sa w Warunkach Kontraktu.

7.2. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
1)  Odbidr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
2)  Odbidr koncowy zakoriczony wystawieniem Protokotu odbioru koricowego robot.
3) Odbiér pogwarancyjny zakorczony wystawieniem Protokotu odbioru pogwarancyjnego.

7.2.1. Odbiér Rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na kohcowej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbior takich robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Gotowo$¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomieniu o tym Inspektora nadzoru.

Szczegotowy opis procedury odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu jest zawarty w poszczegdlnych czesciach ST dla
poszczegolnych rodzajéw robét.

7.2.2. Odbiér koricowy

7.2.2.1. Préby korficowe

Proby koricowe nalezy wykonaé zgodnie z zapisami w szczegdtowych ST.

Kazdy Odcinek bedzie poddawany prébom korncowym, pozytywne zakorczenie prob koncowych bedzie podstawa do wystawienia
Protokotu odbioru koricowego robét.

Wykonawca w obecno$ci Inspektora nadzoru i Zamawiajacego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do wykazania, ze
gwarantowane parametry zostaty osiggniete. Proby Kofcowe bedg uznane za zadawalajace, jezeli Roboty w petni uzyskajg wymagania
dotyczace dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Dokumenty do préb koricowych:

Do Préb koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione w szczegdtowych ST zaleznie od rodzaju robét.

7.2.2.2. Zasady odbioru
Kiedy catos¢ Robot zostanie ukoficzona i Préby Koricowe przewidziane Kontraktem bedg zadowalajace, Wykonawca zawiadamia o tym
Inspektora nadzoru i zobowigzuje sie zakoniczy¢ wszystkie roboty opdznione z powodu Wykonawcy przed Przejeciem Robét.
Po pozytywnych probach koricowych Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru nastepujace dokumenty:

»  Protokdt préb koricowych — opisany w poszczegdlnych ST

» Oswiadczenie Kierownika Budowy;

»  Wykaz okresowych inspekgiji itd.;
Wykonawca, wystepujac do Inspektora nadzoru o Odbior Koncowy, przedstawi wykaz okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do
przeprowadzenia w Okresie Zgtaszania Wad. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogq zakidca¢ normalnej pracy
Robot.
Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakoriczeniu Robét (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o ich ukoriczeniu,
Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do ktérych istnieje obowigzek powiadomienia o zakoriczeniu budowy
obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym.
Wykonawca tj. Kierownik Budowy wezmie udziat we wszystkich odbiorach urzedowych przeprowadzonych przez instytucje upowaznione
do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

7.2.2.3. Szkolenie pracownikow Zamawiajacego

Po zakoriczeniu Prob Koricowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych pracownikéw Zamawiajacego.

Szkolenia bedg obejmowaé prezentacje oraz instruktaz w zakresie eksploatacji i konserwacji instalacji i urzadzen hydraulicznych,
elektrycznych i sterowniczych.

Program szkoler powinien uwzglednia¢ przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbednych informacji do obstugi, eksploatacii
i konserwaciji urzadzen.

W programie szkolenia nalezy przewidzie¢ zajecia praktyczne w zakresie wiadciwego i bezpiecznego uzytkowania i konserwacii
dostarczanych urzadzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego urzadzenia, tacznie z drukowanymi
materiatami szkoleniowymi.

Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Przed przystapieniem do szkolen Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o wyznaczenie grup szkoleniowych.

Szkolenia odbedg sie w jezyku polskim, na terenie obiektéw wybranych przez Zamawiajacego a wykonanych przez Wykonawce.
Szkolenie zostanie zakoriczone protokdtem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony Personel Zamawiajacego
i potwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

7.2.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny robét bedzie dokonany przez Inspektora nadzoru. Odbior ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacii
wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad (usterek) powstatych w Okresie Gwarancyjnym zgodnie
z warunkami kontraktu.

7.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Umowy Kontraktu, zawartej w SIWZ.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia og6ine
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Cena ryczaltowa przyjeta przez Wykonawce do wyliczenia ceny kontraktowej musi obejmowaé koszty wszystkich nastepujgcych po sobie
faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robét z rysunkami i wymaganiami podanymi
w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedzg techniczng i sztukg budowlana. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono
pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robot, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez Wykonawce uwzglednione
w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione sg w sposéb scalony. Doktadny opis kazdej pozycji, dajacy petng podstawe do
wyceny danej pozyciji, znajduje sie w stosownym punkcie Specyfikacji Techniczne;j.

Ceny Ryczattowa wyliczona przez wykonawce powinna zawierac:

robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

wartos¢ materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy i magazynowania;

dostawe i montaz wszystkich urzadzen stanowigcych Roboty State jak pompy, osprzet itp.,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz

i demontaz na stanowisku pracy);

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium;

koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenéw Budowy, koszty ustug obcych przedsigbiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy

dotyczace Robdt;

koszty eksploataciji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);

koszty dotyczace oznakowania Robét, wykonania prac towarzyszacych i robét tymczasowych;

wydatki dotyczace bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

koszty ogdlne przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych

wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie usuwania wad;

podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dziatalno$ci Wykonawcy, z wyjatkiem podatku VAT.

owinna obejmowac:

wykonanie robot podstawowych wg szczegotowych ST — odpowiednio dla rodzaju robot;

wykonanie wszelkich robét przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Robét zgodnie z Umows;

wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i prob zgodnie z poszczegdlnymi ST;

uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robot;

wykonanie badan i odbiorow niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji oraz koszty naprawy uszkodzonych

w trakcie robdt ogrodzen jak réwniez koszty odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego posesji prywatnych a takze

odszkodowan i wycen odszkodowan za spowodowane uszkodzenia lub straty;

» oraz inne planowane przez Zamawiajacego koszty Swiadczen nie bedace robotami budowlanymi — zgodnie z ustaleniami
Kontraktu;

oraz
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8.2. Ustalenia szczegotowe

Wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan opisanych w p.1.4 niniejszej ST, Wykonawca uwzgledni w Cenie Ryczattowej
wykonania robot.

Optaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym poniesie Zamawiajacy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Przepisy powiazane
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inacze.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, S$cisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2)  wspdlne specyfikacje techniczne;

) normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane;

)  Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe;
)  Polskie Normy;
) polskie aprobaty techniczne.

o O A~ W

9.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.

9.3. Lista aktow prawnych
1)  Ustawa Prawo budowlane.
2)  Rozporzadzenie Ministra w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego;
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40)

Rozporzadzenie Ministra w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia
o0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;
Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych

Ustawa o wyrobach budowlanych.

Ustawa o normalizacji.

Ustawa o systemie oceny zgodno$ci.

Ustawa o zbiorowym zaopatrywaniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow

Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw oraz niektorych innych

Ustawa Prawo wodne.

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska.

Ustawa o odpadach

Ustawa o dozorze technicznym.

Ustawa o ochronie przeciwpozarowe;.

Rozporzadzenie Ministra w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania

Rozporzadzenie Ministra w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw

Rozporzadzenie Ministra w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych;

Rozporzadzenie Ministra w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych.
Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozporzadzenie ministra w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozporzadzenie Ministra w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowe;.
Rozporzadzenia Ministra w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.
Rozporzadzenie Ministra w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie..

Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Rozporzadzenie Ministra w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
$rodowiska

Rozporzadzenie Ministra w sprawie 0znaczania oraz rodzajow oznaczen przedmiotéw wyposazenia i czesci pojazdow

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem;

Ustawa Kodeks Cywilny z pdZniejszymi zmianami;

Uwaga: Obowiazujaca edycja norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pozniej niz 30 dni przed terminem skfadania ofert.
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