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S01 - ściana g-k pomiędzy pomieszczeniami ogólnymi

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm. 
• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100; 
• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm;
• Klasa odporności ogniowej: EI30 
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 50dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10

Wykończenie:
-2 x 125 mm płyta g-k standardowa typu A 
-2 x 125 mm płyta g-k standardowa typu A

S02- ściana g-k pomiędzy pomieszczeniem ogólnym
a pomieszczeniem mokrym lub miejscem zastosowania fartucha umywalkowego

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm. 
• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100; 
• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm;
• Klasa odporności ogniowej: EI30 
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 50dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10

Wykończenie
-2 x 125 mm płyta g-k standardowa typu A 
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach 
mokrych w miejscach natrysków prysznicowych +60cm poza obrys strefę prysznica
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

S03 - ściana g-k pomiędzy pomieszczeniem ogólnym
a komunikacją

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm. 
• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100; 
• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm;
• Klasa odporności ogniowej: EI30 
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 50dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10

Wykończenie
-2 x 125 mm płyta g-k standardowa typu A 
-2 x 125 mm płyta g-k o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia

S04- ściana g-k pomiędzy pomieszczeniami mokrymi

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm. 
• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100; 
• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm;
• Klasa odporności ogniowej: EI30 
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 50dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10

Wykończenie
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna 
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna
w miejscach natrysków prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

S05 - ściana g-k pomiędzy pomieszczeniem mokrym
lub miejscem zastosowania fartucha umywalkowego
a komunikacją

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm. 
• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100; 
• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm;
• Klasa odporności ogniowej: EI30 
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 50dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10

Wykończenie
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna 
-2 x 125 mm płyta g-k o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia w miejscach natrysków 
prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

S06- ściana g-k w komunikacji

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm. 
• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100; 
• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm;
• Klasa odporności ogniowej: EI30 
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 50dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10

Wykończenie
-2 x 125 mm płyta g-k o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia
-2 x 125 mm płyta g-k o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia

S07 - obudowa jednostronna g-k w pomieszczeniu ogólnym 

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 125mm. 
• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100; 
• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm;
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 40dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10

Wykończenie
-2 x 125 mm płyta g-k typu A

S08 - obudowa jednostronna g-k w pomieszczeniu mokrym lub w miejscu zastosowania 
fartucha

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 125mm. 
• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100; 
• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm;
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 40dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10

Wykończenie
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna 
w miejscach natrysków prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe 

S09 - obudowa jednostronna g-k w komunikacji

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 125mm. 
• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100; 
• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm;
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 40dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10

Wykończenie
-2 x 125 mm płyta g-k o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia

S10 - ściana g-k pomiędzy pomieszczeniami, w których umieszczone są urządzenia 
emitujące hałas (wentylatornie, laboratoria)

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm. 
• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100; 
• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm;
• Klasa odporności ogniowej: EI30 
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 60dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10

Wykończenie:
-2 x 125 mm płyta g-k akustyczna od strony pomieszczenia z emiterem hałasu
-2 x 125 mm płyta g-k w zależności od pomieszczenia 

S11 - ściana modułowa bloku operacynego

Prefabrykowana zabudowa systemowa, obudowa jedno- lub dwustronna zgodnie z 
opisem technicznym.

S12 - ściany przeszklone

Przegrody systemowe zgodnie z opisem technicznym.

Ściana murowana wewnętrzna

LEGENDA OZNACZEŃ TYPÓW ŚCIAN GIPSOWO-KARTONOWYCH:

Uwaga:
W ścianach systemowych g-k należy wykonać wzmocnienia pod urządzenia i 
wyposażenie trwałe. 

SWM-1 – systemowa powłoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokości 
sufitów podwieszanych, z akcentami identyfikacji wizualnej.
Zastosowanie: hol wejściowy, komunikacja, poczekalnie, klatki schodowe, 
kawiarnia, kiosk, nadzór pielęgniarski, pokoje łóżkowe, pomieszczenia 
diagnostyki obrazowej, gabinety konsultacyjne, magazyny,

SWM-2 – systemowa powłoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokości 
sufitów podwieszanych.
Zastosowanie: Archiwa, depozyt, gab, psychologa, pom. ochrony, pokoje 
opisów, pomieszczenia biurowe i administracyjne, dyżurki lekarskie, koordynator, 
pok. lekarzy i asystentów, pok. rozmów, pok. odwiedzin, pok. statystyki, pom. 
matki karmiącej, sala ćwiczeń

SWM-3 – systemowa powłoka z farby lateksowej bakteriobójczej z 
nanosrebrem Ag+, Malowanie do wysokości sufitów podwieszanych.
Zastosowanie:, gabinety zabiegowe, gabinety endoskopii, diagnostyczne, pokoje 
łóżkowe, laboratoria,  sterownie,

SWM-4 – systemowa powłoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokości 
sufitów podwieszanych. W pomieszczeniach mokrych
Zastosowanie: magazyny brudne, pomieszczenia porządkowe, pom. odpadów 
komunalnych, 

SWM-5 – malowanie farbą emulsyjną białą 
Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, serwerownie, elektryczne 
teletechniczne 

SWM-5.1 – malowanie farbą emulsyjną białą 
Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, serwerownie, elektryczne 
teletechniczne 

SWM-6 – okładzina ścienna PVC heterogeniczna zgrzewalna wodoszczelna 
Zastosowanie: łazienki, WC, umywalnie, węzły sanitarne, pomieszczenia mycia, 
zmywalnie, kabiny, 

SWM-7 – panel systemowy licowany stalą nierdzewną
Zastosowanie: sale operacyjne

SWM-8 - tynk silikonowy cienkowarstwowy/tynk mineralny
Zastosowanie: ciepła sień

Uwaga:
Malowanie ścian wykonywać do sufitów podwieszanych poza miejscami 
zastosowania płyt odbojowych.

LEGENDA OZNACZEŃ TYPÓW WYKOŃCZENIA ŚCIAN:

1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji zawartych w opisie technicznym.
2. Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary potwierdzić w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. 

Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży.
3. Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i elektrycznej - wg oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robót budowlano - instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację 

międzybranżową.
4. Wymiary podawane są w centymetrach.
5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub niezgodności z projektem - należy niezwłocznie powiadomić projektanta w celu potwierdzenia przyjętego 

rozwiązania.
6. Wszelkie materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych muszą posiadać wymagane atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie RP. i UE.
7. Wszystkie kanały wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elektryczne prowadzić w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w obudowie g-k w sposób minimalizujący zbieranie się 

kurzu.
8. Elementy typowe określone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonać wyboru konkretnego producenta zgodnie z określonymi w projekcie wytycznymi, a następnie 

wykonać montaż wg instrukcji i zaleceń producenta, po akceptacji systemu przez Zamawiającego.
9. Szczegóły budowlane montażu elementów technologii do określenia w porozumieniu z dostawcą technologii
10. Poziom podszybia wind należy zweryfikować po wybraniu dostawcy dźwigu.
11. Przy wszystkich antresolach i schodach technicznych wykonać krawężnik bezpieczeństwa.
12. Wykonawca zobowiązany  jest do spełnienia wszystkich wymogów pożarowych dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z Warunkami Technicznymi. W przypadku wystapienia 

niezgodności w projekcie, należy dostosować rozwiązania do obowiązujących przepisów. Wymagania pożarowe dla poszczególnych elementów budynku - wg rysunku, opisu p. poż.
13. Zachować ciągłość izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku. Izolacje powinny być wykonane przez firmy z udokumentowanym doświadczeniem prowadzenia prac 

izolacyjnych. Na materiały i wykonanie tych prac należy uzyskać gwarancję min. 10 lat.
14. Po odkryciu istniejących niewidocznych elementów konstrukcyjnych ław i ścian fundamentowych, potwierdzić przyjęte rozwiązania projektowe lub zgłosić nadzorowi autorskiemu 

ewentualne kolizje.
15. Wszystkie ściany pomiędzy przedsionkami, umywalniami a pozostałymi pomieszczeniami sanitarnymi wykonać do pełnej wysokości.
16. Przed zamówieniem stolarki należy potwierdzić liczbę okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach należy sprawdzić i potwierdzić zgodność wymiarów z rzeczywistymi otworami 

uzyskanymi na budowie z uwzględnieniem elementów technologii mocowania.
17. Przed wykonaniem ścian należy potwierdzić wszystkie przejścia instalacyjne z projektami branżowymi. Otwory mniejsze niż 160mm wykonywać metodą wiercenia. 
18. Przed wykonaniem szalunku ścian żelbetowych potwierdzić otworowanie z projektami branżowymi.
19. Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych przyjąć nośność posadzki oraz miejsca montażowe technologii. 
20. Na etapie realizacji budowy, po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych należy skoordynować sposób podłączenia urządzenia do mediów oraz skoordynować przyjęte w 

projektach branżowych rozwiązania techniczne, w odniesieniu do wybranego urządzenia i wytycznych producenta.
21. Przed wykonaniem posadzki potwierdzić trasy kanałów kablowych z dostawcą technologii.
22. W pomieszczeniach mokrych wykonać dodatkową systemową izolację przeciwwilgociową (folia w płynie).
23. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosować lokalizację  i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji przeciwskurczowych.
24. W ramach danej kondygnacji, posadzki pomieszczeń projektowanych należy wykonać w nawiązaniu do posadzek w pomieszczeniach istniejących.
25. Wykonać cokoły z okładziny posadzki o wys. min. 10cm.
26. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

1. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
2. - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
3. Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych 
5. Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót.

27. Wszystkie drzwi montowane w ścianach g-k należy wzmocnić profilami stalowymi UA. Wzmocnienia powinny zostać przytwierdzone do sufitu i podłogi za pomocą kątowników stalowych.
28. Wszystkie elementy drzwi i ich wyposażenia powinny być wybrane i zamontowane przez wykonawcę w sposób, który w znaczącym stopniu ogranicza możliwości kradzieży .
29. Uprawnienia dostępowe dla użytkowników budynku będą realizowane m.in. za pomocą klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.
30. Okucia nie mogą zawężać wymaganej szerokości i wysokości podanego światła przejścia.
31. Dobór okuć należy ostatecznie zweryfikować przed złożeniem zamówienia po ostatecznej weryfikacji funkcji drzwi przez projektanta i inwestora.
32. W obiekcie w drzwiach należy stosować klamki bezpieczne z mechanizmem pozycjonującym.
33. We wszystkich drzwiach aluminiowych i laminowanych z samozamykaczami należy zastosować samozamykacze ukryte.
34. Wszystkie drzwi przesuwne, drzwi wyposażone w elektrotrzymacze oraz drzwi napowietrzające powinny być podłączone do systemu SSP.
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A2-1-Rzut kondygnacji P1 Typy i wykończenia ścian

Zestwienie typów wykończeń ścian P1

Numer
pomieszczenia Nazwa pomieszczenia

Typ wykończenia
ściany

P1.PNC.1 Gab. diagnostyczno -
zabiegowy

SWM-3

P1.PNC.2 Gab. lekarski SWM-2
P1.PNC.3 Gab. lekarski SWM-2
P1.PNC.4 Gab. lekarski SWM-2
P1.PNC.5 Gab. lekarski SWM-2
P1.PNC.6 Poczekalnia SWM-1
P1.PNN.1 Gab. lekarski SWM-2
P1.PNN.2 Gab. diagnostyczno -

zabiegowy
SWM-3

P1.POR.1 Rejestracja / informacja SWM-1
P1.POR.2 Komunikacja SWM-1
P1.POR.3 Komunikacja SWM-1
P1.POR.9 Komunikacja SWM-1
P1.PT.1 Pom. tech. SWM-5
P1.PT.2 Pom. elektryczne SWM-5
P1.PT.3 Pom. teletechniczne SWM-5
P1.PT.4 Pom. tech. SWM-5
P1.PT.6 Pok. techniczny SWM-2
P1.PT.8 Pom. tech. SWM-5
P1.PT.9 Pom. teletechniczne SWM-5
P1.PT.10 Pom. elektryczne SWM-5
P1.PT.11 Pom. teletechniczne SWM-5
P1.PT.12 Pom. elektryczne SWM-5
P1.PT.13 Pom. tech. SWM-5
P1.PT.14 Magazyn / pom. porządkowe SWM-4
P1.PT.15 Pom. tech. SWM-5
P1.PT.16 Pom. elektryczne SWM-5
P1.PT.17 Pom. teletechniczne SWM-5
P1.PT.21 Szacht
P1.PT.23 Szacht
P1.PT.27 Szacht
P1.PT.28 Szacht
P1.PT.30 Szacht
P1.PT.31 Szacht
P1.PT.32 Szacht
P1.PT.33 Szacht
P1.PT.34 Szacht
P1.RE.1 Informacja SWM-1
P1.RE.2 Przebieralnia kobiety SWM-1
P1.RE.3 Mag. sprzętów SWM-1
P1.RE.4 WC NPS. dzieci SWM-6
P1.RE.5 Gab. masażu SWM-2
P1.RE.6 Gab.

diagnostyczno-terapeutyczn
y

SWM-3

P1.RE.7 Poczekalnia SWM-1
P1.RE.8 Kinezykoterapia dzieci SWM-2
P1.RE.9 Mag. sprzętów SWM-1
P1.RE.10 Fizykoterapia SWM-2
P1.RE.11 Gab.

diagnostyczno-terapeutyczn
y

SWM-3

P1.RE.12 Przebieralnia dzieci SWM-1
P1.RE.13 WC M. SWM-6
P1.RE.14 WC D. SWM-6
P1.RE.15 Pom. porządkowe SWM-4
P1.RE.16 Kinezykoterapia-dorosli SWM-2
P1.RE.17 Trening funkcjonalny i silowy SWM-2
P1.RE.18 Przebieralnia męska SWM-1
P1.RE.19 Pok. wypoczynkowy SWM-2
P1.RE.20 Gab. masażu SWM-2
P1.RE.21 Gab. lekarski SWM-2
P1.RE.22 Gab. zabiegowy SWM-3
P1.RE.23 Pok. koordynatora działu SWM-2
P1.RE.24 Gab. pracy indywidualnej SWM-2
P1.RE.25 Gab.

psychologiczno-logopedyczn
y

SWM-2

P1.RE.26 Gab. terapii zajęciowej SWM-2
P1.RE.27 Pom. socjalne SWM-1
P1.RE.28 Diatermia SWM-1
P1.RE.29 WC personelu SWM-6
P1.RE.30 Korytarz SWM-1
P1.RE.31 Hydroterapia SWM-6
P1.RE.32 Hydroterapia SWM-6
P1.RE.33 Łazienka SWM-6
P1.RE.34 Łazienka SWM-6
P1.RE.35 Hydroterapia SWM-6
P1.RE.36 WC pacj. SWM-6
P1.RE.37 Krioterapia SWM-6
P1.RE.38 Kinezykoterapia SWM-2
P1.RE.39 Fizykoterapia SWM-2
P1.RE.40 Korytarz SWM-1
P1.SOC.4 Pom. porządkowe SWM-4
P1.SOC.5 WC D. SWM-6
P1.SOC.6 WC M. SWM-6
P1.SOC.8 WC NPS. SWM-6

P1.W.1 Szyb windowy nr1
P1.W.2 Szyb windowy nr2
P1.W.3 Szyb windowy nr3
P1.W.4 Szyb windowy nr4
P1.W.7 Szyb windowy nr7
P1.W.8 Szyb windowy nr8
P1.W.9 Szyb windowy nr9

Zestwienie typów wykończeń ścian P1

Numer
pomieszczenia Nazwa pomieszczenia

Typ wykończenia
ściany

P1.AP.5 Pom. szkoleniowe SWM-2
P1.AP.6 Komora podaw. SWM-1
P1.AP.7 Pom. serwerów SWM-5
P1.AP.8 Komora wydaw. SWM-1
P1.AP.9 Komora wydaw. SWM-1
P1.AP.10 Mag. cytostatyków SWM-1
P1.AP.11 Izba recepturowa SWM-3
P1.AP.12 Sterylizatornia SWM-3
P1.AP.13 Śluza u-f SWM-1
P1.AP.14 Zmywalnia SWM-6
P1.AP.15 Komora wydaw. SWM-1
P1.AP.16 Mag. lekow do badan

klinicznych
SWM-1

P1.AP.17 Prac. leków cytostatycznych SWM-3
P1.AP.18 Administracja SWM-2
P1.AP.19 Śluza brudna SWM-1
P1.AP.20 Śluza czysta SWM-1
P1.AP.21 Komora podaw. SWM-1
P1.AP.22 Mag. leków SWM-1
P1.AP.23 Przedsionek SWM-1
P1.AP.25 Gab. kierownika SWM-2
P1.AP.26 WC D. SWM-6
P1.AP.27 Laboratorium z.

pozajelitowego
SWM-3

P1.AP.28 Śluza brudna SWM-1
P1.AP.29 Komora podaw. SWM-1
P1.AP.30 Śluza czysta SWM-1
P1.AP.31 Prac. leków cytostatycznych SWM-3
P1.AP.32 Pom. administracyjne SWM-2
P1.AP.33 Śluza brudna SWM-1
P1.AP.34 Komora podaw. SWM-1
P1.AP.35 Receptura jał. SWM-3
P1.AP.36 Śluza czysta SWM-1
P1.AP.37 Śluza brudna SWM-1
P1.AP.38 Szatnia D. SWM-1
P1.AP.39 Komora podaw. SWM-1
P1.AP.40 Pom. tech. SWM-5
P1.AP.41 WC SWM-6
P1.AP.42 Łazienka SWM-6
P1.AP.43 Szatnia M. SWM-1
P1.AP.44 Ekspedycja unit dose SWM-1
P1.AP.45 WC M. SWM-6
P1.AP.46 Mag. pojemników SWM-1
P1.AP.47 Mag. chłodnia SWM-1
P1.AP.48 Komora przyjęć wózków SWM-1
P1.AP.49 Śluza czysta SWM-1
P1.AP.50 Zmywalnia SWM-6
P1.AP.51 Pom. mycia wózków SWM-6
P1.AP.52 Prac. leków cytostatycznych SWM-3
P1.AP.53 Umywalnia SWM-6
P1.AP.54 Mag. czystych wózków SWM-1
P1.AP.55 WC SWM-6
P1.AP.56 Pom. porządkowe SWM-4
P1.AP.57 Zmywalnia SWM-6
P1.AP.58 Pok. wypoczynkowy SWM-2
P1.AP.59 Komunikacja SWM-1
P1.AP.60 Komunikacja SWM-1
P1.AP.61 Przedsionek SWM-1
P1.AP.62 Mag. przedsionek SWM-1
P1.AP.63 Kierownik pracowni cyt. SWM-2
P1.AP.64 Pom. administracyjne SWM-2
P1.AP.65 Śluza brudna SWM-1
P1.AP.66 Śluza czysta SWM-1
P1.AP.67 Komora wydaw. SWM-1
P1.AP.68 Łazienka SWM-6
P1.AP.69 Przedsionek SWM-1
P1.BR.1 Pok. informatyków SWM-2
P1.BR.2 Pok. kierownika SWM-2
P1.BR.3 Pom. biurowe SWM-2
P1.BR.4 Pom. biurowe SWM-2
P1.BR.5 Pok. informatyków SWM-2
P1.BR.6 Pom. biurowe SWM-2
P1.BR.7 Laboratorium SWM-3
P1.BR.8 Pom. biurowe SWM-2
P1.BR.9 Laboratorium SWM-3
P1.BR.10 Pom. biurowe SWM-2
P1.BR.11 Sala konferencyjna SWM-2
P1.BR.12 Pom. socjalne SWM-1
P1.BR.13 Pom. LAN SWM-5
P1.BR.14 Brudownik SWM-4
P1.BR.15 Pom. porządkowe SWM-4
P1.BR.16 Komunikacja SWM-1
P1.BR.17 Sala konferencyjna SWM-2
P1.BR.18 Sala konferencyjna SWM-2
P1.BR.19 Laboratorium SWM-3
P1.BR.20 Pom. biurowe SWM-2
P1.BR.21 Laboratorium SWM-3
P1.BR.22 Pom. biurowe SWM-2
P1.BR.23 Pom. biurowe SWM-2
P1.BR.24 Pom. biurowe SWM-2
P1.BR.25 Pom. biurowe SWM-2
P1.BR.26 Pom. biurowe SWM-2
P1.BR.27 Pom. biurowe SWM-2
P1.BR.28 Pom. socjalne SWM-1
P1.BR.29 Pom. abatorów SWM-5
P1.BR.30 Pok. informatyków SWM-2
P1.BR.31 Pom. LAN SWM-5
P1.BR.32 Pom. tech. SWM-5
P1.BR.33 WC D. SWM-6
P1.BR.34 WC M. SWM-6
P1.BR.35 WC NPS. SWM-6
P1.BR.36 Komunikacja SWM-1
P1.IG.1 Pom. biurowe SWM-2
P1.IG.2 Laboratorium hodowli

komórek
SWM-3

P1.IG.3 Śluza u-f SWM-1
P1.IG.4 Ciemnia SWM-1
P1.IG.5 Prac. cytometrii SWM-3
P1.IG.6 Prac. immunoonkologii SWM-3
P1.IG.7 Pom. socjalne SWM-1
P1.IG.8 Izolacja kw. nukleinowych SWM-3
P1.IG.9 Pre - PCR SWM-3
P1.IG.10 Śluza u-f SWM-1
P1.IG.11 Post - PCR SWM-3
P1.IG.12 Maszynownia SWM-3
P1.IG.13 Przedsionek SWM-1
P1.IG.14 WC SWM-6
P1.IG.15 Przedsionek SWM-1
P1.IG.16 WC SWM-6
P1.IG.17 Pkt przyjm. mat.biol. SWM-3
P1.IG.18 Korytarz wewnętrzny SWM-1
P1.KL.1 Klatka Schodowa 1 SWM-1
P1.KL.2 Klatka Schodowa 2 SWM-1
P1.KL.3 Klatka Schodowa 3 SWM-1
P1.KL.4 Klatka schodowa 4 SWM-1
P1.KL.5 Klatka schodowa 5 SWM-1
P1.KO.1 Komunikacja SWM-1

P1.PCN.1 Gab. diagnostyczno -
zabiegowy

SWM-3

P1.PCN.2 Gab. lekarski SWM-2
P1.PCN.3 Gab. lekarski SWM-2
P1.PCO.1 Gab. diagnostyczno -

zabiegowy
SWM-3

P1.PCO.2 Gab. lekarski SWM-2
P1.PCO.3 Gab. lekarski SWM-2
P1.PN.1 Gab. lekarski SWM-2
P1.PN.2 Gab. lekarski SWM-2
P1.PN.3 Gab. lekarski SWM-2
P1.PN.4 Gab. lekarski SWM-2
P1.PN.5 Prac. EMG SWM-3
P1.PN.6 Gab. diagnostyczno -

zabiegowy
SWM-3

P1.PN.7 Prac. EEG SWM-3

Zestwienie typów wykończeń ścian P1

Numer
pomieszczenia Nazwa pomieszczenia

Typ wykończenia
ściany

P1.ADM.1 Dział epidemiologii SWM-2
P1.ADM.2 Dział epidemiologii SWM-2
P1.ADM.3 Dział epidemiologii SWM-2
P1.ADM.4 Sekcja RODO SWM-2
P1.ADM.5 Sekcja ISO SWM-2
P1.ADM.6 Sekcja ISO SWM-2
P1.ADM.7 Dział informatyki SWM-2
P1.ADM.8 Dział informatyki SWM-2
P1.ADM.9 Dział informatyki SWM-2
P1.ADM.10 Sekcja dietetyczek SWM-2
P1.ADM.11 Sekcja dietetyczek SWM-2
P1.ADM.12 Sekcja utrzymania czystości SWM-2
P1.ADM.13 Pom. pomocnicze sali konf. SWM-2
P1.ADM.14 Biuro podawcze SWM-2
P1.ADM.15 Biuro podawcze SWM-2
P1.ADM.16 Sala spotkań SWM-2
P1.ADM.17 Pok. naczelnej pielęgniarki SWM-2
P1.ADM.18 Kasa SWM-2
P1.ADM.19 Pok. głównej księgowej SWM-2
P1.ADM.20 Dział finansowo - ksiegowy SWM-2
P1.ADM.21 Dział finansowo - ksiegowy SWM-2
P1.ADM.22 Dział finansowo - ksiegowy SWM-2
P1.ADM.23 Dział finansowo - ksiegowy SWM-2
P1.ADM.24 Archiwum C SWM-2
P1.ADM.25 Zamówienia publiczne /

marketing i promocja
SWM-2

P1.ADM.26 Zamówienia publiczne /
marketing i promocja

SWM-2

P1.ADM.27 Zamówienia publiczne /
marketing i promocja

SWM-2

P1.ADM.28 Zamówienia publiczne /
marketing i promocja

SWM-2

P1.ADM.30 Dział techniczny SWM-2
P1.ADM.31 Dział techniczny SWM-2
P1.ADM.32 Pom. pomocnicze sali konf. SWM-2
P1.ADM.33 Rezerwa SWM-2
P1.ADM.34 Rezerwa SWM-2
P1.ADM.35 Rezerwa SWM-2
P1.ADM.36 Rezerwa SWM-2
P1.ADM.37 Dział płac SWM-2
P1.ADM.38 Dział płac SWM-2
P1.ADM.39 Dział płac SWM-2
P1.ADM.40 Dział płac SWM-2
P1.ADM.41 Księgowość SWM-2
P1.ADM.42 Pom. administracyjne SWM-2
P1.ADM.42a Pok. dyrektora ds.

ekonomicznych
SWM-2

P1.ADM.43 Pok. z - cy dyrektora SWM-2
P1.ADM.44 Sala konferencyjna SWM-2
P1.ADM.45 Pok. dyrektora SWM-2
P1.ADM.46 Pok. pełnomocnika

dyrekytora
SWM-2

P1.ADM.47 Pok. z - cy dyrektora ds.
lecznictwa

SWM-2

P1.ADM.48 Sekretariat SWM-2
P1.ADM.49 Dział analiz i planowania SWM-2
P1.ADM.50 Służba BHP SWM-2
P1.ADM.51 Inwentaryzacja i kasacja SWM-2
P1.ADM.52 Dział analiz i planowania SWM-2
P1.ADM.53 Dział analiz i planowania SWM-2
P1.ADM.54 Dział organizacyjny SWM-2
P1.ADM.55 Dział organizacyjny SWM-2
P1.ADM.56 Dział organizacyjny SWM-2
P1.ADM.57 Dział rozliczeń z płatnikami i

monit. świadczeń med.
SWM-2

P1.ADM.58 Dział rejestr. i dok. med. SWM-2
P1.ADM.59 Dział rozliczeń z płatnikami i

monit. świadczeń med.
SWM-2

P1.ADM.60 Rezerwa SWM-2
P1.ADM.61 Dział aparatury medycznej SWM-2
P1.ADM.62 Rezerwa SWM-2
P1.ADM.63 Dział techniczny SWM-2
P1.ADM.64 Sekretariat SWM-2
P1.ADM.65 Dział aparatury medycznej SWM-2
P1.ADM.66 Dział techniczny SWM-2
P1.ADM.67 Pok. dyrektora ds.

lecznictwa
SWM-2

P1.ADM.68 Archiwum B SWM-2
P1.ADM.69 Sekcja socjalna płac SWM-2
P1.ADM.70 Dział spraw pracowniczych SWM-2
P1.ADM.71 Dział administracyjno -

eksploatacyjny
SWM-2

P1.ADM.72 Sekcja socjalna płac SWM-2
P1.ADM.73 Dział spraw pracowniczych SWM-2
P1.ADM.74 Dział administracyjno -

eksploatacyjny
SWM-2

P1.ADM.75 Biuro kierownika SWM-2
P1.ADM.76 Dział rozliczeń z płatnikami i

monit. świadczeń med.
SWM-2

P1.ADM.77 Dział organizacyjny SWM-2
P1.ADM.79 Służba BHP SWM-2
P1.ADM.80 Dział spraw pracowniczych SWM-2
P1.ADM.81 Dział zaopatrzenia SWM-2
P1.ADM.82 Sekcja socjalna płac SWM-2
P1.ADM.83 Dział spraw pracowniczych SWM-2
P1.ADM.84 Dział administracyjno -

eksploatacyjny
SWM-2

P1.ADM.85 Dział zaopatrzenia SWM-2
P1.ADM.86 Dział spraw pracowniczych SWM-2
P1.ADM.87 Sekcja socjalna płac SWM-2
P1.ADM.88 Służba BHP SWM-2
P1.ADM.89 Archiwum SWM-2
P1.ADM.90 Dział rozliczeń z płatnikami i

monit. świadczeń med.
SWM-2

P1.ADM.91 Dział rejestr. i dok. med. SWM-2
P1.ADM.92 Sekcja ds. obronnych / oc SWM-2
P1.ADM.93 Foyer SWM-1
P1.ADM.93a Biuro podawcze SWM-2
P1.ADM.94 Komunikacja SWM-1
P1.ADM.94a Biuro podawcze SWM-2
P1.ADM.95 Foyer SWM-1
P1.ADM.95a Archiwum SWM-2
P1.ADM.96 Łazienka SWM-6
P1.ADM.97 Aneks kuchenny SWM-1
P1.ADM.98 Pok. z - cy naczelnej

pielęgniarki
SWM-2

P1.ADM.99 Aneks kuchenny SWM-1
P1.ADM.100 Łazienka SWM-6
P1.ADM.101 Sala szkoleniowa SWM-2
P1.ADM.102 Łazienka SWM-6
P1.ADM.103 Łazienka SWM-6
P1.ADM.104 Przedsionek WC M SWM-6
P1.ADM.105 Pom. porządkowe SWM-4
P1.ADM.106 Pom. socjalne SWM-1
P1.ADM.107 Pom. hig. - sanit. SWM-6
P1.ADM.108 Przedsionek WC D SWM-6
P1.ADM.109 Przedsionek WC M SWM-6
P1.ADM.110 Przedsionek WC M SWM-6
P1.ADM.111 WC NPS. SWM-6
P1.ADM.112 Pom. socjalne SWM-1
P1.ADM.113 Pom. hig. - sanit. SWM-6
P1.ADM.114 Pom. socjalne SWM-1
P1.ADM.115 Pom. hig. - sanit. SWM-6
P1.ADM.116 Komunikacja SWM-1
P1.ADM.117 Komunikacja SWM-1
P1.ADM.118 Komunikacja SWM-1
P1.ADM.119 Komunikacja SWM-1
P1.ADM.120 Komunikacja SWM-1
P1.ADM.121 Komunikacja SWM-1
P1.ADM.122 Komunikacja SWM-1
P1.ADM.123 Komunikacja SWM-1

P1.AP.1 Komora wydaw. SWM-1
P1.AP.2 Ekspedycja SWM-1
P1.AP.3 Pom. socjalne SWM-1
P1.AP.4 Pom. administracyjne SWM-2
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