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1. Wstep
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowi opracowanie zawierajgce

zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robdt budowlanych, wtasnosci materiatéw,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robdt, ktére sq niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt.
1.1. Przedmiot i zakres robot

Specyfikacja techniczna - cze$¢ ogdlna odnosi sie do wymagan wspdlnych i poszczegdlnych
szczegbtowych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostaty
zaplanowane w ramach wykonania nastepujgcego zadania: ,,Projekt budowlany budowy sitowni na
wolnym powietrzu przy ZSMS w Jastrzebiu - Zdroju”.
Ogodlny zakres robét przewiduje:
ST-0 C7ESC OGOLNA
SST—1 ROBOTY DROGOWE
SST -2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALT. TERENU

1.2. Okreslenia podstawowe

[1] Antykorozja zabezpieczenie przed korozjg elementdw  konstrukcyjnych

i wykonhczeniowych obiektu budowlanego

[2] Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna  materiatu  lub  wyrobu,
dopuszczajgca do stosowania w budownictwie, wymagana dla
wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb
udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do
tej czynnosci okredlane sq w drodze Rozporzgdzehn witasciwych

Ministrow

[3] Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci

i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione

instytucje panstwowe i specjalistyczne placédwki naukowo-
badawcze
[4] Badania betonu o0goét badan  wytrzymatoSciowych i chemicznych elementéw

betonowych, okredlajgcych sktad mieszanki betonowej, jakos$é
betonu, odporno$¢ na dziatanie czynnikdw zewnetrznych, itp.
w celu stwierdzenia zgodnosci wykonania betonu (elementdw

betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi

[5] Bezpieczenstwo zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robdt budowlanych,

realizacji robdf ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych
budowlanych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci

cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[6] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu,
a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz

modernizacja obiekiu budowlanego

7] Budowla kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem

matej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje

przemystowe, sieci uzbrojenia terenu




[8] Budynek obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocqg przegréd budowlanych oraz posiada
fundament i dach

(9] Certyfikat znak bezpieczehstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawczqg lub
urzgd panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnosé
wyrobu z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdow
i dokumentdéw technicznych

[10] Doktadno$¢ wymiaréw| zgodno$¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z  przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng

[11] Dokumentacja ogot dokumentéw  formalno-prawnych i technicznych

budowy niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy
obejmuije:
Opozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlano-wykonawczym, stuzgcym rowniez do realizacji obiektu
Odziennik budowy
Oprotokoty odbioréw czesciowych i koncowych
Oksigzki obmiaréw

[12] Dziennik budowy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeh
i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robdét. Dziennik
budowy wydawany jest przez wtasciwy organ nadzoru
budowlanego

[13] Elementy robdt wyodrebnione z catos$ci planowanych robdt ich rodzaje, bgdz
stany wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestyciji

[14] Impregnacja powierzchniowe Ilub  wgtebne zabezpieczenia  materiatu
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi
przed szkodliwym dziataniem S$rodowiska zewnetrznego  (np.
agresjg chemiczng), szkodnikdw biologicznych i ognia

[15] Inspektor nadzory samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana

budowlanego zwykonywaniem  technicznego nadzoru nad  robotami
budowlanymi, ktérg moze sprawowaé osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby
Inzynierdw Budownictwa

[16] Inwestor osoba fizyczna Ilub prawna, inicjator i uczestnik procesu
inwestycyjnego, angazujgca swoje $rodki finansowe na realizacje
zamierzonego zadania

[17] Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana

z bezposrednim  kierowaniem  organizacjg placu  budowy
i procesem redlizacyjnym robdét budowlanych, posiadajgca

odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem lzby




Inzynierdw Budowlanych

(18]

Klasa betonu

liczbowy symbol okredlajgcy wytrzymato$s¢ betonu na Sciskanie

w warunkach normowych

[19]

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kgfem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnoscig

uzytkowg

[20]

Kosztorys

dokument okredlajgcy ilos¢ i warto$¢ robdt budowlanych

sporzgdzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru
robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw kosztéw

poérednich i zysku

Kosztorys

powykonawczy

sporzgdzone przez wykonawce robdt zestawienie iloSciowo-

wartoéciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich  zmian

technicznych i technologicznych dokonywanych w  frakcie

realizacji robot

[22]

Materiat budowlany

ogdét  materiatdbw  naturalnych i sztucznych, stanowigcych

prefabrykaty lub pdtprefabrykaty stuzgce do budowy i remontéw
ich czesci

wszelkiego rodzoju obiektéw budowlanych oraz

sktadowych

(23]

Nadzor autorski

forma konftroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku redlizacji robdt budowlanych, polegajgca na

kontroli zgodnosci redlizacji z zatozeniami projektu  oraz

wskazywaniu i akceptacii rozwigzan zamiennych

[24]

Nadzdr inwestorski

forma konftroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci

i kosztéw realizowanej inwestyciji

(23]

Norma zuzycia

okredla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilo$¢)

jaokiego$ sktadnika niezbedng do wytworzenia  produktu

o okredlonych cechach jakosciowych

[26]

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowqg wraz zinstalacjami i

urzqdzeniami, obiekt matej architektury

[27]

Obmiar

wymierzenia,  obliczenia  ilosciowo-wartosciowe  faktycznie

wykonanych robdét

(28]

Podstemplowanie

konstrukcja stuzgca do okresowego podtrzymania realizowanych
elementdéw budowli i budynkéw do czasu osiggniecia przez nie
wymaganej wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych

czesci obiektu

[29]

Polska Norma (PN)

dokument okredlajgcy jednoznacznie pod wzgledem technicznym

i ekonomicznym  najistotniejsze  cechy przedmiotéw. Normy

w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatdw budowlanych,

metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

(30]

Pozwolenie

budowe

na

decyzia administracyjna  okredlajgca  szczegdine  warunki

zabezpieczenia  terenu  budowy i prowadzenia  robdt




budowlanych, okrela czas uzytkowania i terminy rozbidrki
obiektodw tymczasowych, okredla szczegdtowe wymagania

dotyczgce nadzoru na budowie

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z opracowaniem projektu  budowlanego inwestycji, osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedgca

cztonkiem Izby Architektéw lub Inzynieréw Budowlanych

[32]

Projekt organizacj

budowy

zbiér informacji pisemnych, wykreséw, obliczeh i rysunkdw
niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbednych Srodkdéw realizacyjnych oraz termindéw czqgstkowych
i zakohczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzgdza

Wykonawca robdt. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

[33]

Protokdt odbioru robét

dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy,

stanowigcy podstawe zgdania zaptaty

(34]

Przedmiar

obliczenie ilosci robdt na podstawie dokumentacii projektowe;j,
ewentfualnie z nafury (przy robotach remontowych), w celu

sporzgdzenia kosztorysu

[35]

Przepisy = techniczno

wykonawcze

warunki  techniczne, jokim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw

budowlanych

[3¢]

Roboty budowlano-

montazowe

budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizaciji,

remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego

[37]

Roboty

zabezpieczajgce

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie redlizacji robét
inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robdt zabezpieczajgcych
moze wynikac¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przej$¢ dla pieszych lub wjazddw, zadaszen lub
wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane,
niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg wystqpic
na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu
robdt na czas dituzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robdét dla ochrony obiektu przed wptywami
atmosferycznymi  lub  dla  zapobiezenia wypadkom  osdb

postronnych

(38]

Roboty zanikajgce

roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w frakcie

wykonywania kolejnych etapdw budowy

(391

Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na ogdt drewniana), systemowa
wlelokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna (np. wiszgca), stuzgca jako pomost roboczy, do
wykonywania robdt na poziomie przekraczajgcym dopuszczalng

przepisami, bezpieczng prace na wysokosci




Sieci uzbrojenia terenu| wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody

i urzgdzenia

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienia
korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co

odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca

[42]

Zadanie budowlane czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub tfechnologiczng, zdolng do samodzielnego
spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robdét
zwigzanych z budowq, modernizacjg, ufrzymaniem obiektu

budowlanego

[43]

Inak bezpieczenstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,

ktore uzyskaty certyfikat

1.3. Infformacja o terenie budowy

Teren przeznaczony pod urzgdzenia zlokalizowany jest w Jastrzebiu — Zdroju przy ul. Piastéw 15

i dotyczy dziatki nr 3732/56. W terenie, w zakresie opracowania, znajduje sie boisko szkolne wraz z

pitkochwytami, plac zabaw, budynek szkoty oraz droga wewnetrzna. W miejscu projektowanej sitowni

znajduje sie trawnik.

Dziatka w obrebie projektowanej lokalizacji jest ptaska. Teren szkoty jest ogrodzony. W terenie, w

poblizu zatozenia przebiega sie¢ gazowa. Nie koliduje ona jednak z projektowanymi urzgdzeniami. Brak

drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowanym zatozeniem.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych i przekazanie placu budowy

Obowigzki Zamawigjgcego

Do obowiqzkdw Zamawiajgcego nalezy:

zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczecia robdt;
przekazanie terenu robdt catociowo w formie protokotu w terminie uzgodnionym w umowie;
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

wydanie dziennika budowy;

odbidr robdt.

Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacjag

projektowq, specyfikacjg techniczng, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

przejecie placu budowy;

zabezpieczenie robdt w czasie ich frwania;

oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (w tym umieszczenie tablicy informacyjnej);

zabezpieczenie materiatdw i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do dnia
spisania protokotu odbioru robdt;

sukcesywne porzgdkowanie placu budowy, usuwanie na biezgco zbednych

materiatéw, opakowan, sprzetu i innych zanieczyszczenh;



« zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci
paliwem i olejami;

« zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roslinnosci znajdujgcej sie na terenie budowy i na
terenach przylegtych;

« odpowiedzialno$¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;,
powstate podczas wykonania robdt;

« teren budowy Ilub robdt ogrodzic albo w inny sposdb uniemozliwic wejscie osobom
nieupowaznionym;

« wydzieli¢ drogi komunikacyjne;

» wydrzieli¢ i oznakowac strefy niebezpieczne;

1.3.2. Zabezpieczenia intereséw oséb irzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz ochrone
wtasnosci publicznej i prywatnej. Roboty nie mogg narusza¢ interesdw osdb trzecich. W tym celu
Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczyé prowadzone roboty, aby nie stwarzaé sytuacii
zagrazajgeych bezpieczehstwu i zdrowiu ludzi.

Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac teren budowy (tablice
informacyjne i ewentualnie owiniecie obszaru kolorowq tasmaq, rozpietq na stupkach).

W czasie prowadzenia prac ciezkiego sprzetu nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zabezpieczenie terenu
budowy przed wstepem oséb trzecich. Nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage na dzieci, aby wykluczy¢ ich
wstep w poblize prowadzonych prac budowlanych.

1.3.3. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robdt Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad sie do przepisdw w zakresie
ochrony srodowiska.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zafrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno — sanitarnego oraz $rodkédw ochrony osobistej 1j. odziez ochronnag,
maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfikg prowadzonych robdt. Wykonawca zobowigzany jest
do przeszkolenia pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szczegdlnym uwzglednieniem
robdt niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujgcych przepisdw
prawnych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat Srodki ochrony
przeciwpozarowej w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na terenie placu budowy.

Oznakowania w terenie i ostoniecia wymagajg wszelkie pokrywy studzienek kanalizacyjnych, a
takze inne urzgdzenia infrastrukiury znajdujgce sie w obrebie terenu opracowania i na drogach
dojazdowych do niego (np. latarnie i tawki), ktére mogq by¢ uszkodzone podczas prac ciezkiego sprzetu.
Sktadowanie materiatéw budowlanych nalezy zorganizowaé w miejscach wyznaczonych aby

niepotrzebnie nie niszczy¢ trawnikdw nieobjetych budowq.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych
W ftrakcie realizacji inwestycji zaktada sie wystepowanie robdt tymczasowych zwigzanych z
urzgdzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunkdw wykonania robdt budowlanych,

zabezpieczeniem ppoz., eliminacjg ewentualnych okolicznosci ucigzliwych dla terendw sgsiednich.



Prace towarzyszgce:

zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb trzecich;

organizacja placu budowy;

o$wietlenie tymczasowe placu budowy;

wewnetrzny transport materiatow;

przygotowanie materiatéw;

utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowisk roboczych;

czynnosci zwigzane z likwidacjq stanowisk roboczych;

wykonanie niezbednych zabezpieczeh bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakdw

informacyjno-ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia;

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia

zabezpieczajgcego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,

przepisdw BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikajgcymi ze specyfiki prowadzenia robdt.

1.5.

Nazwy i kody CPV

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacii

zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Dziaty:

45000000-7 Roboty budowlane

Grupy:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekt. budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasy:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategorie:

45233140-2 Roboty drogowe
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

2. Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne dotyczqce wtasciwosci materiatow i wyrobow

Materiaty wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejszg specyfikacjg muszg spetniac
wymogi odnosnie przepisdw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie
atestow, certyfikatdw zgodnosci, aprobat technicznych.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o takich
wtasciwosciach uzytkowych umozliwicjgcych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie

wszystkich wymaganh okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczqce przechowywania, transportu, dostaw, skladowania i kontroli jakosci

materiatéw i wyrobow

Przechowywanie materiatdéw i ich sktadowanie powinno odbywacé sie zgodnie z zaleceniami

producenta tak, aby nie doszto do obnizenia ich jakosci i przydatnosci dia robdt.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jokose
i wtasciwosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiaty, stosowane i
uzywane w frakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okre$lonym
w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wyroby budowlane i materiaty dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, nie uzyskujgce akceptacji inspekfora nadzoru inwestorskiego (np. brak
atestéw, certyfikatow zgodnosci lub aprobat technicznych) zostang przez Wykonawce usuniete z
tferenu budowy.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatdw i wyrobdéw budowlanych na placu

budowy.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnego rodzaju robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie
przewidzianym umowq.

Sprzet bedqgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by<¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $Srodowiska i

przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt, wtasciwosci przewozonych materiatéw i wyrobdéw oraz nie
spowodujqg ich uszkodzeh mechanicznych bgdz zmiany parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na wtasny koszt wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca usunie na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych i terenu
budowy oraz terendw przylegtych, spowodowane prowadzeniem robdét niezgodnie z warunkami
umowy lub przepisami ogdinymi o ruchu drogowym.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie
przewidzianym umowq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw

technicznych.

5. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonania robét budowlanych
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5.1.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z postanowieniami
umowy, pozwoleniem na budowe, zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednimi
normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczegdlnych rodzajow robdt
oraz poleceniami inspektor nadzoru inwestorskiego i innych oséb uprawnionych do kontroli
budowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie redlizacji budowy wymaga pisemne] zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementdw robdt
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;.

Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robdt
zostang, jesli wymagac bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i
elementdw robdét bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej, a takze w odpowiednich normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy
posiadajgcego odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robdt budowlanych). Kierownik
budowy dostarczy Zamawiajgcemu kserokopie posiadanych uprawnieh budowlanych oraz
kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej Izby.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kontrola jakosci, odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt oraz za jako$¢ wyrobdw budowlanych
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestéw, certyfikatow
zgodnosci lub aprobat technicznych dla stosowanych materiatéw i przedtozenia ich na zgdanie
inspekfora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robdt,
jakosci zabudowanych materiatéw z czestotliwos$cig gwarantujgcqg, by roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé

zatozong jakose¢ robdt.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobow:

Wykonawca ma obowigzek:

Egzekwowaé od dostawcy wyroby odpowiedniej jakosci.
Przestrzega¢ warunkédw transportu i przechowywania wyrobdw w celu zapewnienia
ich odpowiedniej jakosci.

Okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robét.
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6.3. Dokumentacja budowy:

W trakcie realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczye

nastepujace dokumenty:

dziennik budowy;
atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw;

protokoty odbiordw czesciowych i koncowych robdt.

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawigjgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy, $cisle wg wymogdw obowigzujgcych w Prawie
budowlanym.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu
robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedq czytelne, dokonane trwatq technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw, na oryginatach i kopiach stron.

W razie koniecznosci wprowadzenia poprawek do dokonanych wczesniej wpisdw tekst
niewtasciwy nalezy skreslic w sposéb umozliwiajgcy jego odczytanie, a nastepnie wprowadzi¢
tres¢ wtasciwg - wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skresleh oraz poprawek nalezy
dokonywacé w formie wpisu do dziennika budowy.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opafrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg przedtozone
inspekforowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Prawo do dokonywania wpisdw, oprdcz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
przystuguje rowniez: Przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego, Zamawiajgcemu,
Projektantowi, innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie (w
ramach dokonywania czynnosci kontrolnych).

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien

do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

Do Drziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowe;j;

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robdt;

przebieg robdt, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego;
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« zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i kohcowych
odbioréw robdt;
« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

« inneistotne informacje o przebiegu robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
»  protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
» protokoty odbioru robdt,
» protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje prowadzong na budowie.

Przechowywanie dokumentdéw budowy
« Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
« Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
«  Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego

i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i STWIOR. Obmiaru robdét nalezy dokonywac¢ w jednostkach miary, z doktadnosciq i w sposdb
okreslony w przedmiarze robdt i odpowiednich katalogach naktaddw rzeczowych, stanowigcych
podstawe sporzgdzenia przedmiaru. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce

utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robdt.

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednoczesnie zawiadamia
pisemnie Zamawiajgcego w terminie ustalonym umowgq. Celem odbioru robét jest sprawdzenie zgodnosci
wykonania robdt zgodnie z umowq. Dla robdét ujetych umowq okresla sie nastepujgce rodzaje odbiordw:

odbidr czesciowy, odbidr koncowy, odbidér ostateczny.

8.2. Odbidr czesciowy

«  Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, stanowigcych
zakohczony element catego zadania, wyszczegdliniony umowa.

Odbidr czesciowy danego zakresu robdt nastqpi po akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zapisu o gotowosci do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o powyzszej gotowosci z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.

« Jezeli w toku konftroli stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajgcy odmdwi odbioru i
zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia.

+ Czesciowego odbioru robdét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
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8.3. Odbidér koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét wchodzgcych
w zakres zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.
Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru konhcowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej
podstawie Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru robdt.
Komisja  odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawiojgcego
i Wykonawcy, w obecnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego i kierownikéw robdt dokonuje
wizualnej oceny przedtozonych dokumentdéw (protokoty odbioréw czes$ciowych, atesty, certyfikaty
zgodnosci, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.).
Wykonawca zobowigzany jest do wuczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego
nieobecnosci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych.
W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezeh i uwag
co do fresci protokotu.
1 przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokdt, ktdry powinien zawierad
ustalenia poczynione w tfrakcie odbioru i byé podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Kazda ze stron uczestniczgca w odbiorze otrzymuje egzemplarz
protokotu odbioru.
Zauwazone w trakcie odbioru robdt usterki i braki (réwniez w stosunku do kompletnosci
wymaganych dokumentdw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru
kohcowego robdt. Wykonawca nie moze przy tym powotywac sie na to, ze poszczegdlne roboty
byty wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawic
dokumenty stwierdzajgce, ze wykonat roboty SciSle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru,
jedli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do fresci odpowiedniego polecenia, a inspektor
nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdzit swoje polecenie.
Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usung¢ wtasnym kosztem w
tferminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora
nadzoru inwestycyjnego, z prosbg o dodatkowy odbiér zakwestionowanych robdt. Po
protokolarnym stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru uznane sq za zakonhczone, co
stanowi poczatek przebiegu okresu gwarancyjnego.
Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakéw w wyznaczonym
ferminie powoduje usuniecie ich przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

.8.4. Odbiér pogwarancyjny ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlinych elementdw robdt w okresie

gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Przed uptywem terminu gwarancji Zamawidjgcy zwotuje  odbiér  pogwarancyjny

ostateczny, pisemnie powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej robdt w celu

stwierdzenia usuniecia ewentualnych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania robét.

1 przeprowadzanych czynnosci spisywany jest protokdt na zasadach jok dla odbioru kohcowego.
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.8.5. Dokumenty do odbioru kohcowego

Do odbioru cze$ciowego i kohcowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace

dokumenty:
dziennik budowy,

atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne.

9. Sposdb rozliczenia robét

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreSlonych w umowie.

Roboty dodatkowe zaokceptowane na podstawie protokotdw ,koniecznosci” rozliczane sg na
podstawie wykonanych faktycznie robdét i ceny jednostkowe] dla poszczegdinych robdt w
kosztorysie.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie na

jej wykonanie.

Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

* robocizne bezposredniq,

* warto$¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy itp.)

* koszty posrednie w sktad, ktérych wchodzqg: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty
urzgdzenia i eksploatacii zaplecza budowy, koszty dotyczqce oznakowania
robét, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz
koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy <z tytutu  innych
wydatkdw moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

Podstawowe normy lub ich zrédta, dotyczgcego wykonania poszczegdlnych asortymentédw robét, podano

na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji technicznej.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608 z dnia 16.09.2020 r.)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmienigjgce
rozporzqdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
1169)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu
robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

16



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Grupa:

Klasa:

Kategoria:

Inwestor:

Wykonawca:

Projektant:

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacjqg techniczng - SST-1

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru
robdt drogowych w ramach wykonania nastepujacego zadania: ,,Projekt budowlany budowy sitowni na
wolnym powietrzu przy ZSMS w Jastrzebiu - Zdroju”.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajqg wszelkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét.

Obejmuje ona m.in. nastepujgce prace:

1.1.1. Prace ogdlne

Wykonanie prac przygotowawczych polegajgcych na przygotowaniu terenu i montazu
urzgdzen niezbednych do wykonania robdt drogowych.

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej humusu gr. 15 cm.

Wykorytowanie terenu pod nowe podbudowy.

Wywdz nadmiaru gruntu wraz z utylizacjqg.

Wykonanie rowkéw pod obrzeza betonowe.

Wykonanie taw betonowych pod obrzeza z betonu C12/15.

Utozenie obrzezy betonowych o wym. 8x30x100cm.

Utozenie warstwy odcinajgcej z piasku gr. 10cm;

Utozenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja 4,0
-31,5mm, gr.15cm

Utozenie nawierzchni z kostki betonowej o gr. écm, w kolorze grafifowym na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 5cm;

Rozicielenie warstwy ziemi urodzajnej humusu.

Wykonanie trwanikdw z rolki.

1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami

i definicjaomi podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 1.

1.3. Infformacja o terenie budowy

Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych
Informacje dotyczgce prac towarzyszacych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikacii

technicznej nr ST-0 punkt 1.4.

.2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikaciji technicznej nr ST-0 pkt

2.2. Stosowane materiaty
beton zwykty C12/15;

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego wymagania:
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Nalezy stosowac kruszywo naturalne (zwiry, piaski, pospdtki) spetnicjgce wymagania normy PN-EN
12620:2004 ,Kruszywa do betonu”. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka
betonowa wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wodly.
Wtasnosci kruszyw powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-
B-06714 Kruszywa mineralne.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania szczegdtowe okreslone w ponizszej tabeli:

L.p. |Wtasciwosci Wymagania Badania wg normy
! Zoworfgéé py’réw mineralnych ponizej 0,063 mm, 4 PN-B-06714/13
% nie wiecej niz
Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych Barwa cieczy
nad kruszywem
2 nie ciemniejsza  PN-B-06714/12
od barwy
wWzorcowej
Zawarto$¢ zanieczyszczenh obcych, % nie wiecej niz 0,5 PN-B-06714/12
Mrozoo@pornosq, uby'fe'k masy po 25'c;'/'kloch w 10 PN-B-06714/19
metodzie bezposredniej, % nie wiecej niz
5 N'osiql<'|ivx'/'oéé wagowa frakcji wiekszych od 2 mm, % nie 5 PN-B-06714/18
wiecej niz
6 Zawartod¢ ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 30 PN-B-06714/7
Zawarto$¢ zwiqzkdw siarki w przeliczeniu na SO , % nie
7 o 3 1 PN-B-06714/28
wiecej niz

*  Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrédet wczedniej akceptowanych przez Zamawigjgcego.
Kruszywa nalezy gromadzi¢ na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji kruszyw.
e Cement portlandzki CEM Il 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach. Cement do
betondw i zapraw powinien spetniaé wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Czes¢ 1: Sktad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku".
Cement powinien by¢ sypki, bez zawarto$ci grudek, czas przechowywania cementu nie moze byé
dtuzszy niz 3 miesigce.

Kruszywo kamienne, tamane - frakcja 4,0-31,5mm;
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakdw. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh i bez domieszek gliny.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wg PN-B-06714-15 ,,Kruszywa mineralne” powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi w normie. Krzywa uziarnienia kruszywa
powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej
granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
e Piasek do nawierzchni drogowych frakcja 0,5-2mm; Piasek powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci: nie zawierac domieszek organicznych, mie¢
frakcje réznych wymiardw tj. piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. Piasek
srednio lub gruboziarnisty stosowany na warstwe odsgczajgcq powinien spetnia¢ wymagania normy
BN-87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek nalezy sktadowac¢ w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w migjscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
¢ Obrzeze betonowe o wym. 8x30x75-100cm w kolorze szarym;
*  Humus pozyskany z rozbidrki;

» Trawa w rolkach;
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* Kostka betonowa:

Parametry kostki betonowe;j:

Minimalna grubos¢ -6cm
Minimalny wymiar kostki - 10x20cm
Powierzchnia kostki - gtadka
Kolor - grafitowy

* inny materiat niezbedny do wykonania robdt;

3. Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

topaty,

taczki,

koparka samojezdna,

wibrator powierzchniowy elekiryczny,

pita do ciecia kostki,

réwniarka samojezdna,

wszelki sprzet niezbedny do wykonania robdt zawartych w p. 1.1 SST-1.02.

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdt, majgce
niekorzystny wptyw na $rodowisko, zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzet do wykonania robét powinien by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce fransportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 4.

4.2, Wybor srodkow fransportu
Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdd samowytadowcezy i samochdd dostawczy,
wzglednie inny, gwarantujgcy bezpieczny transport, chronigcy sprzet i materiaty przed uszkodzeniem.

Grunt nalezy wywiezé samochodami samowytadowczymi.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robét:

5.2.1. Zasady wykonania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajgcego lub Inzyniera o wszelkich

btedach wykrytych w wytyczeniu punktdéw gtéwnych i raperdw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w podktadzie geodezyjnym dla

projektu sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.

Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdzniq sie od rzednych

okreslonych w projekcie, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego.

Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogqg byé rozpoczete przed

zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w

czasie frwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej redlizacji robét nalezg do

obowigzkdéw Wykonawcy.
5.2.2. Utozenie obrzezy betonowych

Przed przystgpieniem do ustawiania obrzezy betonowych nalezy wykonaé rowki o szerokosci
projektowanej tawy betonowej oraz gtebokosci uwzgledniajgcej wysokos$é obrzeza oraz samej tawy.
Nastepnie obrzeza uktadamy na fundamencie z tzw. chudego betonu zachowujgc miedzy
poszczegdinymi elementami fuge szerokosci 3-5mm.

Spoiny pomiedzy obrzezami nalezy wypetnié zwirem, piaskiem lub zaprawqg cementowo-piaskowq,
przygotowang w stosunku 1:2.

5.2.3. Podbudowy

Przyjeta technologia zageszczania nie powinna niekorzystnie oddziatywaé na podtoze pod
projektowane obiekty. Podbudowe nalezy uktadac i zageszczaé warstwowo z jednakowq gruboscig na
catej szerokosci chodnikéw i placdw z zachowaniem grubosci podanych w projekcie. Grubos$¢ warstwy
filtracyjnej z piasku powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm.

W poblizu sieci gazowej wszystkie roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci.

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krothnego wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o
jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubo$¢ projektowana.

Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i
wywibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6mm.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodqg Inzyniera, gotowqg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawié¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

Na podsypke pod nawierzchnie nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06712. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana. Szczegdty dotyczgce rodzajdw materiatdw i

uktadu warstw wg rys. dot. przekrojéw konstrukcyjnych.
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5.2.4. Wykonanie nawierzchni z kostki

Kostke nalezy utozy¢ na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do

3mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety drogi, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a
nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystqpi¢ do ubijania nawierzchni.
Stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny
materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.

Podczas prowadzenia wszystkich robdt nalezy stosowac sie do zalecen i warunkdw podanych
przez producentdw stosowanych materiatéw
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogqgcych znalezé sie w
poblizu miejsca wykonywanych robdt, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczehstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych i rozbidrkowych.

5.2.5. Rozscielenie humusu i wykonanie trawnikéw

Humus powinien zostac rozicielony, na terenie pod wykonywane trawniki. Mozna wykorzystaé
ziemie zyzng pozyskang jezeli: nie jest ona zmieszana z odpadami, przeros$nieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemikaliami,

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawartosé
mikroelementéw, zawarto$¢ materiatdw obcych (kamienie). Przed uzyciem ziemie doktadnie nasgczyé
wodg i nie wolno dopusci¢ do catkowitego przesuszenia, nawozi¢ po 2-3 tygodniach.

Na naruszonym obszarze, obszarze poza nawierzchniami nalezy wykonaé¢ nawierzchnie
trawnikowq z rolki.

Przygotowanie podtoza

Teren nalezy doktadnie wyréwnac i oczys$ci¢ z korzeni, kamieni, Smieci czy pozostato$ci po budowie.
Nastepnie nalezy przekopac¢ podtoze przy pomocy szpadla lub glebogryzarki (jesli teren jest duzy) i usungc
chwasty. Warto pamietac, ze stosowanie preparatdéw chemicznych nie pozostaje bez wptywu na
srodowisko i w pierwszej kolejnosci rozwazy¢ mechaniczne usuniecie chwastéw. Przygotowujgc teren pod
frawnik, nalezy zadba¢ o odpowiedniq kwasowos¢ gleby. Podtoze powinno mie¢ lekko kwasny odczyn
(oH 5.5-6,5), by¢ Srednio wilgotne, préchnicze i przepuszczalne. Jesli gleba jest zbyt kwasna, nalezy
wykona¢ zabieg wapnowania, dodajgc do niej mielonej kredy lub dolomitu. Wapnowanie najlepie;j
przeprowadzi¢ jesienig, minimum 2-3 tygodnie przed zatozeniem trawnika. Ziemie stabej jakosci warto
uzyzni¢ nawozem organicznym lub mineralnym. Wapnowania i nawozenia nie wolno tgczy¢ — miedzy tymi
dwiema czynnos$ciami nalezy zachowac co najmniej 2-3 tygodnie przerwy. Ostatni etap przed roztozeniem
frawy to wyréwnanie terenu przy uzyciu walca ogrodowego.

Rozktadanie trawy z rolki

Trawa z rolki powinna by¢ rozktadana w ciggu 2-3 dni od $ciecia. Przed roztozeniem nalezy
doktadnie obejrze¢ trawe. Powinna by¢ tadna, gesta, pozbawiona chwastdw, plam i innych oznak
chorobowych. Zdarza sie, ze na dostarczonej tfrawie widoczny jest biaty nalot, ktdry pojawit sie w trakcie
transportu. W takiej sytuacii po roztozeniu nalezy opryskac¢ trawnik srodkiem grzybobdjczym. Trawa w rolce
musi mie¢ odpowiedniq, zwartg strukture. Jedli ptaty rozpadajg sie po uniesieniu za jedng z krawedzi,
oznacza to, ze darnh jest przesuszona. Podtuzne kawatki trawy nalezy uktadaé ciasno, jeden przy drugim na

tzw. zaktadke. Pierwszg rolke w szeregu rozwijamy catq, drugg tniemy na pét, trzecig uktadamy w catosci,
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kolejng znéw przecinamy itd. Dzieki temu trawnik bedzie wyglgdat jednolicie, a miejsca, w ktérych ptaty
frawy tgczq sie ze sobg, pozostang mniej widoczne. Trawe w rolce trzeba doktadnie docisng¢ do podtoza
- W przeciwnym razie wytworzq sie pecherze powietrza w postaci brzydkich wybrzuszeh. W dalszej
kolejnosci nalezy przyciq¢ brzegi trawnika ostrym narzedziem, a uciete miejsca w razie potrzeby uzupetnic
ziemiq, ktéra uchroni je przed usychaniem. Roztozona trawa powinna by¢ wyréwnana przez watowanie i
obficie podlewana przez kolejne 2-3 tygodnie. Dziennie musimy przeznaczy¢ ok. 10-15 | wody na m?2
frawnika. Jedli pomiedzy ptatami darni pojawig sie przerwy, nalezy wypetni¢ je ziemiq i uzupetnic
kawatkami trawy lub obsia¢ mieszankg nasion.

Pielegnacja trawnika

Nalezy zaczeka¢ z chodzeniem po trawniku, a tym bardziej z jego intensywnym uzytkowaniem, ok.
2-3 tygodnie. W tym czasie frawa zdgzy sie ukorzenié, stanie sie mocniejsza i unikniemy ryzyka jej

przesuszenia. Bardzo wazne jest obfite i czeste podlewanie frawy w pierwszych tygodniach po roztozeniu.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobdw i robét budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacii technicznej nr ST-0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenia jakosci wykonania robdt polega na  wizualnej ocenie wykonania robdt i

uporzgdkowania terenu po wykonanych robotach. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg
posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli
kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowad:

kontrole elementéw sktadowych;

kontrole kompletnosci wykonania robdt;

kontrole wykonania poszczegdinych elementdéw w odniesieniu do przedmiotowych norm

i przepisdw;

kontrola wykonanych robdt zgodnie z Dokumentacjq Projektowq;

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaru robét
Zgodhnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 7.

7.2. Obmiar robét drogowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

Usuniecie Ziemi UrOAZAJNE] NUMIUS.......cc.iciiiiieieeecceeeete ettt ettt ettt e ettt eae e teeaeeeaaeaeens m?3
Korytowanie pod projektowane NAWIEIZCNNIE.........cocciiiciieeie ettt e m?2
Wykonanie roWKOW PO OIZEZA .......ovieeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt es e s st eaaeeare s m
Wykonanie taw betonowych pOd OIZEZA..........oi e m?3
Utozenie ObIZezy DETONOWYCK ...oooiiicicieee ettt ettt be e e e e nsbaaees m

Utozenie warstwy odCiNnQJACE] Z PIASKU ..ocuviiviiiieiiceeceieeee ettt ettt eae et eaeeaneas m?
Utozenie warstwy podbudowy z Kruszywa KOmMIENNEJO.......ccuiecierieriieieeieie et eveeeeeireeeenes m?
Utozenie warstwy SCIEIAINE] Z KOSTKI.......vvueirieirieirieeieteesee ettt s s m?
ROZECIEIENIE WAISTWY NUIMUSU......eoevieeeeeeeeeeeeceeeeeeeeee ettt eeneeere e s e eneeeneeeenreeeenns m?2
WYKONANIE TTAWNIKOW ..ottt ettt ettt ettt ettt eeseeseesseseesseseessensessessessessensseensseenes m?2
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8. Odbiér robét budowlanych

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST-0 punkt 8. Roboty powinny
by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy wspdtudziale komisji
wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiagjgcym

wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robét.

9. Sposdb rozliczenia robét

Ogdlne zasady rozliczenia robdét podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogdlne

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Instrukcje techniczne producentdw zastosowanych materiatow.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdw i torowisk framwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia z ftucznia kamiennego.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacjq techniczng - SST-2

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru
robdt w zakresie ksztattowania terenu w ramach wykonania nastepujgcego zadania: ,,,,Projekt budowlany
budowy sitowni na wolnym powietrzu przy ZSMS w Jastrzebiu - Zdroju”.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajqg wszelkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét.

Obejmuje ona m.in. nastepujgce prace:

1.1.1. Montaz elementéw sitowni zewnetrznej

wykonanie wykopdéw pod fundamenty,

wykonanie fundamentdéw wraz z montazem elementow,

1.1.2. Montaz wyposazenia terenu (fawka, kosz, tablica informacyjna z regulaminem)
wykonanie wykopdéw pod fundamenty,

wykonanie fundamentdw wraz z montazem elementdw,

1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami

i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 1.

1.3. Infformacja o terenie budowy

Informacje dotyczqce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikaciji technicznej nr ST -0 punkt 1.3.
1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych
Informacje dotyczgce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikacii

technicznej nr ST-0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Na pofrzeby opracowania ninigjszej dokumentacji zastosowano referencyjne urzqdzenia o
konstrukcji ze stali nierdzewnej posadowione w podtozu przez zabetonowanie. Wszystkie urzgdzenia
zabawowe spetniagjgce wymogi normy Norma PN-EN16630:2015-06E - Wyposazenie sitowni plenerowych
zainstalowane na state — Wymagania bezpieczehstwa i metody badan (wymdg nie dotyczy urzgdzen
towarzyszgcych). Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzgdzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztatt, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen, ktére majg stanowic
wyposazenie sitowni.

Na etapie sktadania ofert przez wykonawcdw, w celu umoiZliwienia ich oceny, kazdy oferent
powinien przedstawi¢ inwestorowi - wraz z ofertg - karty techniczne wszystkich urzadzeh éwiczeniowych
oraz kopie certyfikatéw potwierdzajgcych zgodnos¢ urzgdzeh z normg PN-EN  16630:2015-06E -
Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania bezpieczehstwa i metody badan,
ktére majqg by¢ uzyte. Karty techniczne powinny zawiera¢ dane techniczne oraz ilustracje urzqdzeh aby

stanowi¢ mogty podstawe oceny ofert.
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Kazde urzgdzenie ¢wiczeniowe opatrzone emblematem / tabliczkg zawierajgcg przynajmniej
minimalny zakres informacji zgodny z PN-EN 16630:2015-06E: (nazwe / symbol urzgdzenia, nazwe i dane
teleadresowe wytwércy / importera, numer normy wg ktérej urzgdzenie skonstruowano).

Wyposazenie sitowni zewnetrznej:
Na terenie sitowni zewnetrzne] zlokalizowano tgcznie cztery podwdjne urzgdzenia sportowe. Urzgdzenia
podwdjne montowane bedg na wspdinym pylonie.

1. Orbitrek i Biegacz

Kategoria urzgdzenia: Aerobowe
Funkcje urzgdzen: Aktywujqg ruch bioder, barkdw oraz ramion, wzmacniajg stawy, rozciggajg miesnie rgk i
ndg. Poprawiajqg krazenie krwi i koordynacje ruchowq.

Fot. 1 Orbitrek i biegacz (przyktadowe zdjecie)

2. Wypych/ Prasa nozna i wyciskanie siedzgc

Kategoria urzgdzenia: Aerobowe
Funkcje urzgdzen: Angazujg gdrne partie miesni plecédw i ramion. Wptywajg na rozwdj miesni obreczy
barkowej oraz kohczyn gérnych.

Fot. 2 Wypych/prasa nozna i wyciskanie siedzqc (przyktadowe zdjecie)

3. Stepper i wycigg gérny

Kategoria urzgdzenia: Aerobowe
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Funkcja urzgdzenia: Angazujg gérne partie miesni plecédw i ramion. Aktywujg ruch bioder. Doskonate na
0gdIing poprawe wydolnosci organizmu

Fot. 3 Stepper i wycigg gérny (przyktadowe zdjecie)

4. Wdrabinka i rowerek

Kategoria urzgdzenia: Aerobowe
Funkcja urzgdzenia: Wptywajg na rozwdj konczyn gérnych i dolnych. Doskonate na ogdlng poprawe

wydolnosci organizmu.

[ [ [ ]

Fot. 4 Drabinka i rowerek (przyktadowe zdjecie)

Kolorystyka wszystkich urzqdzen sitowni czerwono grafitowa.
UWAGA
Urzgdzenia sitowni powinny spetnia¢ nastepujgce kryteria:
konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed ko-
rozjq przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV ;
ptyty oparé isiedzisk z ptyt hpl lub HDPE ;
tabliczki na urzgdzeniach zawierajgce informacje o sposobie wykonywania ¢wiczen, Ewiczonych
partiach mieséni, nr normy oraz nr alarmowe.
Nalezy zastosowac elementy w/w lub rbwnowazne zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
e zachowanie kategorii i funkcji urzgdzenia, materiatéw oraz kolorystyki;
e urzgdzenia montowane na wspdlnym pylonie;
¢ zachowanie stref bezpieczenstwa (strefy bezpieczenstwa nie mogg sie zazebiac);

¢ tablicainformacyjna zintegrowana z urzgdzeniem;
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urzadzenia posiadajgce atesty, certyfikaty/deklaracje zgodnosci dopuszczajgce do uzytkowania.

W poblizu zatozenia zlokalizowano regulamin korzystania z urzgdzeh. Elementy metalowe

wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej. Tablice informacyjne z wydrukiem na foli odpornej na uv,

naklejonej na blache stalowq. Nalezy zastosowad element w ksztatcie wg ponizszego schematu o szer. w
granicach 50-60cm, i wys. 175 - 185cm.

Urzgdzenie przykrecane do fundamentu z betonu, wg wytycznych producenta.

Fot. 6 Regulamin (przyktadowe zdjecie)

tawka z oparciem — tawka w cato$ci wykonana ze stali, ocynkowana i malowana.
Parametry techniczne:

- dtugos¢ tawki - 180 cm,

- wysoko$¢ catkowita tawki - 90 cm,

- gtebokos¢ siedziska - 45 cm,

- wykonana z blachy 8mm, rurek @ 18mm,

- materiat - stal ocynkowana, malowana na kolor grafitowy RAL7021,
- konstrukcja - rura stalowa,

- metoda montazu - do przykrecenia;

=—

=

=

L

[\

tawka z oparciem (przyktadowe zdjecie)
Kosz z daszkiem - kosz w catosci wykonany ze stali.

- wymiar elementu : 0,42 x 0,42 x 0,87 m,
- wrzut od géry,

- opréznainie kosza od gory,
- wykonany z profili 30x30x1,5, rurka @ 18x2mm,

- kosz ocynkowany i malowany na kolor grafitowy RAL7021,

29



- wsad z blachy o pojemnosci 60 litréw,

- metoda montazu - do przykrecenia

Kosz (przyktadowe zdjecie)

beton C15/20;

piasek;

woda;

inny materiat niebedny do wykonania robdt;

3. Wymagania dotyczqgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

topaty,

mtotek murarski,

pion,

poziomica,

linia murarska (tata),

kastra murarska drewniana lub metalowa,
taczki,

betoniarka,

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdét, majgce

niekorzystny wptyw na srodowisko zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzet do wykonania robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 4.

4.2. Wybér srodkéw fransportu

Srodkiem transportu sprzetu jest samochdd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujgcy bezpieczny

fransport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogélne wymagania dotyczqce wykonania robét
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Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0
punkt 5.
5.2. Warunki wykonania robét

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych moggcych znalez¢ sie
w poblizu miejsca wykonywanych robét, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczehstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych. Szczegdtowe dane
dotyczgce wykonania robdt montazowych nalezy przyjmowacé zgodnie z warunkami producenta
stosowanych preparatow.
5.2.1. Wykonanie fundamentéw i montaz wyposazenia terenu

Sposdb zamontowania urzgdzen, bedgcy warunkiem prawidtowego i zgodnego z normami posa-
dowienia i pbdzniejszego uzytkowania urzqadzen, powinien przebiegac¢ zgodnie z instrukcjg montazu produ-
centa. Wykopy pod ustawienie fundamentdw oraz caty proces montazu urzgdzen pozostaje w gestii wyko-
nawcy, $cisle wedtug instrukcji montazu producenta, opracowanej zgodnie z normami.
Dobdr wielkosci i gtebokosci fundamentéw musi by¢ zgodny z instrukcjami instalacji urzgdzen. Jakiekolwiek
zmiany sposobu posadowienia urzqgdzenh, ze wzgledu na koniecznos¢ okreslenia sposobu instalaciji w proce-
sie uzyskiwania certyfikatu na urzgdzenie, mogq by¢ wprowadzane jedynie przez producenta urzgdzen lub
wporozumieniu z nim.
Zaleca sie by montazu dokonywata wyspecijalizowana ekipa lub producent urzgdzen.
UWAGAI
W obrebie podanych stref bezpieczenstwa nie mogg znajdowac sie krzewy lub drzewa, anizadne inne ele-
menty mogqgce powodowad zagrozenie uzytkownikdw podczas zabawy (np. betonowe krawezniki, stu-
dzienki, itp.). Rozmiary nawierzchni amortyzujgcej uwzgledniajg zasieg stref bezpieczehstwa wokdt zapro-
jektowanych urzgdzen.
Strefy upadku z urzgdzen, w ktérych uzytkownik pozostaje w ruchu niewymuszonym nie

mogaq na siebie zachodzic.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST - 0 punkt
6.
6.2. Kontrola jakosci robot
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty
zgodnosci lub aprobaty techniczne.
Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:
¢ kontrole elementéw sktadowych,
¢ kontrole kompletnosci wykonania robdt,
¢ kontrole wykonania poszczegdlnych elementédw w odniesieniu do przedmiotowych norm i
przepiséw,

¢ kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaru robét
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Ogdlne zasady dotyczgce prowadzenia obmiardw robdt podano w Specyfikacji technicznej nr
ST- 0 punkt 7. Podstawg dokonania obmiardw, okreslajacq zakres prac wykonanych w ramach

poszczegdlnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robét sq:

¢ dla montazu elementdw sitowni ZEWNEIZNE].......cocvieiieee i e e eenan . SZE
o IO MONTAZU tOWKI | KOSZO.utiiuiiiiieeiieeiie ettt ettt ettt et e e e veeeveese e taessbeenbee e e enneees szt.
LI |leNaalelalferAUN =Te U] e aa] oT0 Fu PSR szt.

8. Odbiér robét budowlanych

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 8.
Roboty budowlane powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
przy wspodtudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w

czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt.

9. Sposdb rozliczenia robét

Ogdlne zasady rozliczenia robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 9. Podstawq
ptatnosci sq ceny jednostkowe poszczegdinych robdt zawartych w wycenionym przez wykonawce

przedmiarze, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w opisie.

10. Przepisy zwigzane

Normy
¢ PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdine,
e PN-EN 206-1:2003 (A1:2005; A2:2006; Ap1:2004) Beton; Czes¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnos¢,
¢ PN-EN 197-1:2012 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku,
¢ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu,
Inne dokumenty i instrukcje

¢ Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Projekt budowy sitowni na wolnym powietrzu przy ZSMS w Jastrzebiu-Zdroju

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z uktadaniem i montazem elementdw systemu monitoringu CCTV.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.2. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce

tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe

wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz

uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot z zakresu robét objetych specyfikacjqg techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie rozbudowy systemu monitoringu CCTV.

Zakres robdt obejmuije:

budowe tras kablowych,

wykonanie wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdinosci roboty

budowlane, montaz elementdw osprzetu instalacyjnego itp.),

utozenie wszystkich materiatéw w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

uktadanie kabli i przewoddw,

terminowanie kabli w urzgdzeniach,

przeprowadzeniem wymaganych prob i badah oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi

montowany element instalacji,

instalacje oraz konfiguracje kamer,

konfiguracije rejestratora,

szkolenie uzytkownikéw,

przygotowanie instrukgji i ksigzki pracy systemu,

prace wykonczeniowe.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami a takze

podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dia samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakdw i
sposobdw oznaczania, metod badan i préb oraz odbiordw i rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagah podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dia potwierdzenia tych wymaganh.
Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi  aktami prawnymi, normami,

przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
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Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowaznionq jednostke badajgcqg (certyfikujgcq),
stwierdzajgcy zgodno$¢ z kryteriami okreSlonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czesé czynna - przewdd lub inny element przewodzgcy, wchodzgey w sktad instalacji elektrycznej
lub urzgdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by pod
napieciem, a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sqg
czescig czynnq).

Polgczenia wyréwnawcze - elekiryczne potgczenie czedci przewodzgcych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elekirycznej, sygnatéw, impulsow
elekirycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu  przewoddéw, utatwiagjgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggdw rownolegtych przewodoéw itp.

Grupy materiatdw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

przepusty kablowe i ostony krawedzi,

rury instalacyjne,

systemy mocujgce,

puszki elektroinstalacyjne,

kohcoéwki kablowe, zaciski i konektory,

pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urzgdzenia elekiryczne — wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elekirycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elekirycznej.
Odbiorniki energii elekirycznej — urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elekirycznej w
inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzqdzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP - okreSlona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementdw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazdw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej — zespdt elementdw potgczonych posdrednio lub bezposrednio ze
rédtem  energii  elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewoddw elektrycznych. W sktad
obwodu elekirycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzqdzenia zmieniajgce parametry elekiryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne,
zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie poditoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzgdzenia elekirycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i

przewoddw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjq.
Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:
. wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

. kucie bruzd i wnek,
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. osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

. montaz uchwytéw do rur i przewododw,

. montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
. montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

. oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

1.6. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét (wg wspolnego stownika Zaméwien CPV)
32323500-8 Urzgdzenia do nadzoru wideo

32235000-9 Systemy nadzoru o obwodzie zamknietym

35120000-1 Systemy i urzgdzenia nadzoru i bezpieczenstwa

35125300-2 Kamery bezpieczenstwa

1.7. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq. Rodzaje (typy) urzgdzeh, osprzetu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny byé¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajéw (typdw) urzgdzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne
jest jedynie pod warunkiem spetnienia parametréw technicznych urzgdzen lub podwyzszenia wczesniej

przewidywanych.

1.8. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robdét montazowych elementdw systemu monitoringu CCTV stanowiq:

. projekt budowlany

. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

. dziennik budowy

. dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych
. protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych oraz robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

. dokumentacja powykonawcza

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony $srodowiska naturalnego zwigzane z wykonywanymi instalacjami.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb frzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt lub dziatah personelu Wykonawcy.
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2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdéw przywotane w specyfikacji stuzq ustaleniu pozgdanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacii
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce wtasciwosci materiatow

Do wykonania i montazu systemu monitoringu CCTV w obiektach budowlanych nalezy stosowac
przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elekiryczne posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

. dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

. wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowqg Komisje Elekirotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisdw bezpieczenstwa

Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elekirycznego (CEE), aprobaty

techniczne,
. oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
. wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego

w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa,

. wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowaq,
sporzgdzonq przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionq.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczgcym instalacji systemu monitoringu CCTV w obiekcie budowlanym.

2.2. Specyfikacja materiatowa

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji  systemu monitoringu  CCTV  powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w niniejszym dokumencie oraz dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych) albo je przewyzszac.

Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie
obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie mogq
pociggac¢ za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i
muszq uzyskac¢ akceptacije Projektanta i Inwestora.

Jezeli zastosowanie rozwigzania wigzg sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona
whioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i finansowq za dokonanie tych zmian w projekcie, w
tym za koordynacje miedzybranzowq oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwoleh. Wykonawca musi
uzyskac pisemng zgode Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora na wszystkie elementy zastosowane
do wykonania projektu jezeli dokonat zamiany komponentéw w stosunku do wymienionych w projekcie
przed rozpoczeciem prac instalacyjnych.

Celem uzyskania zgody Wykonawca musi przedstawié wszystkie karty katalogowe, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty niezaleznych instytucji potwierdzajgcych zgodnos¢ systemu monitoringu CCTV dla kazdego

zastosowanego zamiennika oraz standardowy program gwarancyjny zastosowanego systemu. Wszystkie
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certyfikaty, karty katalogowe, muszg by¢ aktualne i pochodzi¢ z aktualne i biezgcej oferty producenta
zastosowanego systemu monitoringu CCTV. Wszystkie certyfikaty muszg by¢ zgodne z najnowszymi
normami na dzieh rozpoczecia instalacji lub w zgodzie z zastosowanym w  projekcie normami i
standardami.
2.2.1. Infrastruktura kablowa
- Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w migjscach
przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejéciach przez scianki konstrukcji
wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze
nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy odtogowe).
- Rury instalacyjne wraz z osprzetem - (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatdw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub tfrudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane
przez rury w wysokiej femperaturze gazy nie sq szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe
powinny by odporne natemperafure otoczenia w zakresie od -5 do +60°C, a ze wzgledu na
wytrzymato$¢, wymagajq stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich. Jednocze$nie
podtgczenia elementdw narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywad przy uzyciu rur
stalowych. Dobér $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddéw
wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdinej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogq by¢
gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; érednice typowych rur gtadkich: od @16 do
263mm, natomiast Srednice typowych rur karbowanych: od @16 do @54mm. Rury stalowe czarne,
malowane lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane - $rednice typowych rur gtadkich
(sztywnych): od @13 do @42mm, Srednice typowych rur karbowanych gietkich: od @7 do @48mm i
sztywnych od @16 do @50mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli sztywnych przewoddw w instalacjach
podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe - spiraine, wykonane z taémy lub karbowane rury z
tworzyw sztucznych.
- Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowych wielkosciach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

rury PCV z mocowaniami,

rury typu peszel z mocowaniami.

2.2.2. Kable instalacyjne i przytlgczeniowe

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Rodzaj kabla: Utp

Kategoria: S5e

Czestotliwose: 200 MHz
Przepustowosé: 1 Gb/s

Przekrdj: 4x2x0,5 (24AWG)

sor jednodrutowe, okrqgte, z miekkiej miedzi elekiroli-
yry: 3 .

tycznej o Srednicy 0,5 mm (24AWG)
Izolacja: specjalna mieszanka poliolefinowa

zielona, niebieska, brgzowa, pomarahczowa - skre-
Kolory izolacji zyt: cone w pare z zytq biatg z odpowiadajgcym jej ko-

lorowym paskiem wzdtuznym

) tak, w postaci ekranu ogdinego umieszczonego na
Ekranowanie: }
oSrodku kabla

Typ ekranu: folia aluminiowa Al/Kop z zytg uziemiajgcg CuSn
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WEASCIWOSCI MECHANICINE

Promieh zgiecia: 6 x @ zewnetrzna przewodu

Srednica zewnetrzna: 7.0 mm

Waga kabla / km: 51 kg

Indeks miedziowy: 16 kg

Zakres temp. podczas pracy: -30°C do + 80°C

Zakres temp. podczas uktadania: -10°C do + 50°C
WLASCIWOSCI ELEKTRYCINE

Rezystancja petli zyty/pary w temp. 20°C (max): 190 Q/km

Rezystancja izolacji (min): 5GQekm

Asymetria rezystancji zyt w parze: <2%

Pojemnos¢ skuteczna dowolnej pary przy 1 kHz: 50 £ 5 nF/km

Asymetria pojemnosci toréw transmisyjnych wzgle-
N 1600 pF/km
dem ziemi przy 1 kHz (max):

Napiegcie pracy: 150V
napiecie zmienne 50 Hz: 700 V AC
napiecie state: 1000 V DC
Impedancja falowa: 100£5Q

Proba napieciowa (zyta/zyta oraz zyta/ekran):

Predko$¢ propagaciji NVP: 67%
) B o ) ] f=4-10 MHz: 20 + 5°Ig(f)
Ttumiennos$¢ odbiciowa par w zakresie czestotliwo-
f=10-20 MHz: 25
f = 20-200 MHz: 25 - 7 «Ig(f/20)
Ttumienno$¢ ekranowania w zakresie czestotliwosci

75 dB
30-200 MHz (min):

Impedancja sprzezeniowa ekranu w zakresie czesto-
100 mQ/m

sci dB (min):

tiwosci 10 MHz (max):

2.2.3. Urzqdzenia

- Opis produktu: Kamera IP dla obszaru sitowni
o 4MPX (2K),

*  Motozoom,

«  Wielko$¢ przetwornika 1/2.9",
2.7mm-13.5mm (motozoom)

- Opis produktiu: Kamera IP dla obszaru wjazdu na teren szkoty
e S5MPX,

o« 1/2.7",2.8mm

- Opis produktu: Rejestrator

* do 4 kamer 16MP,

*  Kompresja Smart H.265+,

* Przepustowos¢ 80 Mb/s

Opis produktu:

¢ Rozmiar HDD: 3.5",

*  Pojemnos$¢ HDD: 4 TB,

e Szybko$¢ HDD: 5400 RPM.

Opis produktu: switch poe
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2.2.4. Osprzet instalacyjny

- Rury instalacyjne wraz z osprzetem - (rozgatezienia, tuleje, tqczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych- niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nie sq szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by
odporne na temperature otoczenia, a ze wzgledu na wytrzymatosé, wymagajg stosowania rur z tworzyw
sztucznych lekkich i srednich. Dobdr Srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i
przewoddw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej.

.2.2.5. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

- Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowych wielkosciach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

- Puszki elektroinstalacyjne - mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, wystepujg jako tgczgce,
przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sq z materiatdw o wytrzymatosci elekirycznej
powyzej 2kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktdére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sq szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg minimalny
stopieh ochrony IP2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system
montazu, wystepujg puszki: natynkowe, podtynkowe, natynkowo-wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od
przeznaczenia, puszki muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa
260mm, sufitowa lub kohcowa @é60mm lub 60x60mm, rozgatezna lub przelotowa @70mm lub 75x75mm —
dwu- trzy- lub czterowejSciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6mm?..

- Koncéwki kablowe w postaci wiykéw RJ45 - wykonane z odpowiednich materiatéw i spetniajgce
odpowiednie wymagania zgodnie z obowigzujgcymi normami; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i
umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytgczanie urzgdzen do instalacii.

- Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczehstwo obstugi; wyrdéznié mozna kilka grup
materiatdéw: oznaczniki przewoddw, dtawnice.

.2.2.6. Specyfikacja materiatowa

llo§¢ materiatéw wymaganych do wykonania prac zwigzanych z instalacjg systemu monitoringu CCTV

zgodnie z wymaganiami Inwestora - zostata zawarta w przedmiarach i kosztorysach.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie
Wyroby do robét montazowych mogaq by¢ przyjete na budowe, jedli spetniajg nastepujgce warunki:
. sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,

] sg wtasciwie oznakowane i opakowane,
. spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
= producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez
karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Sktadowanie materiatéw na budowie
Sktadowanie materiatéw powinno odbywad sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych

lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatéw
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oraz wymagania w zakresie bezpieczenhstwa przeciwpozarowego. Nalezy zastosowac sie do zalecenh

producenta w w/w zakresie.

2.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia nie bedqg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie materiatdw  wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte w trakcie robdt bedq miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnionqg jednostke, jednoznacznie okredlajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie robdt, a po zakohczeniu prac ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogqg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
ich zastosowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawidjgcy powinien otrzymad zgode
na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek

zagrozenie Srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawigjgcy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptaciji projekt organizacii i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedqg wykonywane roboty instalacyjne, jak réwniez terminy
realizacji poszczegdlnych etapdw.
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce roboét

Prowadzenie robot
Prowadzenie robdt w aptece wymaga stosowania sie do warunkdw i wymagan podanych w przepisach
(normach) obowigzujgcych w zakresie w/w obiekcie oraz uzgodnieh wykonania robdt z jednostkami
nadzorujgcymi dane obiekty.

Odbiér placu budowy
Przed rozpoczeciem robdét instalacji systemu monitoringu CCTV Wykonawca powinien zapoznac sie
z budynkiem, gdzie bedqg prowadzone roboty.

Zabezpieczenie terenu budowy
Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene
umowna.

Koordynacja robét instalacji systemu monitoringu CCTV z innymi robotami
Koordynacja robét budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢ dokonana we
wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacjq nalezy objgé projekt organizacii budowy, szczegdtowy
harmonogram robdt instalaciji systemu monitoringu CCTV oraz pomocnicze roboty ogdlinobudowlane
zwigzane z tymi robotami, uwzgledniajgc przy tym etapowy charakter budowy.

Materiaty
Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN) oraz przepisom

dotyczgcym instalacji systemu monitoringu CCTV.
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Sprzet
Urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach dotyczgcych instalowania
systemu monitoringu CCTV powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz
wytrzymatosci oraz bezpieczenhstwa uzytkowania.
Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane
na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Transport
Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatdw,
elementdw, konstrukcji urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania robdt zwigzanych z instalacjg systemu
monitoringu CCTV. W czasie fransportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w sposdb
zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.
W czasie fransportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania elementdw systemu monitoringu CCTV
nalezy przestrzegac zalecen wytwércédw. Nalezy zastosowac sie do zaleceh producenta.
Zaleca sie dostarczenie urzgdzeh i elementdw systemu monitoringu CCTV bezposrednio przed montazem,
w celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu budowy.

Budowa tras kablowych
Trasy kablowe nalezy zbudowac z elementdw trwatych pozwalajgcych na zachowanie odpowiednich
promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Wartosci minimalnych promieni giecia kabli sg podane w
kartach katalogowych i specyfikacjach technicznych kabli.
Przy budowie fras kablowych pod potrzeby systemu monitoringu CCTV nalezy wzigé pod uwage zapisy
normy okablowania strukturalnego PN-EN 50174-2:2009 tabele 3, 4 i 5 okredlajace odlegto$ci pomiedzy
gtéwnymi trasami kabli skretkowych i okablowania elekirycznego w zaleznosci od typdw zastosowanych
kabli skretkowych przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego zZbudowane sg kanaty kablowe
oraz iloéci kabli elektrycznych.

Uktadanie kabli
Przy uktadaniu kabli miedzianych nalezy stosowad sie do odpowiednich zaleceh producenta (1j. promienia
giecia, sity i sposobu wciggania, itp.)
Symetryczne kable skretkowe nalezy uktadac w rurkach ochronnych w sposdb odpowiadajgcy odpornosci
konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczegdlnosci nalezy wystrzegal sie
nadmiernego Sciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli. Przy
odwijaniu kabla z bebna bgdz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekraczaé maksymalnej sity
ciggniecia oraz zwracac¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyty sie wezty ani supty. Nalezy bezwzglednie
pamietaé o odpowiednim oznaczeniu kabla zgodnym z projektem wykonawczym. Przyjety ogdinie

promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotnos¢ srednicy zewnetrznej kabla skretkowego.

3.2. Terminowanie kabli w urzgdzeniach
Do terminowania koncdéwek kabli w urzgdzeniach nie sg wymagane specjalistyczne narzedzia za
wyjgtkiem zaciskarki do koncdwek RJ45.
Nalezy przestrzegac zapisdw instrukcji montazu w odniesieniu do zdejmowania koszulki zewnetrznej kabla,
rozplotu elementdw ekranujgcych oraz rozkrecania poszczegdlnych par. Dziatania te majg bezposredni

wptyw na wydajnos¢ toru transmisyjnego.
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3.3. Instalacja kamer
Kamere systemu monitoringu CCTV montujemy bezposrednio do Sciany zewnetrznej za pomocq zestawu

srub i kotkdw mocujgeych. Instalacja winna przebiegac¢ zgodnie z kartg katalogowqg danego urzgdzenia.

3.4. Przebieg tras kablowych

Trasa instalacji systemu monitoringu CCTV powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw.
W przypadku dtugich traktéw, gdzie kable systemu monitoringu CCTV i sieci zasilajgcej biegng rownolegle
do siebie na odlegtosci wiekszej niz 35m, nalezy zachowac odlegto$¢ miedzy instalacjami, co najmniej
50mm lub stosowa¢ metalowe przegrody. Minimalna odlegto$¢ miedzy kablami systemu monitoringu CCTV
i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i prézniowo-tukowymi (lub innymi o wysokim poziomie prgdu
roztadowania) powinna wynosi¢ 130mm. Kable stosowane w réznych celach (np. zasilojoce energig
elektryczng iteletechniczne) nie powinny by¢ umieszczane w tych samych wigzkach. Rézne wiqgzki

powinny by¢ oddzielone elektromagnetycznie od siebie.

3.5. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji systemu monitoringu CCTV
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajgcy

warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowad, oraz sam rodzaj instalacii.

3.6. Przejscia przez sciany i stropy

Przej$cia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. wszystkie przejscia obwoddw instalaciji systemu monitoringu CCTV przez Sciany i stropy muszg byé
chronione przed uszkodzeniami,

. przejscia te nalezy wykonywadé w przepustach rurowych,

] obwody instalacji systemu monitoringu CCTV przechodzqc przez podtogi muszg by¢é chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowad rury stalowe, rury z

tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

3.7. Podejscia instalacji do urzgdzen

Podejscia instalacji systemu monitoringu CCTV do urzgdzeh nalezy wykonywacé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢é wyprowadzone ponad
podtoge do wysokosci koniecznej dla danego urzgdzenia.

Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywad
przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego

rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

3.8. Uziemienie i ekranowanie
Wszystkie urzgdzenia nalezy uziemi¢ za posrednictwem przewodu ochronnego. Jako przewody
uziemiajgce (funkcjonalne) urzgdzenh mogqg by¢ wykorzystane przewody ochronne PE elekirycznej sieci

zasilajgcej. Przewody uziemiajgce lub wykorzystywane do fego celu przewody ochronne PE instalacii
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zasilajgcej musza miec niezawodna ciggtos¢ od gtéwnej szyny wyrébwnawczej do najdalszego urzgdzenia

systemu monitoringu CCTV.

3.9. Prace wykonczeniowe.

Przez prace wykonhczeniowe rozumie sie uzupetnienie natynkowych tras kablowych wykonanych z listew
z tworzywa, ksztattkami kgtéw ptaskich, wewnetrznych i zewnetrznych, uzupetnienie tqczenia pokryw
na prostych odcinkach tgcznikami, uzupetnienie kohcowek listew zaslepkami.

Jedli w instalaciji wykorzystuje sie zamykane kanaty kablowe (np. kanaty metalowe z pokrywaq), nalezy
je zamknag¢. Nalezy zamkng¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacii kabli.

Jesli wykorzystuje sie trase kablowq przechodzacqg przez granice strefy pozarowej, $wiatto jej otworu nalezy
zamkng¢ odpowiednig masq uszczelniajgcg, charakteryzujacg sie wtasciwosciami nie gorszymi niz granica
strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowac w miejscu jej instalaciji przywieszke z petng informacijq

o tak zbudowanej granicy strefy.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robdt jest przeprowadzenie badan i pomiardw zgodnie z wymaganymi normami,
wynikiem ktérych bedzie ocena wykonanych prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$é materiatéw zapewni odpowiedni system
kontroli jakosci.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia kontrolne i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom

norm okreslajgcych procedury badanh.

4.1. Badania w czasie wykonywania robét

.Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm lub dokumentdw, wedtug
ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokdtdw odbioru albo innych dokumentdw.

.Kable sygnatowe

Kontfrola jakosci wybudowanych linii kablowych polega na sprawdzeniu wymaganych przez normy
parametréw elekirycznych i fransmisyjnych, przez wykonanie odpowiednich pomiardw.

.Testowanie systemu monitoringu CCTV

Podstawowym przeznaczeniem testowania systemu monitoringu CCTV jest sprawdzenie poszczegdlnych
elementow sktadowych jak icatego systemu pod wzgledem spetniania zatozonych wymagan. System
festowany jest z wykorzystaniem obrazu testowego. Wykorzystujgc charakterystyczne elementy obrazu
testowego mozna oceni¢ jako$¢ samego obrazu na monitorze przemystowym, a takze dokonac¢ pomiaréw
niektérych parametrow. W przypadku systemdw archiwizacji obrazu mozemy zobaczy¢ jak zmienia sie
jako$¢ obrazu w zaleznosci od zastosowanej metody, rozdzielczosci i stopnia kompresji samego zapisu.
Obraz testowy pozwala na ocene systemu i jego elementéw pod wzgledem parametréw technicznych
oraz przydatnoéci do okreslonych zastosowan, takich jak: kontrola ruchu, identyfikacja twarzy cztowieka,

rozpoznanie pisma.
4.2. Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykohczeniowych, wtgczajgc w to sprawdzenie

zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacii.
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5. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalerh odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi wstepnemu,

odbiorowi kohcowemu.
5.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt przed ich zanikiem lub zakryciem.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiagjgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inwestor.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgecych zakryciu ocenia Inwestora na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby, w konfrontaciji z

dokumentacjqg projektowq , specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

5.2. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wedlug zasad jak przy odbiorze wstepnym robét. Odbioru

czesciowego robot dokonuje Inwestor.

5.3. Odbiér wstepny robot

Odbidér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowosé do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora. Odbidr wstepny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakohczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru wstepnego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajqgcq roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru wstepnego robét komisja zapozna sie z realizacjqg ustalen przyjetych w frakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét
vzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin

odbioru wstepnego.
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5.4. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego robdt jest protokdt odbioru wstepnego
robdt sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstepnego wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

* Dokumentacje projektowqg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jedli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu.

* Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).

» Ustalenia technologiczne.

* Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

¢ Dziennik budowy.

¢ Oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

¢ Rejestry obmiaréw (oryginaty).

¢ Wyniki pomiaréw kontrolnych, préb oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi.

¢ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjami
technicznymi.

¢ Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badanh i pomiardw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robdt wtascicielom urzgdzeh.
* Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedqg
gotowe do odbioru wstepnego, komisja, w porozumieniv z Wykonawcq , wyznaczy ponowny termin
odbioru wstepnego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

5.5. Odbiér koncowy

Odbidér kohcowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér kohcowy -
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie ,,Odbidr wstepny robot".

6. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI
Rozliczenia i ptatnosci bedqg dokonane zgodnie z zapisami zawartymi w umowie dotyczgcej wykonania

instalacji systemu monitoringu CCTV.
7. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 50132-1
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Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cze$¢ 1: Wymagania
systemowe.

PN-EN 50132-5

Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cze$¢ 5: Teletransmisja.
PN-EN 50132-7

Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cze$¢ 7: Wytyczne
stosowania.

Uwaga:

Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami

i normami obowigzujgcymi w dniu ich realizaciji.

KLAUZULA

Wykonawca wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznad sie z catoscig dostepnej dokumentacii i
dokonac¢ obliczen dla poszczegdlnych zakresdw robdt.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzanh systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic¢ wszystkie
elementy danego systemu, niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdw otrzymanych od Inwestora definiujgce] ustuge
do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu kohcowego.

W zwigzku z powyzszym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dia materiatdw i instalacii, niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowadé alternatywne rozwigzania
pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu, po uzyskaniu pisemnej akceptacii
przez Projektanta, Inwestora i Biuro Architektoniczne.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opisie, specyfikacji i rysunkach), azdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji muszg by¢ zamontowane i dostarczone.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii,
Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedq interpretowane z
korzyscig dla Inwestora.

Rysunki nalezy traktowac jako dokumenty pomocnicze do opisu funkcjonalnego. W hierarchii waznosci
opis funkcjonalny jest wyzszej rangi od rysunku.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja, uruchomienia urzgdzehn i instalacii
wg obowigzujgcych norm i przepisdbw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie

z obowiqgzujgcymi przepisami, zaleceniami Inwestora i Producenta.
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