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1. Wstęp

          Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi opracowanie zawierające

zbiór  wymagań  w  zakresie  sposobu  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  własności  materiałów,

sposobu  wykonania  i  oceny  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  robót,  które  są  niezbędne do

określenia standardu i jakości wykonania robót.

1.1.  Przedmiot i zakres robót

      Specyfikacja  techniczna  –  część  ogólna  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  i  poszczególnych

szczegółowych  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostały

zaplanowane  w  ramach  wykonania  następującego  zadania:  „Projekt  budowlany  budowy  siłowni  na

wolnym powietrzu przy ZSMS w Jastrzębiu - Zdroju”.

Ogólny zakres robót przewiduje:

ST – 0   CZĘŚĆ OGÓLNA

SST – 1  ROBOTY DROGOWE        

SST – 2  ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁT. TERENU

1.2. Określenia podstawowe

[1]    Antykorozja zabezpieczenie  przed  korozją  elementów  konstrukcyjnych

i wykończeniowych obiektu budowlanego

[2]    Aprobata techniczna pozytywna  ocena  techniczna  materiału  lub  wyrobu,

dopuszczająca do stosowania w budownictwie,  wymagana dla

wyrobów,  dla  których nie  ustalono Polskiej  Normy.  Zasady  i  tryb

udzielania aprobat technicznych oraz jednostki  upoważnione do

tej  czynności  określane  są  w  drodze  Rozporządzeń  właściwych

Ministrów

[3]    Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości

i bezpieczeństwa  użytkowania  wydane  przez  upoważnione

instytucje  państwowe  i  specjalistyczne  placówki  naukowo-

badawcze

[4]    Badania betonu ogół  badań  wytrzymałościowych  i  chemicznych  elementów

betonowych,  określających  skład  mieszanki  betonowej,  jakość

betonu,  odporność  na  działanie  czynników  zewnętrznych,  itp.

w celu  stwierdzenia  zgodności  wykonania  betonu  (elementów

betonowych) z normami i założeniami projektowymi

[5]    Bezpieczeństwo

realizacji  robót

budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych,

ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych

robót  oraz  ubezpieczenie  wykonawcy  od  odpowiedzialności

cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym

[6]    Budowa wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,

a także  odbudowa,  rozbudowa,  nadbudowa,  przebudowa oraz

modernizacja obiektu budowlanego

[7]    Budowla każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub  obiektem

małej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje

przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu
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[8]       

     

Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony

z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada

fundament i dach

[9]       

     

Certyfikat znak  bezpieczeństwa  materiału  lub  wyrobu  wydany  przez

specjalistyczną,  upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub

urząd  państwowy,  wskazujący,  że  zapewniona  jest  zgodność

wyrobu  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów

i dokumentów technicznych

[10]     

       

Dokładność wymiarów zgodność  wymiarów  wykonanego  przedmiotu  z  przyjętymi

założeniami lub z dokumentacją techniczną

[11]     

       

Dokumentacja

budowy

ogół  dokumentów  formalno-prawnych  i  technicznych

niezbędnych  do  prowadzenia  budowy.  Dokumentacja  budowy

obejmuje:

∗ pozwolenia  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem

budowlano-wykonawczym, służącym również do realizacji obiektu

∗ dziennik budowy

∗ protokoły odbiorów częściowych i końcowych

∗ książki obmiarów

[12]     

       

Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik

budowy  wydawany  jest  przez  właściwy  organ  nadzoru

budowlanego

[13]     

       

Elementy robót wyodrębnione  z  całości  planowanych  robót  ich  rodzaje,  bądź

stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu,

kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[14]     

       

Impregnacja powierzchniowe  lub  wgłębne  zabezpieczenia  materiału

budowlanego  (betonu,  drewna  itp.)  preparatami  chemicznymi

przed  szkodliwym  działaniem  środowiska  zewnętrznego   (np.

agresją chemiczną), szkodników biologicznych i ognia

[15]     

       

Inspektor  nadzoru

budowlanego

samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana

z wykonywaniem  technicznego  nadzoru  nad  robotami

budowlanymi,  którą  może  sprawować  osoba  posiadająca

odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  będąca  członkiem Izby

Inżynierów Budownictwa

[16]     

       

Inwestor osoba  fizyczna  lub  prawna,  inicjator  i  uczestnik  procesu

inwestycyjnego, angażująca swoje środki finansowe na realizację

zamierzonego zadania

[17]     

       

Kierownik budowy samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana

z bezpośrednim  kierowaniem  organizacją  placu  budowy

i procesem  realizacyjnym  robót  budowlanych,  posiadająca

odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  będąca  członkiem Izby
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Inżynierów Budowlanych

[18]     

       

Klasa betonu liczbowy  symbol  określający  wytrzymałość  betonu  na  ściskanie

w warunkach normowych

[19]     

       

Kontrola techniczna ocena  wyrobu  lub  procesu  technologicznego  pod  kątem  jego

zgodności  z  Polskimi  Normami,  przeznaczenie  i  przydatnością

użytkową

[20]     

       

Kosztorys dokument  określający  ilość  i  wartość  robót  budowlanych

sporządzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru

robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów

pośrednich i zysku

[21]     

       

Kosztorys

powykonawczy

sporządzone  przez  wykonawcę  robót  zestawienie  ilościowo-

wartościowe  zadania  z  uwzględnieniem  wszystkich  zmian

technicznych  i  technologicznych  dokonywanych  w  trakcie

realizacji robót

[22]     

       

Materiał budowlany ogół  materiałów  naturalnych  i  sztucznych,  stanowiących

prefabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i remontów

wszelkiego  rodzaju  obiektów  budowlanych  oraz  ich  części

składowych

[23]     

       

Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego

inwestycji,  w  toku  realizacji  robót  budowlanych,  polegająca na

kontroli  zgodności  realizacji  z  założeniami  projektu  oraz

wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych

[24]     

       

Nadzór inwestorski forma  kontroli  sprawowanej  przez  inwestora  w  zakresie  jakości

i kosztów realizowanej inwestycji

[25]     

       

Norma zużycia określa  technicznie  i  ekonomicznie  uzasadnioną  wielkość  (ilość)

jakiegoś  składnika  niezbędną  do  wytworzenia  produktu

o określonych cechach jakościowych

[26]     

       

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla

stanowiąca  całość  techniczno-użytkową  wraz  z instalacjami  i

urządzeniami, obiekt małej architektury

[27]     

       

Obmiar wymierzenia,  obliczenia  ilościowo-wartościowe  faktycznie

wykonanych robót

[28]     

       

Podstemplowanie konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych

elementów budowli  i  budynków  do czasu  osiągnięcia przez  nie

wymaganej wytrzymałości, a także do wzmocnienia uszkodzonych

części obiektu

[29]     

       

Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym

i ekonomicznym  najistotniejsze  cechy  przedmiotów.  Normy

w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych,

metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych

[30]     

       

Pozwolenie  na

budowę

decyzja  administracyjna  określająca  szczególne  warunki

zabezpieczenia  terenu  budowy  i  prowadzenia  robót
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budowlanych,  określa  czas  użytkowania  i  terminy  rozbiórki

obiektów  tymczasowych,  określa  szczegółowe  wymagania

dotyczące nadzoru na budowie

[31]     

       

Projektant samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana

z opracowaniem  projektu  budowlanego  inwestycji,  osoba

posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  budowlane,  będąca

członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych

[32]     

       

Projekt  organizacji

budowy

zbiór  informacji  pisemnych,  wykresów,  obliczeń  i  rysunków

niezbędnych  dla  zagospodarowania  placu  budowy,  ustalenia

niezbędnych środków realizacyjnych oraz terminów cząstkowych

i zakończenia  budowy.  Projekt  organizacji  budowy  sporządza

Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

[33]     

       

Protokół odbioru robót dokument  odbioru  robót  przez  inwestora  od  wykonawcy,

stanowiący podstawę żądania zapłaty

[34]     

       

Przedmiar obliczenie  ilości  robót  na  podstawie  dokumentacji  projektowej,

ewentualnie  z  natury  (przy  robotach  remontowych),  w  celu

sporządzenia kosztorysu

[35]     

       

Przepisy  techniczno-

wykonawcze

warunki  techniczne,  jakim  powinny  odpowiadać  obiekty

budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów

budowlanych

[36]     

       

Roboty  budowlano-

montażowe

budowa,  a  także  prace  polegające  na  montażu,  modernizacji,

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

[37]     

       

Roboty

zabezpieczające

roboty  budowlane  wykonywane  dla  zabezpieczenia  już

wykonanych  lub  będących  w  trakcie  realizacji  robót

inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających

może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie

prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub

wygrodzeń,  odwodnienia  itp.  albo  też  są  to  nieprzewidziane,

niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii  lub

katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić

na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu

robót  na czas  dłuższy,  a  stan  zaawansowania  obiektu  wymaga

wykonania  tych  robót  dla  ochrony  obiektu  przed  wpływami

atmosferycznymi  lub  dla  zapobieżenia  wypadkom  osób

postronnych

[38]     

       

Roboty zanikające roboty  budowlane,  których  efekty  są  zakrywane  w  trakcie

wykonywania kolejnych etapów budowy

[39]     

       

Rusztowanie konstrukcja  jednorazowa  (na  ogół  drewniana),  systemowa

wIelokrotnego  użytku  (z  rur  stalowych  lub  aluminiowych)  lub

specjalna  (np.  wisząca),  służąca  jako  pomost  roboczy,  do

wykonywania robót  na poziomie przekraczającym dopuszczalną

przepisami, bezpieczną pracę na wysokości

7



[40]     

       

Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i  podziemne przewody

i urządzenia

[41]     

       

Wada techniczna efekt  niezachowania  przez  wykonawcę  reżimów  w  procesie

technologicznym  powodujący  ograniczenie  lub  uniemożliwienia

korzystania  z  wyrobu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  za  co

odpowiedzialność ponosi wykonawca

[42]     

       

Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość

konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego

spełniania  przewidywanych  funkcji  technologiczno-użytkowych.

Zadanie  budowlane  może  polegać  na  wykonaniu  robót

związanych  z  budową,  modernizacją,  utrzymaniem  obiektu

budowlanego 

[43]     

       

Znak bezpieczeństwa prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,

które uzyskały certyfikat

1.3. Informacja o terenie budowy

Teren przeznaczony pod urządzenia zlokalizowany jest  w Jastrzębiu – Zdroju przy  ul.  Piastów 15

i dotyczy  działki  nr  3732/56.  W  terenie,  w  zakresie  opracowania,  znajduje  się  boisko  szkolne  wraz  z

piłkochwytami,  plac zabaw, budynek szkoły  oraz  droga wewnętrzna.  W miejscu projektowanej  siłowni

znajduje się trawnik. 

Działka w obrębie projektowanej lokalizacji jest płaska.  Teren szkoły jest ogrodzony. W terenie, w

pobliżu założenia przebiega sieć gazowa. Nie koliduje ona jednak z projektowanymi urządzeniami. Brak

drzew i krzewów kolidujących z projektowanym założeniem. 

1.3.1. Organizacja robót budowlanych i przekazanie placu budowy

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

• zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót;

• przekazanie terenu robót całościowo w formie protokołu w terminie uzgodnionym w umowie;

• ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

• wydanie dziennika budowy;

• odbiór robót.

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, specyfikacją techniczną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Do obowiązków Wykonawcy należy:

• przejęcie placu budowy;

• zabezpieczenie robót w czasie ich trwania;

• oznakowanie  placu  budowy  zgodnie  z  wymaganiami  prawa  budowlanego  i  odpowiednim

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (w tym umieszczenie tablicy informacyjnej);

• zabezpieczenie materiałów i  sprzętu przed kradzieżą od dnia przejęcia placu budowy do dnia

spisania protokołu odbioru robót;

• sukcesywne  porządkowanie  placu  budowy,  usuwanie  na  bieżąco  zbędnych

materiałów, opakowań, sprzętu i innych zanieczyszczeń;
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• zabezpieczenie  przed  zanieczyszczeniem  gleby  szkodliwymi  substancjami,  a  w  szczególności

paliwem i olejami;

• zabezpieczenie  przed  zanieczyszczeniem  roślinności  znajdującej  się  na  terenie  budowy  i  na

terenach przyległych;

• odpowiedzialność  za wszystkie  zanieczyszczenia  i  uszkodzenia  własności  publicznej  i prywatnej,

powstałe podczas wykonania robót;

• teren  budowy  lub  robót  ogrodzić  albo  w  inny  sposób  uniemożliwić  wejście  osobom

nieupoważnionym;

• wydzielić drogi komunikacyjne;

• wydzielić i oznakować strefy niebezpieczne;

1.3.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  oraz  ochronę

własności  publicznej  i  prywatnej.  Roboty  nie  mogą  naruszać  interesów  osób  trzecich.  W  tym  celu

Wykonawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć prowadzone roboty,  aby nie stwarzać sytuacji

zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczyć i oznakować teren budowy (tablice 

informacyjne i ewentualnie owinięcie obszaru kolorową taśmą, rozpiętą na słupkach).

W czasie prowadzenia prac ciężkiego sprzętu należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie terenu

budowy przed wstępem osób trzecich. Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, aby wykluczyć ich

wstęp w pobliże prowadzonych prac budowlanych.

1.3.3. Ochrona środowiska

W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów w zakresie

ochrony środowiska.

1.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona zdrowia

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  zatrudnionym  na  budowie  pracownikom

odpowiedniego  zaplecza  socjalno  –  sanitarnego  oraz  środków  ochrony  osobistej  tj.  odzież  ochronna,

maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfiką prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest

do przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem

robót niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie dla zdrowia. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  się  do  wszystkich  obowiązujących  przepisów

prawnych  w  zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  utrzymywał  środki  ochrony

przeciwpożarowej  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  odpowiednich  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie placu budowy.

Oznakowania w terenie i  osłonięcia wymagają wszelkie pokrywy studzienek kanalizacyjnych, a

także  inne  urządzenia  infrastruktury  znajdujące  się  w  obrębie  terenu  opracowania  i  na  drogach

dojazdowych do niego (np. latarnie i ławki), które mogą być uszkodzone podczas prac ciężkiego sprzętu.

Składowanie  materiałów  budowlanych  należy  zorganizować  w  miejscach  wyznaczonych  aby

niepotrzebnie nie niszczyć trawników nieobjętych budową.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

 W  trakcie  realizacji  inwestycji  zakłada  się  występowanie  robót  tymczasowych  związanych  z

urządzeniem  placu  budowy,  zachowaniem  bezpiecznych  warunków  wykonania  robót  budowlanych,

zabezpieczeniem ppoż., eliminacją ewentualnych okoliczności uciążliwych dla terenów sąsiednich.  
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Prace towarzyszące:

• zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich;

• organizacja placu budowy;

• oświetlenie tymczasowe placu budowy;

• wewnętrzny transport materiałów;

• przygotowanie materiałów;

• utrzymanie w czystości i porządku stanowisk roboczych;

• czynności związane z likwidacją stanowisk roboczych;

• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków

informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia;

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowiązany  jest  do  dostarczenia  i  zainstalowania  tymczasowego  ogrodzenia

zabezpieczającego  plac  budowy,  oznakowanego  zgodnie  z  wymaganiami  prawa  budowlanego,

przepisów BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikającymi ze specyfiki prowadzenia robót. 

1.5. Nazwy i kody CPV

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji

zawarte są w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV):

Działy:

45000000-7 Roboty budowlane 

Grupy:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekt. budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasy:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Kategorie:

45233140-2 Roboty drogowe

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

• Materiały  wykorzystane do wykonywania robót  objętych niniejszą specyfikacją muszą  spełniać

wymogi  odnośnie przepisów i  być dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie

atestów, certyfikatów zgodności, aprobat technicznych.

• Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  budowlane  o  takich

właściwościach  użytkowych  umożliwiających  wykonanym  obiektom  budowlanym  spełnienie

wszystkich wymagań określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i  kontroli  jakości

materiałów i wyrobów

• Przechowywanie  materiałów  i  ich  składowanie  powinno  odbywać  się  zgodnie  z  zaleceniami

producenta tak, aby nie doszło do obniżenia ich jakości i przydatności dla robót.
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• Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą

one  potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość

i właściwości. 

• Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiały, stosowane i

używane  w  trakcie  realizacji  robót  odpowiadały  wymaganiom  określonym

w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

• Wyroby  budowlane  i  materiały  dostarczone  przez  Wykonawcę  na  plac

budowy,  nie  uzyskujące  akceptacji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  (np.  brak

atestów, certyfikatów zgodności lub aprobat technicznych) zostaną przez Wykonawcę usunięte z

terenu budowy.

• Wykonawca  odpowiada  za  zabezpieczenie  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  na  placu

budowy.

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych

• Wykonawca  jest  zobowiązany  do  użytkowania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

• Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach

technicznych dla konkretnego rodzaju robót.

• Liczba i  wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie

przewidzianym umową.

• Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy lub  wynajęty  do  wykonania  robót,  ma  być utrzymany

w dobrym stanie i  gotowości  do pracy. Powinien być zgodny z  normami  ochrony środowiska i

przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie  na  jakość  robót,  właściwości  przewożonych  materiałów  i  wyrobów  oraz  nie

spowodują ich uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych.

• Wykonawca  jest  zobowiązany  do  usuwania  na  własny  koszt  wszelkich  zanieczyszczeń

spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. 

• Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych i terenu

budowy oraz terenów przyległych, spowodowane prowadzeniem robót niezgodnie z warunkami

umowy lub przepisami ogólnymi o ruchu drogowym.

• Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi

w  dokumentacji  projektowej,  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  w  terminie

przewidzianym umową.

• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów

technicznych.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych
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5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  postanowieniami

umowy,  pozwoleniem  na  budowę,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  odpowiednimi

normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczególnych rodzajów robót

oraz  poleceniami  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  i  innych  osób  uprawnionych  do  kontroli

budowy.

• Wprowadzenie  jakichkolwiek  zmian  w  trakcie  realizacji  budowy  wymaga  pisemnej  zgody

Zamawiającego. 

• Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wykonanie  wszystkich  elementów  robót

zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej.

• Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wykonaniu  robót

zostaną,  jeśli  wymagać  będzie  tego  inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  poprawione  przez

Wykonawcę na własny koszt.

• Decyzje  inspektora nadzoru  inwestorskiego dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i

elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej, a także w odpowiednich normach i wytycznych. 

• Polecenia  inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. 

• Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy

posiadającego  odpowiednie  przygotowanie  zawodowe  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji

technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). Kierownik

budowy  dostarczy  Zamawiającemu  kserokopię  posiadanych  uprawnień  budowlanych  oraz

kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby.

• Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kontrola jakości, odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakości robót:

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz za jakość wyrobów budowlanych

zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

• Wykonawca  zobowiązany  jest  do  posiadania  wszystkich  niezbędnych  atestów,  certyfikatów

zgodności lub aprobat technicznych dla stosowanych materiałów i przedłożenia ich na żądanie

inspektora nadzoru inwestorskiego.

• Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robót,

jakości zabudowanych materiałów z częstotliwością gwarantującą, by roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

• Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość robót.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobów:

Wykonawca ma obowiązek:

• Egzekwować od dostawcy wyroby odpowiedniej jakości.

• Przestrzegać  warunków  transportu  i  przechowywania  wyrobów  w  celu  zapewnienia

ich odpowiedniej jakości.

• Określić i uzgodnić warunki dostaw dla ciągłości prowadzenia robót.
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6.3. Dokumentacja budowy:

W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  prowadzić,  przechowywać  i  zabezpieczyć

następujące dokumenty:

• dziennik budowy;

• atesty, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów;

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót.

Dziennik Budowy

• Dziennik  budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego   i

Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi

przepisami  spoczywa  na  kierowniku  budowy,  ściśle  wg  wymogów  obowiązujących  w  Prawie

budowlanym.

• Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

• Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem

osoby, która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod

drugim, bez przerw, na oryginałach i kopiach stron.

• W  razie  konieczności  wprowadzenia  poprawek  do  dokonanych  wcześniej  wpisów  tekst

niewłaściwy należy  skreślić  w sposób umożliwiający jego odczytanie,  a  następnie  wprowadzić

treść  właściwą –  wraz  z  uzasadnieniem wprowadzonej  zmiany.  Skreśleń oraz  poprawek należy

dokonywać w formie wpisu do dziennika budowy.

• Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnymi

numerami  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  inspektora  nadzoru

inwestorskiego.

• Propozycje, uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone

inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.

• Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

• Prawo do dokonywania wpisów, oprócz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

przysługuje  również:  Przedstawicielom  państwowego  nadzoru  budowlanego,  Zamawiającemu,

Projektantowi, innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów na budowie (w

ramach dokonywania czynności kontrolnych).

• Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  inspektora  nadzoru  inwestorskiego

do ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  kontraktu  i  nie  ma  uprawnień

do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy;

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

• uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego;
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• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych

odbiorów robót;

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:

• protokoły przekazania terenu budowy,

• umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,

• protokoły odbioru robót,

• protokoły z narad i ustaleń,

• korespondencję prowadzoną na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

• Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.

• Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

• Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  inspektora  nadzoru  inwestorskiego

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

Obmiar  robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją

projektową i STWiOR. Obmiaru robót należy dokonywać w jednostkach miary, z dokładnością i w sposób

określony  w  przedmiarze  robót  i  odpowiednich  katalogach  nakładów  rzeczowych,  stanowiących

podstawę  sporządzenia  przedmiaru.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę

utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.

8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorów

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku budowy i jednocześnie zawiadamia

pisemnie Zamawiającego w terminie ustalonym umową. Celem odbioru robót jest sprawdzenie zgodności

wykonania robót zgodnie z umową. Dla robót ujętych umową określa się następujące rodzaje odbiorów:

odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór ostateczny.

8.2. Odbiór częściowy

• Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót,  stanowiących

zakończony element całego zadania, wyszczególniony umową. 

• Odbiór  częściowy  danego  zakresu  robót  nastąpi  po  akceptacji  przez  inspektora  nadzoru

inwestorskiego zapisu o gotowości do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym powiadomieniu

Zamawiającego przez Wykonawcę o powyższej gotowości z wyprzedzeniem   3 dni roboczych.

• Jeżeli w toku kontroli stwierdzone zostaną wady lub usterki, to Zamawiający odmówi odbioru    i

zapłaty za roboty do czasu ich usunięcia.

• Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.  
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8.3. Odbiór końcowy robót

• Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  wchodzących

w zakres zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilości i jakości.

• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez

Wykonawcę,  po  akceptacji  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  wpisem  do  dziennika

budowy i  powiadomieniem o  tym Zamawiającego z  wyprzedzeniem 3  dni  roboczych.  Na  tej

podstawie Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wyznaczonym terminie odbioru robót.

• Komisja  odbiorowa,  w  skład  której  wchodzą  przedstawiciele  Zamawiającego  

i  Wykonawcy,  w obecności  inspektorów nadzoru  inwestorskiego i  kierowników robót  dokonuje

wizualnej oceny przedłożonych dokumentów (protokoły odbiorów częściowych, atesty, certyfikaty

zgodności, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.).   

• Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uczestniczenia  w  odbiorze.  W  przypadku  jego

nieobecności,  pomimo  powiadomienia,  nie  wstrzymuje  się  czynności  odbiorowych.  

W  takim  wypadku  Wykonawca  traci  jednak  prawo  do  zgłaszania  zastrzeżeń  i  uwag

co do treści protokołu.

• Z  przeprowadzonych  czynności  odbiorowych  sporządza  się  protokół,  który  powinien  zawierać

ustalenia poczynione  w trakcie  odbioru  i  być  podpisany  przez  upoważnionych  przedstawicieli

Wykonawcy i  Zamawiającego. Każda ze stron uczestnicząca w odbiorze otrzymuje egzemplarz

protokołu odbioru. 

• Zauważone  w  trakcie  odbioru  robót  usterki  i  braki  (również  w  stosunku  do  kompletności

wymaganych dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik do protokołu odbioru

końcowego robót. Wykonawca nie może przy tym powoływać się na to, że poszczególne roboty

były wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Może natomiast przedstawić

dokumenty stwierdzające, ze wykonał roboty ściśle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru,

jeśli  w  swoim  czasie  zgłosił  zastrzeżenia  co  do  treści  odpowiedniego  polecenia,  a  inspektor

nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdził swoje polecenie.

• Usterki  i  braki,  stwierdzone  w  czasie  odbioru  Wykonawca  winien  usunąć  własnym  kosztem  w

terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora

nadzoru  inwestycyjnego,  z  prośbą  o  dodatkowy  odbiór  zakwestionowanych  robót.  Po

protokolarnym stwierdzeniu  usunięcia usterek  czynności  odbioru  uznane są  za zakończone,  co

stanowi początek przebiegu okresu gwarancyjnego.

• Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz braków w wyznaczonym

terminie powoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

• Jeżeli  wady  stwierdzone  w  czasie  odbioru  uniemożliwiają  użytkowanie  obiektu  budowlanego

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania

przedmiotu odbioru po raz drugi.

.8.4. Odbiór pogwarancyjny ostateczny

        Jest  to  ocena  zachowania  wymaganej  jakości  poszczególnych  elementów  robót  w  okresie

gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

  Przed  upływem  terminu  gwarancji  Zamawiający  zwołuje  odbiór  pogwarancyjny

ostateczny, pisemnie powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega ona na ocenie wizualnej robót w celu

stwierdzenia usunięcia ewentualnych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonania robót.

Z przeprowadzanych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru końcowego.
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.8.5. Dokumenty do odbioru końcowego

Do odbioru częściowego i końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące

dokumenty:

• dziennik budowy,

• atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne.

9. Sposób rozliczenia robót

• Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie.

• Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokołów „konieczności” rozliczane są na

podstawie  wykonanych  faktycznie  robót  i  ceny  jednostkowej  dla  poszczególnych  robót  w

kosztorysie.

• Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na

jej wykonanie.

• Cena jednostkowa obejmować będzie:

• robociznę bezpośrednią,

• wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

• wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenia  sprzętu  na

 teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy itp.)

• koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, koszty

urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy,  koszty  dotyczące  oznakowania

robót,  wydatki  dotyczące  BHP,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  ubezpieczenia  oraz

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

• zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych

 wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. Przepisy związane

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów robót, podano

na końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej.

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608 z dnia 16.09.2020 r.)

• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju,  Pracy  i  Technologii  z  dnia  25  czerwca  2021  r.  zmieniające

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.

1169)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,

montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu

robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją techniczną – SST-1

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru

robót drogowych w ramach wykonania następującego zadania: „Projekt budowlany budowy siłowni na

wolnym powietrzu przy ZSMS w Jastrzębiu - Zdroju”.

Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót

wymienionych  w  punkcie  1.1.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  zawierają  wszelkie  czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.

 Obejmuje ona m.in. następujące prace:

1.1.1. Prace ogólne

• Wykonanie  prac  przygotowawczych  polegających  na  przygotowaniu  terenu  i  montażu

urządzeń niezbędnych do wykonania robót drogowych.

• Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu gr. 15 cm.

• Wykorytowanie terenu pod nowe podbudowy.

• Wywóz nadmiaru gruntu wraz z utylizacją.

• Wykonanie rowków pod obrzeża betonowe.

• Wykonanie ław betonowych pod obrzeża z betonu C12/15.

• Ułożenie obrzeży betonowych o wym. 8x30x100cm.

• Ułożenie warstwy odcinającej z piasku gr. 10cm;

• Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja 4,0

– 31,5mm, gr.15cm 

• Ułożenie  nawierzchni  z  kostki  betonowej  o  gr.  6cm,  w  kolorze  grafitowym  na  podsypce

cementowo – piaskowej gr. 5cm;

• Rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej humusu.

• Wykonanie trwaników z rolki.

1.2. Określenia podstawowe

        Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami

i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

 Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Informacje  dotyczące  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  zostały  ujęte  w  Specyfikacji

technicznej nr ST – 0 punkt 1.4.

.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 pkt 

2.2. Stosowane materiały

• beton zwykły C12/15;

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego wymagania:
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Należy  stosować  kruszywo  naturalne  (żwiry,  piaski,  pospółki)  spełniające  wymagania  normy  PN-EN

12620:2004  „Kruszywa  do  betonu”.  Uziarnienie  kruszywa  powinno  być  tak  dobrane,  aby  mieszanka

betonowa wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody.

Własności kruszyw powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-

B-06714 Kruszywa mineralne.

Kruszywo powinno spełniać wymagania szczegółowe określone w poniższej tabeli:

L.p. Właściwości Wymagania Badania wg normy

1
Zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,063 mm,
% nie więcej niż

4 PN-B-06714/13

2

Zawartość zanieczyszczeń organicznych Barwa cieczy 
nad kruszywem 
nie ciemniejsza 
od barwy 
wzorcowej

PN-B-06714/12

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, % nie więcej niż 0,5 PN-B-06714/12

4
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach w 
metodzie bezpośredniej, % nie więcej niż

10 PN-B-06714/19

5
Nasiąkliwość wagowa frakcji większych od 2 mm, % nie 
więcej niż

5 PN-B-06714/18

6 Zawartość ziaren nieforemnych, % nie więcej niż 30 PN-B-06714/7

7
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO

3
, % nie 

więcej niż
1 PN-B-06714/28

• Kruszywa  powinny  pochodzić  ze  źródeł  wcześniej  akceptowanych  przez  Zamawiającego.

Kruszywa  należy  gromadzić  na  utwardzonym  i  dobrze  odwodnionym  placu,  w  warunkach

zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji kruszyw.

• Cement  portlandzki  CEM II  32,5  z  dodatkami  dostarczony  luzem lub  w workach.  Cement  do

betonów i zapraw powinien spełniać wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Część 1: Skład,

wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku".

Cement powinien być sypki, bez zawartości grudek, czas przechowywania cementu nie może być

dłuższy niż 3 miesiące.

• Kruszywo kamienne, łamane - frakcja 4,0-31,5mm;

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno

być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych

i otoczaków. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg PN-B-06714-15 „Kruszywa mineralne” powinna leżeć miedzy

krzywymi  granicznymi  pól  dobrego  uziarnienia  podanymi  w  normie.  Krzywa  uziarnienia  kruszywa

powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej

granicznej  uziarnienia  na  sąsiednich  sitach.  Wymiar  największego  ziarna  kruszywa  nie  może

przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

• Piasek  do  nawierzchni  drogowych  frakcja  0,5-2mm;  Piasek  powinien  spełniać  wymagania

obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć

frakcje różnych wymiarów tj. piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. Piasek

średnio lub gruboziarnisty stosowany na warstwę odsączającą powinien spełniać wymagania normy

BN-87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek należy składować w warunkach

zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu

składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

• Obrzeże betonowe o wym. 8x30x75-100cm w kolorze szarym;

• Humus pozyskany z rozbiórki;

• Trawa w rolkach;
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• Kostka betonowa:

Parametry kostki betonowej:

Minimalna grubość - 6cm

Minimalny wymiar kostki - 10x20cm

Powierzchnia kostki - gładka 

Kolor - grafitowy

• inny materiał niezbędny do wykonania robót;

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzęt

• łopaty,

• taczki,

• koparka samojezdna,

• wibrator powierzchniowy elektryczny,

• piła do cięcia kostki,

• równiarka samojezdna,

• wszelki sprzęt niezbędny do wykonania robót zawartych w p. 1.1 SST-1.02.

Wszelki  sprzęt i  narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości  wykonywanych robót,  mające

niekorzystny wpływ na środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 4.

4.2. Wybór środków transportu

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód samowyładowczy i samochód dostawczy,

względnie  inny,  gwarantujący  bezpieczny  transport,  chroniący  sprzęt  i  materiały  przed  uszkodzeniem.

Grunt należy wywieźć samochodami samowyładowczymi.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót:

5.2.1. Zasady wykonania prac pomiarowych 

• Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  Instrukcjami  Głównego

Urzędu Geodezji i Kartografii.

• Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia.
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• Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  Zamawiającego  lub  Inżyniera  o  wszelkich

błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i raperów roboczych.

• Wykonawca  powinien sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w  podkładzie  geodezyjnym dla

projektu są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu.

• Jeżeli  Wykonawca  stwierdzi,  że  rzeczywiste  rzędne  terenu  istotnie  różnią  się  od  rzędnych

określonych w projekcie, to powinien powiadomić o tym Zamawiającego.

• Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego.

• Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w

czasie trwania robót.

• Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do

obowiązków Wykonawcy.

5.2.2. Ułożenie obrzeży betonowych

Przed  przystąpieniem  do  ustawiania  obrzeży  betonowych  należy  wykonać  rowki  o  szerokości

projektowanej ławy betonowej oraz głębokości uwzględniającej wysokość obrzeża oraz samej ławy.

Następnie  obrzeża  układamy  na  fundamencie  z  tzw.  chudego  betonu  zachowując  między

poszczególnymi elementami fugę szerokości 3-5mm.

Spoiny pomiędzy obrzeżami należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową,

przygotowaną w stosunku 1:2. 

5.2.3. Podbudowy

Przyjęta  technologia  zagęszczania  nie  powinna  niekorzystnie  oddziaływać  na  podłoże  pod

projektowane obiekty. Podbudowę należy układać i zagęszczać warstwowo z jednakową grubością na

całej szerokości chodników i placów z zachowaniem grubości podanych w projekcie.  Grubość warstwy

filtracyjnej z piasku powinna wynosić po zagęszczeniu 10 cm. 

W pobliżu sieci gazowej wszystkie roboty prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-

krotnego  wymiaru  największych  ziaren  tłucznia.  Maksymalna  grubość  warstwy  podbudowy  po

zagęszczeniu  nie  może  przekraczać  20cm.  Kruszywo  grube  powinno  być  rozłożone  w  warstwie  o

jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa

powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.

Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy

kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli  to konieczne, operacje rozkładania i

wywibrowywanie  kruszywa drobnego należy  powtarzać aż  do  chwili,  gdy  kruszywo  drobne  przestanie

penetrować warstwę kruszywa grubego.

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak,

aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6mm.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w

dobrym stanie.  Jeżeli  Wykonawca będzie  wykorzystywał,  za zgodą Inżyniera,  gotową podbudowę do

ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez

ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

Na  podsypkę  pod  nawierzchnię  należy  stosować  piasek  odpowiadający  wymaganiom  PN-B-

06712. Grubość podsypki  po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5cm. Podsypka

powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Szczegóły dotyczące rodzajów materiałów i

układu warstw wg rys. dot. przekrojów konstrukcyjnych.
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5.2.4. Wykonanie nawierzchni z kostki 

Kostkę  należy ułożyć na podsypce w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do

3mm. Kostkę należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety drogi, gdyż w czasie wibrowania

(ubijania)  podsypka  ulega  zagęszczeniu.  Po  ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem,  a

następnie zamieść  powierzchnie  ułożonych  kostek  przy  użyciu szczotek  ręcznych lub mechanicznych i

przystąpić do ubijania nawierzchni.

Stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i

zabrudzeniem.  Wibrowanie  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  ubijanej  w kierunku  środka  i

jednocześnie  w  kierunku  poprzecznym  kształtek.  Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny

materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnie. 

Podczas  prowadzenia wszystkich robót należy  stosować się do zaleceń i  warunków podanych

przez producentów stosowanych materiałów

Należy  zapewnić  bezpieczeństwo  pracy  robotników  oraz  osób  postronnych  mogących  znaleźć  się  w

pobliżu  miejsca  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  dotyczącymi  bezpieczeństwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych i rozbiórkowych. 

5.2.5. Rozścielenie humusu i wykonanie trawników

Humus  powinien  zostać  rozścielony,  na  terenie  pod  wykonywane trawniki.  Można wykorzystać

ziemię żyzną pozyskaną jeżeli: nie jest ona zmieszana z odpadami, przerośnięta korzeniami, zasolona lub

zanieczyszczona chemikaliami,

Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość

mikroelementów, zawartość  materiałów obcych (kamienie).  Przed użyciem ziemię dokładnie nasączyć

wodą i nie wolno dopuścić do całkowitego przesuszenia, nawozić po 2-3 tygodniach. 

Na  naruszonym  obszarze,  obszarze  poza  nawierzchniami  należy  wykonać  nawierzchnię

trawnikową z rolki. 

Przygotowanie podłoża

Teren należy  dokładnie  wyrównać  i  oczyścić  z  korzeni,  kamieni,  śmieci  czy  pozostałości  po  budowie.

Następnie należy przekopać podłoże przy pomocy szpadla lub glebogryzarki (jeśli teren jest duży) i usunąć

chwasty.  Warto  pamiętać,  że  stosowanie  preparatów  chemicznych  nie  pozostaje  bez  wpływu  na

środowisko i w pierwszej kolejności rozważyć mechaniczne usunięcie chwastów. Przygotowując teren pod

trawnik, należy zadbać o odpowiednią kwasowość gleby. Podłoże powinno mieć lekko kwaśny odczyn

(pH  5,5-6,5),  być  średnio  wilgotne,  próchnicze  i  przepuszczalne. Jeśli  gleba  jest  zbyt  kwaśna,  należy

wykonać  zabieg  wapnowania,  dodając  do  niej  mielonej  kredy  lub  dolomitu.  Wapnowanie  najlepiej

przeprowadzić  jesienią,  minimum 2-3  tygodnie  przed założeniem trawnika.  Ziemię słabej  jakości  warto

użyźnić nawozem organicznym lub mineralnym. Wapnowania i nawożenia nie wolno łączyć – między tymi

dwiema czynnościami należy zachować co najmniej 2-3 tygodnie przerwy. Ostatni etap przed rozłożeniem

trawy to wyrównanie terenu przy użyciu walca ogrodowego.

Rozkładanie trawy z rolki

Trawa  z  rolki  powinna  być  rozkładana  w  ciągu  2-3  dni  od  ścięcia.  Przed  rozłożeniem  należy

dokładnie  obejrzeć  trawę.  Powinna  być  ładna,  gęsta,  pozbawiona  chwastów,  plam  i  innych  oznak

chorobowych. Zdarza się, że na dostarczonej trawie widoczny jest biały nalot, który pojawił się w trakcie

transportu. W takiej sytuacji po rozłożeniu należy opryskać trawnik środkiem grzybobójczym. Trawa w rolce

musi  mieć odpowiednią,  zwartą strukturę.  Jeśli  płaty  rozpadają się  po uniesieniu  za jedną z  krawędzi,

oznacza to, że darń jest przesuszona. Podłużne kawałki trawy należy układać ciasno, jeden przy drugim na

tzw. zakładkę. Pierwszą rolkę w szeregu rozwijamy całą, drugą tniemy na pół, trzecią układamy w całości,
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kolejną znów przecinamy itd. Dzięki temu trawnik będzie wyglądał jednolicie, a miejsca, w których płaty

trawy łączą się ze sobą, pozostaną mniej widoczne. Trawę w rolce trzeba dokładnie docisnąć do podłoża

–  w  przeciwnym  razie  wytworzą  się  pęcherze  powietrza  w  postaci  brzydkich  wybrzuszeń.  W  dalszej

kolejności należy przyciąć brzegi trawnika ostrym narzędziem, a ucięte miejsca w razie potrzeby uzupełnić

ziemią, która uchroni je przed usychaniem. Rozłożona trawa powinna być wyrównana przez wałowanie i

obficie  podlewana przez  kolejne 2-3  tygodnie.  Dziennie  musimy  przeznaczyć  ok.  10-15  l  wody  na m2

trawnika.  Jeśli  pomiędzy  płatami  darni  pojawią  się  przerwy,  należy  wypełnić  je  ziemią  i  uzupełnić

kawałkami trawy lub obsiać mieszanką nasion.

Pielęgnacja trawnika

Należy zaczekać z chodzeniem po trawniku, a tym bardziej z jego intensywnym użytkowaniem, ok.

2-3  tygodnie.  W  tym  czasie  trawa  zdąży  się  ukorzenić,  stanie  się  mocniejsza  i  unikniemy  ryzyka  jej

przesuszenia. Bardzo ważne jest obfite i częste podlewanie trawy w pierwszych tygodniach po rozłożeniu. 

            6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych

            6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

  Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót

Sprawdzenia  jakości  wykonania  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  wykonania  robót  i

uporządkowania  terenu  po  wykonanych  robotach.  Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą

posiadać odpowiednie atesty,  certyfikaty  zgodności  lub aprobaty techniczne.  Fakt  dokonania kontroli

kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy. 

Kontrola jakości robót  powinna obejmować:

• kontrolę elementów składowych;

• kontrolę kompletności wykonania robót;

• kontrolę  wykonania  poszczególnych  elementów  w  odniesieniu  do  przedmiotowych  norm

i przepisów;

• kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową;

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót

 Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 7.

7.2. Obmiar robót drogowych związanych z zagospodarowaniem terenu 

• Usunięcie ziemi urodzajnej humus.....................................................................................................m3

• Korytowanie pod projektowane nawierzchnie.............................................................................m2

• Wykonanie rowków pod obrzeża ......................................................................................................m

• Wykonanie ław betonowych pod obrzeża.....................................................................................m3

• Ułożenie obrzeży betonowych .........................................................................................................m 

• Ułożenie warstwy odcinającej z piasku  ..........................................................................................m2

• Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego..............................................................m2

• Ułożenie warstwy ścieralnej z kostki..................................................................................................m2

• Rozścielenie warstwy humusu............................................................................................................m2

• Wykonanie trawników ........................................................................................................................m2
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8. Odbiór robót budowlanych

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 8. Roboty powinny

być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  przy  współudziale  komisji

wyznaczonej  przez  Zamawiającego.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym

wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postępu robót. 

9. Sposób rozliczenia robót

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 9. 

.

10. Przepisy związane

• Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999r.  w  sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

• PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogólne

• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

• Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów.

• PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

• PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

• PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

• BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.

• PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją techniczną – SST-2

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru

robót w zakresie kształtowania terenu w ramach wykonania następującego zadania:  „„Projekt budowlany

budowy siłowni na wolnym powietrzu przy ZSMS w Jastrzębiu - Zdroju”.

Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót

wymienionych  w  punkcie  1.1.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  zawierają  wszelkie  czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.

 Obejmuje ona m.in. następujące prace:

1.1.1. Montaż elementów siłowni zewnętrznej

• wykonanie wykopów pod fundamenty,

• wykonanie fundamentów wraz z montażem elementów,

1.1.2. Montaż wyposażenia terenu (ławka, kosz, tablica informacyjna z regulaminem)

• wykonanie wykopów pod fundamenty,

• wykonanie fundamentów wraz z montażem elementów,

1.2. Określenia podstawowe

        Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami 

i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

        Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

    Informacje  dotyczące  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  zostały  ujęte  w  Specyfikacji

technicznej nr ST – 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 2.

2.2. Stosowane materiały

Na  potrzeby  opracowania  niniejszej  dokumentacji  zastosowano  referencyjne  urządzenia  o

konstrukcji  ze  stali  nierdzewnej  posadowione  w  podłożu  przez  zabetonowanie.  Wszystkie  urządzenia

zabawowe spełniające wymogi normy Norma PN-EN16630:2015-06E - Wyposażenie siłowni plenerowych

zainstalowane na stałe  –  Wymagania bezpieczeństwa i  metody badań (wymóg nie dotyczy urządzeń

towarzyszących).  Zamieszczone  ilustracje  nie  wskazują  dostawcy  urządzeń,  a  jedynie  obrazują  formę,

wzornictwo,  kształt,  kolorystykę  oraz  schemat  funkcjonalno  -  użytkowy  urządzeń,  które  mają  stanowić

wyposażenie siłowni. 

Na  etapie  składania  ofert  przez  wykonawców,  w celu  umożliwienia  ich  oceny,  każdy  oferent

powinien przedstawić inwestorowi - wraz z ofertą - karty techniczne wszystkich urządzeń ćwiczeniowych

oraz  kopie  certyfikatów  potwierdzających  zgodność  urządzeń  z  normą  PN-EN  16630:2015-06E  -

Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań,

które mają być użyte. Karty techniczne powinny zawierać dane techniczne oraz ilustracje urządzeń aby

stanowić mogły podstawę oceny ofert.
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Każde  urządzenie  ćwiczeniowe  opatrzone  emblematem  /  tabliczką  zawierającą  przynajmniej

minimalny zakres informacji zgodny z PN-EN 16630:2015-06E: (nazwę / symbol urządzenia, nazwę i dane

teleadresowe wytwórcy / importera, numer normy wg której urządzenie skonstruowano).

• Wyposażenie siłowni zewnętrznej:

Na terenie siłowni  zewnętrznej  zlokalizowano łącznie cztery podwójne urządzenia sportowe. Urządzenia

podwójne montowane będą na wspólnym pylonie.

1. Orbitrek i Biegacz

Kategoria urządzenia: Aerobowe

Funkcje urządzeń: Aktywują ruch bioder, barków oraz ramion, wzmacniają stawy,  rozciągają mięśnie rąk i

nóg. Poprawiają krążenie krwi i koordynację ruchową. 

Fot. 1 Orbitrek i biegacz (przykładowe zdjęcie)

2. Wypych/ Prasa nożna i wyciskanie siedząc

Kategoria urządzenia: Aerobowe 

Funkcje  urządzeń:  Angażują górne partie  mięśni  pleców i  ramion.  Wpływają na rozwój  mięśni  obręczy

barkowej oraz kończyn górnych.

Fot. 2 Wypych/prasa nożna i wyciskanie siedząc(przykładowe zdjęcie)

3. Stepper i wyciąg górny

Kategoria urządzenia: Aerobowe 
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Funkcja urządzenia: Angażują górne partie mięśni pleców i ramion. Aktywują ruch bioder.  Doskonałe na

ogólną poprawę wydolności organizmu

Fot. 3 Stepper i wyciąg górny (przykładowe zdjęcie)

4. Wdrabinka i rowerek

Kategoria urządzenia: Aerobowe 

Funkcja urządzenia:   Wpływają na rozwój  kończyn górnych i  dolnych.  Doskonałe na ogólną poprawę

wydolności organizmu.

Fot. 4 Drabinka i rowerek (przykładowe zdjęcie)

Kolorystyka wszystkich urządzeń siłowni  czerwono grafitowa.

UWAGA

Urządzenia siłowni powinny spełniać następujące kryteria:

• konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed ko-

rozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV ;

• płyty oparć i siedzisk z  płyt hpl lub HDPE ;

• tabliczki na urządzeniach zawierające informacje o sposobie wykonywania ćwiczeń, ćwiczonych

partiach mięśni, nr normy oraz nr alarmowe.

Należy zastosować elementy w/w lub równoważne zgodnie z poniższymi wymaganiami:

• zachowanie kategorii i funkcji urządzenia, materiałów oraz kolorystyki;

• urządzenia montowane na wspólnym pylonie;

• zachowanie stref bezpieczeństwa (strefy bezpieczeństwa nie mogą się zazębiać);

• tablica informacyjna zintegrowana z urządzeniem;
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• urządzenia posiadające atesty, certyfikaty/deklaracje zgodności dopuszczające do użytkowania.

W  pobliżu  założenia  zlokalizowano  regulamin  korzystania  z  urządzeń.  Elementy  metalowe

wykonane  ze  stali  nierdzewnej  szlifowanej.  Tablice  informacyjne  z  wydrukiem na  folii  odpornej  na  uv,

naklejonej na blachę stalową. Należy zastosować element w kształcie wg poniższego schematu o szer. w

granicach 50-60cm, i wys. 175 – 185cm. 

Urządzenie przykręcane do fundamentu z betonu, wg wytycznych producenta.

Fot. 6 Regulamin (przykładowe zdjęcie)

• Ławka z oparciem – ławka w całości wykonana ze stali, ocynkowana i malowana.

Parametry techniczne:

- długość ławki - 180 cm,

 - wysokość całkowita ławki - 90 cm,

-  głębokość siedziska - 45 cm,

- wykonana z blachy 8mm, rurek Ø 18mm, 

-  materiał - stal ocynkowana, malowana na kolor grafitowy RAL7021,

- konstrukcja - rura stalowa,

-  metoda montażu - do przykręcenia;

Ławka z oparciem (przykładowe zdjęcie)

• Kosz z daszkiem - kosz w całości wykonany ze stali.

- wymiar elementu : 0,42 x 0,42 x 0,87 m, 

- wrzut od góry,

- opróżnainie kosza od góry,

- wykonany z profili 30x30x1,5, rurka Ø 18x2mm, 

- kosz ocynkowany i malowany na kolor grafitowy RAL7021,
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- wsad z blachy o pojemności 60 litrów,

- metoda montażu - do przykręcenia

Kosz (przykładowe zdjęcie)

• beton C15/20;

• piasek;

• woda;

• inny materiał niebędny do wykonania robót;

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzęt

• łopaty,

• młotek murarski,

• pion, 

• poziomica,

• linia murarska (łata),

• kastra murarska drewniana lub metalowa,

• taczki,

• betoniarka,

Wszelki  sprzęt i  narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości  wykonywanych robót,  mające

niekorzystny wpływ na środowisko zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 4.

4.2. Wybór środków transportu

Środkiem transportu sprzętu jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący bezpieczny 

transport, chroniący sprzęt przed uszkodzeniem. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 

punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się

w pobliżu miejsca wykonywanych robót, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i

higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i  rozbiórkowych.  Szczegółowe  dane

dotyczące  wykonania  robót  montażowych  należy  przyjmować  zgodnie  z  warunkami  producenta

stosowanych preparatów.

5.2.1. Wykonanie fundamentów i montaż wyposażenia terenu

Sposób zamontowania urządzeń, będący warunkiem prawidłowego i zgodnego z normami posa-

dowienia i późniejszego użytkowania urządzeń, powinien przebiegać zgodnie z instrukcją montażu produ-

centa. Wykopy pod ustawienie fundamentów oraz cały proces montażu urządzeń pozostaje w gestii wyko-

nawcy, ściśle według instrukcji montażu producenta, opracowanej zgodnie z normami.

Dobór wielkości i głębokości fundamentów musi być zgodny z instrukcjami instalacji urządzeń. Jakiekolwiek

zmiany sposobu posadowienia urządzeń, ze względu na konieczność określenia sposobu instalacji w proce-

sie uzyskiwania certyfikatu na urządzenie, mogą być wprowadzane jedynie przez producenta urządzeń lub

wporozumieniu z nim.

Zaleca się by montażu dokonywała wyspecjalizowana ekipa lub producent urządzeń. 

UWAGA!

W obrębie podanych stref bezpieczeństwa nie mogą znajdować się krzewy lub drzewa, aniżadne inne ele-

menty mogące powodować zagrożenie użytkowników podczas zabawy (np. betonowe krawężniki, stu-

dzienki, itp.). Rozmiary nawierzchni amortyzującej uwzględniają zasięg stref bezpieczeństwa wokół zapro-

jektowanych urządzeń.

Strefy upadku z urządzeń, w których użytkownik pozostaje w ruchu niewymuszonym nie

mogą na siebie zachodzić.

6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 

6.

6.2. Kontrola jakości robót

Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty,  certyfikaty

zgodności lub aprobaty techniczne. 

Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.

Kontrola jakości robót  powinna obejmować:

• kontrolę elementów składowych,

• kontrolę kompletności wykonania robót,

• kontrolę  wykonania  poszczególnych  elementów  w  odniesieniu  do  przedmiotowych  norm  i

przepisów,

• kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową.

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót
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Ogólne zasady dotyczące prowadzenia obmiarów robót podano w Specyfikacji  technicznej nr

ST –  0  punkt  7.  Podstawą  dokonania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonanych  w  ramach

poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robót są:

• dla montażu elementów siłowni zewnętrznej..................…….......................………....….. szt.

• dla montażu ławki i kosza...................................................……........................………..….. szt.

• dla montażu regulaminu.....................................................……........................………..….. szt.

8. Odbiór robót budowlanych

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 8. 

Roboty budowlane powinny być odebrane i  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

przy współudziale komisji  wyznaczonej  przez Zamawiającego. Odbiór  powinien być przeprowadzony w

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

9. Sposób rozliczenia robót

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 9. Podstawą

płatności  są  ceny  jednostkowe  poszczególnych  robót  zawartych  w  wycenionym  przez  wykonawcę

przedmiarze, a zakres czynności objętych ceną określony jest w opisie.

10. Przepisy związane

Normy

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogólne,

• PN-EN 206-1:2003 (A1:2005; A2:2006; Ap1:2004) Beton; Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja

i zgodność,

• PN-EN 197-1:2012 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku,

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu,

Inne dokumenty i instrukcje

• Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Projekt budowy siłowni na wolnym powietrzu przy ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z układaniem i montażem elementów systemu monitoringu CCTV. 

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.2. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce

tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 

uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot z zakresu robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie  rozbudowy systemu monitoringu CCTV.

Zakres robót obejmuje:

budowę tras kablowych,

wykonanie  wszelkich  robót  pomocniczych  w  celu  przygotowania  podłoża  (w  szczególności  roboty

budowlane, montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 

ułożenie wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,

układanie kabli i przewodów,

terminowanie kabli w urządzeniach,

przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  badań  oraz  potwierdzenie  protokołami  kwalifikującymi

montowany element instalacji,

instalację oraz konfigurację kamer,

konfigurację rejestratora,

szkolenie użytkowników,

przygotowanie instrukcji i książki pracy systemu,

prace wykończeniowe.

1.5. Określenia podstawowe, definicje

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami a także

podanymi poniżej:

• Specyfikacja  techniczna  –  dokument  zawierający  zespół  cech  wymaganych  dla  procesu

wytwarzania  lub dla samego wyrobu,  w zakresie  parametrów technicznych,  jakości,  wymogów

bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych, a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i

sposobów oznaczania, metod badań  i prób oraz odbiorów i rozliczeń.

• Aprobata  techniczna  –  dokument  stwierdzający  przydatność  danego  wyrobu  do  określonego

obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz

metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.

• Deklaracja  zgodności  –  dokument  w  formie  oświadczenia  wydany  przez  producenta,

stwierdzający  zgodność  z kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami,

przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.
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• Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą),

stwierdzający  zgodność  z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami,

przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.

• Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej

lub urządzenia,  który  w  warunkach  normalnej  pracy  instalacji  elektrycznej  może  by  pod

napięciem,  a  nie  spełnia  funkcji  przewodu  ochronnego (przewody ochronne  PE  i  PEN nie  są

częścią czynną).

• Połączenia  wyrównawcze  –  elektryczne  połączenie  części  przewodzących  dostępnych  lub

obcych w celu wyrównania potencjału.

• Kable i przewody  – materiały służące do dostarczania energii  elektrycznej, sygnałów, impulsów

elektrycznych w wybrane miejsce.

• Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy

układaniu  przewodów,  ułatwiający  ich  montaż  oraz  dotarcie  w  przypadku  awarii,

zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:

• przepusty kablowe i osłony krawędzi,

• rury instalacyjne,

• systemy mocujące,

• puszki elektroinstalacyjne,

• końcówki kablowe, zaciski i konektory,

• pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny,

zaciski ochronne itp.).

• Urządzenia elektryczne  – wszelkie urządzenia i  elementy instalacji  elektrycznej  przeznaczone do

wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.

• Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej  w

inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).

• Klasa  ochronności  –  umowne  oznaczenie,  określające  możliwości  ochronne  urządzenia,  ze

względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.

• Stopień ochrony  IP  –  określona  w  PN-EN  60529:2003,  umowna  miara  ochrony  przed dotykiem

elementów instalacji  elektrycznej  oraz  przed przedostaniem się  ciał  stałych,  wnikaniem cieczy

(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.

• Obwód instalacji  elektrycznej  – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze

źródłem  energii  elektrycznej  za  pomocą  chronionego  przed  przetężeniem  wspólnym

zabezpieczeniem,  kompletu  odpowiednio  połączonych  przewodów  elektrycznych.  W  skład

obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem,  przewody ochronne oraz  wszelkie

urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne,

związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).

• Przygotowanie  podłoża  –  zespół  czynności  wykonywanych  przed  zamocowaniem  osprzętu

instalacyjnego,  urządzenia  elektrycznego,  odbiornika  energii  elektrycznej,  układaniem  kabli  i

przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją.

Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności:

• wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

• kucie bruzd i wnęk,
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• osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,

• montaż uchwytów do rur i przewodów,

• montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych,

• montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

• oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia.

1.6. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót (wg wspólnego słownika Zamówień CPV)

32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo

32235000-9 Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym

35120000-1 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

35125300-2 Kamery bezpieczeństwa

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową.  Rodzaje  (typy)  urządzeń,  osprzętu  i  materiałów  pomocniczych  zastosowanych  do

wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do

wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne

jest jedynie pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych urządzeń lub podwyższenia wcześniej

przewidywanych. 

1.8. Dokumentacja robót montażowych

Dokumentację robót montażowych elementów systemu monitoringu CCTV stanowią:

• projekt budowlany

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

• dziennik budowy 

• dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego

zastosowania użytych wyrobów budowlanych

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z

załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

• dokumentacja powykonawcza

1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia robót  wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego związane z wykonywanymi instalacjami.

1.10. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót lub działań personelu Wykonawcy.
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2. MATERIAŁY

Wszelkie nazwy własne produktów i  materiałów przywołane w specyfikacji  służą ustaleniu pożądanego

standardu  wykonania  i  określenia  właściwości  i  wymogów  technicznych  założonych  w  dokumentacji

technicznej dla projektowanych rozwiązań.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów

Do  wykonania  i  montażu  systemu  monitoringu  CCTV  w  obiektach  budowlanych  należy  stosować

przewody,  kable,  osprzęt  oraz  aparaturę  i  urządzenia  elektryczne  posiadające  dopuszczenie  do

stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony

przedstawiciel:

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu

oceny zgodności,

• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje

techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone

do zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe  opracowane  z  uwzględnieniem  przepisów  bezpieczeństwa

Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty

techniczne,

• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,

• wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego

w określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia

i bezpieczeństwa,

• wydał  oświadczenie,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu  budowlanego,  dopuszczonego  do

jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną  dokumentacją  projektową,

sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.

Zastosowanie  innych  wyrobów,  wyżej  nie  wymienionych,  jest  możliwe  pod  warunkiem  posiadania

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i  uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie

dotyczącym instalacji systemu monitoringu CCTV w obiekcie budowlanym.

2.2. Specyfikacja materiałowa

Wszystkie  materiały  do  wykonania  instalacji  systemu  monitoringu  CCTV  powinny  odpowiadać

wymaganiom zawartym w niniejszym dokumencie oraz dokumentach odniesienia (normach, aprobatach

technicznych) albo je przewyższać. 

Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań własnych, pod warunkiem, że nie zostanie

obniżony określony w projekcie standard. Wprowadzone rozwiązania techniczne i materiałowe nie mogą

pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji  ani  zmieniać zasadniczych rozwiązań projektowych i

muszą uzyskać akceptację Projektanta i Inwestora.

Jeżeli  zastosowanie rozwiązania wiążą się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona

wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność formalną i finansową za dokonanie tych zmian w projekcie, w

tym za koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Wykonawca musi

uzyskać pisemną zgodę Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora  na wszystkie elementy zastosowane

do wykonania projektu jeżeli dokonał zamiany komponentów w stosunku do wymienionych w projekcie

przed rozpoczęciem prac instalacyjnych.

Celem uzyskania zgody Wykonawca musi przedstawić wszystkie karty katalogowe, deklaracje zgodności,

certyfikaty  niezależnych instytucji  potwierdzających  zgodność systemu  monitoringu  CCTV dla  każdego

zastosowanego zamiennika oraz standardowy program gwarancyjny zastosowanego systemu. Wszystkie
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certyfikaty, karty katalogowe, muszą być aktualne i pochodzić z aktualne i bieżącej oferty producenta

zastosowanego  systemu  monitoringu  CCTV.  Wszystkie  certyfikaty  muszą  być  zgodne  z  najnowszymi

normami  na dzień  rozpoczęcia  instalacji  lub  w  zgodzie  z  zastosowanym  w  projekcie  normami  i

standardami.

2.2.1. Infrastruktura kablowa

- Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w miejscach

przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji

wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze

należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy odłogowe).

-  Rury  instalacyjne  wraz  z  osprzętem  –  (rozgałęzienia,  tuleje,  łączniki,  uchwyty)  wykonane  z  tworzyw

sztucznych  albo  metalowe,  głównie  stalowe  –  zasadą  jest  używanie  materiałów  o  wytrzymałości

elektrycznej powyżej 2kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane

przez rury  w wysokiej  temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka.  Rurowe instalacje wnętrzowe

powinny  by  odporne  na temperaturę  otoczenia  w  zakresie  od  –5  do   +60ºC,  a  ze  względu  na

wytrzymałość,  wymagają  stosowania  rur  z  tworzyw  sztucznych  lekkich  i  średnich.  Jednocześnie

podłączenia  elementów  narażonych  na uszkodzenia  mechaniczne  należy  wykonywać  przy  użyciu  rur

stalowych.  Dobór  średnicy  rur  instalacyjnych  zależy  od przekroju  poprzecznego  kabli  i  przewodów

wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być

gładkie lub karbowane i  jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø16 do

ø63mm,  natomiast  średnice  typowych  rur  karbowanych:  od  ø16  do ø54mm.  Rury  stalowe  czarne,

malowane  lub  ocynkowane  mogą  być  gładkie  lub  karbowane  –  średnice  typowych  rur  gładkich

(sztywnych):  od  ø13  do  ø42mm,  średnice  typowych  rur  karbowanych  giętkich:  od  ø7  do ø48mm  i

sztywnych od ø16 do ø50mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli sztywnych przewodów w instalacjach

podłogowych  stosuje  się  giętkie  osłony  kablowe  –  spiralne,  wykonane  z  taśmy  lub  karbowane  rury  z

tworzyw sztucznych.

-  Uchwyty  do  rur  instalacyjnych  –  wykonane  z  tworzyw  i  w  typowych  wielkościach  takich  jak  rury

instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).

• rury PCV z mocowaniami,

• rury typu peszel z mocowaniami.

2.2.2. Kable instalacyjne i przyłączeniowe

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Rodzaj kabla: UTP

Kategoria: 5e

Częstotliwość: 200 MHz

Przepustowość: 1 Gb/s

Przekrój: 4 x 2 x 0,5 (24AWG)

Żyły:
jednodrutowe, okrągłe, z miękkiej miedzi elektroli-

tycznej o średnicy 0,5 mm (24AWG)

Izolacja: specjalna mieszanka poliolefinowa

Kolory izolacji żył:

zielona, niebieska, brązowa, pomarańczowa - skrę-

cone w parę z żyłą białą z odpowiadającym jej ko-

lorowym paskiem wzdłużnym

Ekranowanie:
tak, w postaci ekranu ogólnego umieszczonego na 

ośrodku kabla

Typ ekranu: folia aluminiowa Al/Kop z żyłą uziemiającą CuSn
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WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Promień zgięcia: 6 x Ø zewnętrzna przewodu

Średnica zewnętrzna: 7,0 mm

Waga kabla / km: 51 kg

Indeks miedziowy: 16 kg

Zakres temp. podczas pracy: -30°C do + 80°C

Zakres temp. podczas układania: -10°C do + 50°C

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE

Rezystancja pętli żyły/pary w temp. 20°C (max): 190 Ω/km

Rezystancja izolacji (min): 5 GΩ•km

Asymetria rezystancji żył w parze: ≤ 2%

Pojemność skuteczna dowolnej pary przy 1 kHz: 50 ± 5 nF/km

Asymetria pojemności torów transmisyjnych wzglę-

dem ziemi przy 1 kHz (max):
1600 pF/km

Napięcie pracy: 150 V

Próba napięciowa (żyła/żyła oraz żyła/ekran):
napięcie zmienne 50 Hz: 700 V AC

napięcie stałe: 1000 V DC

Impedancja falowa: 100 ± 5 Ω

Prędkość propagacji NVP: 67%

Tłumienność odbiciowa par w zakresie częstotliwo-

ści dB (min):

f = 4-10 MHz: 20 + 5•lg(f)

f = 10-20 MHz: 25

f = 20-200 MHz: 25 - 7•lg(f/20)
Tłumienność ekranowania w zakresie częstotliwości 

30-200 MHz (min):
75 dB

Impedancja sprzężeniowa ekranu w zakresie często-

tliwości 10 MHz (max):
100 mΩ/m

2.2.3. Urządzenia

- Opis produktu: Kamera IP dla obszaru siłowni

• 4MPX (2K), 

• Motozoom, 

• Wielkość przetwornika 1/2.9'', 

• 2.7mm-13.5mm (motozoom)

- Opis produktu: Kamera IP dla obszaru wjazdu na teren szkoły

• 5MPX, 

• 1/2.7'', 2.8mm

- Opis produktu: Rejestrator 

• do 4 kamer 16MP, 

• Kompresja Smart H.265+, 

• Przepustowość 80 Mb/s

Opis produktu: 

• Rozmiar HDD: 3.5", 

• Pojemność HDD: 4 TB, 

• Szybkość HDD: 5400 RPM. 

Opis produktu: switch poe
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2.2.4. Osprzęt instalacyjny

-  Rury  instalacyjne  wraz  z  osprzętem  –  (rozgałęzienia,  tuleje,  łączniki,  uchwyty)  wykonane  z  tworzyw

sztucznych– niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w

wysokiej  temperaturze  gazy  nie  są  szkodliwe dla  człowieka.  Rurowe instalacje  wnętrzowe powinny  by

odporne na temperaturę otoczenia, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw

sztucznych lekkich i średnich. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i

przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej.

.2.2.5. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

-  Uchwyty  do  rur  instalacyjnych  –  wykonane  z  tworzyw  i  w  typowych  wielkościach  takich  jak  rury

instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).

-  Puszki  elektroinstalacyjne  -  mogą  być  standardowe  i  do  ścian  pustych,  występują  jako  łączące,

przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej

powyżej 2kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej

temperaturze  przez  puszkę  gazy  nie  są  szkodliwe  dla człowieka,  jednocześnie  zapewniają  minimalny

stopień ochrony IP2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system

montażu, występują puszki: natynkowe, podtynkowe, natynkowo–wtynkowe, podłogowe. W zależności od

przeznaczenia,  puszki  muszą  spełniać następujące  wymagania  co do ich  wielkości:  puszka  sprzętowa

ø60mm, sufitowa lub końcowa ø60mm lub 60x60mm, rozgałęźna lub przelotowa ø70mm lub 75x75mm –

dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6mm²..

-  Końcówki  kablowe  w  postaci  wtyków  RJ45  -  wykonane  z  odpowiednich  materiałów  i  spełniające

odpowiednie wymagania zgodnie z obowiązującymi normami; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i

umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie urządzeń do instalacji.

-  Pozostały  osprzęt  –  ułatwia  montaż  i  zwiększa  bezpieczeństwo  obsługi;  wyróżnić  można  kilka  grup

materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice.

.2.2.6. Specyfikacja materiałowa

Ilość materiałów wymaganych do wykonania prac związanych z  instalacją systemu monitoringu CCTV

zgodnie z wymaganiami Inwestora - została zawarta w przedmiarach i kosztorysach.

2.3. Odbiór materiałów na budowie

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

 są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i

specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,

 są właściwie oznakowane i opakowane,

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

 producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego

lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również

karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Składowanie materiałów na budowie

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu 

lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych 

lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów 
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oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Należy zastosować się do zaleceń 

producenta w w/w zakresie.

2.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie

dopuszcza  się  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte w trakcie robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów

na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie robót, a po zakończeniu prac ich szkodliwość

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych

ich zastosowania. Jeżeli  wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę

na użycie  tych materiałów od właściwych  organów administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca użył

materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek

zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne, jak również terminy 

realizacji poszczególnych etapów.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

▪ Prowadzenie robót

Prowadzenie robót w aptece wymaga stosowania się do warunków i wymagań podanych w przepisach

(normach)  obowiązujących  w  zakresie  w/w  obiekcie  oraz  uzgodnień  wykonania  robót  z  jednostkami

nadzorującymi dane obiekty.

▪ Odbiór placu budowy

Przed rozpoczęciem robót instalacji systemu monitoringu CCTV Wykonawca powinien zapoznać się 

z budynkiem, gdzie będą prowadzone roboty.

▪ Zabezpieczenie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną.

▪ Koordynacja robót instalacji systemu monitoringu CCTV z innymi robotami

Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonana we 

wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacją należy objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy 

harmonogram robót instalacji systemu monitoringu CCTV oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane 

związane z tymi robotami, uwzględniając przy tym etapowy charakter budowy.

▪ Materiały

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie

i powinny  odpowiadać  wymaganiom  obowiązujących  norm  państwowych  (PN)  oraz  przepisom

dotyczącym instalacji systemu monitoringu CCTV. 
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▪ Sprzęt

Urządzenia pomocnicze,  transportowe i  ochronne stosowane przy  robotach  dotyczących instalowania

systemu monitoringu CCTV powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości oraz

wytrzymałości oraz bezpieczeństwa użytkowania.

Maszyny, urządzenia i  sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry

techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich

przeznaczeniem.

Urządzenia  i  sprzęt  zmechanizowany  podlegające  przepisom  o  dozorze  technicznym,  eksploatowane

na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

▪ Transport

Środki  i  urządzenia  transportowe powinny  być  odpowiednio  przystosowane do transportu  materiałów,

elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania robót związanych z instalacją systemu

monitoringu  CCTV.  W czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przemieszczane  przedmioty  w  sposób

zapobiegający ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania elementów systemu monitoringu CCTV 

należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Należy zastosować się do zaleceń producenta.

Zaleca się dostarczenie urządzeń i elementów systemu monitoringu CCTV bezpośrednio przed montażem,

w celu uniknięcia dodatkowego transportu z magazynu budowy.

▪ Budowa tras kablowych

Trasy  kablowe należy  zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie odpowiednich

promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni gięcia kabli są podane w

kartach katalogowych i specyfikacjach technicznych kabli.

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby systemu monitoringu CCTV należy wziąć pod uwagę zapisy

normy okablowania strukturalnego PN-EN 50174-2:2009 tabele 3, 4 i  5 określające odległości  pomiędzy

głównymi trasami kabli skrętkowych i okablowania elektrycznego w zależności od typów zastosowanych

kabli skrętkowych przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe

oraz ilości kabli elektrycznych.

▪ Układanie kabli

Przy układaniu kabli miedzianych należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia

gięcia, siły i sposobu wciągania, itp.)

Symetryczne kable skrętkowe należy układać w rurkach ochronnych w sposób odpowiadający odporności

konstrukcji  kabla  na  wszelkie  uszkodzenia  mechaniczne.  W  szczególności  należy  wystrzegać  się

nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli. Przy

odwijaniu  kabla  z  bębna  bądź  wyciąganiu  kabla  z  pudełka  nie  należy  przekraczać  maksymalnej  siły

ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły. Należy bezwzględnie

pamiętać  o  odpowiednim  oznaczeniu  kabla  zgodnym  z  projektem  wykonawczym.  Przyjęty  ogólnie

promień gięcia podczas instalacji wynosi 8-krotność średnicy zewnętrznej kabla skrętkowego.

3.2. Terminowanie kabli w urządzeniach

Do  terminowania  końcówek  kabli  w  urządzeniach  nie  są  wymagane  specjalistyczne  narzędzia  za

wyjątkiem zaciskarki do końcówek RJ45.

Należy przestrzegać zapisów instrukcji montażu w odniesieniu do zdejmowania koszulki zewnętrznej kabla,

rozplotu elementów ekranujących oraz rozkręcania poszczególnych par. Działania te mają bezpośredni

wpływ na wydajność toru transmisyjnego.
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3.3. Instalacja kamer

Kamerę systemu monitoringu CCTV montujemy bezpośrednio do ściany zewnętrznej za pomocą zestawu

śrub i kołków mocujących. Instalacja winna przebiegać zgodnie z kartą katalogową danego urządzenia.

3.4. Przebieg tras kablowych

Trasa  instalacji  systemu  monitoringu  CCTV  powinna  przebiegać  bezkolizyjnie  z  innymi  instalacjami

i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów.

W przypadku długich traktów, gdzie kable systemu monitoringu CCTV i sieci zasilającej biegną równolegle

do siebie na odległości  większej  niż  35m, należy zachować odległość między instalacjami,  co najmniej

50mm lub stosować metalowe przegrody. Minimalna odległość między kablami systemu monitoringu CCTV

i  lampami  fluoroscencyjnymi,  neonowymi  i  próżniowo-łukowymi  (lub  innymi  o  wysokim poziomie prądu

rozładowania)  powinna  wynosić  130mm.  Kable  stosowane  w  różnych  celach  (np.  zasilające  energią

elektryczną  i teletechniczne)  nie  powinny  być  umieszczane  w  tych  samych  wiązkach.  Różne  wiązki

powinny być oddzielone elektromagnetycznie od siebie.

3.5. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów

Konstrukcje wsporcze i  uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji  systemu monitoringu CCTV

bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający

warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

3.6. Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

 wszystkie przejścia obwodów instalacji systemu monitoringu CCTV przez ściany i stropy  muszą być

chronione przed uszkodzeniami,

 przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,

 obwody instalacji  systemu monitoringu CCTV przechodząc przez podłogi  muszą być chronione

do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Jako  osłony  przed przypadkowymi  uszkodzeniami  mechanicznymi  należy  stosować  rury  stalowe, rury  z

tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

3.7. Podejścia instalacji do urządzeń

Podejścia instalacji systemu monitoringu CCTV do urządzeń należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

Rury  i  kanały  muszą  spełniać  odpowiednie  warunki  wytrzymałościowe  i  być  wyprowadzone  ponad

podłogę do wysokości koniecznej dla danego urządzenia.

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać

przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego

rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

3.8. Uziemienie i ekranowanie

Wszystkie  urządzenia  należy  uziemić  za  pośrednictwem  przewodu  ochronnego.  Jako  przewody

uziemiające (funkcjonalne) urządzeń mogą być wykorzystane przewody ochronne PE elektrycznej  sieci

zasilającej.  Przewody  uziemiające  lub  wykorzystywane  do  tego  celu  przewody  ochronne  PE  instalacji
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zasilającej musza mieć niezawodna ciągłość od głównej szyny wyrównawczej do najdalszego urządzenia

systemu monitoringu CCTV.

3.9. Prace wykończeniowe.

Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie natynkowych tras kablowych wykonanych z listew

z tworzywa,  kształtkami  kątów  płaskich,  wewnętrznych  i  zewnętrznych,  uzupełnienie  łączenia  pokryw

na prostych odcinkach łącznikami, uzupełnienie końcówek listew zaślepkami.

Jeśli  w instalacji  wykorzystuje się  zamykane kanały  kablowe (np.  kanały  metalowe z pokrywą),  należy

je zamknąć. Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli.

Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy

zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica

strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją

o tak zbudowanej granicy strefy.

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli  jakości robót jest przeprowadzenie badań i pomiarów zgodnie z wymaganymi normami,

wynikiem których będzie ocena wykonanych prac. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów zapewni odpowiedni system

kontroli jakości.

Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  kontrolne  i  sprzęt

badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom

norm określających procedury badań. 

4.1. Badania w czasie wykonywania robót

.Kable i osprzęt kablowy

Sprawdzenie  polega  na  stwierdzeniu  ich  zgodności  z  wymaganiami  norm  lub  dokumentów,  według

których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych dokumentów.

.Kable sygnałowe

Kontrola  jakości  wybudowanych  linii  kablowych  polega  na  sprawdzeniu  wymaganych  przez  normy

parametrów elektrycznych i transmisyjnych, przez wykonanie odpowiednich pomiarów. 

.Testowanie systemu monitoringu CCTV

Podstawowym przeznaczeniem testowania systemu monitoringu CCTV jest  sprawdzenie poszczególnych

elementów składowych jak i całego systemu pod względem spełniania założonych wymagań. System

testowany jest  z  wykorzystaniem obrazu testowego.  Wykorzystując charakterystyczne elementy obrazu

testowego można ocenić jakość samego obrazu na monitorze przemysłowym, a także dokonać pomiarów

niektórych parametrów.  W przypadku systemów archiwizacji  obrazu możemy zobaczyć jak zmienia się

jakość  obrazu  w zależności  od zastosowanej  metody,  rozdzielczości  i  stopnia kompresji  samego zapisu.

Obraz testowy pozwala na ocenę systemu i jego elementów pod względem parametrów technicznych

oraz przydatności do określonych zastosowań, takich jak: kontrola ruchu, identyfikacja twarzy człowieka,

rozpoznanie pisma.

4.2. Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych.

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykończeniowych, włączając w to sprawdzenie 

zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.
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5. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty

podlegają następującym etapom odbioru:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiorowi częściowemu,

• odbiorowi wstępnemu,

• odbiorowi końcowemu.

5.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych

robót przed ich zanikiem lub zakryciem.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje

Inwestor.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i

jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakość i  ilość robót  ulegających zakryciu ocenia Inwestora na podstawie dokumentów zawierających

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby, w konfrontacji z

dokumentacją projektową , specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

5.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze wstępnym robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje Inwestor.

5.3. Odbiór wstępny robót

Odbiór  wstępny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich ilości,

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie

Inwestora. Odbiór wstępny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od

dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru wstępnego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja

odbierającą roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót 

uzupełniających lub robót wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru wstępnego.
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5.4. Dokumenty do odbioru wstępnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego robót jest  protokół odbioru wstępnego

robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inwestora.  Do odbioru wstępnego wykonawca jest

zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• Dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została

sporządzona w trakcie realizacji kontraktu.

• Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne).

• Ustalenia technologiczne.

• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

• Dziennik budowy.

• Oświadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

• Rejestry obmiarów (oryginały).

• Wyniki pomiarów kontrolnych, prób oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami

technicznymi.

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacjami

technicznymi.

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

• Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania

tych robót właścicielom urządzeń.

• Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru wstępnego, komisja, w porozumieniu z Wykonawcą , wyznaczy ponowny termin 

odbioru wstępnego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

5.5. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych  przy  odbiorze  wstępnym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  końcowy  –

pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad

opisanych w punkcie „Odbiór wstępny robot".

6. ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

Rozliczenia i płatności  będą dokonane zgodnie z zapisami zawartymi w umowie dotyczącej wykonania 

instalacji systemu monitoringu CCTV.

7. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

PN-EN 50132-1  
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Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 1: Wymagania 

systemowe.

PN-EN 50132-5

Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 5: Teletransmisja.

PN-EN 50132-7 

Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne 

stosowania.

Uwaga:

Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny być wykonywane zgodnie z przepisami

i normami obowiązującymi w dniu ich realizacji.

KLAUZULA

Wykonawca wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością dostępnej  dokumentacji  i

dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót. 

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie

elementy danego systemu, niezbędne do zrealizowania całości prac. 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora definiującej usługę

do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 

W związku z powyższym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów. 

Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego

funkcjonowania  projektowanego obiektu.  Wykonawca może  zaproponować  alternatywne rozwiązania

pod warunkiem zachowania  minimalnego wymaganego standardu,  po uzyskaniu  pisemnej  akceptacji

przez Projektanta, Inwestora i Biuro Architektoniczne. 

Wszystkie  elementy  nie  ujęte  w  niniejszym  opracowaniu  (opisie,  specyfikacji  i  rysunkach),  a zdaniem

Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji muszą być zamontowane i dostarczone. 

W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych w jakimkolwiek z elementów dokumentacji,

Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest

upoważniony  do  wprowadzania  zmian.  Wszelkie  niesygnalizowane  niejasności  będą  interpretowane  z

korzyścią dla Inwestora. 

Rysunki należy traktować jako dokumenty pomocnicze do opisu funkcjonalnego. W hierarchii  ważności

opis funkcjonalny jest wyższej rangi od rysunku. 

Do  zakresu  prac  Wykonawcy  wchodzą  próby,  regulacja,   uruchomienia  urządzeń  i  instalacji

wg obowiązujących  norm  i  przepisów  oraz  oddanie  ich  do  użytkowania  lub  eksploatacji  zgodnie

z obowiązującymi przepisami, zaleceniami Inwestora i Producenta.
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