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B-00.00.00 ROBOTY BUDOWLANE
WYMAGANIA OGOLNE | SZCZEGOLOWE

1. Cze$€ OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOtLY PODSTAWOWEJ NR 1 przy Sportowej 9, Makéw Mazowiecki
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie
robot ogélnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem robét wymienionych p pkt. 1.1.

Podstawg wykonania przedmiotu zamoéwienia sg warunki okreslone w ST oraz wymagania i warunki techniczne
okreslone w:

e  Ustawie Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414) z pdzniejszymi zmianami

e  Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 02.75.690)

e  Ochronie przeciw pozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 03.121.1138)
e  Ustawie Prawo zamédwien publicznych ( Dz.U. 04.19.177)

e  Ustawie Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 01.62.627) z pdzniejszymi zmianami

e  Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych koniecznos¢ wykonania moze wystgpi¢ podczas wykonania robot
podstawowych, zostaty wymienione ponizej.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:

e wykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowg organizacjg ruchu,
e montaz i demontaz zabezpieczen
e montaz i demontaz rusztowan,

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robét budowlanych

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robdt tymczasowych, o ile
specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:

e przygotowanie terenu,

e  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu itp.,

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

e  koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcje nawierzchni objazdéw ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy
prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiada¢ Aprobate techniczng.



1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robdt podstawowych zalicza sie:.

e opracowanie dokumentacji rob6t tymczasowych,

e  prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpadow,

e koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopdéw do
ponownego wbudowania, dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robot ,
opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej,

1.4. Informacje o terenie budowy,
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Adres budowy :

Szkota Podstawowa nr 1
przy ul. Sportowe] 9, Makéw Mazowiecki

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w
wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy nastepujace dokumenty:
oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw wraz z zaswiadczeniem o wpisie do rejestru Izby
Inzynieréw Budownictwa oraz o optaceniu wymaganych sktadek, zgodnie z ustawg z dnia
15.12.2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.
Nr 5z 2001 r. poz. 42, z pdzniej, zmian.)

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy, drég technologicznych i
dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych sprzetu i innych niezbednych
elementéw i medidow.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbidrka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzagdkowaniem terenu
po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktorych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty i koszty zwigzane z organizacja
budowy.



1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdty swojego
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Umowg i ustaleniami Inspektora
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:
a) czesc ogdblng opisujaca:
e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, BHP,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robat,
e sposdb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,
b) czesé szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
e rodzajeiilo$¢ srodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
e metode magazynowania materiatow,
e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
e sposdb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
e sposdb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementédw robét,
sposOb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadajg one wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczerstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedga czytelne, dokonane trwata technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdét podstawowych zawartych w
przedmiarze robdt, przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je do ksigzki obmiardw.

1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:

e  protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e  protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen, @ korespondencje na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.



1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb, lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych, srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi,

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, zanieczyszczenia gruntu
substancjami niebezpiecznymi, mozliwoscig powstania pozaru.

Przed przystgpieniem do robdét w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomié
odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wdd ptynacych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepiséw.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg, a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych, w obrebie
zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednic, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy
niespetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone do prac i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.



1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
zatozen wynikajgcych z planu BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegoblnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz. U. Nr.
169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Zabezpieczenia BHP (praca na wysokosci powyzej 4m) obejmuja miedzy innymi:

e bariery na obrzezach rusztowan,

e znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

e prowizoryczne zamkniecia otwordw w stropach i konstrukgji,
e pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujgcych na wysokosci,

e porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

e wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

e odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45000000-7 Roboty budowlane

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wtasciwosci techniczne wyrobu na
podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla
wyrobdéw budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub
zastosowania w obiektach budowlanych, na ktdre nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktorych wtasciwosci roznig
sie od okreslonych we wtasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Certyfikacja wyrobow — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktéry powinien zosta¢ zakonczony
wydaniem certyfikatu (albo odmowag) przez akredytowanga jednostke certyfikujgca.



Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgca, przyznajgcy
okres$lonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany
zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.
Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane wyroby,
uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polskg Normg lub wifasciwymi przepisami
prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wtasng odpowiedzialnos¢, ze
wyroéb, proces lub ustuga — nie podlegajgce obowigzkowej certyfikacji — sg zgodne z okreslong Polskg Norma,
aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez witasciwy
organ w sposob uniemozliwiajgcy wymiane stron.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, ktére
bedga petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu
i dokumentacji budowy. Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu rob6t budowlanych oraz wszelkich
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania, majgcych znaczenie dla oceny technicznej
prawidtowosci wykonania robdt. Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go
na budowie i udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych
przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.

Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujaca budowe i bedgca prawnym uczestnikiem
procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora nalezy zorganizowanie i
kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosdci, w drodze umowy o zastepstwo
inwestycyjne, wyspecjalizowane] jednostce gospodarczej, zabezpieczenie Srodkéw finansowych na pokrycie
kosztow budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie robét budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne $wiadczenia
na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.

Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora do jego
reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.

Ksigzka obmiaru rob6t — znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego obmiaru robét budowlanych,
podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametréw rzeczowo-ilosciowych oraz
zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru jest szczegdlnie niezbedna do
udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, robdt rozbidrkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowa obiektéw budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru
dokonuje kierownik budowy, a zgodnos¢ tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego lub sam inwestor.

Nadzoér budowlany — sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:

e powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego, @ Gtéwny
Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

e kontrola przestrzegania i stosowania przepisow prawa budowlanego w trakcie wykonywania robot
budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,

e sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych, B kontrola
dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej, @ badanie przyczyny powstania katastrof
budowlanych.

Nadzor inwestorski — nadzér nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majgcej uprawnienia
budowlane w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi nadzorowanych robdt budowlanych. Nadzér inwestorski
polega na reprezentowaniu interesow inwestora na budowie i wykonaniu biezgcej kontroli jakosci i ilosci
wykonanych robét, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza
rowniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie rozliczen
materiatowych i innych $wiadczen rzeczowych. Nadzor inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektow
budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢
rowniez ustanowiony z wtasnej inicjatywy inwestora.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robdt budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci
kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia wartosci robét



dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien by¢ wykonany w odniesieniu do
wszystkich robdt zakrywanych i zanikajacych, niezaleznie od tego, czy sg objete przedmiarem robét. Wyniki
obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaréow i potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Ochrona srodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrdcenie rownowagi przyrodniczej przez:

e racjonalne ksztattowanie Srodowiska,

e racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

e  przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na srodowisko, powodujgcym jego zniszczenia,
uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementéw przyrodniczych,
przywracanie do stanu wtasciwego elementdw przyrodniczych.

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych.
Odbiorem czesciowym nazywa sie rowniez odbior czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako odbidr , korcowy”.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajgce metody
i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jakosciowych, gtéwnych
parametrow oraz warunkow projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.
Przedmiar robét — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajgce opis robét
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robét
wynikajgcych z zakresu robét oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub naktadéw rzeczowych w
numerdéw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —
opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujgce w
szczegblnosci wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny byc¢ ujete w cenach poszczegdlnych
pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi publicznej,
powinna miec¢ zétte tto i czarne napisy, zawierajaca podstawowe informacje identyfikujgce budowe, inwestora,
wykonawce, kierownika budowy, kierownikdw robdt, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta
petnigcego nadzér autorski, numery telefondw alarmowych i okregowego inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci robdt i wyrobéw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji
budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najpdzniej — przed podpisaniem
protokotu odbioru.

Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci
fizyczne wykonanych robdét budowlanych lub dostarczonych wyrobdéw, ktére zmniejszajg ich wartosé lub
uzyteczno$é ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy bezposrednio z ich przeznaczenia.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji, potwierdzajacy,
ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia,

1.7. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robédt, bezpieczernistwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczna
i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowga: Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy.



1.7.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie bedg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacja
techniczng i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym zarzgdzenia, regulaminy i
wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie
informowac¢ Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.4. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s3 panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do
zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i / lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot
i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH



2.1. Wiasciwosci wyrobow i materiatow
2.1.1. Wiasciwosci i parametry podstawowych materiatow

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

UWAGA:,W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatow
dopuszczalne jest w tych przypadkach zastosowanie przez rozwigzan rownowainych tzn. materiatéow nie
gorszych niz okre$lone w dokumentacji i ST. Zastosowane materiaty musza odpowiadaé cechom technicznym
i jakosciowym materiatow wskazanych w dokumentacji technicznej”

WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH

. Gérna warstwa wyktadziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod cisnieniem i
temperaturg) winylu

o Dolna warstwa wykonana z pianki sprezystej o dwdch réznych gestosciach

o Wyktadzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego wtékna szklanego dodatkowo
podwadjnie zbrojonego

. Grubos¢ catkowita wyktadziny — min. 6,2 mm (mierzona zgodnie z EN 1SO 24340)

. Grubos¢ warstwy wierzchniej — min. 2mm (mierzona zgodnie z EN 1SO 24340)

. Absorpcja uderzen — min. P1 (wg EN 14808)

. IPI (Impact Protection Index) wskaznik ochrony przed urazami powstajgcymi podczas upadkéw na
poziomie minimum 73% (badanie AC P 90-205)

o Odbicie pitki— 90 %

o Wyktadzina musi posiadaé fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne
o Wyktadzina musi posiadac fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem negatywnym

podstawowych srodkéw chemicznych i przed trwatym zabrudzeniem

Wymagania(dokumenty) dla podtogi na Sali gimnastycznej:

. Atest higieniczny

o Swiadectwo badar ogniowych $wiadczace o trudno zapalnosci wykfadziny

. Potwierdzenie zgodnosci z normg EN 14904

. Dokument potwierdzajacy minimalng amortyzacje wyktadziny na poziomie P3
o Certyfikat przynajmniej czterech miedzynarodowych federacji sportowych

. Certyfikat EHF /Europejski Zwigzek Pitki Recznej/

. Certyfikat IHF /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Recznej/

. Certyfikat FIVB /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Siatkowej/

Na $lepej podtodze o przekroju ok. (szer. x wys.): 90 x 20 mm, deski w rozstawie co okoto 70 mm utozy¢
kolejng warstwe folii polietylenowej o grubosci 0,2 mm. Na folii uktadane sg i mocowane do legaréw dwie
warstwy ptyty widrowej. Warstwa gorna i dolna ptyt ma grubosé 10mm. Gérna warstwa jest szpachlowana
masg szpachlowg w miejscu stykow ptyt w celu wyréwnania powierzchni, na ktérej bedzie uktadana
wyktadzina PCV.

Wylewka samopoziomujgca mocna do 3cm grubosci

Ptytki na posadzce — 30 x 30x7mm
Ptytki na scianach — 40 x 25 x 7mm
Fuga wodoodporna, klej elastyczny, listwy

Przegrody wc - systemowe

Farba akrylowa, gips szpachlowy




Drzwi aluminiowe i PCV

Izolacja szlamowa, tynk gipsowy

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badani w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédfa w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji roboét.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobdéw i materiatéw

Wykonawca roboét powinien przedstawic¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o zrddle produkcji, zakupu
wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robét.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty
potwierdzajgce oprécz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty
potwierdzajgce sposéb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatow przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu
takiego materiatu decyduje Inspektor, ktéry okresli czy przedstawiony sposéb magazynowania materiatu przez
wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowa¢ dla materiatéw mineralnych i polimerowych oraz takich ktérych
niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materiatow

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i wielkos¢
ewentualnych uszkodzen wyrobéw duzy wptyw ma jakos¢ i stan techniczny samochoddéw oraz sposob
prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych
uszkodzen przewozonych wyrobdw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta,
dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz srodkéw transportowych. Pojazdy
transportowe powinny odpowiadac Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z
pozn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki
moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami
zabezpieczajgcymi wysypywanie sie tadunku na droge.

2.4. Wymagania dotyczgce warunkéw dostaw wyrobow i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéow konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajgcych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggng¢ parametry techniczne podane przez
producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie
ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobdw (towardw, urzadzen) i za
usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére mogg powsta¢ w okresie
gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzen
spowodowanych uzyciem wadliwych materiatéw lub ztej jakosci wykonania wyrobdéw (towardw, urzadzen)
wykonawca na wtasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie,
lub wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie
zaktdcié ciggtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatow, badz nie uzyska
akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wtasny koszt. Wszelkie roszczenia
wynikajace z dostawy wadliwych materiatéw, urzadzen i innych dostaw nie moga obcigza¢ zamawiajgcego.




Wykonawca w wiasnym zakresie i na wtasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i
odszkodowan jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatéw.

2.5. Wymagania dotyczace warunkdw sktadowania wyrobow i materiatow

Wykonawca na swdj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materiatow i wyrobow budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytgcznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza sie sktadowania bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewodow,
mniejszej niz:
e 3m—dlalinii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV
e 5m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,
e 10m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajagcym 30kV, @ 15m —dla linii
0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110kV, @ 30m — dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywac sie w sposdb
wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludZzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca
jest obowigzany opuscic¢ kabine.
Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia
sie lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta bgdZz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:
e materiaty drobnicowe mozna ukfada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2 m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow
e  materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcych 10
warstw.
Odlegtosé stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
e 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
e 5 m-od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub scian obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczgce kontroli jakosci wyrobéw i materiatow

Przyjecie materiatéw i wyrobdéw budowlanych powinno byé poprzedzone ilosciowym i jakosciowym odbiorem.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami,
danymi i parametrami wytworcy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢é materiatow, tj. brak uszkodzen,
obecnos¢ korozji.

2.7. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robat, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez
Inspektora/ Kierownika.



Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32,
poz. 262 z pdin. Zm.). A sposdb przewozonych elementéw (materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN
121951:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu
drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajgce tych warunkéw nie mogga by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych
przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych"- tom | - IV
Budownictwo ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pisSmie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na
wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.



5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robotzgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST, wymaganiami  producenta
zastosowanego lakieru oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do cyklinowania parkietu nalezy dokona¢ napraw istniejgcego parkietu jezeli jest to
konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Sposdb ich wykonania nalezy uzgodni¢ z
przedstawicielem Zamawiajgcego. Zaktada sie wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin
miedzy klepkami:

-pierwszego zgrubnego,

-drugiego wtasciwego, ze zmiang ziarnistosci materiatu $ciernego.

Miejsca trudnodostepne oraz narozniki, wneki i listwy przyscienne nalezy cyklinowaé recznie. Przed
przystgpieniem i podczas prowadzenia robot cykliniarskich nalezy zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie
i elementy wyposazenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Po robotach cykliniarskich nalezy wszystkie pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu pozwalajgcego na ich
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m.in. posadzek, zabrudzonych powierzchni, poreczy itp.).
Po doktadnym oczyszczeniu parkietu po szlifowaniu nalezy wykonac trzykrotne lakierowanie parkietu
lakierami o podwyzszonej odpornosci na $cieranie, poliuretanowym, antyposlizgowym zgodnie z normg
DIN 18032 cz.2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji przetargowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prdobek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.



Inspektor nadzoru powinien pobierac¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg przetargowg i SST.
Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedga odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigzki obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

e obliczanie ilosci elementéw lub robdt nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na poczatku
przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewnetrznych nalezy rozpoczgé stale od dolnego
lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazéwek zegara),

e przy ukfadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac¢ statg kolejnosé wpisywania wymiaréw:
szerokos¢, dtugos¢, wysokosé ilosé,

e diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

e objetosci bedg wyliczone w m3 (metr szeécienny) jako dtugo$é pomnozona przez éredni przekrdj,

e ilosci obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznej,

e powierzchnie bedg wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako diugo$¢ pomnozona przez $rednig
szerokos¢.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robdt nie
wymagaja tego inaczej,

7.3. Doktadnos¢ obliczen

Wyliczong ilo$¢ robdt zaokragla sie do
o liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl. (kompletéw)
e jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m?(metra kwadratowego), m3(metra sze$ciennego)
e trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
e czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt, lub w innym
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu etapowych pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/
Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda zaakceptowane przez
Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja nastepujgcym
etapom odbioru:

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu, B odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
/Kierownika.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z
dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.



Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora /Kierownika zakornczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
/Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robodt
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy
e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg techniczng,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z specyfikacjg
techniczna,
e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i dokumentacjg projektows,
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych konserwacjg watéw w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT , ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji. Dla



pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowe]j bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

e koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw oraz

strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e  koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy),

e zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W cenie robdt podstawowych nalezy ujgé koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz innych
dokumentéw do niej zatgczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Robd6t Tymczasowych

W cenie robdét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robdt tymczasowych niezbednych do
wykonania robdt podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robdét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do
wykonania robdt podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. Przypisy przywotane
10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

e Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz. )

e Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U. Nr 118, poz. 1263)

e Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504)

e Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa, jakie powinny spetniac stadiony,
na ktorych moga odbywac sie mecze pitki noznej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010r.)

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktu (Dz. U. Nr 229, poz. 2275)

e  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89 poz. 625)

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150)

e Rozporzadzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych
wymagan technicznych dla urzgdzen rejestrujacych obraz i dzwiek z dnia 28 pazdziernika 2004r. ( Dz.U.nr
243, poz. 2437)

e Rozporzadzenie w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 16
czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139)



e Rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

WYKONAL:
mgr inz. Grzegorz Michalski



