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1. Wymagania ogólne dla instalacji 

 1.1  Wstęp 

 1.1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej   

Specyfikacja Techniczna 00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
w ramach:01.00.00 Instalacja wodno – kanalizacyjna 

02.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania 
03.00.00 Instalacja kotłowni  olejowej 
04.00.00 Instalacja wentylacji mechanicznej 
 

na potrzeby: 
 
„Budowa budynku administracji publicznej z posterunkiem policji jako budynku w zabudowie 
bliźniaczej – BUDYNEK B 

 

 1.1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych Kontraktowych i należy je 
stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.1. 

 1.1.3  Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z ST opisanych w podpunkcie 1.1.1. 
Niezależnie od postanowień Warunków Szczegółowych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 1.1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa 
dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień należy ją uzupełnić zgodnie z 
postanowieniami umowy między Wykonawcą a Inwestorem. 

 1.1.4.1  Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie Zarządzający realizacja umowy, zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
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Zarządzającego realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące podczas produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zarządzającego realizacja umowy  będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
W celu zapewnienia właściwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obowiązek informować 
Zarządzającego o czasie rozpoczęcia, miejscu wykonania, a także rodzaju przewidzianych prac. 

 1.1.4.2  Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymagana dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.  

 1.1.4.3  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i 
poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 
które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu ich charakter niebezpieczny 
znika) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące 
ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę  od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 1.1.4.4  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej. Będzie stale 
utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i 
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane 
zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
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 1.2  Materiały 

 1.2.1  Źródło uzyskania materiałów 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółowa informacje o źródle produkcji, zakupu 
lub pozyskaniach takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i 
próbek do akceptacji Zarządzającego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń 
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych 
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 1.2.2  Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizujący umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały  
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 
inspekcji 
w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń 
przez Zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a. w trakcie badania Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie 
i pomoc przez Wykonawcę i producentów materiałów lub urządzeń 
b.  Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia do realizacji robót. 

 1.2.3  Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, 
Zarządzający realizacją budowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopię wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia legitymacje mogą być badane przez Zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie.  W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 1.2.4  Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
Zarządzający realizacją umowy pozwoli wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których 
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zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
Zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które 
nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarządzającego realizacja umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 1.2.5  Przechowanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwość do 
robót  
i były dostępne do kontroli Zarządzającemu realizacją umowy. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych Zarządzającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
Zapewni on że tymczasowo składowane na budowie materiały  i urządzenia będą zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. 

 1.2.6  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy  
o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zarządzającego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zarządzającego. 

 1.3  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji 
robót zatwierdzonym przez Zarządzającego realizacja umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca 
dostarczy Zarządzającemu realizacja budowy kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenia 
sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość użycia 
wariantowego sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacja budowy. Sprzęt później nie może być zmieniony bez 
jego zgody.  
Sprzęt maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 1.4  Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, 
w terminie wynikającym z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniając wymagania dotyczące ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
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technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte przez 
Wykonawcę z terenu budowy na polecenie Zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco zgodnie z postanowieniami umowy wszelkie 
uszkodzeni i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

 1.5  Kontrola jakości robót 

 1.5.1  Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel,  sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz 
Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzającemu realizacją umowy może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że ich poziom wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej oraz w ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zarządzający realizacją umowy 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań rozliczane będą na 
podstawie umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 1.5.2  Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenia Zarządzającego realizacją 
umowy będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań rozliczane będą na podstawie umowy zawartej 
między Wykonawcą  
a Inwestorem. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Zarządzającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Zarządzającego będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 
Zarządzającego realizacją umowy. 

 1.5.3  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy. 
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 1.5.4  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu realizacją umowy na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.  

 1.5.5  Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją umowy 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniana 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki materiałów prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych badań i pobierania próbek rozliczane będą na podstawie umowy zawartej między 
Wykonawcą a Inwestorem. 

 1.5.6  Certyfikaty i deklaracje 

Wykonawca może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a). Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 
b). Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : 

 Polską Normą  
 Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zarządzającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 1.6  Odbiór robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 1.6.1  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Zarządzającego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją umowy na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 1.6.2  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego Robót 
wykonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Zarządzający realizacją umowy. 

 1.6.3  Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym o tym 
fakcie Zarządzającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 
Kontraktowych. Licząc od dania potwierdzenia przez zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających, robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

 1.6.3.1  Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
 Recepty i ustalenia technologiczne. 
 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
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urządzeń. 
 Instrukcje eksploatacyjne. 
 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

 1.6.4  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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2. Instalacja wodno – kanalizacyjna 01.00.00 

 Kody CPV 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
 

 2.1  Wstęp 

 2.1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji wod-kan w ramach zadania: 

 
Budowa budynku administracji publicznej z posterunkiem policji jako budynku w 

zabudowie bliźniaczej – BUDYNEK B 

 2.1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w poniższym punkcie 2.1.3. 

 2.1.3  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ: 
 
a. instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji: 
 
 pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów, 
 montaż rur ochronnych, 
 ułożenie przewodów wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji,  
 montaż podejść, pionów oraz zabudowa uzbrojenia (m.in. zaworów odcinających, antyskażeniowych, 

termostatyczno-cyrkulacyjnych, filtrów) w  instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 
 wykonanie mocowań przewodów instalacji wodnych 
 wykonanie uszczelnień p.poż. na przejściach przez ściany oddzielenia p.poż., 
 wykonanie izolacji termicznej na przewodach instalacji wodnych, 
 roboty murarskie oraz wykończeniowe, 
 montaż armatury, przyborów sanitarnych, urządzeń kanalizacyjnych 
 przeprowadzenie regulacji hydraulicznej instalacji wody ciepłej z wykorzystaniem przyrządów 

pomiarowych producenta zaworów regulacji hydraulicznej, 
 wykonanie prób szczelności i badań, 
 wykonanie płukania instalacji, 
 oznaczenie instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji,  
 podłączenie do zewnętrznej instalacji wodnej. 
 
b. instalacja kanalizacji sanitarnej: 
 pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów grawitacyjnych, 
 montaż pod stropem, w przestrzeniach sufitu podwieszanego, pod posadzką, w bruzdach ściennych, w 

obudowach z K-G przewodów odpływowych 
 montaż rur ochronnych przy przejściach przewodami odpływowymi przez ściany fundamentowe budynku, 
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 ułożenie i montaż podejść oraz pionów spustowych kanalizacji sanitarnej oraz odpowietrzenia bocznego, 
 montaż kominków wentylacyjnych na pionach kanalizacyjnych,  
 wykonanie uszczelnień p.poż. na przejściach przez ściany oddzielenia p.poż., 
 wykonanie podsypki oraz ułożenie nowo projektowanych przewodów odpływowych w posadzce budynku, 
 montaż wpustów podłogowych grawitacyjnych, 
 montaż czyszczaków na pionach, 
 wykonanie mocowań przewodów kanalizacyjnych, 
 wykonanie prób szczelności oraz kontrola spadków przewodów kanalizacji sanitarnej, 
 roboty murarskie i wykończeniowe, 
 oznakowanie instalacji kanalizacji, 
 podłączenie do zewnętrznej instalacji kanalizacji. 

 

 2.2  Materiały 

Materiały użyte do wykonania wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przyborów sanitarnych, 
urządzeń i elementów instalacji powinny odpowiadać wymaganiom odnośnych norm przedmiotowych, 
posiadać aprobaty techniczne lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
Wszystkie materiały stykające się bezpośrednio z woda powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu 
Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 

 2.2.1  Rury przewodowe 

 2.2.1.1  Wewnętrzne instalacje wodociągowe 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji według 
zasad niniejszej ST są: 
a. rury ciśnieniowe z tworzywa sztucznego PEX/Al/PEX 
 dla instalacji wody pitnej do celów socjalnych  
b. rury ciśnieniowe z tworzywa sztucznego PEX/Al/PEX 
 dla instalacji wody ciepłej, cyrkulacji 

 2.2.1.2  Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne 

Materiałami stosowanymi do wykonania instalacji kanalizacyjnej według zasad niniejszej ST są: 
a. rury PVC HT kielichowe - dla wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej 
b. rury PVC-U SN8 SDR34  kielichowe z litą budową ścianki dla wewnętrznych instalacji 

kanalizacji sanitarnej (układane pod posadzką) oraz dla przewodów     odpływowych do 
pierwszej studzienki kanalizacyjnej 

 2.2.1.3  Rury ochronne 

Jako rurę ochronną na przewodach odpływowych kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury  
z PVC-U SDR34.  

 2.2.1.4  Armatura, urządzenia 

UZBROJENIE PRZEWODÓW INSTALACJI WODNEJ: 
W projektach zastosowano następującą armaturę: 
 
a. zawory antyskażeniowe - izolatory przepływów zwrotnych na przyłączeniu węża  (na doprowadzeniu wody 
do zaworów ze złączką do węża)  
b. zawory odcinające kulowe 
c. zawory ćwierćobrotowe 
d. zawory cyrkulacyjne termostatyczne z automatyczną funkcją dezynfekcji na instalacji wody cyrkulacyjnej 
e. filtry wody na instalacji wody cyrkulacyjnej 
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ARMATURA CZERPALNA:  
 baterie ścienne 
 zlewozmywak 
 zlew gospodarczy 
 umywalki 
 płuczki WC 
 natrysk 

 zawory czerpalne ze złączką do węża 

 2.2.2  Termiczne zabezpieczenie przewodów – izolacja termiczna 

a. przewody wody zimnej – otulina izolacyjna z polietylenu z pianki polietylenowej 
b. przewody wody ciepłej oraz cyrkulacji – otulina izolacyjna z pianki polietylenowej 
 
Otulinę montować: 
a. dla odcinków instalacji przed montażem – poprzez naciąganie izolacji na przewody  
 
Wszystkie przewody wodne prowadzone w bruzdach wykonać w otulinie izolacyjnej przystosowanej do 
zabudowy podtynkowej w celu zabezpieczenia przewodów przed agresywnym działaniem zaprawy 
cementowo-wapiennej. 

 2.2.3  Składowanie materiałów 

 2.2.3.1  Rury przewodowe 

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu 
(zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Rury PVC należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności, 
tak aby nie uszkodzić kielichów i bosych końców rur. Rury w przypadku dłuższego składowania na powietrzu 
należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

 2.2.3.2  Armatura 

Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 
atmosferycznymi i czynnikami  powodującymi  korozję. 

 2.3  Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”. 

 2.3.1  Roboty przygotowawcze 

Podstawą wytyczenia trasy przewodów wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przewodów 
odpływowych stanowi Dokumentacja Projektowa. 

 2.3.2  Roboty instalacyjno - montażowe 

Technologia układania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinna zapewnić utrzymanie trasy zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 

 2.3.2.1  Montaż wewnętrznej instalacji wodociągowej 

Przewody wodociągowe wewnątrz budynku powinny być układane:  
             A. w ścianach wewnętrznych budynku, 
 B. w układzie prostopadłym lub równoległym do najbliższych ścian, 
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 C. za spadkiem umożliwiającym odwodnienie i odpowietrzenie poszczególnych odcinków instalacji, w 
bruzdach, 

 D. piony umieszczone w bruzdach powinny mieć izolacje powietrzną dookoła rury, 
 
Instalacja wody prowadzona będzie: 

 w bruzdach ściennych  
 pod stropem, w przestrzeniach sufitu podwieszanego 
 pod posadzką 
 w ściankach instalacyjnych, obudowach K-G  

 2.3.2.2  Montaż wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 

Prowadzenie instalacji powinno być zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 „Instalacje kanalizacyjne 
Wymagania i badania przy odbiorze”. 
 
A. Przewody instalacji kanalizacyjnej 
Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. 
Przewody powinno się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0°. Przewody kanalizacyjne 
nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody i centralnego ogrzewania oraz gołymi 
przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna 
wynosić 0,1m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować 
izolację termiczną.  
Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone w bruzdach, w przestrzeni sufitu podwieszanego, w 
ściankach instalacyjnych, w obudowach K-G, prowadzone po ścianie w piwnicy pod warunkiem zastosowania 
rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne 
przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej 
powinna być zastosowana wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 
Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, 
a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi kielicha 
i wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów. 
 
B. Podejścia 
Podejścia  do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą  
łączyć się dla kilku przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść 
wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady 
osiowego montażu przewodów; powinny wynosić minimum 2%. 
 
C. Piony 
Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna być mniejsza od 
największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica pionu wynosi 0,07 m, dla pionów 
prowadzących ścieki z misek ustępowych 0,10m. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową piony kanalizacji należy obudować i ocieplić w celu wygłuszenia. 
 
D. Przewody odpływowe (poziomy) 
Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura nie spada poniżej 0°C 
powinny być ułożone na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu podłogi do powierzchni rury 
wynosiła minimum 0,5m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie mniejszych głębokości 
pod warunkiem zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową przewody kanalizacji należy prowadzić pod posadzką. Przewody 
ułożone pod stropem na zewnątrz budynku należy ocieplić i obudować. 
Rozprowadzenia do poszczególnych przyborów należy wykonać od dołu, a przewody zabudować. 
E. Mocowanie przewodów  
Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one mocować 
przewody pod kielichami.  
Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych przedstawia poniższa tabela. 
 

Średnica przewodu 
[mm] 

Rozstaw 
[m] 
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50-110 1,0 
>110 1,25 

 
Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe 
zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne 
powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być 
mocowane niezależnie. 
 
F. Kominki wywiewne 
Przewody spustowe powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0 m ponad 
dach, w taki sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0 m. 
Rur wywiewnych nie powinno się wprowadzać do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych. 
Jedna rura wentylacyjna może obsługiwać kilka pionów. Przekrój takiej rury nie powinien być mniejszy niż 2/3 
sumy przekrojów wentylowanych przez nią pionów. 
 
G. Przyłącza WC 
Przyłącza WC służą do podłączenia miski ustępowej do instalacji kanalizacyjnej. Kolano przyłącze o kącie 
90° z króćcem montażowym posiada możliwość podłączenia dodatkowej rury odpływowej. 
Aby zamaskować połączenie kielicha rury kanalizacyjnej i przyłącza WC, stosuje się rozetę.  
 
H. Przewody odpływowe  
Przewody odpływowe z instalacji kanalizacji należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu 
projektowym, przyjętymi w taki sposób, aby najmniejsze spadki kanałów zapewniały dopuszczalne minimalne 
prędkości przepływu. 
 
Kanały  winny być ułożone na podłożu wzmocnionym z piasku o grubości 20 cm. Podłoże należy zagęścić do 
Is nie mniej niż 0,95 wg normalnej próby Proctora. 

 2.3.3  Montaż armatury 

Armatura powinna być zamontowana w miejscach określonych przez Dokumentację Projektową. 
Armaturę czerpalną należy montować na takiej wysokości, by został spełniony warunek zachowania 
odległości 20 mm miedzy końcem wylewki a maksymalnym poziomem zwierciadła wody w komorze roboczej 
przyboru sanitarnego. 

 2.3.4  Zabezpieczenie przewodów oraz urządzeń 

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych (polichlorku winylu oraz polipropylenu) nie wymagają dodatkowych 
zabezpieczeń antykorozyjnych. 

 2.3.4.1  Zabezpieczenie rur ochronnych 

Rury ochronne z PVC oraz PE nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 
Przestrzeń między rurą ochronna, a przewodem należy wypełnić materiałem trwale plastycznym 
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstawanie w niej naprężeń ścinających. 
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie przewodu. 

 2.3.5  Równoważenie instalacji 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić regulację hydrauliczną instalacji wody ciepłej oraz cyrkulacji z  
wykorzystaniem przyrządów pomiarowych producenta zaworów regulacji hydraulicznej 

 2.3.6  Próba szczelności 

A. Instalacja wodociągowa 
Badanie szczelności instalacji wodociągowej polega na napełnieniu wodą pod ciśnieniem próbnym wyższym 
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o 50% od ciśnienia roboczego (1,5 krotnej wielkości ciśnienia roboczego) lecz nie mniejszej niż 0,9 MPa i 
utrzymanie tego ciśnienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasie należy przeprowadzić obserwację 
przewodów i armatury (czy nie występują przecieki); spadek ciśnienia w okresie próby szczelności nie może 
być większy niż 2%. 
 
B. Instalacja kanalizacyjna 
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej polegają na sprawdzeniu czy nie występują przecieki podczas: 
 przepływu swobodnego ścieków bytowo – gospodarczych w podejściach kanalizacyjnych, pionach 

(obserwację należy prowadzić podczas ich odpływu z dowolnie wybranego przyboru sanitarnego) 

 ciśnienie próbne jakiemu są poddawane poziomy kanalizacyjne prowadzone wewnątrz budynku wynosi 50 
kPa (przewody poziome należy całkowicie napełnić wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem) 

 2.3.7  Badanie poziomu hałasu 

Badanie poziomu hałasu należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-87/B-10700/00; w sytuacji kiedy nie 
zostaną spełnione wymagania normy, czyli wynik badań jest negatywny, należy dokonać poprawek instalacji i 
zgłosić ją do ponownego odbioru. 

 2.4  Transport 

Używane  środki transportu to: 
 samochód z przyczepą skrzyniową, 
 wózek  

 2.5  Narzędzia 

 Narzędzia do cięcia rur, 
 Narzędzia do fazowania i kalibracji 
 narzędzia do gięcia rur, 
 narzędzia do zaciskania, 
 Obcinak do polistyrenu 
 Tacker – zszywacz do spinek 
 Stojak do rozwijania rur ze zwoji, 
 Narzędzia do prostowania rur 
 Zatyczka do prób ciśnieniowych, 

Wszystkie urządzenia muszą być sprawne i użytkowane zgodnie z przepisami BHP. 
Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w zakresie 
BHP, jak również przejść odpowiednie szkolenia uprawniające ich do wykonywania 
odpowiednich robót montażowych. 

 2.6  Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 

 2.6.1  Roboty montażowe 

Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm  
przedmiotowych. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

 

A. Instalacja wodno-kanalizacyjna: 
a) zgodność z rysunkami, 
b) atesty materiałów zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
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c) ułożenia przewodów: 
 umiejscowienia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,  
 zamocowanie przewodów, 
 odchylenia spadku, 
 zmiany kierunków przewodów, 
 kontrola połączeń przewodów, 
 montażu armatury, 
 wykonania szczelności przewodu, 
 wykonania izolacji przewodów  
 wykonania podłączeń urządzeń 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

 
B. Przewody odpływowe: 

a) zgodność z rysunkami, 
b) atesty materiałów zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
c) ułożenia przewodów: 

 głębokości ułożenia przewodu, 
 ułożenia przewodów na podłożu, 
 odchylenia spadku, 
 zmiany kierunków przewodów, 
 kontrola połączeń przewodów, 
 montaż rur ochronnych, 
 wykonania szczelności przewodu, 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

 2.7  Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie  „Wymagania ogólne” 
Norma PN-81/B-10700/00 prezentuje wymagania jakim powinny sprostać instalacje wodociągowe 
i kanalizacyjne w czasie czynności odbioru. 

 2.7.1  Wymagania ogólne 

 montaż wszystkich instalacji musi być zakończony 
 roboty budowlane i wykończeniowe w pomieszczeniach, w których znajdują się instalacje muszą być 

zakończone, 
 instalacje elektryczne współpracujące z urządzeniami wodociągowymi muszą być wykonane w sposób 

stały. 
 urządzenia technologiczne i osprzęt musi być całkowicie wykonany i zamontowany 

 

 2.7.2  Procedura odbioru robót ulegających zakryciu 

A. Instalacja wodno-kanalizacyjna: 
Przeprowadzenie odbioru tj. czynności, które  należy wykonać podczas procedury odbioru są następujące: 
a) sprawdzenie czy dostarczone atesty, świadectwa kontroli technicznej producenta dotyczą zamontowanych 
elementów i urządzeń instalacji 
b) sprawdzenie czy świadectwo badania jakości wody zawiera wszystkie wymagane informacje, 
przeprowadzenie oględzin wykonanej instalacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwiązania 
techniczne przedstawione w projekcie budowlanym instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, a stan 
faktyczny przedstawionej do odbioru instalacji i jej następujących elementów: 
 źródło zasilania 
 układ instalacji wodociągowej, 
 rodzaj przewodów, ich trasy, średnice, spadki, połączenia i mocowania, 
 położenie istotnych elementów funkcjonalnych i regulujących oraz ich typ i wielkość, 
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 poprawność wykonania powłok izolacji termicznych, 
 przejścia przewodów przez przeszkody budowlane, 
 wysokość ustawienia, dostęp, szczelność i poprawność działania armatury i przyborów sanitarnych, 

hydrantów, 
 wszelkie zmiany kierunku pionów kanalizacyjnych, 
 układu wentylacji przewodów kanalizacyjnych, 
 materiału, z którego wykonana jest instalacja kanalizacyjna, 
 lokalizacja czyszczaków, 
 inne wymagania określone w Dokumentacji Projektowej. 
c) badanie szczelności instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 
d) badanie poziomu hałasu 
Odbiór robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
 
B. Przewody odpływowe : 
a) sprawdzenie czy dostarczone atesty, świadectwa kontroli technicznej producenta dotyczą  zamontowanych 
elementów przewodów odpływowych kanalizacji sanitarnej 
b) przeprowadzenie oględzin wykonanego przewodów odpływowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
rozwiązania techniczne przedstawione w projekcie budowlanym, a stan faktyczny przedstawionej do odbioru 
instalacji i jej następujących elementów: 

 rodzaju przewodu, jego trasy, średnicy, spadku i połączeń, 
 położenie istotnych elementów funkcjonalnych i regulujących oraz ich typ i wielkość, 
 przejścia przewodem przez przeszkody budowlane, 
 materiału, z którego wykonany został przewód odpływowy, 
 inne wymagania określone w Dokumentacji Projektowej. 

c) badanie szczelności przewodów odpływowych 
d) badanie poziomu hałasu 
Odbiór robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

 2.8  Przepisy związane 

 2.8.1  Normy 

1. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.  
    PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy     
   odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  
3. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  
    odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.  
4. PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych.  
    Wymagania i badania przy odbiorze.. 
6. PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.  
7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  
8. PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

 2.8.2  Inne dokumenty 

 Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. „Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót 
budowlanych”. 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – Warszawa 1994 r. wydanych 
przez P.K.T.S.G.GiK. 

 



 
-23- 

3. Instalacja centralnego ogrzewania 02.00.00 

Kody CPV 
CPV 45331100-7 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

 3.1  Wstęp 

 3.1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
centralnego ogrzewania w ramach zadania: 

 
Budowa budynku administracji publicznej z posterunkiem policji jako budynku w 

zabudowie bliźniaczej – BUDYNEK B 

 3.1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 3.1.3. 

 3.1.3  Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wymiany instalacji 
centralnego ogrzewania. 
W zakres robót wchodzą: 
– montaż rurociągów i armatury instalacji c.o. oraz c.t. wraz z regulacją systemu, 
– wykonanie przejść przez przegrody budowlane, 
– płukania, próby, regulacja, rozruch, 
– prace izolacyjne 

 3.2  Materiały 

Materiały użyte do wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania powinny posiadać certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa, wykazujący zgodność z kryteriami technicznymi europejskich norm i aprobat 
technicznych oraz mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
Wszystkie materiały oraz urządzenia zastosowane na budowie muszą spełniać wytyczne unijne oraz lokalne 
przepisy polskie. 

 3.2.1  Rury i kształtki 

Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur stalowych oraz rur wielowarstwowych łączonych 
przez zaciskanie. 

 3.2.2  Elementy grzejne 

 grzejniki płytowe, stalowe, wyposażone króćce przyłączeniowe: 2 x GZ 3/4" od dołu 
(standardowo z prawej strony, rozstaw 50 mm)  4 x GW 1/2" boczne, z pokrywą górną oraz 
osłonami bocznymi, króćce podłączeniowe 4 x ½”, maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar, 
maksymalna temperatura robocza: 110°C, ciśnienie próbne: 13 bar, dodatkowe akcesoria w 
komplecie z grzejnikiem: komplet mocowań ściennych, korek, odpowietrznik; korek 
spustowy 
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 3.2.3  Armatura 

 głowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym, zakres nastaw 6-28 °C, zabezpieczenie 
przed mrozem, możliwość ograniczenia i blokady nastaw, materiał: mosiądz, stal 

 przyłączeniowe zestawy kątowe do grzejników zasilanych od dołu umożliwiające odcięcie 
oraz spust wody z odbiornika, 

 automatyczne odpowietrzniki proste, 
 filtry siatkowe, 
 zawory równoważące, 
 zawory regulacyjne, 
 zawory odcinające, 

 3.2.4  Izolacja termiczna 

Izolacja wykonana z wysokiej jakości pianki poliuretanowej, współczynnik λ=0,035 W/(m×K). 
 
Grubości izolacji: 

 średnica wewnętrzna do 22 mm –  g = 20 mm 
 średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  – g = 30mm 
 średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  – g = równa średnicy wew. rury 
 średnica wewnętrzna ponad 100 mm  – g = 100mm 

 
Przewody i armatura przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów należy zaizolować 
izolacją o grubości równej ½ powyższych wymagań. 
Przewody ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników zaizolować izolacją o grubości równej ½ powyższych wymagań. 
Przewody prowadzone w posadzce zaizolować otulinami o grubości 6 mm. 
Wszystkie przewody prowadzone w bruzdach wykonać w otulinie izolacyjnej przystosowanej 
do zabudowy podtynkowej w celu zabezpieczenia przewodów przed agresywnym działaniem zaprawy 
cementowo – wapiennej. 
Przewody prowadzone po dachu obudować płaszczem z blachy ocynkowanej w celu ochronny izolacji przed 
zniszczeniem oraz działaniem czynników atmosferycznych. 

 3.2.5  Zabezpieczenia przeciwpożarowe 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść rur niepalnych przez przegrody oddzielenia pożarowego 
zabezpieczyć akrylową ogniochronną masą uszczelniającą. Przejścia przewodów instalacji c.o. przez strop 
oddzielenia pożarowego rurami niepalnymi wykonać zgodnie z aprobatą techniczną AT-15-4968/2013. 

 3.3  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i jakość wykonywanych robót. Dotyczy to zarówno czynności wykonywanych w miejscu 
robót jak i przy czynnościach pomocniczych (rozładunek, transport). 
Wykonawca powinien wykonywać połączenia rur za pomocą niezbędnych narzędzi, przestrzegając 
wytycznych montażowych podanych przez producenta urządzeń oraz materiałów. 

 3.4  Transport i składowanie 

Należy stosować jedynie takie środki transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość materiałów i 
wykonywanych robót. Materiały należy zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem podczas transportu. 
Rury należy przewozić i składować poziomo, na równym, płaskim podłożu tak, aby unikać ich wyginania. 
Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. W trakcie prac przeładunkowych nie dopuszcza się stosowania lin stalowych. Rury nie mogą 
być zrzucane i przeciągane po podłożu, lecz musza być przenoszone. 
Podczas składowania zabezpieczyć rury przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Temperatura 
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w miejscu składowania rur nie powinna przekraczać +30ºC, a odległość od grzejników i przedmiotów 
grzewczych nie powinna być mniejsza niż 1 metr. Rury składowane w temperaturze poniżej -10ºC, powinny 
być zabezpieczone przed uderzeniami, zgnieceniami i mechanicznymi przeciążeniami.  
Grzejniki z atestem  dostarczane są w opakowaniach z potrójnym zabezpieczeniem: karton, osłona 
narożników i folia termokurczliwa.  
Armaturę i urządzenia należy przechowywać w zamkniętym, suchym pomieszczeniu. 

 3.5  Montaż 

Do rozpoczęcia montażu instalacji można przystąpić po stwierdzeniu Kierownika Budowy, iż możliwe jest 
wykonanie robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa pracy. Roboty należy przeprowadzać zgodnie z 
dokumentacją techniczną. Ewentualne odstępstwa muszą być zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. 

 3.5.1  Montaż rur 

Prace montażowe należy wykonywać w temperaturze powyżej 0ºC. Należy pamiętać, aby nie zostawiać 
wolnego, nie zamocowanego końca rury, szczególnie przy instalowaniu króćców odpowietrzających i 
spustowych. Rury instalować w taki sposób, aby uniemożliwić ich mechaniczne lub termiczne uszkodzenia. 
Dopuszczalne jest malowanie rur, najlepiej do tego celu użyć farbę wodną akrylową z połyskiem do 
powierzchni zewnętrznych lub rozpuszczalną. 
Przy instalowaniu rur stalowych niemożliwy jest sztywny ich montaż. Należy zawsze uwzględnić zmianę 
długości rury. Do kompensacji w pierwszej kolejności wykorzystać łuki, kolana i odsadzki wynikające ze 
zmiany kierunku prowadzenia przewodów lub kompensatory U-kształtowe. W dalszej kolejności zastosować 
podpory przesuwne w postaci obejm i uchwytów do rur oraz punkty stałe w postaci przelotowych uchwytów 
do rur z przekładką gumową. Uchwyty mocować do przegród budowlanych lub wsporników. Odstęp w 
zamocowaniu pomiędzy pojedynczymi obejmami zgodnie z zaleceniami producenta. Rury należy prowadzić 
po wierzchu ścian lub w bruzdach z zachowaniem zasad mocowań, rury należy prowadzić w izolacji.  
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i 
ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
W celu ochrony przed siłami tnącymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu 
stałego zaleca się wykonanie przejść przez przegrody budowlane w rurach osłonowych z PVC, PP, PE lub 
stali o średnicy dwukrotnie większej od nominalnej średnicy przewodu. Wolną przestrzeń należy wypełnić 
materiałami nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawić pustą. Rura ochronna powinna być dłuższa od 
grubości ściany lub stropu o minimum 2 cm.  

 3.5.2  Montaż grzejników 

Nie należy usuwać specjalnie zaprojektowanych opakowań grzejników dla montażu i podłączenia grzejników, 
dzięki czemu zostanie zachowana pełna ochrona grzejnika, aż do zakończenia robót montażowych. 
Dopuszcza się montaż i próbny rozruch z temperatura zasilania do +40ºC 
z opakowaniem na grzejniku. 
Przed przystąpieniem do montażu grzejników należy sprawdzić ich stan techniczny po transporcie 
i magazynowaniu, stan przygotowania miejsca do ustawienia lub zawieszenia (stan posadzki i ściany). 
Grzejniki płytowe montować do ściany za pomocą zestawu montażowego dostarczanego standardowo z 
grzejnikiem.  
Grzejniki podłączyć do instalacji za pomocą zestawów przyłączeniowych kątowych. 
Dopuszcza się zastosowanie grzejników innego typu, pod warunkiem zachowania wymaganej mocy grzejnej i 
nie większych gabarytach. 

 3.5.3  Montaż armatury 

Przed montażem sprawdzić działanie armatury, jej szczelność na próby otwarcia i zamknięcia. 
Ustawić ją zgodnie z oznaczonym kierunkiem przepływu, zapewnić dogodny do niej dostęp obsługi.  
Montaż zaworów regulacyjnych, głowic termostatycznych i zaworów odcinających należy wykonać zgodnie z 
zaleceniami producenta. Zawory z nastawą wstępną fabrycznie zabezpieczone są kołpakami, które należy 
usunąć przed montażem głowicy. Montaż zaworów równoważących wykonać zgodnie 
z zaleceniami producenta. 
Instalacja armatury powinna pozwalać na wymontowanie jej elementów lub ich części do celów 
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remontowych. 

 3.5.4  Izolacja termiczna 

Wykonanie izolacji cieplnej rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, 
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia powierzchni przeznaczonej do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych prób protokołem odbioru.  
Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonania izolacji cieplnych na powierzchni zanieczyszczonej ziemią, cementem, smarami, itp. Materiał 
izolacyjny powinien być suchy i czysty. 

 3.5.5  Równoważenie instalacji 

Po zakończeniu prac remontowych należy przeprowadzić równoważenie hydrauliczne w celu dopasowania 
przepływów projektowych do warunków rzeczywistych wg normy PN-EN 14336. Proces równoważenia 
hydraulicznego należy wykonać przy użyciu przyrządów regulacyjno-pomiarowych producenta zaworów 
regulacyjnych i równoważących. 
Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej należy sporządzić protokół z regulacji zawierający wartości 
przepływu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkość zaworu i nastawę, spadek ciśnienia na zaworze oraz 
odchyłkę przepływu . Maksymalna dopuszczalna tolerancja przepływu powinna być zgodna z wymaganiami 
normy PN-EN 14336.  
Protokół powinien także zawierać dane jednostki dokonującej regulacji hydraulicznej. 
Po sporządzeniu protokołu należy wypełnić tabliczkę znamionową przy każdym zaworze (dołączona do 
urządzenia przez producenta), wpisując wszystkie dane z protokołu. 

 3.5.6  Oznaczenia 

Przewody, armatura i urządzenia zlokalizowane na ścianach, pod stropem, w kanałach, zamkniętych 
pomieszczeniach, w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, w miejscach dostępu do armatury i 
urządzeń, które związane są z użytkowaniem  i obsługą tych elementów należy oznaczyć. Oznaczenie 
powinno posiadać rodzaj i kierunek przepływu medium, numer pionu wg projektu technicznego, nazwę i typ 
przewodu, armatury i urządzenia. Jeżeli producent użytych materiałów posiada informacje techniczne 
dotyczące wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji eksploatacji, należy również umieścić je w oznaczeniach. 

 3.6  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje: 
 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji C.O. z dokumentacją projektową, co do 

zgodności zabudowanych materiałów i urządzeń, 
 sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń, 
 sprawdzenie poprawności wykonania mocowań, 
 wykonanie próby szczelności na zimno i na ciepło, 
 wykonanie próby ciśnieniowej. 

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu. 

 3.6.1  Próba szczelności 

Badanie szczelności instalacji należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd, oraz przed wykonaniem izolacji 
cieplnej. 
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji  
w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowaniem jej nadmiernej 
korozji, dopuszcza się badanie szczelności sprężonym powietrzem. 
Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość 
ciśnienia próbnego. 
Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna 
być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a 
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budynek, w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory 
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe 
całkowicie zamknięte. 
Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie należy 
wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, a jedynie kulowe zawory odcinające. Do chwili 
skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów 
kulowych. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, nad zaworem kulowym należy wkręcić automatyczny 
odpowietrznik. 
Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie potrzebę 
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody stosowanej do napełniania 
i uzupełniania instalacji oraz użyte materiały instalacyjne wody stosowanej do napełniania i uzupełniania 
instalacji oraz użyte materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia go do instalacji, zgodnie z tablicą 12, w 
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”– COBRTI Instal, zeszyt nr 6. 
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym 
słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń) w celu sprawdzenia, czy nie 
występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania 
szczelności. 
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona  
w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien być używany 
cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia 
próbnego i działce elementarnej: 

 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia 
jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. 
Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za 
pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 
Ciśnienie próbne musi odpowiadać ciśnieniu maksymalnemu zaworu bezpieczeństwa. Minimalne ciśnienie 
próby wynosi 1 bar. 
Po 2 godzinach ponownie wytworzyć ciśnienie próbne, ponieważ w wyniku rozszerzenia się przewodów 
może nastąpić spadek ciśnienia. 
Należy utrzymywać ciśnienie próby w instalacji grzewczej przez co najmniej 3 godziny i obserwować. 
Bezpośrednio po próbie ciśnieniowej podgrzać instalację grzewczą do maksymalnej temperatury roboczej i 
ponownie dokonać wzrokowej kontroli szczelności. 
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną należy sporządzić protokół z wykonanych prób.  
Sprawdzoną na szczelność instalację grzewczą należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Dla instalacji c.o. 
należy przeprowadzić badanie szczelności na gorąco w ruchu ciągłym, podczas którego źródło ciepła 
zapewni uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temp. zasilania, przepływ, ciśnienie 
dyspozycyjne). 
W czasie próby instalacji grzewczej połączonej z płukaniem zładu wszystkie zawory grzejnikowe powinny 
znajdować się w stanie całkowitego otwarcia. 
Po pozytywnym wyniku próby wykonać regulację, zamontować głowice termostatu i uruchomić instalację. 
Następnie zakończyć roboty wykończeniowe tj. malowanie końcowe i izolacje. 
Po wykonaniu próby szczelności należy wykonać protokół próby szczelności. 
 

 3.7  Odbiór robót 

Wszystkie odbiory przeprowadzić zgodnie z: 
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Część VI ” 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
-  Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń 

 3.7.1  Odbiór częściowy 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te części robót, które znikają w czasie postępu robót (bruzdy, 
przebicia), oraz elementy, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego 
(instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). Każdorazowo po przeprowadzonym odbiorze 
częściowym należy sporządzić protokół i dokonać wpisu w dzienniku budowy. 
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 3.7.2  Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć: 
 protokoły odbiorów częściowych, protokoły z prób szczelności i próby ciśnieniowej, 
 dokumentację techniczną z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonania robót, 
 dziennik budowy. 

 
W szczególności należy skontrolować: 

 użycie właściwych materiałów i armatury, 
 prawidłowość wykonania połączeń, 
 wielkość spadków i wymiar średnic przewodów, 
 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległość między nimi, 
 prawidłowość ustawienia armatury i urządzeń, 
 zgodność wykonania instalacji C.O. z dokumentacją projektową. 

 3.8  Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016 wraz z 
późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz.690 wraz z późniejszymi 
zmianami, 

 PN-82/B-02403, Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
 PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 
 PN-EN 12831 z czerwca 2006r „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania 

projektowego obciążenia cieplnego” 
 PN-EN 12828:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji 

centralnego ogrzewania" 
 PN-91/B-02420, Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
 PN-B-02421:2000, Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze. 
 PN-B-02414:1999, Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
 PN-EN 14336:2005 – Instalacje ogrzewcze budynków. Instalacja i przekazanie do eksploatacji 

wodnego systemu grzewczego 
Inne dokumenty: 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji– COBRTI Instal, zeszyty 2, 5, 6, 8, 
  „Warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano montażowych” 
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4. Kotłownia na pelet 03.00.00 

 4.1  Wstęp 

 4.1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
kotłowni olejowej oraz instalacji olejowej w ramach zadania: 
 

Budowa budynku administracji publicznej z posterunkiem policji jako budynku w 
zabudowie bliźniaczej – BUDYNEK B 

 4.1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 4.1.1. 

 4.1.3  Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac 
wymienionych w punkcie 4.1.1. 
Swoim zakresem obejmuje w szczególności wykonanie technologii kotłowni olejowej. 

 4.2  Materiały 

Należy stosować materiały krajowe i zagraniczne posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze.  

 4.2.1  Urządzenia 

Kocioł wodny na pelet 
 stojący niskociśnieniowy, niskotemperaturowy o mocy 25 kW wyposażony w chłodnicę 

wodną, pogodowy system regulacji z czujnikiem temp. zewnętrznej  

 4.2.2  Rury i kształtki 

W kotłowni rurociągi projektuje się rury stalowe bez szwu mat.R35 wg PN/H-74219 łączonych 
przez spawanie a z armaturą poprzez połączenia gwintowane. 
Maksymalne odległości między podparciami w zależności od średnicy nominalnej rurociągów 
wynoszą: DN 15 – 1,50m; DN 20 – 1,80 m; DN 25 – 2,10 m; DN 32 – 2,40 m; DN 40 – 2,60 m; 
                  DN 50 – 3,00 m; DN 65 – 3,40 m 
Instalację paliwową w obrębie kotłowni projektuje się z rur miedzianych . Przy przejściu przez 
przegrody budowlane przewody należy prowadzić w rurach ochronnych. Przewody poziome 
prowadzić w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przy 
skrzyżowaniu minimalna odległość wynosi 20 mm. Mocowanie rurociągów uchwytami metalowymi. 
Odległość uchwytów maksymalnie 1,5 m dla rur poziomych i 2,5 m dla rur pionowych. 

 4.2.3  Armatura 

Jako armaturę kotłowni  stosuje się: 
 zawory bezpieczeństwa  
 filtry siatkowe 
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 zawory zwrotne gwintowane 
 zawory kulowe  
 zawory kulowe ze spustem wody 
 manometry i termometry techniczne 
 pompy obiegowe  

 

 4.2.4  Izolacja 

Izolacja z wełny mineralnej laminowana z zewnątrz zbrojoną folią aluminiową z zakładką 
Przewody c.o. należy izolować wełną mineralną zbrojoną o wsp. λ=0,035 W/(m×K)  
o grubości: 
Średnica wewnętrzna do 22 mm  – g = 20 mm 
Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  – g = 30mm 
Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  – g  równa średnicy wew. rury 
Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  – g = 100mm 
 
Przewody i armatura przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów należy 
zaizolować izolacją o grubości równej ½ powyższych wymagań. 
Przewody ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników zaizolować izolacją o grubości równej ½ powyższych wymagań. 
Przewody ułożone w podłodze zaizolować izolacją o grubości 6mm.  
Wszystkie przewody prowadzone w bruzdach wykonać w otulinie izolacyjnej przystosowane  do 
zabudowy podtynkowej w celu zabezpieczenia przewodów przed agresywnym działaniem zaprawy 
cementowo - wapiennej. 

 4.2.5  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i jakość wykonywanych robót. Dotyczy to zarówno czynności 
wykonywanych w miejscu robót jak i przy czynnościach pomocniczych (rozładunek, transport). 
Wykonawca powinien wykonywać połączenia rur za pomocą niezbędnych narzędzi, przestrzegając 
wytycznych montażowych podanych przez producenta urządzeń. 

 4.3  Transport i składowanie 

Należy stosować jedynie takie środki transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość 
materiałów i wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały należy zabezpieczyć przed ich 
przemieszczaniem. 
Rury należy przewozić i składować poziomo, na równym, płaskim podłożu tak, aby unikać ich 
wyginania. Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac przeładunkowych nie dopuszcza się stosowania lin 
stalowych. Rury nie mogą być zrzucane i przeciągane po podłożu, lecz musza być przenoszone. 
Armaturę, rury i urządzenia należy przechowywać w zamkniętym, suchym pomieszczeniu. 

 4.4  Montaż 

Do rozpoczęcia montażu instalacji można przystąpić po stwierdzeniu kierownika budowy, iż 
możliwe jest wykonanie robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa pracy. Roboty należy 
przeprowadzać zgodnie z dokumentacją techniczną. Ewentualne odstępstwa muszą być 
zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. 

 4.4.1  Montaż urządzeń 
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Do rozpoczęcia montażu urządzeń można przystąpić po stwierdzeniu kierownika budowy, iż możliwe jest 
wykonanie robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa pracy. Montaż urządzeń w kotłowni można rozpocząć 
dopiero po przygotowaniu pomieszczenia kotłowni. Roboty montażowe należy przeprowadzać zgodnie z 
dokumentacją techniczną. Ewentualne odstępstwa muszą być zaakceptowane przez Inwestora i projektanta 

 4.4.2  Montaż rur 

Instalacja kotłowni 
Prace montażowe należy wykonywać w temperaturze powyżej 0ºC. Należy pamiętać, aby nie zostawiać 
wolnego, nie zamocowanego końca rury, szczególnie przy instalowaniu króćców odpowietrzających i 
spustowych. Rury instalować w taki sposób, aby uniemożliwić ich mechaniczne lub termiczne uszkodzenia. 
Dopuszczalne jest malowanie rur, najlepiej do tego celu użyć farbę wodną akrylową z połyskiem do 
powierzchni zewnętrznych lub rozpuszczalną. 
Przy instalowaniu rur stalowych niemożliwy jest sztywny ich montaż. Należy zawsze uwzględnić zmiana 
długości rury. Do kompensacji w pierwszej kolejności wykorzystać łuki, kolana i odsadzki wynikające ze 
zmiany kierunku prowadzenia przewodów lub kompensatory U-kształtowe. W dalszej kolejności zastosować 
podpory przesuwne w postaci obejm i uchwytów do rur oraz punkty stałe w postaci przelotowych uchwytów 
do rur z przekładką gumową. Uchwyty mocować do przegród budowlanych lub wsporników. Przy montażu 
pionów na co drugiej kondygnacji należy przewidzieć punkt stały bezpośrednio pod odgałęzieniem instalacji 
np. trójnikiem. W przypadku swobodnego układania rur z obejmami na suficie nie ma potrzeby stosowania 
punktów stałych. Odstęp w zamocowaniu pomiędzy pojedynczymi obejmami zgodnie z zaleceniami 
producenta. Rury należy prowadzić po wierzchu ścian lub w bruzdach z zachowaniem zasad mocowań, rury  
należy prowadzić w izolacji.  
Do gięcia rur o średnicy do Ø63 mm, w celu uniknięcia złamania rury lub jej przewężenia, należy stosować 
giętarki mechaniczne (hydrauliczne lub elektryczne). 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów 
i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami 
Połączenia rur wykonać poprzez spawanie, w wypadkach koniecznych (zawory regulacyjne, zawory 
odcinające) połączenia gwintowane lub kołnierzowe.  
W celu ochrony przed siłami tnącymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu 
stałego zaleca się wykonanie przejść przez przegrody budowlane w rurach osłonowych z PVC, PP, PE lub 
stali o średnicy dwukrotnie większej od nominalnej średnicy przewodu. Wolną przestrzeń należy wypełnić 
materiałami nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawić pustą. Rura ochronna powinna być dłuższa od 
grubości ściany lub stropu o minimum 2 cm.  

 4.4.3  Montaż armatury 

Przed montażem sprawdzić działanie armatury, jej szczelność na próby otwarcia i zamknięcia. 
Ustawić ją zgodnie z oznaczonym kierunkiem przepływu, tak by zapewnić dogodny do niej dostęp obsługi.  
Montaż zaworów równoważących wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Na końcu pionów należy 
zamontować odpowietrzniki automatyczne zgodnie z instrukcją producenta. 
Instalacja powinna pozwalać na wymontowanie jej elementów lub ich części do celów remontowych. 

 4.4.4  Izolacja termiczna 

Wykonanie izolacji cieplnej rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, 
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia powierzchni przeznaczonej do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych prób protokołem odbioru.  
Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonania izolacji cieplnych na powierzchni zanieczyszczonej ziemią, cementem, smarami, itp. Materiał 
izolacyjny powinien być suchy i czysty. 

 4.4.5  Zabezpieczenie przed korozją 

Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych wg karty KOR3A 
Wszystkie rury stalowe należy pokryć z zewnątrz dwoma warstwami farby termoodpornej – podkładowej i 
nawierzchniowej. Powierzchnia pomalowanej rury powinna być gładka, bez smug, jednolitego koloru. Przed 
malowaniem rurociągi oczyścić i odtłuścić. 
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 4.4.6  Oznaczenia  

Przewody, armatura i urządzenia zlokalizowane na ścianach, pod stropem, kanałach, zamkniętych 
pomieszczeniach, w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, w piwnicach nie będących lokalami 
użytkowymi, w miejscach dostępu do armatury i urządzeń, które związane są z użytkowaniem  i obsługą tych 
elementów należy oznaczyć. Oznaczenie powinno posiadać rodzaj  i kierunek przepływu medium, numer 
pionu wg projektu technicznego, nazwę i typ przewodu, armatury i urządzenia. Jeżeli producent użytych 
materiałów posiada informacje techniczne dotyczące wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji eksploatacji, 
należy również umieścić je  w oznaczeniach. 

 4.5  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje: 
a)  sprawdzenie zgodności wykonania instalacji C.O. z dokumentacją projektową, co do zgodności 
zabudowanych materiałów i urządzeń, 
b)  sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń, 
c)  sprawdzenie poprawności wykonania mocowań, 
d)  wykonanie próby szczelności na zimno i na ciepło, 
e)  wykonanie próby ciśnieniowej. 
Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu. 

 4.5.1  Próba szczelności 

Próba instalacji co w kotłowni 
Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Próbę szczelności należy przeprowadzić przed 
zakryciem instalacji w całości. Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. 
Ciśnienie próbne równe 0,5 MPa należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut po pierwotnej wartości. Po 
dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut 
spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia przecieków podczas 
przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. Po 
przeprowadzonych próbach szczelności należy wykonać odbiory instalacji przewidziane w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część II - Instalacje sanitarne i 
przemysłowe". 

 4.6  Odbiór robót 

Odbiór instalacji olejowej powinien być poprzedzony rozruchem próbnym. O gotowości instalacji do rozruchu 
próbnego zawiadamia kierownik budowy wpisem do dziennika budowy. Rozruch próbny powinien być 
przeprowadzony w zakresie, w czasie i obecności osób przewidzianych w przepisach szczególnych. 
Po pozytywnym zakończeniu rozruchu próbnego, potwierdzonym odpowiednim protokołem i wpisem do 
dziennika budowy, inwestor zwołuje komisję odbioru instalacji. Komisja dokonuje odbioru instalacji  
i dopuszcza ją do eksploatacji. 
Niezależnie od dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń oraz innych 
wymaganych dokumentów, wykonawca przed przekazaniem użytkownikowi instalacji powinien dostarczyć 
pełną instrukcję eksploatacyjną zawierającą schemat technologiczny instalacji, podstawowe zasady 
funkcjonowania zainstalowanego układu automatyki i detekcji wycieku oleju i sposób jej obsługi na poziomie 
użytkownika.   

 4.6.1  Odbiór częściowy 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te części robót, które znikają w czasie postępu robót (bruzdy, 
przebicia), oraz elementy, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego 
(instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). Każdorazowo po przeprowadzonym odbiorze 
częściowym należy sporządzić protokół i dokonać wpisu w dzienniku budowy. 

 4.6.2  Odbiór końcowy 
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Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć: 
a)  protokoły odbiorów częściowych, protokoły z prób szczelności i próby ciśnieniowej, 
b)  dokumentację techniczną z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania 
robót, 
c)  dziennik budowy. 
W szczególności należy skontrolować: 
a)  użycie właściwych materiałów i armatury, 
b)  prawidłowość wykonania połączeń, 
c)  wielkość spadków i wymiar średnic przewodów, 
d)  prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległość między nimi, 
e)  prawidłowość ustawienia armatury i urządzeń, 
f)  zgodność wykonania instalacji z dokumentacją projektową. 

 4.7  Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 207 
poz.2016 Dalsze zmiany: Dz.U. 2004 nr 6 poz.41 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz.690 
Zmiany: Dz.U. 2003 nr 33 poz.270 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót  budowlanych. 
  PN-B-02414:1999, Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami  wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
 PN-91/B-02420, Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
 PN-85/B-02421, Ogrzewnictwo i ciepłownictwo.  Izolacja cieplna rurociągów armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania. 

 
Inne dokumenty: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Część 6. 
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5. Instalacja wentylacji mechanicznej 04.00.00 

Kody CPV 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45320000-6 Roboty izolacyjne 

 5.1  Wstęp 

 5.1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej w ramach zadania: 
 

Budowa budynku administracji publicznej z posterunkiem policji jako budynku w 
zabudowie bliźniaczej – BUDYNEK B 

 5.1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 4.1.3. Zapisy niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej należy 
rozpatrywać łącznie z częścią ogólną specyfikacji technicznej oraz pozostałymi elementami dokumentacji 
technicznej. 

 5.1.3  Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wentylacji 
mechanicznej i grawitacyjnej.  
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) związana jest z wykonaniem następujących Robót. 

 montaż kanałów wentylacyjnych, 
 montaż nawiewników, wywiewników, tłumików hałasu i elementów regulacyjnych, 
 montaż centrali wentylacyjnej i wentylatorów, 
 izolacja kanałów wentylacyjnych 
 wykonanie zabezpieczeń ppoż. na instalacji wentylacji  
 badania instalacji, 
 próby i odbiory, 
 ochrona przed korozją, 
 kontrola jakości. 
 rozruch i regulacja instalacji wentylacji i  klimatyzacji 

 5.2  Materiały 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. 

 5.2.1  Przewody wentylacyjne 

Przewody wentylacyjne prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej o grubości odpowiedniej dla wymiarów 
kanału, jego funkcji w instalacji i ciśnienia powietrza wraz z kształtkami, materiałami uszczelniającymi, 
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montażowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przekładkami tłumiącymi drgania. Połączenia kanałów 
przy pomocy ocynkowanych kołnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowej. 
Przewody wentylacyjne okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej o grubości odpowiedniej dla wymiarów 
kanału, jego funkcji w instalacji i ciśnienia powietrza wraz z kształtkami, materiałami uszczelniającymi, 
montażowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przekładkami tłumiącymi drgania. Połączenia kanałów 
okrągłych – kielichowe, z uszczelnieniem uszczelką gumową.  
Kanały wentylacyjne wentylacji ogólnej powinny być wykonane w klasie szczelności A zgodnie z PN-B-76001 
(kanały normalnej szczelności). 
Przewody wentylacyjne okrągłe, elastyczne, typu flex – w układach wentylacji z odzyskiem ciepła w izolacji 
termicznej, pozostałe bez izolacji. Połączenia kanałów okrągłych z przewodami elastycznymi przy pomocy 
obejm zaciskowych. 

 5.2.2   Osprzęt wentylacyjny 

Na przewodach wentylacyjnych, w miejscach niezbędnych do regulacji a w szczególności na rozgałęzieniach 
przewodów wentylacyjnych oraz przy elementach nawiewnych i wywiewnych (o ile nie są one wyposażone w 
urządzenia regulacji wydatku zapewniające poprawne wyregulowanie hydrauliczne danego systemu 
wentylacyjnego) należy zainstalować przepustnice regulacyjne. 
Przed kratkami wentylacyjnymi oraz zaworami wentylacyjnymi należy zastosować przepustnice regulacyjne 
jedno/wielopłaszczyznowe. Zakres położenia płaszczyzny przepustnicy regulowany w zakresie od 0° do 90°. 
Ustawienie płaszczyzny przepustnicy w pozycji zamkniętej umożliwia przepływ 20% powietrza. Płaszczyzna 
przepustnicy blokowana za pomocą śruby. 

 5.2.3  Elementy kończące instalacje wentylacji 

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 
atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp.; 
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się 
drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.; 
Powierzchnia czerpni powinna zapewniać zasysanie z prędkością poniżej 2,5 m/s; 
Wyrzutnie powinny mieć powierzchnię zapewniającą wyrzut powietrza z prędkością nie niższą niż 4 m/s. 

 5.2.4  Izolacja termiczna 

Kanały nawiewne i wywiewne systemów z odzyskiem ciepła (wewnątrz budynku) na poszczególnych 
kondygnacjach oraz w pionowych szybach instalacyjnych izolować: matami z wełny mineralnej z powłoką z 
folii aluminiowej. Minimalna grubość izolacji: 40 mm. Styki izolacji należy okleić samoprzylepną taśmą z folii 
aluminiowej. Maty podwieszone do kanałów należy mocować dodatkowo przy pomocy szpilek. Wszelkie 
izolacje należy wykonać z użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy 
przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 
Kanały nawiewne i wywiewne układów wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła prowadzone 
ponad warstwami izolacji termicznej na poddaszu budynku, należy izolować matami z wełny mineralnej 
grubości 80 mm. 
Kanały wywiewne systemów bez odzysku ciepła wewnątrz budynku: nie izolowane. 
Kanały wywiewne prowadzone ponad warstwami izolacji termicznej na poddaszu budynku, należy izolować 
matami z wełny mineralnej grubości 80 mm. 
Wszelkie przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują, należy obudować 
elementami o klasie odporności ogniowej przewidzianej dla ścian działowych tych pomieszczeń. 
 

 5.2.5   Centrale wentylacyjne 

Wymagania ogólne: 
Należy zastosować centralę wentylacyjną wyposażoną w kompletny, zintegrowany z centralą układ 
sterowania, kompletnie okablowaną. 
Sterownik umieszczony w centrali wyposażony w mikroprocesor zapewniający regulację parametrów 
powietrza, funkcji sterowania pracą centrali oraz funkcji alarmów. 
Ustawienie wbudowanych funkcji centrali za pomocą panelu dotykowego połączonego z układem sterowania 
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centrali. 
Centrala powinna być podzielona na sekcje i moduły funkcyjne zapewniające szybki montaż i łatwą obsługę. 

Dane techniczne centrali wentylacyjnej: 
 
Wyposażenie: 

 wentylatory nawiewny i wyciągowy, 
 filtry klasy M5 
 obrotowy wymiennik odzysku ciepła 
 nagrzewnica wodna 

 
Wykonanie centrali wewnętrzne. 
 
Dane techniczne: 

 nawiew Vn=850 m³/h,  
 wywiew Vw=790 m³/h,  
 Sprawność temperaturowa odzysku ciepła 49% (nominalna – dla jednakowych strumieni 

powietrza: 95 %) 
 Moc nagrzewnicy wodnej: 4,2 kW / 70/50°C 

 

 5.2.6  Tłumiki 

Na wlocie i wylocie z centrali wentylacyjnej należy zamontować tłumiki akustyczne. Wszystkie tłumiki i kulisy 
powinny być wyposażone w komplet materiałów montażowych. 

 5.2.7   Elementy końcowe sieci przewodów 

Należy stosować następujące rodzaje elementów końcowych: 
Kratki wentylacyjne prostokątna nawiewna z przepustnicą oraz kierownicami umożliwiający wypływ 
jednostronny i kompletem materiałów montażowych. Materiał i sposób wykończenia powierzchni oraz kolor 
powinny być uzgodnione z architektem. 
Kratki wentylacyjne prostokątne wywiewne z przepustnicą, w kolorze uzgodnionym z architektem wraz z 
kompletem materiałów montażowych. 
Zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne z blachy stalowej, w kolorze uzgodnionym z architektem wraz z 
kompletem materiałów montażowych. 
Anemostaty nawiewne i wywiewne wyposażone w skrzynkę rozprężną, w kolorze uzgodnionym z architektem 
wraz z kompletem materiałów montażowych. 
 
 ciągnących (oznaczana jako ilość pozostałego węgla) wynosi 0,2 mg/dm3. 
Rury izolować otuliną z pianki kauczukowej o grubości 9 mm. 
Powierzchnia wewnętrzna rur musi być lśniąca, bez jakichkolwiek pokryć. Rury muszą być zabezpieczone na 
końcach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniu w czasie składowania i transportu. 
Na podejściach do klimatyzatorów należy zamontować ręczne zawory odcinające do stosowania w 
rurociągach cieczowych, ssawnych oraz z gorącym gazem w instalacjach chłodniczych; parametry pracy 
umożliwiające odcięcie pojedynczego urządzenia na wypadek serwisu lub awarii, bez konieczności 
wyłączania całego układu klimatyzacji. 

 5.2.8  Izolacje 

Przewody miedziane chłodnicze izolować otuliną o zamkniętej strukturze komórkowej (np. matami z 
kauczuku syntetycznego) o grubości min: 
 dla przewodów o średnicy nom. do 9 mm – grubości 7mm 
 dla przewodów o średnicy nom. do 22mm – grubości 9mm 
 dla przewodów o średnicy nom. powyżej 22mm – grubości 13mm 
Dopuszcza się zastosowanie rur chłodniczych miedzianych w zwojach – preizolowanych. 
Styki izolacji należy okleić samoprzylepną taśmą z kauczuku syntetycznego. 
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Wszelkie izolacje należy wykonać z użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż 
izolacji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 
Przewody chłodnicze poziome prowadzone na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi np. przez zastosowanie metalowych korytek montażowych z pokrywą. 

 5.3  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z 
technologii prowadzenia robót. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE. 

 5.4  Transport i składowanie 

 5.4.1  Przewody wentylacyjne 

Przewody wentylacyjne muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek 
kanałów wentylacyjnych powinien odbywać się ręcznie. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
kanałów wentylacyjnych należy unikać ich zanieczyszczenia. Przewody luzem układać należy na gładkim i 
czystym podłożu. 
Nie należy wsuwać przewodów o mniejszych średnicach do większych. 

 5.4.2  Centrale wentylacyjne i wentylatory 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Transport central 
wentylacyjnych i wentylatorów powinien odbywać się krytymi środkami transportu o odpowiedniej ładowności. 
Zaleca się transportowanie urządzeń wentylacyjnych na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej 
palecie powinny być pakowane urządzenia jednego typu i wielkości. Palety powinny być ustawione i 
zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie 
urządzeń. Centrale, wentylatory należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od 
szkodliwych par i gazów. 

 5.4.3  Elementy wentylacyjne 

Elementy wentylacyjne (nawiewniki, wywiewniki, klapy przeciwpożarowe, przepustnice itd.) należy składować 
w magazynach zamkniętych. Powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Nawiewniki, wywiewniki itp. elementy powinny być składowane tak długo jak to możliwe w opakowaniach 
fabrycznych i przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych na równym podłożu. 

 5.5  Izolacja cieplna, akustyczna i ogniowa 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej i ogniowej powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i 
materiały stosowane do wykonywania izolacji należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a 
odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w 
granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 5.6   Wykonanie robót 

 5.6.1  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane a także normami i dokumentami określonymi w punkcie 1.8 niniejszej specyfikacji. 
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Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów i urządzeń przez 
inne materiały/urządzenia o porównywalnych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiałów i urządzeń, potrzebnych do wykonania instalacji 
wraz z ich odpowiednim magazynowaniem oraz zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 
wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszącymi potrzebnymi do właściwego wykonania instalacji, 
ich uruchomienia, doprowadzenia do założonych parametrów pracy oraz umożliwiającymi właściwe 
funkcjonowanie i obsługę instalacji. 
 
Zakres ten obejmuje w szczególności, lecz nie jedynie: 
(Nie wszystkie elementy podanego poniżej zakresu występują we wszystkich rodzajach instalacji). 

 Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót. 
 Demontaż oraz przekazanie Inwestorowi elementów istniejącego wyposażenia instalacji 
wentylacji w obrębie przebudowywanych pomieszczeń. 
 Kontrolę istniejących linii rzędnych wysokościowych, oraz kontrolę wymiarów podawanych 
na rysunkach z wymiarami występującymi w naturze. 
 Przeprowadzenie wymaganych prób i odbiorów instalacji wraz z udokumentowaniem ich 
wyników. 
 Wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów 
Inwestorowi (w szczególności pomiarów wydatków, temperatur oraz poziomów głośności). 
 Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korektę parametrów i oprogramowania 
systemu automatycznej regulacji na podstawie pomiarów parametrów działających instalacji 
wentylacji i klimatyzacji, doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów 
pracy). 
 Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach 
koordynacyjnych. 
 Uzgadnianie robót ze zleceniobiorcami z pozostałych branż w fazie przygotowania i 
realizacji budowy. 
 Wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze 
sztuką budowlaną. 
 Wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także aprobatami technicznymi, dopuszczeniami i 
instrukcjami wykonywania tego typu przejść. 
 Montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań 
spowodowanych pracą instalacji takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, 
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne przewodów 
rurowych i kanałów wentylacyjnych. Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcją budynku 
muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z 
instalacji na budynek. 
 Wykonanie otworów służących do okresowego czyszczenia kanałów wentylacyjnych 
zlokalizowanych w miejscach umożliwiających sprawne czyszczenie kanałów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 Przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi 
odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie. 
 Dokumentowanie na bieżąco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdującym się 
stale w biurze budowy, wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji 
dotyczących instalacji (np. rzeczywistej lokalizacji osprzętu wymagającego obsługi w stropach 
podwieszonych). 
 Gwarancję prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w 
całym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń. 
 Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej i instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji 
obejmujących w szczególności: Opis instalacji uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzone 
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w stosunku do Projektu Wykonawczego; rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i 
schematów) sporządzone na podstawie egzemplarza Projektu Wykonawczego z naniesionymi 
zmianami i uwagami, przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie 
przewodów i usytuowanie osprzętu (w szczególności elementów odcinających i regulacyjnych) 
a także aktualne wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc.); specyfikacje zainstalowanych 
w rzeczywistości materiałów i urządzeń; pełną listę (zawierającą dane adresowe) dostawców 
(producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych; 
schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w 
szczególności przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych i 
zaworami równoważącymi z króćcami pomiarowymi na przewodach rurowych) z podanymi 
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przepływami; atesty, certyfikaty 
zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji, w 
stosunku do których jest wymóg dostarczenia takich dokumentów; plan przeglądów i 
konserwacji wszystkich elementów instalacji, zarówno wykonywanych przez obsługę 
techniczną budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi 
odnośnych serwisów), 

 
Ważne: Dokumentacja powykonawcza oraz Instrukcja obsługi i eksploatacji powinny zostać 
przekazane w języku polskim, w formie spójnych opracowań o czytelnej strukturze opatrzonych 
spisami treści i opisami umożliwiającymi jednoznaczne określenie zawartości poszczególnych 
elementów tych opracowań oraz ich łatwe odnalezienie i jednoznaczną identyfikację. 
Niniejszy dokument nie zawiera detalicznej specyfikacji wszystkich rodzajów prac projektowych, robót, jak 
również kompletacji dostaw, uzgodnień z organami administracji państwowej etc., niezbędnych dla 
poprawnego wykonania zamówienia. Zapewnienie odpowiedniej szczegółowości wszelkich działań 
związanych z realizacją projektu leży w obowiązkach Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego (Koordynator/ Inspektor Nadzoru). O ile wyraźnie nie 
określono inaczej, obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie, uruchomienie, przetestowanie i regulacja 
wszystkich urządzeń i instalacji będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji. 

 5.6.2   Przewody wentylacyjne 

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, 
bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i 
tym podobnych wad. 
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 
1505 i PN-EN 1506. 
Szczelność przewodów powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy 
wykonywać w otworach, których wymiary są minimum 50 mm większe od wymiarów zewnętrznych 
przewodów. W miejscach przejść przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną 
mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie 
obniżający odporności ogniowej tych przegród. 
Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji 
przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność 
na przenikanie wilgoci. 
 
Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych należy obudować płaszczem 
z blachy ocynkowanej o grubości min. 0,8mm. 

 5.6.3  Otwory rewizyjne wentylacji i możliwość czyszczenia instalacji 

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach 
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instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umożliwiać czyszczenie 
wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych 
urządzeń i elementów nie umożliwia ich czyszczenia w inny sposób. 
Wykonanie otworów rewizyjnych nie może obniżać wytrzymałości ani szczelności przewodów, jak również 
właściwości cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 
Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie 
utrudniały czyszczenia przewodów. 
Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty. 
Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. Nie 
należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub, lub innych elementów mogących 
powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 
Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. 
Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 
W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować 
zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych 
średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm lub otwory rewizyjne o wymiarach: 400 x 
200mm 
 
Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary otworu 
rewizyjnego podane w tabeli 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była 
równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony. 
W przypadku wykonywania otworu rewizyjnego na końcu przewodu, jego wymiary powinny być równe 
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 
Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach montowanych nad stropem podwieszonym. 
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 

 przepustnice (z dwóch stron) 
 tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony) 
 wentylatory przewodowe (z dwóch stron) 
 urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron) 
 klapy pożarowe - z jednej strony 

Powyższe nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia. 
Między otworami rewizyjnymi nie powinny być montowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym 
niż 45°, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 
m. 

 5.6.4  Centrala wentylacyjna i wentylator 

Montaż urządzeń wentylacyjnych należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta urządzeń. 
W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgań na konstrukcję budynku, centralę wentylacyjną należy 
mocować do dachowej konstrukcji wsporczej z wykorzystaniem elementów wibroizolacyjnych dostarczanych 
z urządzeniem, natomiast połączenie centrali z instalacją nawiewną i wywiewną należy zabezpieczyć przed 
przenoszeniem drgań przez stosowanie łączników elastycznych. Amortyzatory pod centralę należy 
rozmieszczać zgodnie z dokumentacją montażową urządzenia. 
Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem króćców 
przyłączeniowych centrali. Długość łączników elastycznych powinna wynosić od 100 do 250 mm. Łączniki 
elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy 
centrali i jednocześnie aby drgania nie były przenoszone na instalację. Podczas montażu centrali 
wentylacyjnej należy zapewnić odpowiednie wypoziomowanie urządzenia. 

 5.6.5  Filtry powietrza 

Filtry powietrza powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność 
wymiany wkładu filtrującego. Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Wkłady filtracyjne należy 
montować po zakończeniu ‘’brudnych’’ prac budowlanych lub zabezpieczać je przed zabrudzeniem. 

 5.6.6  Nawiewniki, wywiewniki 

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 
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przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. Nawiewników nie wolno 
umieszczać w pobliżu przeszkód (np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających 
zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z 
przewodem w sposób trwały i szczelny. Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikami lub wywiewnikami 
należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. W przypadku łączenia 
z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie należy: 

 zgniatać tych przewodów 
 stosować przewodów dłuższych niż 1 m 

Nawiewniki i wywiewniki podczas "brudnych" prac budowlanych należy zabezpieczyć folią. 
Elementy regulacyjne należy montować w pozycji całkowicie otwartej. 
Sposób mocowania nawiewników i wywiewników w stropie podwieszonym należy uzgodnić z wykonawcą 
konstrukcji stropu biorąc pod uwagę ciężar elementów oraz nośność stropu (mocowanie bezpośrednio do 
konstrukcji stropu podwieszonego lub do stropu żelbetowego za pomocą zwieszaków z prętów 
gwintowanych). 

 5.6.7  Tłumiki hałasu 

Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem 
zawierającym kierunek przepływu powietrza, wersje usytuowania tłumika w instalacji. 

 5.6.8  Montaż rur tworzywowych 

Prace montażowe należy wykonywać w temperaturze powyżej 0ºC. Należy pamiętać, aby nie zostawiać 
wolnego, nie zamocowanego końca rury, szczególnie przy instalowaniu króćców odpowietrzających i 
spustowych. Rury instalować w taki sposób, aby uniemożliwić ich mechaniczne lub termiczne uszkodzenia. 
 
Przy instalowaniu rur tworzywowych niemożliwy jest sztywny ich montaż. Należy zawsze uwzględnić zmiany 
długości rury. Do kompensacji w pierwszej kolejności wykorzystać łuki, kolana i odsadzki wynikające ze 
zmiany kierunku prowadzenia przewodów lub kompensatory U-kształtowe. W dalszej kolejności zastosować 
podpory przesuwne w postaci obejm i uchwytów do rur oraz punkty stałe w postaci przelotowych uchwytów 
do rur z przekładką gumową. Uchwyty mocować do przegród budowlanych lub wsporników. Odstęp w 
zamocowaniu pomiędzy pojedynczymi obejmami zgodnie z zaleceniami producenta. Rury należy prowadzić 
po wierzchu ścian lub w przestrzeni stropu podwieszanego, z zachowaniem zasad mocowań. 
 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i 
ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
 
W celu ochrony przed siłami tnącymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu 
stałego zaleca się wykonanie przejść przez przegrody budowlane w rurach osłonowych z PVC, PP, PE lub 
stali o średnicy dwukrotnie większej od nominalnej średnicy przewodu. Wolną przestrzeń należy wypełnić 
materiałami nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawić pustą. Rura ochronna powinna być dłuższa od 
grubości ściany lub stropu o minimum 2 cm. 

 5.6.9  Montaż izolacji 

Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, rurociągów przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokółem odbioru. W przypadku rur chłodniczych izolowanych fabrycznie, do czasu 
zakończenia prób miejsca połączeń elementów instalacji powinny pozostać niezaizolowane. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a 
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia. 
Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 
Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 

 5.6.10  Podpory i podwieszenia 
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Podpory i podwieszenia przewodów wentylacyjnych należy wykonać z zastosowaniem systemowych 
elementów – obejm, podpór i zawiesi wykonanych ze stali ocynkowanej. Sposób podparcia lub podwieszenia 
przewodów dostosować do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między 
podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości 
przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i 
nienaruszalność konstrukcji. 
Zamocowanie przewodów i urządzeń do konstrukcji powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 
przewodów; materiału izolacyjnego; zamontowanych w sieci przewodów elementów instalacji 
niezamocowanych niezależnie, np. tłumików, przepustnic itp.; elementów składowych podpór lub 
podwieszeń. 
Elementom i urządzeniom w sieci przewodów przewidzianym do zdemontowania lub wymiany należy 
zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 
Podwieszenia kanałów okrągłych typu SPIRO na prętach gwintowanych z podkładkami gumowymi, lub na 
taśmach stalowych (wieszaki z przekładkami z gumy). Mocowania kanałów do konstrukcji wsporczych z 
przekładkami z gumy. 
Podpory i podwieszenia urządzeń klimatyzacyjnych i przewodów chłodniczych należy wykonać z 
zastosowaniem systemowych elementów – obejm, podpór i zawiesi wykonanych ze stali ocynkowanej. 
Sposób podparcia lub podwieszenia przewodów dostosować do materiału konstrukcji budowlanej w  
Konstrukcja podpór i podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 
Podpory i podwieszenia powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów 
elastycznych lub wibroizolatorów. 

 5.7   Kontrola jakości robót 

 5.7.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólna kontrola jakości robót powinna obejmować: 
 Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową w 
zakresie materiałów, ilości i właściwości i części zamiennych. 
 Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami i zasadami 
technicznymi. 
 Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 
konserwację. 
 Sprawdzenie czystości instalacji. 
 Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
 Sprawdzenie kompletności oznakowania, realizacji zabezpieczeń ppoż. 
 Sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i akustycznych 
 Sprawdzenie zamocowania przewodów i elementów w sposób nie przenoszący drgań. 
 Sprawdzenie środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

 5.7.2   Badania centrali wentylacyjnej 

Sprawdzenie: czy elementy urządzenia zostały podłączone w sposób prawidłowy, zgodności tabliczek 
znamionowych (wielkości nominalnych), konstrukcji i właściwości (np. obudowy), przez oględziny szczelności 
urządzeń i łączników elastycznych, zainstalowania wibroizolatorów, zamocowania silników, prawidłowości 
obracania się wirnika w obudowie. 
Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji 
rozmieszczenia czujników, kompletności i rozmieszczenia regulatorów szaf sterowniczych na zgodność z 
projektem odnośnie: umiejscowienia, dostępu, rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych, 
systemu zabezpieczeń, wentylacji, oznaczenia, typów kabli, uziemienia, schematów połączeń w obudowach. 
Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów z danymi projektowymi, szczelności zamocowania w obudowie, 
czystości filtra, wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia zestawu zapasowych 
filtrów. 

 5.7.3  Badanie sieci przewodów 
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Sprawdzenie wzrokowe i przez kontrolę dotykową szczelności połączeń przewodów wyrywkowe, czy 
wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

 5.7.4  Badanie nawiewników i wywiewników 

Sprawdzenie czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 

 5.8  Kontrola działania 

 5.8.1  Wymagania ogólne 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 
instalacji, przez poszczególne układy, do całych instalacji. Poszczególne części składowe i układy instalacji 
powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy z uwzględnieniem blokad i współdziałania 
różnych układów regulacji, jak również sekwencji regulacji i symulacji nadzwyczajnych warunków, dla których 
zastosowano dany układ regulacji. W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych 
należy obserwować zależność między sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń.  

 5.8.2   Kontrola działania instalacji wentylacyjnej 

 Dostępność do sieci przewodów. 
 Potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. 
 Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny). 
 Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników. 
 Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych. 
 Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, 
ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników. 
 Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej. 
 Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej. 
 Przeszkolenie użytkowników. 

 5.8.3  Kontrola działania centrali wentylacyjnej 

 Kierunek obrotów wentylatorów 
 Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora. 
 Działanie wyłącznika. 
 Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic. 
 Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego. 
 Działanie systemu przeciwzamrożeniowego. 
 Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych. 
 Kontrola działania wymienników ciepła 
 Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych. 
 Działanie regulacji obrotowych regeneratorów ciepła. 
 Doprowadzenie czynnika do wymienników. 
 Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających 

 5.9  Obmiar robót 

 5.9.1  Wymagania ogólne 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub 
ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
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zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

 5.9.2   Jednostki obmiarów robót 

 kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych central wentylacyjnych, wentylatorów, agregatów, klimatyzatorów 
oraz demontowanych urządzeń istniejących instalacji wentylacji i klimatyzacji 

 szt. (sztuk) – nawiewniki, wywiewniki, regulatory CAV, 
 m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych kanałów wentylacyjnych i izolacji cieplnej. 
 m (metr) – wykonanych i odebranych rurociągów instalacji chłodniczych i instalacji skroplin 
 m (metr) – demontowanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
 r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych. 

 m-g (motogodziny) - praca transportu. 

 5.9.3   Odbiór robót 

Odbiór robót instalacji wentylacji i klimatyzacji powinien obejmować: 
 sprawdzenie kompletności wykonanych prac przez porównanie wykonanej instalacji z projektem 
 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi; 
 sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 
 sprawdzenie szczelności; 
 sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny wizualnej 
wykonanych robót, wyników wymaganych badań i pomiarów oraz dokumentacji powykonawczej. 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji, należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji wentylacji. Tom V”. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
 uruchomienie 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Odbioru robót zanikających należy dokonywać na bieżąco, pozostałe roboty częściowo lub po zakończeniu 
całości. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji. 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełniana w trakcie wykonywania robót, 
 Dziennik budowy, z zapisami dotyczącymi wykonanych robót oraz nadzoru nad montażem 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów), 
 dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji, 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 protokoły potwierdzające kompletność wykonania prac, 
 protokoły z przeprowadzonej kontroli działania instalacji 
 protokoły z przeprowadzonych pomiarów kontrolnych instalacji 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
 aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

 5.10   Przepisy związane 



 
-45- 

 5.10.1  Wymagania ogólne 

Priorytety obowiązywania wymagań technicznych są następujące: 
 Wymagania lokalnych urzędów, 
 Wymagania Zamawiającego, 
 Niniejsza Specyfikacja Techniczna, 
 Przepisy i normy przywołane w niniejszej ST, 
 Ogólna Specyfikacja Techniczna, której częścią jest niniejsza ST, 
 Projekt wykonawczy, 

 Arkusze danych urządzeń, DTR producentów 

 5.10.2   Normy 

 PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
 PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
 PN-83/B-03430 /Az3: 2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania. 
 PN-EN 13053:2008 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Klasyfikacja i 

charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji 
 PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania 
 PN-EN 779: 2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Określanie parametrów 

filtracyjnych 
 PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące właściwości instalacji 

wentylacji i klimatyzacji 
 PN-EN 15241:2007 Wentylacja budynków - Metody obliczania strat energii na skutek wentylacji i infiltracji 

powietrza w budynkach użyteczności publicznej 
 PN-EN 15242:2007 Wentylacja budynków - Metody obliczeniowe do określania strumieni objętości 

powietrza w budynkach z uwzględnieniem infiltracji 
 PN-EN 15251:2007 Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki cieplne, jakość powietrza 

wewnętrznego, oświetlenie i hałas 
 PN-77/M-04605 Chłodnictwo. Próby szczelności urządzeń chłodniczych o napełnieniu czynnikiem powyżej 

5 kg 
 PN-M-04614:1994 Chłodnictwo. Czynniki ziębnicze. Wymagania 
 PN-EN 255-1:2000 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. 

Funkcja grzania. Terminy, definicje i oznaczenia. 
 PN-EN 814-1:2000 Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja 

ziębienia. Terminy, definicje i oznaczenia. 
 PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja 

ziębienia. Wymagania 
 PN-EN 1736:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Elementy podatne rurociągów, tłumiki drgań i złącza 

kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie. 
 PN-EN 1861:2001 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Schematy ideowe i montażowe instalacji, 

rurociągów i przyrządów. Układy i symbole. 
 PN-EN 12735-1:2003 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu stosowane w instalacjach 

klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 1: Rury do instalacji rurowych. 
 PN-EN 12735-2:2004 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu stosowane w instalacjach 

klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 2: Rury do oprzyrządowania. 
 PN-70/N-0127.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
 PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 

czynników. 

 PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 

 5.10.3   Dokumenty 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.2006 nr 80, poz. 563). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826 z dnia 5 lipca 2007r.) 

 ITB “Projektowanie Instalacji wentylacji pożarowej dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich i 
wysokościowych”; Seria instrukcje, wytyczne, poradniki nr 378/2002 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji – COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez 
Ministerstwo Infrastruktury z września 2002r. 

 


