Nadbudowa parterowej czesci i przebudowa Powiatowego Miodziezowego Domu Kultury w Nowym Targu
na potrzeby funkcjonalne osrodka.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa Zamoéwienia:
Nadbudowa parterowej czesci i przebudowa Powiatowego Mtodziezowego

Domu Kultury w Nowym Targu na potrzeby funkcjonalne osrodka.

Adres obiektu : ul. Jana Kazimierza 20 / Harcerska 10, 34-400 Nowy Targ

Wykonat : Grupa Projektowa Zeriba



Nadbudowa parterowej czesci i przebudowa Powiatowego Miodziezowego Domu Kultury w Nowym Targu

na potrzeby funkcjonalne osrodka.

SPIS TRESCI:

Wykaz zatagczonych specyfikacji:

© N OAWDNPRE

e el ol
o gD WNEREO

ST-00.00.00
ST-02.00.00
ST-03.00.00
ST-04.00.00
ST-05.00.00
ST-06.00.00
ST-07.00.00
ST-08.00.00
ST-10.00.00

. ST-11.00.00
. ST-12.00.00
. ST-13.00.00
. ST-14.00.00
. ST-15.00.00
. ST-16.00.00
. ST-17.00.00

Skroty:

Wymagania ogolne

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Konstrukcje stalowe

Roboty murarskie i murowe

Instalowanie $cianek dziatowych z g-k

Slusarka

Tynkowanie

Bezspoinowy system ocieplenia scian

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstr. dachu
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
Pokrywanie podtog i $cian

Roboty izolacyjne

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Instalacja odgromowa

Instalacje wod-kan

Instalacja c.o.

odbioru robdét budowlano — montazowych;

ST - Specyfikacja techniczna,
PT - Projekt techniczny.

str.2-7

str.12-18
str.18-23
Sstr.23-26
str.26-29
str.29-31
str.31-33
str.33-40
str.42-50
str.50-53
str.53-58
str.58-61
str.61-74
str.74-77
str.77-85
Str.86-87

WTWO Robdét budowlano-montazowych - Warunki techniczne wykonania



Nadbudowa parterowej czesci i przebudowa Powiatowego Miodziezowego Domu Kultury w Nowym Targu
na potrzeby funkcjonalne osrodka.

1. ST-00.00.00 Wymagania ogdline.
1.1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakresem opracowania jest nadbudowa parterowej czesci i przebudowa
Powiatowego Mtodziezowego Domu Kultury w Nowym Targu na potrzeby funkcjonalne
osrodka.

1.2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
jest okredlenie zakresu i sposobu wykonania robot budowlanych, a takze okreslenie
wymagan jakosciowych odnosnie stosowanych przy realizacji zamowienia materiatow
i wyrobdéw, jak rowniez jakosci wykonania robot, zwigzanych z realizacjg zadania:
.Nadbudowa parterowej czesci i przebudowa Powiatowego Mtodziezowego Domu
Kultury w Nowym Targu na potrzeby funkcjonalne osrodka”.

1.3. PRACE TOWARZYSZACE | TYMCZASOWE.

W trakcie prowadzenia prac nalezy zwracaC szczegdlng uwage na istniejgce
zagospodarowanie i uzbrojenie wystepujgce w rejonie robot.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem zadania powinny zostacC ujete w cenie
jednostkowej dla danego rodzaju robot.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY.
e Ogolne wymagania dotyczace prowadzonych prac.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢
z Projektem Budowlanym, Specyfikacjg Techniczng, Normami oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlana.

e Ochrona i utrzymanie robét.

Od chwili przejecia od Inwestora placu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest
za ochrone robdt oraz mienia Zamawiajgcego. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
utrzymanie wykonanych robo6t do czasu zakonczenia odbioru koncowego robét. Jezeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty ,utrzymaniowe", jednak nie pozniej
niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.
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e Zgodnos¢ roboét ze specyfikacja techniczna.

Specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralng
czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w ST lub ich pomijac. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z projektan-
tem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczo-
ne materiaty winny by¢ zgodne z ST. W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg
w petni zgodne z ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli,
to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Zamawiajgcemu
robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

e Miejsce prowadzenia prac.

Roboty bedg wykonywane w na terenie obiektu. Odpady budowlane nalezy
gromadzi¢ w koszach na odpady budowlane. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢
w swojej ofercie koszty zwigzane z zabezpieczeniem przejsé dla pieszych.

e Przekazanie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia harmonogramu roboét. Inwestor
przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie. Pobor wody i ener-
gii dla potrzeb budowy nastgpi, z miejsca (ij. szafy ZK, zaworu) wskazanego przez
Zamawiajgcego. Wykonawca wykona z materiatdw wilasnych opomiarowanie punktow
poboru energii elektrycznej i wody. Po zakonczeniu robot Wykonawca usunie na witasny
koszt w/w punkty pomiarowe. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zaplecza dla
swoich potrzeb w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego - na swoj koszt.

W terminie 14 dni przed ustalonym umownie terminem rozpoczecia robét
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty :

1. Oswiadczenie kierownika budowy i kierownikdw robot o podjeciu obowigzkéw na
budowie;

2. Kserokopie uprawnien budowlanych kierownika budowy i kierownikéw robot
z aktualnym poswiadczeniem o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

e Zabezpieczenie placu budowy.
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Wykonawca wykona na wtasny koszt ogrodzenie placu budowy w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru. Zabezpieczenie i dozorowanie budowy w trakcie
realizacji robot obcigza Wykonawce.

e Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w stosunku do
Zamawiajgcego oraz osob trzecich z tytutu szkdéd wyrzadzonych przy realizacji
przedmiotu zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ wszystkie powszechnie
obowigzujace przepisy oraz przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z reali-
zacjg robot. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie w/w przepiséw.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatobw lub
metod. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe Iub
prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

e Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
witasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh na powierzchni budynku
i W jego sasiedztwie. Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wtasciwe oznakowanie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

e Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszel-
kie przepisy ochrony $rodowiska naturalnego. Stosowany sprzet nie moze powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym.

Optaty i kary za przekroczenie norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robo6t, a wynikajace z zaniedban
w czasie realizacji robét obcigzajg Wykonawce.

e Ochrona przeciwpozarowa.
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Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Na terenie
budowy, Wykonawca rozmiesci sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpo-
wiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jego dziatalno-
Scig. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany
przez osoby trzecie i powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materia-
tow niebezpiecznych.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy.

a) Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych
BHP. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby prace byty
wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz posiadajgcych aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w za-
kresie BHP - szczegolnie przy pracach na wysokosci i przy srodkach szkodliwych
dla zdrowia (chemikaliach). Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpie-
czajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0sob zatrudnionych na budowie Wykonawca powinien wyznaczy¢ strefy niebez-
pieczne, odpowiednio je ogrodzi¢ i oznakowac.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBU.

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia muszg
spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2 2004 r. Nr 198 poz. 2041).

Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia
wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadac
informacje od producenta zawierajgca;:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb
budowlany;

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowa, typ,
odmiane, gatunek i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

e) inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnos$ci wyrobu budowlanego.
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Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzadanie Zamawiajagcego przedstawic
dokumenty swiadczace, ze wbudowane materiatly sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

o Akceptowanie uzytych materiatow.

Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materiatdw wiasnych (zakupionych
przez siebie). Materiaty przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamowienia
powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm technicznych, aprobat
technicznych, swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, Swiadectw
higienicznych i innych okreslonych w ustawie Prawo Budowlane.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
wbudowywanych materiatow z podaniem zrodta wytwarzania i odpowiednie dokumenty
potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatdw w celu zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

¢ Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Wbudowanie materiatdw bez akceptacji inspektora nadzoru Wykonaw-
ca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i zaptaco-
ne.

1.6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKO-
NANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét | bedzie gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztoéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe;j
robét do ktorych sprzet ten jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej opfacie. Zastosowany sprzet (np. wyciggi lub windy budowlane) - podlegajacy
przepisom o dozorze technicznym - powinien posiada¢ aktualne dokumenty
dopuszczajgce go do eksploatacji. Wyzej wymieniony sprzet powinien miec trwaty
i wyrazny napis okreslajgcy jego parametry techniczne (no$nos¢, dopuszczalny udzwig
itp.). Do obstugi sprzetu nalezy zatrudnia¢é osoby posiadajgce ku temu stosowne
uprawnienia. Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywa-
nia danego rodzaju robét i kontrolowane zgodnie z instrukcjg producenta. Zabrania sie
stosowania sprzetu lub narzedzi wyeksploatowanych, uszkodzonych. Zabrania sie
stosowania sprzetu i urzadzen bez uwidocznionego producenta. Zastosowane srodki
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i urzadzenia transportowe powinny byC¢ przystosowane do transportu danego rodzaju
materiatow.

1.7.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
e Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ stosowanych materiatbw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z PB,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

e Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor upowazniony jest do inspekcji wszystkich roboét i kontroli wszystkich
materiatébw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot oparte bedg na
wymaganiach sformutowanych w umowie, ST, PN i innych normach i instrukcjach.
W przypadku opdznien w realizacji budowy stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot.

1.8. KONTROLA | ODBIOR ROBOT.
o Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST
i normach.

e Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedq prowadzone zgodnie z wymaganiami norm
i instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badah Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde Zzadanie
inspektora nadzoru.

o Atesty jakosci materiatéow.
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Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zadanie.

1.9. WYMAGANIA DOTYCZACY OBMIAROW ROBOT.

Obmiary robo6t wg przedmiaru robét.
1.10. ODBIOR ROBOT.
e Rodzaje odbiorow:

— odbiory robot zanikajacych;

— odbiory czesciowe elementow robdt;
— odbior kohcowy;

— odbior gwarancyjny.

e Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie
jakosci i ilosci wykonywanych robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ do
odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy 2z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie , nie
pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i po-
wiadomienia Inspektora nadzoru.

e Odbioér czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
Inspektora nadzoru.

e Odbioér koncowy.

Odbior kohcowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w od-
niesieniu do ich ilosci Jakos$ci i wartosci .Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do
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odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru. Wykonawca przekaze w dniu zgtoszenia Inspektorowi nadzoru
kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem w pkt.
,Dokumenty odbioru ostatecznego".

W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi¢
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru. Komisja odbiorcza dokona oceny
jakosciowej oraz zgodnosci wykonanych robét z ST i PN.

o Odbiér gwarancyjny.
Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunie-

ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyj-
nym. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

Dokumenty odbioru ostatecznego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedstawi nastepujgce dokumenty:
— dziennik budowy (jezeli wymagajg tego przepisy Prawa Budowlanego);
— obmiar robot;
— kosztorys koncowy (w zaleznosci od formy rozliczenia);
— dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow;
— protokoty odbioru robét zanikajacych;
— oswiadczenia os6b funkcyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym;
— inne dokumenty wymagana przez Inwestora.
e Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnos$ci jest Umowa ryczattowa miedzy Wykonawca i Inwestorem.
2. ST-03.00.00 Kod CPV 45223500-2 Konstrukcje z betonu zbrojonego.
2.1. WSTEP.
2.1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymaga-

nia dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem fundamentéw pod
obiekt budowlany.
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2.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegdétowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych powyze;.

2.1.3. Zakres robét objetych Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna.

W zakres robot wchodzi:
¢ wykonanie fundamentéw pod obiekt budowlany;
e wykonanie elementéw konstrukcyjnych (stupy, stropy, belki, schody).

2.1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpo-
wiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine".
¢ Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z za-
stosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimal-
nej dla konstrukcji zelbetowych;

e Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami
stalowymi wspotpracujagcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej
jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

e Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentual-
nych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

e Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem
betonu.

e Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

e Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych
dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego
2 mm.

e w/c - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie
cementowym.

¢ Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia
obcigzen od konstrukcji montowanej z gotowych elementow lub wykonywanej na
miejscu.

e Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementow
betonowych wykonywanych na miejscu.

2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2.2. MATERIALY.
2.2.1. Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaga-
niami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania rob6ot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:
e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.,
Nr 207, p6z. 2016; z pozniejszymi zmianami);
e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr
92, p6z. 881);
e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.,
Nr 166, poz.1360, z pozniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowla-
nego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych
ustaw.

2.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.
2.3.1. Skladniki mieszanki betonowej.
Cement:

a) Rodzaje cementu.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez
dodatkéw wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

v" marki ,25”- do betonu klasy B7,5-B20;
v' marki ,35”- do betonu klasy wyzszej niz B20.

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu.
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-30000:1990.

c) Oznakowanie opakowania.
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W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

e 0znaczenie;

e nazwa wytworni i miejscowosci;
e masa worka z cementem;

o data wysyiki;

e termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest)
wraz z wynikami badan.

e) Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu
mogq by¢ nastepujace:

e dla cementu pakowanego (workowanego):
o sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami),
o magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i Scianach).

Kruszywo do betonu:

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢é na placu budowy sktadane
oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposéb aby nie ulegaty zanie-
czyszczeniu i nie mieszaty sie.

Woda:
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-
32250. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga

przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego.

Mieszanka betonowa:
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Do wykonywania fundamentow i wienca mozna stosowa¢ mieszanke betonowg
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang
w Wytworni.

Stal zbrojeniowa:

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: warunkéw techni-
cznych, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-
2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbior stali zbrojeniowej na budowie:

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotgczonego przez wytworce stali. Tresé atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm. Cechowanie wigzek i kregdéw powinno by¢ zgodne z posta-
nowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach
lub stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkéw. Nalezy dazyé¢, by stal byta ma-
gazynowana W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanie-
czyszczenie.

Podkiadki dystansowe:

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub /
oraz z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.
Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow
stalowych.

Deskowania:

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialty zgodne z wymaganiami normy.
Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowacC sie pod wptywem
i warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

2.4. SPRZET.

Roboty zwigzane z wykonaniem wiehcow mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamie-
rzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:
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betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadec-
twem legalizacji,

o odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:
o sprzetem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia:

gietarkami,

nozycami,

prostowarkami,

innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami,

O

o O O

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie
i spetnia wymagania techniczne w zakresie BHP.

2.5. TRANSPORT.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu
drogowym.

2.5.1. Transport skladnikow mieszanki betonowe;j.

Sktadniki mieszanki betonowej mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone
na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczysz-
czenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

2.6. WYKONANIE ROBOT.
2.6.1. Zakres wykonania robét.

Roboty zwigzane z wykonaniem wiencow nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaga-
niami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzo-

nego wpisem do Dziennika Budowy.

2.6.2. Wykonanie deskowan.
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Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw
deskowan uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.
Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowac¢ sie pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwa-
mi o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwoch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie
w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac rowniez wtedy, gdy nie przewi-
dziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby,
korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwier-
dzi¢ Inspektor.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungc¢ z powierzchni deskowania
wszelkie zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy
itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem
nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

2.6.3. Przygotowanie zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié¢
z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem
(smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowi-
tego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metoda-
mi nie powodujgcymi zmian we witasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich
korozji. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekra-
cza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac. Prety
ucina sie z doktadnoscig do 1 cm.

2.6.4. Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Dla zachowania
wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie
innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych jest
niedopuszczalne.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

2.6.5. Wbudowanie mieszanki betonowe.
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e Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosc otuliny.

e Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
o Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

o Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania
na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiednigj
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

o Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

¢ Pielegnacja betonu.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-
88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

2.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych polega
na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszej ST.

Ocena poszczegolnych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania
ogolne".
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2.7.1. Zakres kontroli i badan.
e Deskowania.

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana
przez Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

e Zbrojenie.

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana
przez Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

e Kontrola sprzetu.

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega
na: kontroli miejsca przechowywania czynnikdw produkcji, sprawdzeniu urzgdzen do
wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodéw do przewozu
mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzgdzen do pielegnaciji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszcze-
golnych etapow roboét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

2.8. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
(ST-00).

Odbioru roboét powinien dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie
potrzeby réwniez autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robaot.
Po zakonczeniu wszystkich robét nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru korcowego.

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania
0golne”(ST-00.00).

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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PN-88/B-06250 Beton zwykty;

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢;
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku;

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci;

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci;

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych;

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego;
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety Zebrowane;

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety Zzebrowane — Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju;

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane -
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju;

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne;

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00
p6z. 1157, Nr 120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. |
190, Nr 115/01 p6z. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 p6z. 676)
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.).

3. ST-03.00.00 Kod CPV 45223100-7 - Konstrukcja stalowa.
3.1. WSTEP.
3.1.1. Przedmiot Specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej Specyfikacji sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

3.1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwia-
jace i majace na celu wykonanie stalowej konstrukciji .

3.1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

19



Nadbudowa parterowej czesci i przebudowa Powiatowego Miodziezowego Domu Kultury w Nowym Targu
na potrzeby funkcjonalne osrodka.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w "Wymaganiach ogdélnych®”.

3.1.4. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu roboét i gwa-
rantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Konstrukcja winna by¢é wykonana scisle wg dokumentacji technicznej, oraz
dokumentacji zwigzanych wymienionych ponizej.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodne z wymogami norm:

e PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe,
e PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Konstrukcja stalowa przekrycia winna by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez
wytworce i montazyste Swiadectwami jakosci wykonania.

3.1.5. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie
doktadnie zaznajomic¢ z cato$cig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi
odrebnymi czesciami dokumentaciji (dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji oraz robot
projektu montazu konstrukcji). Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumen-
tacji nalezy wyjasnia¢ z autorami poszczegdélnych opracowan przed przystgpieniem do
robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogag by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych miec
wptyw na nosnos¢ obiektu nalezy uzyskaé dodatkowo akceptacje projektantow.

3.1.6. Dokumentacja zwigzana.

Niezaleznie od dokumentacji - przed przystgpieniem do danego rodzaju roboét
musza by¢ sporzadzone nastepujgce dokumentacje uzupetniajgce:
¢ rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej;
e technologia spawania;
e 0golny projekt organizacji budowy;
e projekt organizacji montazu.
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Projekt technologii spawania powinien by¢ opracowany przez specjaliste spawal-
nika i zawiera¢ m.in.:

e dobdr parametrow spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania
(spawanie reczne, pdétautomatyczne, automatyczne) zaréwno dla prac warsztato-
wych jak i prac montazowych,

e okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztatcen
i naprezen spawalniczych, a takze najdogodniejszego dostepu do spoin.

Wszystkie dokumentacje uzupetniajgce winny by¢ uzgodnione z autorskim biurem
projektow.

3.2. MATERIALY.

Do wykonania catosci konstrukcji nalezy zastosowac stale gatunku St3SX oraz
18G2. Stal wbudowana w konstrukcje musi posiada¢ atest hutniczy. Laczenie poszcze-
golnych elementéw konstrukcji wykonywacC przy pomocy spawania uzywajac elektrod
EA146.

3.3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

3.4. TRANSPORT.

Wysytki elementéw montazowych mozna dokona¢ dopiero po wykonaniu
zabezpieczen antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwaorni.
Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na srodki transportowe w taki sposob, aby
podczas transportu zapewniona byfa statecznosc¢ elementu oraz wykluczona mozliwosc¢
ich uszkodzenia.

3.5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacii
i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.
3.5.1. Wymagania przy wykonywaniu konstrukcji.

e Wykonawstwo warsztatowe.

o CIECIE MATERIALU.
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Ciecia elementow mozna dokonywa¢ gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen
automatycznych lub potautomatycznych. Arkusze nie obciete w hucie nalezy wyréwnac
i stepi¢ przez wyokraglenie. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrébki mecha-
nicznej te brzegi, ktére majg by¢ poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawa-
nia.

o PROSTOWANIE | GIECIE ELEMENTOW.

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku
gdy promienie krzywizny R sg mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane
w tablicy 4 normy PN-87/B-062000. Nie dopuszcza sie odksztatcania na zimno
elementow o grubosci ponad 12 mm ze stali. W przypadkach, gdy nie zachodza warunki
jw. prostowania nalezy dokonywaé na gorgco po podgrzaniu do temperatury nie nizszej
950°C. Obszar nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar
odksztatcony. Chtodzenie elementow powinno odbywac¢ sie wolno, w temperaturze
otoczenia nie nizszej niz 5°C bez uzycia wody. Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy
nie wystgpity pekniecia w materiale i spoinach.

o PRZYGOTOWANIE ELEMENTOW SPAWANIA.

Ukosowanie brzegdéw elementdw mozna wykonywacé recznie, mechanicznie lub
palnikiem tlenowym usuwajgc zgorzeliny i nieréwnosci. Powierzchnie brzegéw powinny
by¢ na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujgce powierzchnie ciecia wg. PN-76/M.-
69774 nie byly wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy gtebokim przetopie materiatu
rodzimego nie wieksza niz 1,5 mm.

Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobié
mechanicznie (np. przez szlifowanie) na gtebokos¢ 1mm. Brzegi i rowki do spawania
nalezy przygotowac zgodnie z PN-75/M.-69014, oraz PN-73/M.- 69015.

o ROBOTY SPAWALNICZE.

Wykonane zgodnie z wymogami normy PN-87/B-06200 oraz opracowana
technologia spawania.

e Przechowywanie konstrukciji.
Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujacych jg od
bezposredniego stykania sie z gruntem i wodg. Konstrukcje nalezy tak uktadac, aby nie

dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wod opadowych lub $Sniegu oraz zapewnic jej
statecznosc¢ i zabezpieczyC przed trwatym uszkodzeniem.
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Montaz konstrukcji na budowie.

Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu
opracowanym przez wykonawce. Przed przystgpieniem do robét przy scalaniu blokow
montazowych, cato$¢ konstrukcji ustawiona na fundamentach winna by¢é poddana
regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnosci ksztaltu z wymogami dokumentaciji
projektowej. Przed przystgpieniem do usuwania podpar¢ montazowych nalezy dokonac
kontroli i odbioru wszystkich potgczen montazowych.

Tolerancje wykonania.

Tolerancje wykonania zgodnie z norma PN-87/B-06200. Ponizej podaje sie
dopuszczalne tolerancje dla zasadniczych elementéw: Dopuszczalne odchytki wymiarow
liniowych

Wymiar nominalny w mm

Dopuszczalne odchytki wymiaru

ponad do przytaczeniowego swobodnego
500 10,5

500 1000 1,0 12,5

1000 2000 1,5

2000 4000 12,0 4,0

4000 8000 13,0 +6,0

8000 16000 15,0 +10

16000 32000 18,0 +16

32000 12 +25

Dopuszczalne odchyiki prostosci i ptaskosci elementow konstrukcyjnych:

o nieprostoliniowos¢ (sierpowatosc¢ i falisto$¢) elementu -0,001 I, lecz nie

wiecej niz 10 mm;

o skrecanie preta (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajgcych
sobie punktow przekroju elementu) -0,001 I, lecz nie wiecej niz 10 mm,;
o odchyiki ptaskosci potek, scianek, srodkow i innych ptaszczyzn elementow -

2 mm na dowolnym odcinku.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zakres kontroli dla konstrukcji stalowej.
Biezgca kontrola wykonawstwa w wytworni:
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e Sprawdzenie stopnia czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do robot
malarskich;

e Biezgca kontrola prac montazowych;

e Kontrola jakosci spawania.

3.7. ODBIOR ROBOT.
3.7.1. Odbiér robo6t warsztatowych.

e Odbiory czesciowe:
o odbior warsztatowo wykonanej konstrukcji;
o odbior scalania konstrukcji na montazu.

e Odbidr koncowy, Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ min.:

o atestacje materiatéw;

o sprawdzenie zgodnosci wykonywania z dokumentacja techniczna i rysunka-
mi warsztatowymi;

o sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych sprawdzenie
zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania sprawdzenie wynikow
kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci;
sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

o Odbidr zakonczony winien by¢ sporzadzeniem protokétu, do ktérego nalezy
dotaczy¢ wszelkie niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.)
a takze swiadectwo jakosci wykonania wystawione przez wytwoérce.

3.7.2. Odbiér robét montazowych.

Zakresem odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytworni.

e Odbior koncowy.

o Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumen-
tow powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak
pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploa-
tacji obiektu;

o KONTROLA SPOIN DOCZOtLOWYCH:

= Petnej 100% kontroli radiograficznej podlegaja wszystkie spoiny,
ktérymi nalezy fgczy¢ poszczegdlne elementy ram, oraz spoiny
w narozach ram i w obrebie stop stupdéw - klasa wadliwosci W2.

= 20% pozostatych spoin nalezy rowniez sprawdzi¢ radiograficznie -
klasa wadliwosci W3, a reszte poprzez ogledziny.
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o KONTROLA SPOIN PACHWINOWYCH:

* 15% ogodlnej dtugosci tych spoin nalezy poddawa¢ sprawdzeniu za
pomocg badan magnetyczno-proszkowych lub penetracyjnych, albo
ultradzwiekowych.

» Klasa wadliwosci tych spoin winna by¢ gorsza niz W2 wg. PN-85/M.-
69775 dla ram i W3 dla pozostatych elementow.

» Pozostate spoiny nalezy sprawdzi¢ poprzez ogledziny.

= Niedopuszczalne sg rysy lub pekniecia w spoinie lub materiale w jej

sgsiedztwie.

W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegajacych szczegdtowej

kontroli okaze sie znaczna ilos¢ spoin nie spetniajgcych warunkéw

normy - powyzszy zakres kontroli nalezy odpowiednio rozszerzyc.

3.8. OBMIAR ROBOT.
3.8.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Rysunkami i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym slepym Koszto-
rysie. Tak ustalony obmiar powinien by¢ wstawiony do Ksiegi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do
celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

3.8.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw.

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje wiasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktore majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilo-
gramach.

3.8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca
dostarczy odpowiednie swiadectwa legalizacji potwierdzajgce doktadno$¢ sprzetu.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robat.
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3.8.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob
ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

3.8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem
Robédt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany
Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
W Sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

3.9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) Podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgled-
nia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okres$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual-
nych ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

26



Nadbudowa parterowej czesci i przebudowa Powiatowego Miodziezowego Domu Kultury w Nowym Targu
na potrzeby funkcjonalne osrodka.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

3.9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych
zawartych w specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

3.9.3. Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robdét, Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie
W sposob ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym slepym kosztorysie i wpisuje do
Ksiegi Obmiaru.

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;
PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania;

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki;
PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci
i niskostopoweyj;

PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowki, prety i ksztattowniki walcowane
na goraco;

PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Potgczenia
spawane i powierzchnie napawane;

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopo-
wych. Przygotowanie brzegéw spawania;

PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowa-
nie brzegéw do spawania;

PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopo-
wych. Przygotowanie brzegéw do spawania;

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne wymagania i badania.

4. ST-04.00.00 Kod CPV 45265500-6 Roboty murarskie i murowe.

4.1. WSTEP.
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W niniejszym punkcie omowiono wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem Scian wewnetrznych budynku. Konstrukcje
i uktad scian wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym — branza budowlana.

4.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA | ODBIOR ROBOT | MATERIALU.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania $cian muszg mie¢ dokumenty
potwierdza-jgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budowni-
ctwie, ponadto muszg by¢ wtasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania
robot opisanych w niniejszym punkcie powinny spetnia¢ nizej okreslone wymagania
techniczne i estetyczne.

4.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA.

Technologia wykonywania muréw, zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych”.

4.3.1. Warunki przystapienia do rob6t murowych.

e Przed przystgpieniem do rob6t murowych nalezy odebraé roboty ziemne i funda-
mentowe, sprawdzajgc zgodnosc¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru tych robét;

e Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz
katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

4.3.2. Uwagi ogo6ine wykonania murow.

o Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie
w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajg-
cych wigzanie i twardnienie zaprawy, okre$lonych w wytycznych wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie zimowym, Wyd. ITB 1987 r.;

¢ Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia,
gzymsy, kominy) moggq by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C;

o W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czyn-
nikdow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub pap3a);

e Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i gru-
bosci, do pionu i sznura;

e W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne i stupy;

e Mury nalezy wznosi¢ w miare rownomiernie na catej ich dtugosci;
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e Murowanie rozpoczyna sie od naroznikow. Stosowanie pustakow potowkowych
i naroznikowych pozwala na sprawne i szybkie murowanie bez potrzeby ciecia
elementéow petno wymiarowych. Pustaki powinny by¢ ukiadane na zaprawie
zwyktej cementowo-wapiennej lub termoizolacyjnej o Sredniej grubosci 12mm
(mierzonej po wykonaniu muru);

e Przed utozeniem zaprawy (spoina pozioma}nalezy zwilzy¢ wodg gorng powierzch-
nie pustakow, ktére zamierzamy wmurowaé. Dzieki temu wilgo¢ (potrzebna na
uzyskanie przez zaprawe najwyzszej wytrzymatosci) nie zostanie wchionieta przez
suche pustaki;

e Zaprawa musi mie¢ konsystencje gestoplastyczng: nie moze by¢ zbyt sucha, ani
tez na tyle wilgotna, aby grozito to jej wciekaniem w gtgb drgzen - zgodnie z ele-
mentarnymi zasadami sztuki budowlanej. Murowanie polega na réwnomiernym
roztozeniu zaprawy na catej powierzchni pustakow (spoina pozioma) i kolejnym
dostawianiu do siebie na styk pustakow. Szczegolnie wazne jest, aby dokfadnie
dopasowa¢ kolejne elementy do juz wymurowanych, jeszcze przed ich
postawieniem na zaprawie;

e W przeciwnym wypadku pustak dosuwany po zaprawie zroluje jg, co uniemozliwi
doktadne zestawienie elementéw;

e Podkfad pod mury z pustakéw powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

o Podloze pod sSciane z pustakow nalezy wypoziomowac. Najwyzej potozone
miejsca znajduje sie przy pomocy poziomicy; roznice poziomow niweluje sie
zaprawg murarska;

o Podane wymagania techniczne powyzszych materiatow, nalezy traktowac jako
wzorcowe. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw spetniajgcych wyzej wymie-
nione wymagania techniczne i uzyteczne.

4.4. ODBIOR ROBOT.

4.4.1. Odbiér materiatéow.

Odbidér materiatéw: odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich
wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ mater-
iatbw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).
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Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto
na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja
okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic
na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

4.4.2. Odbiory czesciowe i miedzyfazowe.

Odbidr czesciowy i miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii
wykonania robot murowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych
wymiaréw, pionu i poziomu oraz wytrzymatosci uzytej zaprawy. Najwieksze dopuszczal-
ne odchytki wykonanych murow nie moga przekracza¢ wartosci okreslonych w ponizsze;j

tabeli:
Dopuszczalne
Lp. Rodzaj odchytek odchyiki
[mm]

1 Zwichrowania i skrzywienia murow:

- na dtugosci 1 m. 6

- na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 20
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

- na wysokosci 1 m. 6

- na wysokosci 1 kondygnacji 10

- na catej wysokosci $ciany 30
3 |Odchylenia od kierunku poziomego gornej

powierzchni kazdej warstwy muru:

- na dtugosci 1 m. 2

- na catej dtugosci muru 30
4 |Odchylenia od kierunku poziomego gornej

powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem:

- na dtugosci 1 m. 2

- na catej dtugosci Sciany 20
5 Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru

od katu przewidzianego w projekcie:

- na dtugosci 1 m. 6

- na catej dtugosci Sciany -
6 |Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle osciezy

dla otworéw o wymiarach do 100 cm:

- szeroko$¢ +6, -3

- wysokos¢ +15, -10
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7 Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle osciezy
dla otworéw o wymiarach powyzej 100 cm:

- szerokos¢ +10, -5
- wysokos¢ +15, -10

Odbioru nalezy dokonac¢ przez pomiary, sprawdzenia i ogledziny.

Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébek
wykonanych w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu
murowanych scian.

¢ Odbiér koncowy, odbior koncowy obejmuje:

o sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam
zalecen,
sprawdzenie odbioru materiatow,
sprawdzenie odbiorow czesciowych i miedzyfazowych,
sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i doku-
mentacjg techniczng,

o sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych robot wg wymagan
opisanych powyzej,

o sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosci.

4.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE.
(zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatéw budowlanych)

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizo-
wanych betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze;

BN-84/6746-01 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komodrkowego.
Bloczki i ptytki;

PN-88/B-30000 Cement portlandzki;

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami;

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych;

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne;

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

5. ST-05.00.00 Kod CPV 45421125-4 Instalowanie scianek dzialowych.

5.1. MATERIAL. Ptyty gipsowo — kartonowe.
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o Piyty te odpowiadajg Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280
i NORM B 3410. Zgodnie z normg PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do
klasy materiatow budowlanych niepalnych. Ptyty gipsowo — kartonowe podlegajg
stalemu nadzorowi prowadzonemu przez laboratoria oraz nadzorowi Instytutu
Techniki Budowlanej w Warszawie;

e Oznakowanie Na stronie licowej ptyty znajdujg sie symbole znakujgce miejsca
mocowania ptyt do konstrukcji nosnej. Strona tylna ptyty opatrzona jest danymi
dotyczacymi typu ptyty oraz produkcji. Rodzaj ptyty / oznakowanie — GKF, kolor
kartonu — szary, kolor napisu — czerwony. Plyty posiadajg oznaczenia: - nazwa
producenta - symbol fabryki - typ ptyty, typ krawedzi - numer normy, numer normy
- numer certyfikatu ITB - szerokos¢ ptyty - data produkcji, godzina produkciji;

e Ptlyty ognioodporne (GKF) — rdzen gipsowy tych ptyt jest dodatkowo zbrojony
widknem szklanym. Dopuszczone sg do stosowania w pomieszczeniach o wzgle-
dnej wilgotnosci powietrza mniejszej niz 70%. Zastosowano ptyty z krawedzig
KPOS;

o Akcesoria: Profile metalowe i elementy mocujace do konstrukcji nosnych:
Profile metalowe (wg AT-15-3448/99 oraz DIN 18182-1) sg ocynkowanymi,
walcowanymi na zimno, cienkosciennymi profilami z blachy stalowej do budowy
konstrukcji nosnych $cian dziatowych i sufitbw. Standardowa grubosc¢ blachy
wynosi 0,6mm. Profile metalowe znajdujg zastosowanie przy montazu konstrukciji
ostonowych oraz w konstrukcjach $cian i sufitow;

e Elementy konstrukcyjne scian dziatowych Profil UW — profil krawedziowy
i przytaczeniowy do podtdg, stropdw, Scian i potgczen elastycznych sScian
dziatowych . Profile UW: oznaczenie — UW 50x06, szerokos¢ — 50mm, wysokos¢é
40mm, standardowa dtugosc¢ 4,0m, grubos¢ blachy 0,6mm;

e Profil CW — profil pionowy do Scian o pojedynczej lub podwadjnej konstrukciji
nosnej. Profil CW: oznaczenie — CW 50x06, szerokos¢ 48,8mm, wysokos¢ 50mm.
Dtugosé¢ profili 2,6/3,0/3,5m, grubos¢ blachy 0,6mm;

e Masy szpachlowe do spoinowania ptyt gipsowo — kartonowych z krawedziami KS
i KPOS z tasmg zbrojgcg. Czas obrébki ok. 90min. Zaleca sie spoinowanie
krawedzi KPOS z zastosowaniem tasmy zbrojgcej i masy szpachlowej planfix B
fresk;

e Tasmy zbrojace Tasmy zbrojgce z widkna szklanego nadajg sie tylko do spoino-
wania recznego;

e Weina mineralna — grubos¢ 4cm, gestos¢ 120kg/m3.

5.2. TRANSPORT | SKLADOWANIE.
Przy obrébce lub montazu ptyt gipsowo — kartonowych nalezy przestrzegaé

ponizszych wskazéwek. Pozwoli to na unikniecie usterek oraz zachowanie odpowiedniej
jakosci ptyt gipsowo — kartonowych. Piyty gipsowo — kartonowe nalezy przenosi¢ recznie
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w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich srodkéw transportowych
(wozek podnosny, wozek do ptyt lub wdzek do transportu ciezkich pakietow ptyt).
Podczas osadzania ptyt nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawe-
dzi.

Niewlasciwe sktadowanie (np. stawianie pityt w pionie) moze prowadzi¢ do
odksztatcen, ktore utrudniajg prawidtowy montaz i prowadza do powstania usterek.

Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odksztatceniom lub peknieciom), ptyty
gipsowo — kartonowe muszg by¢ skladowane na ptaskim podtozu (palecie) lub na
kantowkach rozmieszczonych co 50cm.

Pilyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmo-
sferycznymi. Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przecho-
wywac w suchych pomieszczeniach.

5.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA.
5.3.1. Przycinanie i obrébka ptyt gipsowo — kartonowych.

Piyty gipsowo — kartonowe mozna tatwo cigé za pomocg noza do ptyt lub noza do
wyktadzin. Podczas przycinania ptyty powinny leze¢ ptasko na rownym podfozu, np.: na
palecie lub na specjalnym stole do przycinania. Aby przycig¢ ptyte nalezy: nacigé¢ karton
strony licowej (zastosowac fate); ptyte ztamac w rdzeniu gipsowym; rozcig¢ karton strony
tylnej. Aby dokona¢ doktadnego przyciecia, nalezy uzy¢ pity ptatnicy lub pity tarczowe;j
Z urzgdzeniem odsysajgcym.

5.3.2. Obrébka krawedzi.

Krawedzie ciete sfazowac¢ za pomoca struga zalecanego przez producenta piyt.
Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujac sie papierem sciernym. W ptytach gipsowo —
kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawedziami takze nalezy oszlifowa¢ krawedz
kartonu na stronie licowej.

Przed spoinowaniem nalezy usung¢ pyt gipsowy z krawedzi ptyt przez szczotko-
wanie lub lekkie zwilzenie w celu zapewnienia lepszej przyczepnosci masy szpachlowe;j.

5.3.3. Wciecia.

Wciecia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy dokfadnie wymierzyé, wykresli¢
i wycigC€ postugujac sie pitg otwornica lub pitkg do wycinania. Ptyty gipsowo — kartonowe
nalezy poddawac obrébce w temperaturze otoczenia powyzej +10°C oraz przy wilgotno-

Sci powietrza od 40% do 80%.

5.3.4. Wyznaczenie potozenia sciany.
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Na podtozu nalezy doktadnie zaznaczyC potozenie stawianej Sciany dziatowej. Za
pomocg poziomicy i liniatu nalezy przenies¢ oznaczenie pionowo i poziomo na sciany
i strop. Szybciej, doktadniej i prosciej mozna wymierzy¢ potozenie konstrukcji nosnej za
pomocg lasera.

5.3.5. Montaz profili przytaczeniowych.

Profile UW nalezy oklei¢ tasmg uszczelniajgcg i zamocowac scisle do podtogi
i stropu za pomocag kotkow rozporowych i wkretow lub kotkow rozporowych wbijanych
w odstepach <1000mm. Na wysokosci $ciany nalezy przewidzie€, co najmniej po trzy
punkty mocowania do ograniczajgcych scian.

5.3.6. Rozmieszczenie profili pionowych.

Profile CW wstawi¢ w profile UW otwartg strong w kierunku montazu w rozstawach
osiowych <600mm i doktadnie wypionowac¢. Profile CW musza zachodzi¢ na profile
przytaczeniowe na gtebokos¢ 215mm. Skrajne, przytgczone do scian masywnych profile
CW nalezy oklei¢ tasmg uszczelniajaca.

5.3.7. Elastyczne potaczenie ze stropem.

Do profili UW nalezy zamocowac paski ptyt gipsowo — kartonowych o odpowied-
niej grubosci i szerokosci, nastepnie przyklei¢ tasme uszczelniajgcg i przymocowaé do
stropu kotkami rozporowymi (rozstaw <1000mm). Okfadzina z ptyt gipsowo — kartono-
wych musi zakrywaé paski ptyt gipsowo — kartonowych, na co najmniej 20mm. Profile
pionowe CW nalezy skroci¢ o ok. 25mm. Muszg one zachodzi¢ na profile UW, na co
najmniej 15mm. Oktadzine mocuje sie wkretami do profili pionowych ok. 150mm ponize;j
stropu.

5.4. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02;

e Aprobata Techniczna ITB wyrobow;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Tom | —
Budownictwo ogolne Wydawnictwo ARKADY 1990;

e PN-B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”;

e PN-B-02151-3/1999 — Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budyn-
kach — izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akusty-
czna elementow budowlanych — wymagania,
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e Odpornos¢ ogniowa $cian — Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej Scian
dziatowych NR NP.-1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. — 1077/01/BW
wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zakfad Badan
Ogniowych;

e Dopuszczalna wysokos¢ scian — grupa opinii i badan systeméw S$cian suchej
zabudowy wnetrz z wykorzystaniem ptyt gipsowo — kartonowych NL — 1617,01
wydane przez Zaktad Lekkich Przegrod i Przeszklen Instytutu Techniki
Budowlane] w Warszawie;

e Wyniki badan akustycznych — Badania izolacyjnosci akustycznej lekkich scian
szkieletowych NR NA — 698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie- Zaktad Akustyki.

6. ST- 06.00.00 Kod CPV 45421140-7 — Instalowanie stolarki metalowej.
6.1. WSTEP.
6.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru slusarki.

6.1.2. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej
aluminiowej, Slusarki drzwiowej i okiennej stalowej, scianek systemowych, balustrad
wyrzutni sciennej i Swietlikow.

6.2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Whbudowac¢ nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

6.2.1. Slusarka okienna i drzwiowa.

Slusarka aluminiowa kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami
i powtokami anodowymi.

35



Nadbudowa parterowej czesci i przebudowa Powiatowego Miodziezowego Domu Kultury w Nowym Targu
na potrzeby funkcjonalne osrodka.

Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminiowych PA3 wg PN-
EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Potaczenia elementéw wykonac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane
lub skrecane na sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-80/M-02138.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

e twardos$¢ Shor'a min. 35-40,

o wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 Mpa,

e odpornosc¢ na temperature od —30 do +800C,
e palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia,
¢ nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe,

e trwatos¢ min. 20 lat.

Powierzchnie elementow nalezy pokry¢é anodowg powtokg tlenkowg typu AL./AN
15u wg. PN-80/H-97023.

Szklenie zestawdw aluminiowych zewnetrznych: szkto bezpieczne + przektadka
termiczna (wspotczynnik przenikania K<1.1W/m2K), szklenie zestawdéw wewnetrznych
szklem bezpiecznym.

Detale i szczegoty slusarki wg. zestawienia w dokumentaciji.

6.2.2. Slusarka stalowa.

Slusarke nalezy montowaé kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami
i powtokami antykorozyjnymi.

Na elementy Slusarki stosowac¢ nalezy ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg.
PN-EN 10025:2002.

Potaczenia elementéw wykonac¢ jako spawane, nitowane lub skrecane na Sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2.1.

6.3. SKLADOWANIE ELEMENTOW.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome
i rowne. Wyroby nalezy uktadac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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6.4. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 3.

6.5. TRANSPORT.

6.5.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00.00 ,Wymagania
ogolne” .

6.5.2. Transport materiatow.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu ale muszg byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

6.6. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogolne”
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

e prawidtowos¢ wykonania osciezy

e mozliwos¢ mocowania elementéw do scian

e jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg. Osadzone elementy
powinny by¢ uszczelnione( nie dotyczy balustrad) miedzy osciezem, a o$cieznicg lub
Sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienie wykonac z elastycznej masy uszczelniajace;.

6.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.7.1. Badanie materiatow.

Badanie materiatébw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcego
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
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6.7.2. Badanie gotowych elementow.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac: sprawdzenie wymiarow,
wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.7.3. Badanie jakosci wbudowania.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu
elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie
rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia
dziatania cze$ci ruchomych, stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosé
z dokumentacja.

6.8. OBMIAR ROBOT.
6.8.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.8.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg dla Slusarki okiennej i drzwiowej, scianek systemowych
oraz wyrzutni Sciennej jest m2 ; dla swietlikbw dachowych szt; dla balustrad mb.

6.9. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
Kazdy element podlega odbiorowi pod wzgledem:

e jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby;

e zgodnosci z projektem;

e zgodnosci z atestem wytworni;

e jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji;

e jakosci powtok antykorozyjnych;

e jakosci prac montazowych;

Odbidr elementéw Slusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usuniecia
usterek potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

6.10. PODSTAWA PLATNOSCI
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Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych
powyzej.

Cena obejmuje: dostarczenie elementdw na miejsce montazu, zamontowanie,
ewentualne uszczelnienie i oczyszczenie stanowiska pracy.

6.11. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartos$ci;

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru;

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych;
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogdlne badania
i wymagania,;

PN-75/M 69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreS$lenia.

7.ST-07.00.00 Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie.

7.1. WSTEP.

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z wykonanie tynkéw wewnetrznych i oktadzin — licowanie
Scian ptytkami ceramicznymi w pomieszczeniach suchych i mokrych (sanitarnych).

7.2. MATERIAL.

7.2.1. Tynk cementowo — wapienny kategorii IlI:

Tynk wewnetrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub
zwyktym cementowo — wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i ce-
mentu, tynk kategorii Il — dwuwarstwowy, zatarty na gtadko (obrzutka, narzut) o grubosci
do 18 mm na istniejagcym podtozu, marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na
obrzutke, stosowany w miejscach gdzie $ciany nie sg pokryte glazurg (powyzej glazury)
oraz na sufity;

7.2.2. Tynk cementowo — wapienny kategorii Il:
Tynk wewnetrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwykty cementowo -
wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii Il —

dwuwarstwowy, zatarty na ostro (obrzutka, narzut) na istniejagcym podtozu, marka zapra-
wy na narzut powinna byc¢ nizsza niz na obrzutke, stosowany pod glazure.
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7.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA.
7.3.1. Tynki cementowo — wapienne.

We wszystkich pomieszczeniach (salach) wykonaé tynki wewnetrzne gtadkie
cementowo — wapienne kategorii Ill tradycyjne, dwuwarstwowe, gtadkie. Tynki te
wykonac¢ na scianach i sufitach. Nalezy wyrownac podtoze i na przygotowanym podtozu
mozna przystgpi¢ do roboét tynkarskich. Tynki mozna wykonywacé poprzez nanoszenie na
podtoze zaprawy tynkarskiej recznie Ilub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe
przygotowujemy w ten sposéb, ze wykonujemy warstwe dolng obrzutke majgca na celu
stworzenie przyczepnosci tynku do podtoza. Rodzaj obrzutki zalezy od rodzaju podtoza,
a marka zaprawy na obrzutke powinna by¢é wyzsza niz narzut. Na warstwie obrzutki
wykonujemy narzut wierzchni po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnie-
niem. Na narzut nalezy stosowac¢ zaprawe cementowo — wapienng. Zaprawa powinna
mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7 — 10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Na rzut
mozna wykonywacC bez pasow lub listew, Sciggajgc go paca, a nastepnie zacierajac
packag drewniang. Grubos¢ narzutu powinna wynosic¢ od 8 — 15 mm. Narzut powinien byc¢
wyréwnany i zatarty na gtadko. Gtadkg fakture tynkow uzyskujemy przez zatarcie
powierzchni swiezego tynku twardg packg i usuniecie nadmiaru spoiwa za pomocag
pedzla. Przy wykonywaniu tynkoéw nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na doktadng
recepture zaprawy i kazdorazowo sprawdzac partie sktadnikow do zaprawy, szczegdinie
ich wilgotnos¢.

7.4. ODBIOR ROBOT.
7.4.1. Odbiér materiatow.

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatbw powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat

technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.

7.4.2. Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementéw zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu):

Odbiér miedzyfazowy robdét powinien obejmowaé wydzielone fazy prac
remontowych, odbiér miedzyfazowy powinien obejmowac:

e sprawdzenie przygotowania podfoza scian w tym: czystosci, gtadkosci, wytrzyma-

tosci, réwnosci i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynkow,
e sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkow od ptaszczyzny i odchy-
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lenia krawedzi od linii proste;,

e dla tynku kategorii lll nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci faty kontrolnej 2 metrowej,

e dla tynku kategorii Il nie wieksze niz 4 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

o dla tynku kategorii Ill nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 4 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysoko$ci oraz nie wiecej niz 6 mm powyzej
3,5 m wysokosci,

o dla tynku kategorii Il nie wieksze niz3 mmna 1 m,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

o dla tynku kategorii lll nie wieksze niz 3 mm na 1 m i nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.),

o dla tynku kategorii Il nie wieksze niz 4 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz
10 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,

e sprawdzenie wykonania grubosci warstw, barwy, jakosci, gtadkosci, przyczepno-
sci, itp.,

e sprawdzenie przygotowania podtoza pod ptytki ceramiczne,

e sprawdzenie wykonania gotowej glazury w tym,: prawidtowosci przylegania ptytek
do podkiadu, prawidtowosci przebiegu spoin, prawidtowosci uksztattowania
powierzchni, wizualna ocena szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia,
jednolitosci barwy ptytek i spoin,

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw
fazowych nalezy sporzadzi¢ protokot .

7.4.3. Odbiér koncowy.
Odbidr koncowy robét tynkarskich i wykonania glazury obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowa, niniejszg
specyfikacjq itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw
oraz na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku
budowy,

e sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdbw na podstawie protokotéw
odbioru materiatow,

e sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania rob6t na podstawie
zapisdw w dzienniku budowy i protokotéw odbiorow miedzyfazowych,

e sprawdzenia prawidiowosci wykonania podktadow i warstw technologicznych
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw
odbioréow miedzyfazowych,
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e sprawdzenia prawidtowosci wykonania tynkow i glazury nalezy dokonac po
uzyskaniu przez fasade petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow
fazowych nalezy sporzadzic¢ protokot .

7.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE (zasadnicze, dotyczace
podstawowych materiatéow budowlanych).

PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej,
nieszkliwione;

PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy stosowane na goraco;

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego stosowania;

PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

8. ST-08.00.00 Kod CPV 45450000-6 Bezspoinowy system ocieplenia scian.
8.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE.

W Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

e Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na
budowie zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny
system:

o zaprawy klejgcej i tacznikbw mechanicznych systemu;

o materiatu do izolacji cieplnej;

o jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co naj-
mniej jedna warstwa zawiera zbrojenie;

o warstwy wykonczeniowej systemu.

¢ Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie

surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb;

e Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojona,
celem regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepno-
Sci;

e Izolacja cieplna —materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta,
jako skfadnik BSO mocowany w formie ptyt na scianach (przegrodach) zewnetrz-
nych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne;

e Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przeklejania materiatu izolacyjnego
do podtoza;

e t3aczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji
cieplnej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile;
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e Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na
powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona
ma najwiekszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu,

e Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy
z ciggtych wtokien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem
odpornym na dziatanie alkaliow;

e Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z
wtokien szklanych lub siatki metalowe;

o Warstwa wykohczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe Warstwa wykonczenio-
wa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywa-
niem warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe;

e Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe(startowe), kato-
wniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne,
podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania
jego powierzchni.

8.1.1.Zgodnos¢ z dokumentacija.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg
postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym
dowodem.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réznych systemow
ociepleniowych.

8.2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdine”.

8.2.1. Materialy stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mieé:

e oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw
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majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslony przez
Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”;

e Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

8.2.2. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych:

Wyroby do systeméw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujgce warunki:

e s3g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowe));

e sg wilasciwie oznakowane i opakowane;

e spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia;

e producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i pow-
szechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow;

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobdéw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatdow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

8.2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do roboét ociepleniowych:

Wszystkie materiaty powinny byC¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
i przechowywane zgonie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng
(pakowanie, przechowywanie i transport).

8.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”. Sprzet
do wykonywania BSO; wszystkie typy rusztowacC i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robdét elewacyjnych, mieszarki mechaniczne, do naktadania mas
i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego oraz do podawania
i naktadania mechanicznego, szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki, wiertarki
zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow (zagtebianie talerzykow
i krazkow termoizolacyjnych), pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do mode-
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lowania powierzchni, przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie
itp.

8.4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”
Transport materiatdw. Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowac¢ zgodnie
z wymaganiami producentow materiatow, aprobaty technicznej (pkt. 4 Pakowanie,
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji sSrodkéw transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

8.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
8.5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,Wyma-
gania ogolne”.

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

8.5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych — montaz rusztowan.
e Prace wstepne.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:
o przygotowacé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnic
odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

» Sciany zewnetrzne istniejace — przygotowanie i kolejnosé wykonania robét.

Przygotowanie Scian istniejgcych poprzez oczyszczenie mechaniczne istniejgcych
tynkdbw wraz z uzupetnieniem ubytkow, wyrownanie $cian i ewentualne pokrycie
chtonnych tynkéw srodkiem gruntujgcym, ocieplenie styropianem o gr. 12 cm (gr .2 cm
na osciezach okien) z wykonczeniem tynkiem organicznym barwionym w masie.

Przygotowanie podtoza:

o oczyszczenie Scian z istniejacych powtok malarskich i zabrudzen,

o wypionowanie scian,

o zagruntowanie powierzchni preparatem podktadowym,
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montaz instalacji odgromowej w ostonie z rurek instalacyjnych niepalnych PE,
montaz listwy startowej aluminiowej 13 cm lub listwy PCV z kapinosem,
przyklejenie warstwy termoizolacyjnej wraz z obrobieniem osciezy,
wykonanie warstwy zbrojonej,

gruntowanie,

montaz podokiennikdw zewnetrznych,

utozenie wyprawy tynkarskiej,

montaz rynien, rur spustowych oraz opierzen,

demontaz rusztowania.

0 O O 0O 0o 0o O o O

¢ Montaz rusztowan.

1. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowg z elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wy-
maganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny
wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.

2. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonywane zgodnie
z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym.

3. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe.

4. Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub protokole
odbioru technicznego.

5. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
8.5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe.

Przed rozpoczeciem robdét nalezy wykonac ocene podtoza, polegajacg na kontroli
jego czystosci, wilgotnosci, twardoséci, nasigkliwosci i rownosci.

8.6. TECHNOLOGIA WYKONANIA.

Ocieplenie sScian zewnetrznych wykona¢ wg $cisle wg instrukcji producenta
systemu. Ocieplanie $cian zewnetrznych budynku wetng mineralna.

8.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

8.7.1. Ogodlnie zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
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8.7.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych.

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatéw, ktére bedg wykorzystane do wykonywania robét oraz dokona¢ oceny pod-
toza.

8.7.3. Badanie w czasie roboét.

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich
kolejnych etapow systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania
robot szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

e Kontroli przygotowania podtoza;

o Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej;

e Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu
kotkdéw rozporowych;

e Kontroli wykonania warstwy zbrojoneyj;

e Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej;

e Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:
o tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
o malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

8.7.4. Badania w czasie odbioru roboét.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia
wszystkich wymagan, dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng;
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow;
prawidtowosci przygotowana podtoza;
prawidtowosci wykonania ocieplen i szczegotéw systemu ociepleniowego.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.
8.8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

8.8.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

8.8.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowani i obmiarowania.
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Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych.

8.9. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
8.9.1. Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogdéine”.
8.9.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do robot zanikajgcych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy
przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podfoza, klejenie ptyt izolacji
termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

e Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

o Odbior ostateczny (koncowy).

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w od-
niesieniu do ich zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

8.10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

8.10.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania
ogolne”

8.10.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

8.11. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

8.11.1.Normy:
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PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja;

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja;

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja,

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
z polistyrenu ekstrudowanego(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja(Zmiana Al);
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja;

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplenia (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja;

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty;

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia;

PN-1ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okresle-
nia;

PN-63/b-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow Zelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania badana przy odbiorze;

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycz-
nych;

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego poro-
watego. Wymagania i badania;

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badana przy odbiorze;
PN-69/B-10023 roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizo-
wanych betonéw komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego;

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
I wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania;

8.11.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy:
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.
2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.
881 z dnia 30 kwietnia 004 r.);
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e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 19, poz.177 z pdzn. zmianami);

¢ Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techni-
cznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004., Nr 202, poz.2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664);

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. a690 z pézn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.);

e Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplenia $cian — Stowarzyszenie na
Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.;

e Instrukcja ITB nr. 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych
budynkow Warszawa 2002 r.;

e ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.;

o ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonania ocieplen z zastosowaniem
wetny mineralnej jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy
elewacyjnej;

e Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlane, 2003 r.;

o ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej
1997 r.;

e ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w
ptyty

e Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki
Budowlanej 2003 r.;

e ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.;

e ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.;

e ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Rz.
Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.;
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e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo
ogolne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czesé B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 204 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych raz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym ( (Dz. U. Nr 198 poz. 2041);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. , Nr 120, poz. 1126);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1386) Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w
sprawie zblizenia przepisow ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie
do wyrobéw budowlanych.

9. ST-10.00.00 Kod CPV 45261000-4 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych.

9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robo6t podano w ST-000.
9.2. MATERIALY.

9.2.1.Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej .

9.2.2. Drewno.
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Do konstrukcji drewnianych stosowa¢ drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB -
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczania drewna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych wyzej stosuje sie:

e Krawedziaki z drewna klasy C30 zgodnie z: PN-EN 336:2001, PN-EN 338:1999,

PN:EN 1132000, PN-EN 351+1:1999, PN-EN 351-2:2000,

¢ Bale iglaste obrzynane zgodnie z: PN-EN 1611-1:2002, PN-84/D-04152,
e Deski iglaste obrzynane gr. 50mm zgodnie z: PN-EN 1611-1:2002, PN-84/D-

04152,

e Deski iglaste obrzynane gr. 19-25mm, 25-38mm i 28-45mm zgodnie z: PN-EN

1611-1:2002, PN-84/D-04152, PN-EN 113:2000.

e Dopuszczalne wady tarcicy:

o

o O O O

Wady C35 C30:
» Seki w strefie marginalnej do 2 V4 do %;
» Seki na catym przekroju do ¥4 74 do 1/3;
» Skret widkien do 7% do 10%;
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
» Gtebokie;
» Czotowe;
Zgnilizna niedopuszczalna;
Chodniki owadzie niedopuszczalne;
Szeroko$¢ stojéow 4mm 6mm;
Oblina - dopuszczalna na dtugos$ci dwoch krawedzi zajmujgca do 74 szerokosci
lub dtugosci;
Krzywizna podtuzna:
» Ptaszczyzn: 30 mm - dla grubosci do 38 mm; 10 mm - dla grubosci do
75 mm,;
» Bokow; 10 mm - dla szerokosci do 75 mm; 5 mm - dla szerokosci > 250
mm.
Wichrowatos¢ do 6% szeroko$ci;
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci,
Rysy, falistos¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci
elementu;
Nieréwnos$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchyiek;
Nieprostopadto$¢ — niedopuszczalna;
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic
nie wiecej niz:
» dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%;
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» dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%;
o Tolerancje wymiarowe tarcicy. Odchyitki wymiarowe desek powinny byC nie
wieksze:
» w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci;
» w szerokosci: do+3 mm lub do -1 mm;
odchytki wymiarowe bali jak dla desek;
odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
» dla tat o grubosci do 50 mm:
= wgrubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci;
= w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci dla tat o grubosci
powyzej 50 mm;
» w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci;
»= w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci;
o odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny byc¢
wieksze niz +3mm i -2mm;
o odchytki wymiarowe belek na grubos$ci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze
niz +3mm i -2mm.

e Jako taczniki nalezy stosowac:

gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12;

sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002;
sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121;

nakretki szesciokatne wg PN-EN - 1ISO 4034:2002;

nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151,

podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010;

wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501,
wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503;
wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

0O 0 0O O O 0O 0O O O

o Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania
na podstawie norm lub aprobat np. Demos, Fobos, inne. Srodki do ochrony elementéw
konstrukcyjnych muszg w zaleznosci od potrzeb chroni¢ przed:

a) grzybami i owadami;

b) przed sinizng i ple$nieniem;

c) dziataniem ognia.

9.2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW | KONSTRUKCJI.
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Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym np. warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadach
rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtosé
sktadowanych elementéw od podfoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

9.2.4. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

9.2.5. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne,j.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

9.2.6. WYKONANIE ROBOT.
9.2.6.1. Zasady ogolne wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale
srodkow, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

9.2.6.2.Wiezba dachowa.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng. Przy wykonaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac¢ wzorniki z ostru-
ganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosié¢ do 1 mm.
Dtugosci elementéw wykonanych wg wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych

wiecej jak 0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
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e W rozstawie belek lub krokwi - do 2 cm w osiach rozstawu belek; do 1 cm w osi-
ach rozstawu krokwi;

o W dtugosci elementu do 20 mm;

o W odlegtosci miedzy weztami do 5 mm;

e W wysokosci do 10 mm.

Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami
grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papg. Czota belek powinny by¢
oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokos$ci, co najmniej 3 cm.

Wymagania szczegotowe wg WTWO Roboty budowlano-montazowe - Tom 1 -
Budownictwo ogdlne: Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane, dokumentacja projektowa
i stosowne normy.

9.2.6.2. Deskowanie potaci dachowych.

Deski ukfada¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢é minimum dwoma
gwozdziami. Dlugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza od grubosci
desek.

9.2.6.4. Impregnacja drewna.

Impregnacja drewna powinna by¢ wykonana przed montazem elementu
konstrukcyjnego. Zalecana jest impregnacja cisnieniowa. W innych przypadkach
stosowa¢ kagpiele w roztworach impregnujacych. Do impregnacji elementéw
wbudowanych oraz miejsc przecie¢ stosowac takie same materiaty jak do pozostatych
elementow na obiekcie. Na powierzchniach zewnetrznych, gdzie przewidziano
dekoracyjno ochronne malowanie drewna stosowac srodki tworzgce powiloke matowq
I pozostawiajgce rownoczesnie widoczne rysunki stojow drewna. Wszystkie powtoki
naktadac stosujac sie do zalecen zawartych w kartach wyrobu wybranego producenta.

9.2.7.0DBIOR ROBOT.
9.2.7.1.0g6Ine zasady kontroli, jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli, jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
9.2.7.2.Badanie, jakosci materiatow.

Kazda partia materiatow dostarczonych na budowe, przed jej wbudowaniem,

powinna by¢ sprawdzona pod wzgledem wymagan okreslonych w PB i pkt. 2 niniejszej
specyfikacji oraz zaakceptowana przez inzyniera kontraktu.

55



Nadbudowa parterowej czesci i przebudowa Powiatowego Miodziezowego Domu Kultury w Nowym Targu
na potrzeby funkcjonalne osrodka.

9.2.7.3.Badanie, jakosci robét.

Kontrola, jakosci robo6t polega na sprawdzeniu z godnosci z projektem, wyma-
ganiami podanymi powyzej oraz umowa.

9.2.8.0BMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Jednostkami obmiaru sa;:

a) ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji drewnianej;

b) powierzchnia wykonana w m2 deskowania i oktadzin z drewna.

9.2.8.1.0dbiér poszczegdlnych etapoéw robot.

Odbiory robét przeprowadzi¢ zgodnie z Ogolng Specyfikacjg Techniczng i umowa.
Ponadto w ramach odbioréw nalezy, przy udziale inspektora nadzoru, kazdorazowo
poddawacC ocenie stan techniczny elementéw rozbieranych i okresli¢ zakres ewen-
tualnego wykorzystania bez koniecznosci rozbierania catosci konstrukcji lub uzycia
uzyskanych materiatéw do ponownego wbudowania.
9.2.9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5,
odebranymi i mierzonymi w jednostkach podanych w pkt. 7 na zasadach ustalonych
W umowie.
9.2.10.DOKUMENTY ZWIAZANE.
9.2.10.1.Zwigzane normatywy.

e WTWO Robd6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogodlne: Rozdziat

1 - Warunki Ogoélne Wykonania Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane Rozdziat 25 -

Podtogi i posadzki.

9.2.10.2.Zalecane normy.

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN), w tym w szczegolnosci:
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e PN-EN 1611-1:2002 Tarcica - Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie
wygladu - Czesc¢ 1: Europejskie Swierki, jodty, sosny i daglezje;

e PN-84/D-04152 Tarcica - Oznaczanie modutu sprezystosci przy zginaniu
statycznym;

e PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne - Gatunki iglaste i topola - Wymiary,
dopuszczalne odchyiki;

e PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci;

e PN-EN 351-1:1999 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych - Drewno
lite zabezpieczone s$rodkiem ochrony - Klasyfikacja wnikania i retencji srodka
ochrony;

e PN-EN 351-2:2000 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych - Drewno
lite zabezpieczone srodkiem ochrony- wytyczne pobierania do analizy probek
drewna zabezpieczonego $rodkiem ochrony;

e PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane - Metody badan - Nosnosc¢ ztaczy na
gwozdzie;

e PN-B-03150: 2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i pro-
jektowanie;

e PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy;

e PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
wspolne dla drewna okrggtego i tarcicy;

e PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzy-
matosciowymi;

e PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane Wtasciwosci cieplno-wilgot-
nosciowe;

9.2.10.3.Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

e PN-EN 26157-1:1998 Czesci ztaczne. Nieciggtosci powierzchni. Sruby, wkrety
i Sruby dwustronne ogdélnego stosowania;

e PN-EN ISO 4014:2004 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B;

e PN-EN ISO 4016:2004 Sruby z tbem szes$ciokatnym. Klasy doktadnosci C;

e PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym;

e PN-85/M-82501 Wkrety do drewna ze tbem szesciokatnym;

e PN-EN ISO 887:2003 Podktadki okragte ogolnego stosowania do srub, wkretéw
i nakretek metrycznych. Dane ogdlne;

e PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym;

e PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym;

e PN-88/M-82151 Podktadki kwadratowe;

e PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powiekszone do potaczen sprezanych;

e PN-EN ISO 4032:2004 Nakretki szesciokatne, odmiana 1. Klasy doktadnosci A i B;
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e PN-EN ISO 4033:2004 Nakretki szesciokatne, odmiana 2. Klasy doktadnosci A i B;

e PN-EN ISO 4033:2004 Gwozdzie ogolnego przeznaczenia;

e PN-EN 113:2000/Az1:2005 Srodki ochrony drewna - Metoda badania do
oznaczania skutecznosci zabezpieczania przeciwko podstawczakom rozktada-
jacym drewno Oznaczanie wartosci grzybobojczych;

e PN-ISO 8991:1996 System oznaczania czesci ztaczonych.

9.3. POKRYCIE DACHOWE.

9.3.1.0pis robot.

9.3.1.1.Pokrycie dachu blacha tytanowo-cynkowa.
9.3.1.2.0brébki blacharskie z blachy powlekanej.
9.3.1.3. Rynny systemowe z blachy powlekanej.
9.3.2.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg kosztorysowag i poleceniami Inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg kosztorysowg i mogg mie¢ wptyw na nie zadawalajgcq jakos¢ robdt, to
materiaty zostang zastgpione innymi a elementy wykonanych robdt bedg rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zabez-
pieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru koncowego robdét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej jak rowniez dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, normach i dokumentacji kosztorysowej.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu po pisemnym zgtoszeniu przez
wykonawce dokonuje Inspektor nadzoru.

9.3.3. MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, przechowywania i sktadowania.

Przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych nalezy stosowacC materiaty
i wyroby budowlane:
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e dopuszczone do jednostkowego stosowania w okreslonym obiekcie budowlanym;
e dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przydatnos¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢é potwierdzona
przynajmniej jednym z nastepujgcych dokumentow:

e Kkryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji;

o witasciwg przedmiotowg Polskg Norma;

e aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono
Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe réznig sie od
wiasciwosci podanych w Polskiej Normie;

9.3.3.1.Wymagania dotyczace materialéw, przechowywania i sktadowania.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdinych
sktadnikéw nalezy zachowa¢ wymagania podane powyzej, oraz wszystkie wymagania
dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycz-
nych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np.
instrukcjami producentow.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca
ma obowigzek:

e uzyska¢ brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub
wyrobu;

e sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi
normami i innymi dokumentami.

9.3.3.2.Rodzaje materiatéw.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
9.3.4.SPRZET.
9.3.4.1.0g6Ine wymagania.

Na budowie zastosowane bedg roznego rodzaju srodki transportu materiatéw:

e stacjonarne tj.: dzwigi i podnos$niki przyscienne;
e przestawne.
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Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach
branzowych. Ilos¢ i pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii
wykonawczej. Sprzet uzywany w robotach budowlano - remontowych musi odpowiadac
wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

e wymagan uzytkowych;

e utrzymania odpowiedniego stanu technicznego;

e czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego;

e przestrzegania warunkéw bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Przewiduje sie uzycie rusztowan przestawnych, deskowan systemowych
gwarantujgcych gtadkos¢ powierzchni . Sprzet, jesli wymaga tego, powinien posiadac
certyfikat ,B”. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ waznos¢ odpowiednich
dokumentow.

9.3.4.2.Wymagania dotyczace sprzetu i transportu.

Sprzet stosowany do robdt budowlano-montazowych musi byé uzytkowany
zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno-
ruchowa.

Sposob i warunki transportu materiatbw i wyrobéw budowlanych muszg
zapobiega¢ ich uszkodzeniu oraz wszelkim innym ubytkom ich wiasciwosci fizycznych
i chemicznych, a takze powinno by¢ zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

e ilosci przewozonego materiatu;

e sposobu jego uktadania na $rodku transportowym;

e sposobu zabezpieczenia przewozu tadunku;

e sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.

Transport poziomy i pionowy na placu budowy — maszyny, sprzet i urzadzenia
stuzgce do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetniaé warunki
techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzo-
wymi i technicznymi.

9.3.5.WYKONANIE ROBOT.
9.3.5.1.Pokrycie dachu, obrébki blacharskie.

Przedmiotem prac jest wymiana istniejgcego pokrycia dachu z blachy ptaskiej na
pokrycie z blachy tytanowo — cynkowej jak rowniez wymiana obrobek blacharskich,

rynien i rur spustowych. Biorgc pod uwage state uzytkowanie omawianego budynku,
roboty nalezy prowadzi¢ etapami aby nie spowodowac zalania pomieszczen przy
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odkrytym dachu. Po czesciowej rozbiérce — krycie pofaci dachowej nalezy rozpoczg¢ od
zamocowania pasa podrynnowego i pasa okapowego. Pasy powinny by¢é wykonany
z blachy powlekanej odpowiadajgce kolorem pokrycia i przybite do deskowania
gwozdziami ocynkowanymi w dwéch rzedach mijankowo.

Podczas montazu blachy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych a w przypadku matego zakresu
ciecia nozycami do blach. Nie nalezy do ciecia uzywac¢ szlifierek katowych lub
innych narzedzi wytwarzajgcych podczas ciecia wysokg temperature — ze wzgle-
du na korozje miejsc cietych - po cieciu i wierceniu nalezy usungé¢ metalowe
odpady mogace spowodowac odbarwienie powierzchni blach;

e blachy powlekane nalezy ukfada¢ i mocowaé za pomocg wkretdw samo-
nawiercajgcych do tat drewnianych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek
ze sprzegtem, zwracajgc uwage aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM.
Podktadka powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gérnej podktadki stalowe;.
Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢
mocowane w co drugiej fali, zas przy okapie i kalenicy — w kazdej fali oraz w
kazdym szeregu profilu na bocznej naktadajacej sie krawedzi;

e przed montazem blach nalezy zamontowac¢ haki rynnowe oraz obrobki blacharskie
i nastepnie przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajgc od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi byé
utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na mozliwos¢ skrecenia arkusza.
Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza
prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy
utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia;

e pokrycia z blach powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie
przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy;

e niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych
uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania sie sniegu i kurzu. Cene za
montaz uszczelek mozna wkalkulowa¢ w cene np. zaktadanych gasioréw;

e arkusze blachy nalezy uktadac¢ ze szczegdlng starannoscig aby na zaktadach nie
powstaty szczeliny pomiedzy arkuszami;

o wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy
zamalowac farbg zaprawowa.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywacC przed kryciem potaci, pasem blachy
wzdtuz zlewni. Arkusze blachy nalezy na krawedziach podgigé (2-3cm) celem
uniemozliwienia naptywu wody pod pokrycie. Przy wykonywaniu obréobek blacharskich
nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny
by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i piono-
wych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
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9.3.5.2.Rynny i rury spustowe.

Rynny z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,50 mm powinny byc¢:

e wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe;

e rynny z blachy powlekanej taczy¢ na ,tacznik” rynny z uszczelkg gumowag
ryflowang szerokos$ci ok. 10 cm;

e mocowanie uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm.

9.3.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikaciji.

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia dachowe powinna byC¢ prze-
prowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonywania pokryc.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wiasciwosci
materiatow i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty.

9.3.7.0BMIAR ROBOT, ROBOTY DODATKOWE.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, ktére wystgpié moga po zdjeciu
istniejgcego pokrycia (izolacje termiczne, elementy nosne) wykonany zostanie przedmiar
tych robot oraz kosztorys wykonawczy na warunkach umowy z Wykonawca.
Szczegdtowy zakres zagadnien zawartych w §14 pkt 7 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z dnia
16 wrzesnia 2004r.) bedq rozstrzygniete w szczegotowej umowie z Wykonawca.

Jednostkg obmiarowag robét jest:

e dla robdt pokrywczych — m2 pokrytej powierzchni dachu;
o dla obrébek blacharskich — m2 wykonanych obrébek blacharskich w rozwinieciu;
¢ rynny — 1m wykonanych rynien.

9.3.8.0DBIOR ROBOT.
9.3.8.1.0g6Ine zasady odbioru robét.

Odbior robdt (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
e 0bowigzujgcymi normami i przepisami;
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e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
tom | — Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989, sprawdzajgc aktualno$¢ norm
i przepiséw zwigzanych, wymienionych w tym opracowaniu.

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sa:
e protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
e wymagane dokumentacje powykonawcze;
e karty gwarancyjne;
¢ wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne

9.3.8.2.0dbidr czesciowy, koncowy i ostateczny poszczegdlnych robét budowla-
nych.

e Odbior czesciowy.

Do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu obowigzujg zasady podane
powyzej.

Fakt odbioru czesciowego odnotowuje sie w dzienniku budowy. Odbiér koncowy
odbywa sie komisyjnie. Koncowy odbior obiektu zwigzany jest rowno znacznie z prze-
jeciem go do uzytkowania.

9.3.9.ROZLICZENIE ROBOT.

Roboty podstawowe rozliczane bedg ryczattowo, zgodnie z umowg z Wykonawca.
Szczegdtowy zakres zagadnieh zawartych w §14 pkt. 9 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r ,w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z dnia 16
wrzesnia 2004r.) bedg rozstrzygniete w szczegotowej umowie z Wykonawca.

9.3.10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.
9.3.10.1.Normy.

e PN-B-02361:1999 Pochylenia potfaci dachowych;

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze;

e PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych;

e PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania,
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e PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat
I wymagania;
e PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

9.3.10.2.Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa
2004 r.

10. ST-11.00.00 Kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych
elementow.

10.1.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujg-
cymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdine.

10.2.Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow.

10.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako-
Sciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie
i wbudowanie.

10.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Na Zzadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

10.5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
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Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne
technicznie srodki transportu. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione
wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementow mogacych uszkodzic stolarke.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce
stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci
przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

10.6. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI.
10.6.1.Zalecenia ogdine.

Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegotowg instrukcjg
wbudowania tych wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta.

10.6.1.Zakres robét przygotowawczych.

Przed osadzeniem stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania
oscieza i stan powierzchni, do ktdérych ma przylegac oscieznica.
W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy oczyscic¢ i naprawic.
Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:
- na szerokosci otworu 2+6 cm
- na wysokosci otworu 5+9 cm
Zakres robét zasadniczych
- W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach
nalezy wstawic Slusarke na podktadkach lub listwach.
- Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.
- Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
- Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwigce:
a) na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa
elementy mocujace w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.
b) maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.
c) dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby
zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania.
d) na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.
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10.7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINO-
WYCH.

10.7.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci roboét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i $rod-
koéw transportu podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzg-
dzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci
robot na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce zadania:

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng;

e Sprawdzenie materiatéw;

e Sprawdzenie wypoziomowania stolarki;

e Sprawdzenie trwatosci potgczen;

e Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz
funkcjonowania okuc.

10.7.2.Kontrole i badania laboratoryjne.

Laboratoryjne badania nie obejmujg tego zakresu robét.
10.7.3.Badania jakosci robét w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycz-
nymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Techni-
cznych dla materiatow i systemdéw technologicznych.

10.8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.00
~YVymagania ogélne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Jednostki obmiarowe: powierzchnie poszczegdinych rodzajéw stolarki mierzy sie
w m?2,

10.9. ODBIOR ROBOT.
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Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST- 0.00 ,Wymagania
ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state.

Odbiér osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem
osciezy.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzow w miejscach
taczen ze Sciang

e Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2mm
na 1m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementow
oscieznicy.

e Ustawienie slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.

e Ro&znice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m
- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m
- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

e Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych
nie powinny przekracza¢ 3 mm, a dwuskrzydtowych 6 mm.

e Po zamknieciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy
poruszaniu klamkg wykazywac zadnych luzéw.

e Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny sie same zamykac.

e Szczelnos¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po
zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggng¢, okno uznaje sie za szczelne.

e Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowig réwniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okué

e W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang
stolarke, nalezy przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta,
aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika

10.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentacjg odniesienia jest:
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e umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem
robot;

e zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww
zadania;

e normy;

e aprobaty techniczne;

e inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Najwazniejsze normy:
e PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania;
e PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze;
e BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport;
e PN-B-05000:19960kna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport;
e WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

11. ST-12.00.00 kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian.

11.1. WSTEP.

11.1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i obioru
posadzek na budowie wymienionych w powyzej punkcie 1.1.

11.1.2. Zakres robét objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie.

11.1.3.Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyréwnawcza gr. 3-5 cm, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszcze-
niem i zagruntowaniem podtoza, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko

oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

11.1.4. Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

11.1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych
robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

11.2. MATERIALY.

11.2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano
w ST -00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

11.2.2. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest stosowanie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

11.2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003).

Powinien spetnia¢é wymagania przedmiotowej normy a w szczegodlnosci: nie
powinien zawiera¢ domieszek organicznych, oraz miec¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm.

11.2.4. Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B.04.02.00).
11.2.4.1. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04.

Masa sktada sie z asfaltdw drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego,
maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych.

Zastosowanie do szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.

11.2.5. Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych.
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W posadzkach maksymalna wielkoS¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢
1/3 grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne
wielkosci ziaren wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

11.2.6. Wyroby terakotowe.
11.2.6.1. Plytki podiogowe terakotowe i gresy — wiasciwosci:

e barwa: wg wzorca producenta,;

¢ nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%;

e wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa;

e Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm, Gresy — V klasa Scieralno$ci;
e mrozoodpornosc liczba cykli nie mniej niz 20;

e kwasoodpornosé nie mniej niz 98%;

¢ tugoodpornosc¢ nie mniej niz 90 %;

o twardos¢ wg skali Mahsa 8;

e na schodach i wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki terakotowe i gresowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
e stopnice schodow;
e listwy przypodtogowe,;
e katowniki, narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
e dtugosc¢ i szeroko$¢: +/- 1,5 mm;
e grubosc: +/- 0,5 mm;
e krzywizna: 1,0mm.

Ptytki pakowane sa w pudtach tekturowych zawierajacych ok.1 m?, na opakowaniu
umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie oraz
napis ,Wyréb dopuszczony jest do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr ...”

Materiaty pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania. Zaprawa
samopoziomujgca — wymagania zgodne z danymi producenta firmy Ceresit lub podobne;j.

11.2.7. Posadzki homogeniczne.

11.2.7.1. Specjal 43 -typ S:
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Wyktadzina produkowana w arkuszach Ilub piytkach. Zabezpieczona
powierzchniowo warstwg ochronng poliuretanu PU w trakcie procesu produkcyjnego.
Zawiera dodatek biostatow nadajgcych jej odpornos¢ na dziatanie mikroorganizméw
(bakterii, grzybéw). Przeznaczona jest do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej o bardzo duzym natezeniu ruchu i w pomieszczeniach przeznaczonych na
staty pobyt ludzi, np. w szpitalach i innych obiektach stuzby zdrowia, szkotach,
przedszkolach, hotelach, placéwkach handlowych, dworcach itp. Oraz w pomieszcze-
niach przemystu lekkiego, w tym przemystu spozywczego, farmaceutycznego, kosme-
tycznego i w innych obiektach o podobnym przeznaczeniu.

11.2.7.2. Specjal 43 —typ Plus:

Wyktadzina rozpraszajgca tadunek elektrostatyczny. Produkowana w arkuszach
lub ptytkach. Zabezpieczona powierzchniowo warstwg ochronng poliuretanu PU w trakcie
procesu produkcyjnego. Zawiera dodatek biostatdw nadajgcych jej odpornosé na
dziatanie mikroorganizmow (bakterii, grzybow). Przeznaczona jest do stosowania
w obiektach uzytecznosci publicznej o bardzo duzym natezeniu ruchu i w pomieszcze-
niach przeznaczonych na staty pobyt ludzi, np. w szpitalach i innych obiektach stuzby
zdrowia, szkotach, przedszkolach, hotelach, placéwkach handlowych, dworcach itp. Oraz
w pomieszczeniach przemystu lekkiego, w tym przemystu spozywczego, farmaceutycz-
nego, kosmetycznego, a takze w pomieszczeniach wymagajgcych ochrony przed
elektrycznoscig statyczng. Moze by¢ stosowana na stanowiskach montazu i obstugi
elektronicznej aparatury pomiarowo-kontrolnej, diagnostycznej, teletransmisyjnej, a takze
urzadzeh komputerowych, np. sale operacyjne, serwerownie, centrale telefoniczne
i w innych pomieszczeniach o podobnym zastosowaniu.

11.2.7.3. Specjal 43 —typ Plus A:

Wyktadzina przewodzaca elektrostatycznie. Zawiera konserwacje w masie i za-
bezpieczenie bakteriostatyczne. Produkowana w arkuszach lub ptytkach. Przeznaczona
do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej o bardzo duzym natezeniu ruchu
i w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi, do wykonywania posadzek
wymagajacych ochrony przed elektrycznoscig statyczng oraz w pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem Z0, z1, Z2, Z10, Z11, tzn. wszedzie tam, gdzie ma by¢ spetniony
warunek oporu uptywu posadzki R<10

Specjal 43 - typ|Specjal 43

Specjal 43 -
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typ Plus typ Plus A

Grubosc¢ catkowita mm 2 2 2
Grubosc¢ warstwy uzytkowej |mm 2 2 2
Ciezar kg/m2 3,5 3,3 3,3
Szerokos¢ rulonu m 2 2 2
Dtugosc rulonu m 12 12 10
Odpornosc¢ na scieranie -- Grupa P Grupa P Grupa P
Wgniecenie resztkowe mm <0,1 <0,1 <0,1

ilnos¢  wymiarow
fivevgfanle sie po dziataniu mm <3 <3 <3
Odpornosc¢ na swiatto - <6 <6 <6
Elastycznos¢ - dobra dobra dobra
Odpornos¢ chemiczna -- dobra dobra dobra
11.3. SPRZET.

11.3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” .

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami
producentéw poszczegodlnych materiatdw.
11.4. TRANSPORT.
11.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
11.4.2. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym

materiatom przez producentéw.

11.5. WYKONANIE ROBOT.
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Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

11.5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkiady
betonowe.

Wymagania podstawowe:

e podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem,
ktéry okresla wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych;

o wytrzymato$¢ podktadow badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna byc¢
mniejsza niz: na sciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa,;

e podtoze, na ktorym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanie-
czyszczen, podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementow budynku
paskiem papy;

e w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne, temperatura powietrza przy
wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C;

e zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie;

e podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcag ptaszczyzne Ilub
pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem, w ciggu pierwszych 7 dni podktad
powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

11.5.1.1. Posadzki z gresu (terakota) — kamienie sztuczne.

Posadzki z gresu (terakoty) nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktory
powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢ podktadu, rodzaj i gatunek ptytek
oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych.

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdét stanu
surowego i robot tynkarskich oraz roboét instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy
utrzymywac temperature zgodng z zaleceniami producenta.

Posadzki z ptytek nalezy wykonywac na specjalnie przygotowanym podtozu tzn.
po wykonaniu izolacji wodoszczelnych systemowych przeznaczonych do duzych
zawilgocen i dziatania sSrodowiska agresywnego.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢é wykonana
w posadzce szczelina dylatacyjna.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajacg doktadne wypetnienie {j.
praktycznie 1-2 mm. Szerokos¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy
uktadaniu.

Do spoinowania mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
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Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach
budynku cokolikiem z ptytek gresu (terakoty) lub z ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy
niezwtocznie usungc¢ w czasie uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomag albo
o okreslonym w projekcie spadku. Nierownos$ci mierzone powinny by¢ 2 metrowa tata.

Dopuszczalne odchyiki od ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wieksze niz 5
mm na catej dlugosci taty.

11.5.1.2. Posadzki homogeniczne.
Zakres robot:

e kitadzenie i wyktadanie podtdg;
e naktadanie powierzchni kryjacych.

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ do odbioru roboty zanikowe — przygoto-
wanie podfoza do wylania masy samopoziomujacej i przygotowanie podtoza do utozenia
wyktadziny rulonowej. Jesli zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru robdt zanikowych
w ciggu trzech dni od daty otrzymania zgtoszenia wykonawca uprawniony jest do trak-
towania tych robot za odebrane i do ich zakrycia.

Parametry techniczne wykfadziny rulonowej PCW:

¢ homogeniczna,
e gr.min. 2,0 mm;
e przeznaczona do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu, klasyfikacja uzytkowa

34/43;

e technologicznie zabezpieczona powierzchnia np. poliuretanem nie wymagajaca
wstepnej konserwaciji;

¢ trudnozapalna ( reakcja na ogien) Bfl-s1;

e grupa scieralnosci P (PN-EN 649).

Wybrane przez wykonawce technologie muszg by¢ stosowane zgodnie z wytycz-
nymi i instrukcjami producenta.

11.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wymagana jakos$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
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Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlinych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki,
dylataciji.

Wyniki kontroli materiatobw i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

11.7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji
projektowej.

11.8. ODBIOR ROBOT.
11.8.1. Ogdélne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Odbidér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru doko-
nuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

11.8.2. Odbiér materiatéw i robot — powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwor-
cy. Nie nalezy stosowac materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa);

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki;

e sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych;

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych za po-
mocg szczelinomierza lub suwmiarki;

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych.

11.8.3. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00
~YVymagania ogdlne”.

Ptaci sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jedno-
stkowej, ktéra obejmuje: przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy.
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11.9. PRZEPISY ZWIAZANE.

e PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie;
e PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych;
e PN-ISO 13006:2001 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci
i znakowanie;
e WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB,;
e Aprobaty techniczne:
o Instrukcje Producenta — w zakresie obstugi, uzycia, stosowania
produkowanych materiatow i urzadzen;
o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych — publikacje
rynkowe wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBR Instal lub
OWEOB Promocja Sp. z o.0.

12. ST-13.00.00 kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne.
12.1. WSTEP.
12.1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru
izolacji na obiekcie wymienionych powyzej.

12.1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu oraz realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

12.1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajg-
ce i majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej
w obiekcie objetym niniejszg specyfikacja.

e |zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe;
¢ |zolacje termozgrzewalne;
¢ Izolacje wodoszczelne;

e lzolacje termiczne.

12.1.4. Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
12.1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogodlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ stosowanych materiatow i wykony-
wanych robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

12.2. MATERIALY.

12.2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano
w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

Wszystkie materialy do izolacji powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

12.2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

Izolacje systemowe — wymagania zgodnie z instrukcjg producenta.

12.2.3. Materialy do izolacji termicznych.

Wetna mineralna np. Rockwool, URSA lub poréwnywalna gr.5, 10, 8, 12 i 20 cm
do ocieplenia i izolacji akustycznej dachu oraz scian.
Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i Swiadectwom dopuszcze-
nia w budownictwie i powinny odznaczac sie:
e niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej;
e matg gestoscig objetosciows;
e matg wilgotnoécig zaréwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania;
e duzg trwatoscig i niezmiennos$cig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu;
e odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykajg;
e brakiem wydzielania substancji toksycznych;
e dostateczng wytrzymatoscig na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang
odpornoscig ogniowa.

12.3. SPRZET.

12.3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

12.3.2. Sprzet do wykonania robét.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami
producentéw poszczegodlnych materiatow.

12.4. TRANSPORT.

12.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

12.4.2. Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow powinny odbywac
sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegol-
nym materiatom przez producentéw.

12.5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” .

12.5.1. Izolacje przeciwwilgociowe.

Przygotowanie podktadu: podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztat-
calny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia, powierzchnia podktadu powinna
by¢ réwna, czysta, odpylona.

Gruntowanie podktadu: podkfad pod izolacje powinien by¢é zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa, przy gruntowaniu podktad powinien byé
suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5 %, powtoki gruntujgce powinny by¢
nanoszone w jednej lub dwdch warstwach, temperatura powietrza przy wykonywaniu
gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5°C,

12.5.2. I1zolacje termiczne.
Do wykonania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane starannie. Ptyty welny mineralnej nalezy

uktada¢ na styk bez szczelin. Przy uktadaniu kilku warstw kazdg warstwe uktadac
mijankowo. Przesuniecie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.
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W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoce-
niem.

12.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST,Wymagania ogélne”.

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkiadu, izolacji
z dokumentacjg projektowa. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyj-
nych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dzien-
nika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

12.7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest m? powierzchni zaizolowanej. llo$é robét okre$la sie na
podstawie dokumentacji projektowe;.

12.8. ODBIOR ROBOT.
12.8.1. Ogdline zasady odbioru roboét.

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokon-
uje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:
e dokumentacja techniczna;
e dziennik budowy;
e zaswiadczenia o jakosci materiatdw dostarczonych na budowe;
e protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot;
e wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.
Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

12.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotyczgace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00
~YVymagania ogodlne” .
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12.10.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie materiatow;

przygotowanie i oczyszczenie podtoza;

zagruntowanie podtoza;

wykonanie izolacji wraz z ochrong;

oczyszczenie stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE.

12.10.1.Normy:

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno;
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej;
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe;

PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty
z wetny mineralne;.

13. ST-14.00.00 kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

13.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sag

zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzgce do zamontowania i uruchomienia
zrodta Swiatta.

Zrédlo $wiatta — urzadzenie stuzace do przetwarzania energii elektrycznej
w Swietlng.

Wylacznik — aparat stuzgcy do zatgczania i wytgczania oswietlenia.

13.2. MATERIALY.

13.2.1. Uwagi ogédline.

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ swiadectwa jakosci, atesty,

certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne;

Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci
dostarczonych materiatow, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu;
Stosowanie materiatow zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inzy-
niera,
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e Materialy zaakceptowane przez Inzyniera nie mogg by¢ zmienione bez jego
zgody.

13.2.2. Materiaty.
e Oprawy oswietlenia;
o Wytgczniki;
e Przewody instalacyjne, puszki rozgatezne i koncowe, taczéwki do przewodow.

13.2.3. Sktadowanie materiatow.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych, suchych
i niezapylonych.

13.3. SPRZET.

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktore spetniajg
wszystkie wymagania wynikajace z technologii robdt i gwarantujg wysoka jakos$é
realizowanych robo6t. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Do obstugi sprzetu powinni byé zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujgcy wysokg jakos¢ wykona-
nia robot.

13.4. TRANSPORT.

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowa-
nych materiatéw.

Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas
transportu.

13.5. WYKONANIE ROBOT.

13.5.1. Wykonanie instalacji oswietleniowej.

Przewody instalacji oswietleniowej, zgodne ze Specyfikacjg Techniczng — Prze-
wody i kable i Projektem nalezy uktadaé w trasach kablowych zgodnych ze specyfikacja.
— Trasy kablowe oraz w tynku i pod tynkiem.

Odgatezienia przewodédw wykona¢ w puszkach rozgateznych przy pomocy
taczéwek, gwarantujgcych pewnos¢ potaczenia.

Wytaczniki montowac zgodnie z Projektem.
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Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan co do szczelnosci montowanego
osprzetu, podanych w Projekcie.

Oprawy os$wietleniowe nalezy montowa¢ w sposéb i w miejscu okreslonym
w projekcie.

Zamontowane oprawy nie mogg powodowac olsnienia 0soOb przebywajgcych
w dowolnym miejscu pola oswietlanego przez te oprawy.

13.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
13.6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

13.6.2. Kontrola jakosci robot.
13.6.2.1. Uwagi ogolne.

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Kontroli jakosci podlegajg prace zwigzane z wykonaniem instalacji oswietleniowej.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujace badania:
e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa;
e montazu opraw oswietleniowych i ich wyposazenia;
e montazu wytgcznikow;
e zastosowanych zrodet Swiatta;
e zastosowanych przewodow.

Sprawdzenie zgodnosci polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych
robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na
podstawie ogledzin i pomiardw.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomic Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

13.6.2.2. Czynnosci przed przystapieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca powinien przekazaé Inzynierowi
wszystkie Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatébw. Materiaty bez tych

dokumentow nie mogq by¢ wbudowane.

13.6.2.3. Badania w czasie wykonywania robét.
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e Montaz opraw oswietleniowych:
Podczas wykonywania montazu i po zakonczeniu tych robot nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce badania:
o sprawdzi¢c zgodnos¢ wbudowywanych materiatbw 2z przekazanymi
Swiadectwami jakosci i atestami;
sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania potaczen;
sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania poszczegdlnych opraw oraz obwoddéw
oswietleniowych;
o sprawdzi¢ natezenie oswietlenia.

13.6.2.4. Badania po wykonaniu robét.

Badania obwodow os$wietleniowych oraz pomiar natezenia oswietlenia, po
zakonczeniu robot, musi wykonaé niezalezna jednostka gospodarcza, posiadajgca
odpowiednie uprawnienia i specjalizujgca sie w wykonywaniu tego typu ustug.

13.7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne”.
Jednostkg obmiarowg jest dla:
o Oprawy wraz z wyposazeniem i wytgczniki — 1 szt;
e Obwody oswietleniowe — 1 m;
e Puszki rozgatezne i koncowe — 1 szt.

13.8. ODBIOR ROBOT.

13.8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych czes¢ | Budownictwo Ogdlne.

13.8.2. Odbiér techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprécz dokumentow
wymaganych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych czes¢ | Budownictwo Ogdlne réwniez protokoty badania instalacji

oswietleniowej i pomiarow natezenia oswietlenia.

13.9. PRZEPISY ZWIAZANE.
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13.9.1. Polskie Normy.

PN-E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym:;

PN-E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogélne wymagania i badania;
PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
I montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci dtugotrwate przewodow;
PN-E-04405 Pomiary rezystanciji;

PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporaze-
niowa;

PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodow
gotych oraz izolacji zyt zerowych i ochronnych w przewodach i kablach;
PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe.
Bezpieczenstwo uzytkowania;

PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podziat,
Wymagania i badania;

PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa;

PN-E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej;

PN-E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowe;j.

13.9.2. Inne akty prawne.

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 — Prawo budowlane z pézniejszymi
zmianami;

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy;

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 — Bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

13.9.3. Inne dokumenty.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |

Budownictwo Ogdlne — opracowane przez COBRTI — INSTAL — wydawnictwo ARKADY —

1988.

B. Instalacja gniazd wtykowych 1 fazowych.

13.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sag

zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
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13.1.1. Pojecia ogdlne.

e Gniazdo wtykowe — aparat stuzgcy do szybkiego przylaczenia i odtgczania
odbiornika bedgcego w stanie beznapieciowym.

13.2. MATERIALY.

13.2.1. Uwagi ogédlne.

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ Swiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci
dostarczonych materiatow, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

Stosowanie materiatdw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inzy-
niera.

Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie moggq by¢ zmienione bez jego
zgody.

13.2.2. Materiaty.

¢ Gniazda wtykowe jednofazowe na tynk z stykiem ochronnym hermetyczne;
e Przewody instalacyjne, puszki rozgatezne i koncowe, tgczéwki do przewodow.

13.2.3. Sktadowanie materiatow.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych, suchych
i niezapylonych.

13.3. SPRZET.

Wykonawca powinien uzywacé tylko takiego sprzetu i maszyn ktore spetniajg
wszystkie wymagania wynikajgce z technologii robdt i gwarantujg wysoka jako$é
realizowanych robot.

Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysokg jakos¢
wykonania robot.

13.4. TRANSPORT.
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Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowa-
nych materiatéw.

Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas
transportu.

13.5. WYKONANIE ROBOT.
13.5.1. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych jednofazowych.

¢ Przewody instalacji oswietleniowej, zgodne ze Specyfikacjg Techniczna.

e Przewody i kable i Projektem nalezy uktada¢ w trasach kablowych zgodnych ze
specyfikacja.

e Trasy kablowe oraz w tynku i pod tynkiem.

e Odgatezienia przewodéw wykona¢ w puszkach rozgateznych przy pomocy
taczéwek, gwarantujgcych pewnosc¢ potaczenia.

¢ Gniazda wtykowe montowa¢ zgodnie z Projektem.

e Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan co do szczelnosci montowanego
osprzetu, podanych w Projekcie.

e Gniazda wtykowe nalezy montowa¢ w sposob i w miejscu okreslonym w projekcie.

e Zamontowane gniazda nie mogg stanowi¢ zagrozenia porazeniem o0séb
wykonujgcych czynnosci przytgczania lub odtgczania od lub do nich odbiornikéw
energii elektryczne,j.

13.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
13.6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢c wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

13.6.2. Kontrola jakosci robét.
13.6.2.1.Uwagi ogélne.

Kontroli jakosci podlegajg prace zwigzane z wykonaniem instalacji gniazd
wtykowych.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:
e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowaq;
e sposobu montazu gniazd wtykowych i ich wyposazenia;
e ilosci i rozmieszczenia gniazd wtykowych;
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e zastosowanych gniazd pod wzgledem ich wykonania i przeznaczenia;

e zastosowanych przewodéw;

e sprawdzenie zgodnosci polega na porownaniu wykonywanych bgdz wykonanych
robot z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw;

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomié Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

13.6.2.2. Czynnosci przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi
wszystkie Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych
dokumentow nie mogg by¢ wbudowane.

13.6.2.3. Badania w czasie wykonywania robét.
e Montaz gniazd 1-fazowych:

Podczas wykonywania montazu i po zakonczeniu tych robét nalezy przeprowadzic¢
nastepujgce badania:
o sprawdzi¢ zgodnos¢ wbudowywanych materiatow z przekazanymi;
o $wiadectwami jakosci i atestami;
o sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania potgczen;
o sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania poszczegolnych gniazd;
o sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;.
Wszystkie pomiary nalezy wykonywac z czestotliwoscig uzgodniong z Inzynierem,
a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre, jezeli nie sg gorsze od zatozonych
w Projekcie.

13.6.2.4. Badania po wykonaniu robét.

Badania obwodéw gniazd wtykowych jednofazowych, po zakonczeniu robot, musi
wykona¢ niezalezna jednostka gospodarcza, posiadajgca odpowiednie uprawnienia
i specjalizujgca sie w wykonywaniu tego typu ustug.

13.7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa jest dla:

e Gniazda wtykowe wraz z wyposazeniem — 1 szt.;
e Obwody zasilania gniazd wtykowych — 1 m,
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e Puszki rozgatezne i koncowe — 1 szt.

13.8. ODBIOR ROBOT.

13.8.1. Ogéline zasady odbioru.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych czes¢ | Budownictwo Ogdlne.

13.8.2. Odbiér techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny byC¢ dostarczone oproécz dokumentow
wymaganych w Warunkach Technicznych, protokoty badania instalacji gniazd wtykowych
jednofazowych.

Prace montazowe rozdzielni i tablic elektrycznych: osprzet elektryczny tablic
i obudowy o standardzie firm ,Hager, Legrand, Moeller.

Rozdzielnia wyposazona w osprzet.

Opisy i oznaczenia obwodow wg schematow.

Rozmieszczenie aparatow w szafkach tak jak pokazano na rysunkach.

Tablice nalezy prefabrykowa¢ w wyspecjalizowanym zaktadzie.

Zaktad prefabrykacji dostarczy swiadectwa badan i pomiarow.

Prace montazowe instalacji elektrycznych: przewody elektryczne ukfadane p.t.
w rurkach ostonowych w ciggach pionowych i poziomych. Prace bedg prowadzone
w czynnym obiekcie. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ niezbedne pomiary ele-
ktryczne.

13.9. SPRZET.

Niezbedny sprzet do wykonania robot to reczne elektronarzedzia, drabiny oraz
mierniki elektryczne. Zabroniona jest praca mtotem udarowym na S$cianach z wytozong
glazurg

Wszystkie materiaty i osprzet elektryczny zabudowany w budynku muszg
posiadac niezbedne certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia.

Zabudowany osprzet oraz oprawy oswietleniowe musza by¢ zgodne z projektem
i przedstawiona ofertg. Zmiana zabudowanego osprzetu musi by¢ zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru Inwestora.

13.10. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU.

13.10.1. Roboty demontazowe.
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Przed rozpoczeciem prac demontazowych istniejagce obwody elektryczne nalezy
odfgczyc¢ od tablic rozdzielczych pod nadzorem dyzurnego elektryka Inwestora.

Zdemontowany osprzet elektryczny nalezy przekazac inwestorowi w celu oceny
przydatnosci do dalszego uzytkowania. Wyeksploatowany osprzet elektryczny nalezy
utylizowac¢ a protokdt z przekazania do utylizacji zatgczy¢ do dokumentacji powykonaw-
czej.

13.10.2. Rozdzielnie i tablice rozdzielcze.

Tablice TK1 nalezy wykonac¢ jako wnekowaq i zabudowac¢ w wykutej wnece.

Tablice rozdzielcze nalezy wykona¢ w specjalizowanym zaktadzie prefabrykacji.
Zaktad prefabrykacji, wraz z tablicami dostarczy Swiadectwa badan i deklaracje zgod-
nosci.

13.10.3. Obwody elektryczne WLZ.

Przewody i kable uktada¢ p.t. Przewody elektryczne prowadzic w rurkach
ostonowych RL —RVS. Zabronione wykonywanie obok siebie wspolnych przepustéw dla
kilku przewodow.

13.11. Przepisy zwigzane.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
D.U. Nr.75. 690 z 15.06.2002;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

o Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych;

e Warunki wykonania i odbioru instalacji elektrycznych Tom V -Instalacje
elektryczne;

e Obowigzujace normy:

o PN-EN-12464-1 — Oswietlenie miejsc pracy;

o N SEP -E004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa,;

o PN — IEC- 60364-5-559 — Instalacje elektryczne w obiektach — Oprawy
oswietleniowe i instalacje o$wietlenia;

o PN — IEC- 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (seria
norm ) w tym:

= PN - IEC 60364 — 4 — 41-:- 43 — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym;
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13.12.

13.13.

= PN — IEC 60364 — 4 -47 - Zastosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo-Srodki ochrony przed porazeniem;

= PN - IEC 60364-6-61 — Instalacje elektryczne w obiektach —
Sprawdzanie odbiorcze.

Informacje dodatkowe:

Cena oferowana jest ceng ryczattowg i obejmuje: materiaty, robocizne, prace
sprzetu, koszty zakupu oraz koszty posrednie konieczne do wykonania prac
zgodnie z projektem i obowigzujgcymi normami oraz przepisami;

Oferent ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ z projektem wykonawczym podane
w przedmiarach ilosci materiatéw;

Oferent oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem prac objetych dokumentacja i nie
Wnosi zastrzezen;

W przypadku wystgpienia prac dodatkowych, ceny jednostkowe nie ulegng
zmianie;

Catos¢ prac zostanie wykonana zgodnie z PN-EN oraz przepisami do Prawa
Budowlanego;

Wykonawca przedstawi szczegdétowy harmonogram prac — od przejecia placu
budowy do odbioru kohcowego robat;

Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia swoich oczekiwan od Inwestora,
umozliwiajgcych rozpoczecie prac (dostawe energii elektrycznej, wody, pomie-
szczen socjalnych, sposobu rozliczania). W przypadku braku takich wymagan,
inwestor bedzie zwolniony z zapewnienia dostarczania mediow;

Zastosowanie materiatbw zamiennych wymagajg uzyskania zgody Inspektora
Nadzoru;

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg wraz z kpl. deklaracji
zgodnosci certyfikatow, protokoty badan i pomiaréw;

Inwestor moze zrezygnowac z wykonania czesci prac.

PRZEPISY ZWIAZANE.

13.13.1. Polskie normy:

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci dtugotrwate przewodow;
PN-E-04405 Pomiary rezystanciji;

PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporaze-
niowa,;

PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodow
gotych oraz izolacji zyt zerowych i ochronnych w przewodach i kablach;
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e PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe.
Bezpieczenstwo uzytkowania;

e PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podziat,
Wymagania i badania;

e PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa;

e PN-E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej;

e PN-E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowej.

13.13.2. Inne akty prawne:

e Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 — Prawo budowlane z pdzniejszymi
Zmianami;

e Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy;

e Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 — Bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

13.13.3. Inne dokumenty:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |
Budownictwo Ogodlne — opracowane przez COBRTI — INSTAL — Wydawnictwo
ARKADY - 1988.

C. Trasy kablowe.

13.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa
zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

13.1.1. Pojecia ogédlne:

e Trasa kablowa — cigg konstrukcji na ktérych uktada sie kable i przewody;

e Korytko kablowe — konstrukcja metalowa stuzaca jako element nosny dla
przewodow i kabli;

¢ Kanaly LP - konstrukcja z tworzywa do stuzgca do prowadzenia przewodow;

e Zawiesie — system mocowan stuzgcy do podwieszania korytek i drabinek
kablowych.

13.2. MATERIALY.
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13.2.1. Uwagi ogédlne.

Certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci
dostarczonych materiatéw, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

Stosowanie materiatow zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inzy-
niera.

Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie mogg byC zmienione bez jego
zgody.

13.2.2. Materiaty do wykonania tras kablowych.
13.2.2.1. Korytka kablowe.

Korytka kablowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej perforowane.
Przy budowie trasy kablowej z wykorzystaniem korytek kablowych nalezy
stosowac nastepujace elementy wyposazenia:

e taczniki proste stuzgce do taczenia korytek uktadanych w poziomie;

e taczniki katowe stuzgce do zmiany wysokosci przebiegu trasy;

e kat ptaski lewy lub prawy stuzgcy do zmiany kierunku trasy;

e rozgatezienie stuzgce do odgatezienia trasy;

e plytki instalacyjne stuzgce do montazu puszek;

e przegrody stuzgce do rozdzielania uktadanych obwodow;

e uchwyty na sruby umozliwiajgce montaz réznych urzgdzen wzdtuz profilu korytka;

e podstawy (wsporniki) umozliwiajgce montaz korytek w poziomie wzdtuz Scian
obiektu budowlanego;

e szyny montazowe stuzgce do montazu korytek w pozycji pionowej Iub
podwieszania ciggu skfadajgcego sie z wiecej niz jednego korytka;

e zawiesia stuzgce do podwieszania korytek lub ich ciggow.

13.2.2.2. Kanaty kablowe.

Kanaty kablowe produkowane sg PCV i aluminium. Poprzeczny przekrdj kanatow
moze by¢ tréjkatny lub prostokatny. Systemy kanatéw kablowych do budowy tras
kablowych zawieraja:

¢ kanaty kablowe wyposazone w separatory obwodéw;
e pokrywy kanatéw kablowych;

e przegrody;

e zaslepki koncowe;

e rozgatezienia katowe;

e rozgatezienia narozne;
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o katy wewnetrzne regulowane;
e katy zewnetrzne regulowane;
e uchwyty do osprzetu;

e uszczelki dekoracyjne.

13.2.2.3. Rury.

Rury z tworzyw sztucznych wykonuje sie jako gietkie i sztywne o Sredniej lub
wysokiej odpornosci na udary. Zgodnie z EN 50086-2-2 i IEC 61386-2 rury muszg by¢
niepalne i samogasnace.

Elementy do rur:

e elementy do przedtuzania;

e reduktory;

e linki do przeciggania przewodow;
e kolanka;

e rozgatezienia.

13.2.3. Sktadowanie materiatow.

Materiaty wymienione powyzej powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknietych, suchych i niezapylonych.

13.3. SPRZET.

Wykonawca powinien uzywacé tylko takiego sprzetu i maszyn ktére spetniajg
wszystkie wymagania wynikajace z technologii robdt i gwarantujg wysoka jako$¢
realizowanych robot. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujgcy wysokg jakosc
wykonania robot.

13.4. TRANSPORT.

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowa-
nych materiatow.

Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas
transportu.

13.5. WYKONANIE ROBOT.
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13.5.1. Uwagi ogédlne.

Przy doborze elementow tras kablowych nalezy bezwzglednie przestrzegacé
postanowien normy PNIEC 60364-5-523, tab. 52-B1 i 52-B2, z ktérych wynikajg
posrednio wymiar elementow tras kablowych (np. $rednice rur, wymiary przekroju
poprzecznego, listew itp.) — patrz Specyfikacja Techniczna— Przewody i kable.

13.5.2. Montaz tras kablowych.

Lokalizacja trasy kablowej powinna by¢ zgodna z Projektem.
Montaz tras kablowych przy wykorzystaniu materiatdw nalezy wykona¢ zgodnie z
Projektem i instrukcjg producenta.

13.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

13.6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

13.6.2. Kontrola jakosci robot.

13.6.2.1. Uwagi ogolne.

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Kontroli jakosci podlega wykonanie tras kablowych. Kontrola jakosci robot
powinna obejmowac nastepujgce badania:
e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa;
e ufozenia tras kablowych;
e wykonania montazu wyposazenia tras kablowych.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych rob6t z Dokumentacjgq Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomié Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

13.6.2.2. Badania przed przystapieniem do robét.
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Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi
wszystkie Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych
dokumentow nie mogg by¢ wbudowane.
13.6.2.3. Badania w czasie wykonywania robét.

o Ukladanie tras kablowych:

Podczas ukfadania tras kablowych i po zakonczeniu tych robét nalezy przepro-
wadzi¢ nastepujgce badania:
poprawnos¢ wykonania mocowan i zawiesi
poprawnos¢ montazu elementow tras kablowych;
zgodnos¢ z Projektem przebiegu tras kablowych;
poprawnos¢ przyjetych rozwigzan w przypadkach wystgpienia kolizji trasy
kablowej z innymi urzgdzeniami lub instalacjami.

(@)

(@]

o

Wszystkie pomiary utozonej trasy kablowej nalezy wykonywac¢ z czestotliwoscig
uzgodniong z Inzynierem, a uzyskane wyniki mogq by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegajq
od zatozonych w Projekcie nie wiecej niz o 5%.
13.6.2.4. Badania po wykonaniu robét.

Badania tras kablowych, po zakonczeniu robdét, musi wykonaé niezalezna
jednostka gospodarcza, posiadajgca odpowiednie uprawnienia i specjalizujgca sie
w wykonywaniu tego typu ustug.

13.7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest dla:

e tras kablowych — 1 m biezacy trasy kablowej;
e akcesoria tras kablowych — 1 szt.
13.8. ODBIOR ROBOT.

13.8.1. Ogdlne zasady odbioru.

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych czes¢ | Budownictwo Ogdlne.

13.8.2. Odbiér techniczny koncowy.
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Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprécz dokumentéw wyma-
ganych w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych czes¢ | Budownictwo Ogolne réwniez protokoty badania tras kablowych.

13.9. PRZEPISY ZWIAZANE.
13.9.1. Polskie Normy:
e PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu;
e PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe.
Bezpieczenstwo uzytkowania;

e PN-H-93200 Walcéwka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary.

13.9.2. Inne akty prawne:

e Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 — Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami;
e Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa
i higieny Pracy;
e Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 — Bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych.
13.9.3. Inne dokumenty:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom
IBudownictwo Ogolne — opracowane przez COBRTI — INSTAL — wydawnictwo
ARKADY - 1988.

D. Przewody i kable.

13.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa
zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

13.1.1. Pojecia ogdlne:
Trasa kablowa — cigg konstrukcji na ktorych uktada sie kable i przewody.

13.2. MATERIALY.
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13.2.1. Uwagi ogédlne.

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ swiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci
dostarczonych materiatow, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

Stosowanie materiatdw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inzy-
niera.

Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie mogq by¢ zmienione bez jego
zgody.

13.2.2. Przewody.

Przewody wielozytowe o zytach miedzianych:
e jednodrutowych, o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte lub ptaskie;
e wielodrutowych, o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte lub ptaskie;
e jednodrutowych, o izolacji i powtoce polwinitowej, wtynkowe.

13.2.3. Sktadowanie materiatow.

Materiaty wymienione w F.2. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknietych, suchych i niezapylonych.

13.3. SPRZET.

Wykonawca powinien uzywac¢ tylko takiego sprzetu i maszyn ktore spetniajg
wszystkie wymagania wynikajgce z technologii robdt i gwarantujg wysoka jakos¢
realizowanych robot. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysokg jakosc
wykonania robot.

13.4. TRANSPORT.

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowa-
nych materiatéw.

Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas
transportu.
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13.5. WYKONANIE ROBOT.

13.5.1. Uktadanie przewodéw w uprzednio wykonanych trasach kablowych.

Trasy kablowe wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Trasy kablowe”.

Przewody uktadac, przestrzegajgc bezwzglednie postanowien PN-IEC 60364-5-
523 —Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci diugotrwate przewodow, tablica 52-B1- Wykaz sposobdéw
podstawowych i 52-B2 — Wykaz sposobdéw wykonania instalacji zgodnych z instrukcjami
w celu okreslenia obcigzalnosci pradowej diugotrwatej.

Uktadajgc przewody pod tynkiem lub w tynku nalezy bezwzglednie przestrzegac
postanowien PN-IEC 60364-5-523 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci diugotrwate przewo-
dow, tablica 52-B1- Wykaz sposobdéw podstawowych i 52-B2 — Wykaz sposobdéw
wykonania instalacji zgodnych z instrukcjami w celu okreslenia obcigzalnosci pradowe;
dtugotrwatej.

W przypadku koniecznosci wykonywania bruzd pod przewody w tynku lub podtozu
betonowym, ceglanym lub gipsowym nalezy bezwzglednie uzywaé¢ do tego celu
bruzdownic.

Utozone przewody w trasach kablowych, na tynku oraz przy wejsciach i wyjsciach
z puszek oraz rozdzielnic nalezy oznakowacé, uzywajgc oznacznikdéw adresowych.

13.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
13.6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania rob6ot musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowe,.

13.6.2. Kontrola jakosci robot.
13.6.2.1. Uwagi ogdline.

Kontrola jakos$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
rob6t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Kontroli jakosci podlegajg prace zwigzane z uktadaniem przewoddéw w trasach
kablowych, na tynku. Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujgce badania:
e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:
o utozenia przewodow;
o wykonania mocowan przewodow;
o oznakowania przewodow.
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e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomié Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

13.6.2.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przekazac¢ Inzynierowi
wszystkie Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych
dokumentow nie mogq by¢ wbudowane.

13.6.2.3. Badania w czasie wykonywania robét.
¢ Uktadanie przewodoéw.

Podczas ukfadania przewodow po zakonczeniu tych robot nalezy przeprowadzié
nastepujgce badania:
o sprawdzi¢ zgodno$¢ wbudowywanych materiatbw 2z przekazanymi
Swiadectwami jakosci i atestami;
o poprawnos¢ wykonania mocowan przewodow, poprawnos¢ montazu 0z-
nacznikéw adresowych;
o zgodnosc¢ z Projektem utozenia przewodow.
Wszystkie pomiary utozonych przewoddéw i kabli nalezy wykonywa¢ z czesto-
tliwoscig uzgodniong z Inzynierem, a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre, jezeli
nie sg gorsze od zatozonych w Projekcie nie wiecej niz o 5%.

13.6.2.4. Badania po wykonaniu robot.

Badania przewoddéw i kabli, po zakonczeniu robot, musi wykonaé niezalezna
jednostka gospodarcza, posiadajgca odpowiednie uprawnienia i specjalizujgca sie w wy-
konywaniu tego typu ustug.

13.7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest dla przewodow — 1 m.

13.8. ODBIOR ROBOT.

13.8.1.0g6Ine zasady odbioru roboét.
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Ogolne zasady odbioru robdt podano w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych czes¢ | Budownictwo Ogdlne.

13.8.2.0dbiér koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprocz dokumentow
wymaganych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano-
Montazowych czes¢ | Budownictwo Ogolne , réwniez protokoty badania przewodow.

13.9. PRZEPISY ZWIAZANE.
13.9.1. Polskie normy:

e PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci dtugotrwate przewodow;

e PN-E-04405 Pomiary rezystancji;

e PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa;

e PN-E-05023 Urzgdzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodow
gotych oraz izolacji zyt zerowych i ochronnych i ochronnych w przewodach i kab-
lach;

e PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa;

e PN-E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej;

e PN-E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowej;

e PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV;

e PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV ZN/MP-
13-K3177 Kable elektroenergetyczne z zytami aluminiowymi z polietylenu
usieciowanego i powtoce polwinitowe;.

13.9.2. Inne akty prawne:

e Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 — Prawo budowlane z pozniejszymi
zmianami;

e Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy;

e Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 — Bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

13.9.3. Inne dokumenty:
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |
Budownictwo Ogolne — opracowane przez COBRTI — INSTAL — Wydawnictwo ARKADY
—1988.

14. ST-15.00.00 Kod CPV 45312310-3 — Instalacja odgromowa.
14.1. WSTEP.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
jest zbiér wymagan w zakresie wykonania instalacji odgromowe;.

Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania dotyczace wiasciwosci
materiatdbw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robét insta-
lacyjnych.

14.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA.

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz zgodnosci ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadaé, co do
jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym .

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru — posiadajgcego upraw-
nienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie roboét instalacyjnych) Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z norma lub aprobate
techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania zadania musza posiadac
Swiadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie a przy ich stosowaniu
musza by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw.

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny
witasciwe dla danego rodzaju robdt, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonanych robét.

Naktady pracy sprzetu winny wynikac z katalogéw rzeczowych, z uwzglednieniem
zatlozeh ogolnych i szczegotowych. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang dopuszczone do roboét przez
Inspektora Nadzoru.
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14.3. TRANSPORT.
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego bez specjalnych wymagan.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robdét. Materiaty i urzgadzenia
przewozone $rodkami transportu powinny byC¢ skutecznie zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
producentow.

14.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Zakres zadania obejmuje wykonania instalacji odgromowej a w szczegolnosci:

e wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku;

e wykonanie instalacji w rurze PCV na Scianie budynku (konstrukcja metalowa
okien);

e wykonanie ztgczy kontrolnych;

¢ wykonanie uziomu szpilkowego;

e wykonanie uziemienia konstrukcji kolektora stonecznego;

e wykonanie pomiaréw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych roboét, za ich zgodnos¢ z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonac¢ wedtug ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, oraz obowigzujgcych norm, pod
fachowym nadzorem technicznym kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych, posiadajgcego zaswiadczenie kwalifikacyjne D, oraz aktualne zaswiadcze-
nie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu robét w okresie ich
trwania, w sposéb uniemozliwiajgcy dostep oséb niezwigzanych z wykonaniem robét.

Podczas realizacji rob6ot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci zabezpieczenia wykopow, sktadowa-
nia materiatow i sprzetu niezbednego do wykonywania robot.

14.5. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi,
ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno

w miejscu prowadzenia tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow i sprzetu.
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Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaC akceptacje kierownika
budowy i inspektora nadzoru.

14.6. ODBIOR ROBOT.

Roboty objete niniejszg Specyfikacjqg podlegaja odbiorowi kohcowemu na
podstawie wynikow przeprowadzonych badan , pomiaréw i oceny wizualnej.

14.6.1.0dbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorom robét ulegajgcych zakryciu podlegajg nastepujace roboty:
e odcinki uziomu otokowego ulegajace zakryciu;
e uziomy miejscowe szpilkowe pogrgzane w ziemi.

14.6.2.Zasady odbioru ostatecznego robot:

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po wykonaniu prob eksploatacyjnych
majacych wykazac spetnienie zaktadanych parametréw projektowych instalacji. Termin
przeprowadzenia préb , ich zakres i czas trwania powinny by¢ ustalane oddzielnie.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

e projektowg dokumentacje powykonawczg;
e protokoty z wykonanych badan i pomiaréw.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie iloéci i jakosSci
wykonanych robaét , ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w okresie umozliwiajgcym
wykonanie poprawek. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér ostateczny polega na
kohcowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w zakresie ilosci, jakosci i ich wartosci.

Podstawowym dokumentem potrzebnym do dokonania ostatecznego odbioru
robot jest protokot ostatecznego odbioru robét .

Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami;
e Specyfikacja Techniczna;

e Ksigzka obmiaru;

e Deklaracja zgodnosci.

14.7.PODSTAWA PLATNOSCI.
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Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi powyzej

i odebrane przez Inspektora nadzoru.

14.7.

PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi;

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne;

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéow budowlanych. Ochrona
obostrzona;

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjal-
na;

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagne-
tycznym (LEMP). Zasady ogodlne;

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagne-
tycznym (LEMP). Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektow, potgczenia wewnatrz obiektow
i uziemienia;

PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogolne;

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogolne. Wybdr poziomdéw ochrony dla urzadzenh piorunochronnych;
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne. Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
urzadzenh piorunochronnych.

15. ST-16.00.00 kod CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.

15.1. WYKONANIE ROBOT.

15.1.1.Szczegétowy opis roboét. Instalacja wody zimnej i cieptej. Prowadzenie
przewodow.

Gtowne rurociggi rozprowadzajgce w.z., w.c. nalezy mocowa¢ do elementow

konstrukcji budynku za pomocg podpér statych (uchwytdw) i podpdr przesuwnych
(wspornikéw lub wieszakdéw). Odstepy mocowania przewoddéw na podporach nie mogag
by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany
jest przewdd. Konstrukcja wspornikbw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie
sie rur.
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Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpér przesuwnych ma byé
podane w dokumentaciji.

Nie jest dozwolone zmienianie rodzaju podpdr bez akceptacji Inwestora.

Na odgatezieniach do poszczegolnych weztéw sanitarnych i pomieszczen tech-
nicznych, w punktach podtgczen stosowa¢ zawory odcinajgce. Umywalki, zlewozmywaki
dostosowane sg do zainstalowania baterii stojacych. Kazda bateria stojgca ma posiadac
indywidualne zawory odcinajace.

W miejscach przejsc rurociggdw przez przegrody budowlane (nie p.poz) stosowac
tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen
miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzace przez strop majg wystawa¢ ok. 2cm powyzej posadzki. Tuleja
ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma
by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczeg6towym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym.

Wszystkie instalacje w pomieszczeniach WC-etach, socjalnych, porzadkowych,
wykonac jako kryte w scianach z rur PE.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w Scianach uktada¢ w kierunkach
prostopadtych lub réwnolegtych od krawedzi przegrod. Trasy przewodow majg byc¢
zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentac;ji
mozna je byto fatwo zlokalizowac.

Przewdd instalacji wodociggowej ma by¢ montowany na wspornikach i uchwytach
odpowiednio rozmieszczonych, w sposob zabezpieczajacy przed zetknieciem z powierz-
chnig przegrody lub elementem konstrukcyjnym scianki dziatowe.

Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$¢ odwod-
nienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez
najwyzej potozone punkty czerpalne.

15.1.2. Potaczenia rurowe.
15.1.2.1. Laczenie rurociggéw z tworzyw sztucznych.

e rury z polietylenu sieciowanego PE fgczone na ztgczki mechaniczne samo-
zaciskajgce typ Quick Easy. taczenia rurociagdw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

15.1.2.2. Czyszczenie rurociggoéw.
Instalacje nalezy przeptukaé i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7
m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania

przyjmuje sie 3 do 5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody
przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na takg potrzebe.
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Catosc instalacji wodnych poddac nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zale-
canych roztwordw:
e wapna chlorowanego Ca(OCI)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80-100 mg/m?
wody;
e 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO 5H20 na 1 dm?® wody;
e 20 -30 chloraminy na 1 m* wody.

Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang
wypuscic z rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie
powinna wynosié okoto 10 mg Cl2/dm? wodly.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej
powinna spetnia¢ wymagania obowigzujace dla wody do picia i na potrzeby gospodar-
cze.

Wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokoét z badan do
Inwestora.

15.1.2.3. Préba szczelnosci.

Parametry pracy:
e Temperatura wody zimnej 10° C;
e Temperatura wody cieptej max. 55° C;
e Cisnienie robocze 5,0 bar.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowych:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podniesc¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-
krotnej wielkosci cisnienia roboczego, dla hydrantéw suchych, prébe szczelnosci
wykonac¢ na cisnienie 1,35 MPa. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie
prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego
tji. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10
minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6
bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy
przeprowadzi¢ prébe gtdbwng. Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie
ciSnienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2
bar.

Po zakonhczeniu préby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe kohcowg
(impulsowg). W prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na
przemian cisnienie 10 i 1bar. Pomiedzy poszczegdlinymi cyklami préby, sieé¢ rur powinna
byC pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie
moze wystgpi¢ nieszczelnosc.

106



Nadbudowa parterowej czesci i przebudowa Powiatowego Miodziezowego Domu Kultury w Nowym Targu
na potrzeby funkcjonalne osrodka.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc
instalacje wodg zimna, drugi raz woda o temperaturze 55 ° C.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury
strumienia wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15 % ogdlnej liczby
punktow czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi,
pomiar temperatury nalezy powtorzy¢ po 4 h.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie
W najnizszym punkcie instalacji. Z proby cisnienia zostaje sporzadzony protokot, ktéry
musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce. Protokét ma zawiera¢ pomiary
ciSnienia i wydajnosci dla hydrantdw w budynku i parkingach. Pomiary majg byc¢
wykonane przez specjalistyczng firme.

15.1.2.4. Regulacja dziatania urzadzen instalacji wody zimnej i ciepte;j.

Przed przystgpieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzgdzenie
kilkakrotnie przeptukac¢ czystg wodg (najlepiej wodg pitng) az do stwierdzenia wyptywu
niezanieczyszczonej wody ptuczne;j.

Urzadzenia instalacji wody nalezy regulowa¢ wedtug wskazan dokumentaciji
technicznej lub wedtug wymagan uzgodnionych z Inwestorem.

Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody wyregulowa¢ prace
zrédia ciepta, sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodnos¢ wykonania prac
izolacyjnych z wymaganiami w dokumentaciji.

Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy
przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi z podziatka 1°C.

Urzadzenie cieptej wody mozna uznac za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu
poboru ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytkg
5°C.

Pomiar temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu
czerpalnego.

Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokonac
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu ma by¢ poswiadczona
przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

15.1.2.5. lzolacja rurociaggow.
Rurociggi izolowac cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.
Do izolacji cieplnej armatury i potgczen Kkotnierzowych stosowaé dwu lub

wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np.
z pianki poliuretanowej) Instalacji hydrantowej nie izolowac cieplnie.
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15.1.2.6. Znakowanie rurociagow.

Oznaczenie rurociggdéw nalezy wykonaé po ukonczeniu izolacji cieplnej
rurociggow. Doktadny sposdb oznaczenia, wielkos¢ strzatek, kolor uzgodni¢ z Inwesto-
rem.

15.1.2.7. Mocowanie przewodoéw.

Do mocowania przewodéw stalowych nalezy stosowac typowe zawieszenia wraz
z konstrukcjg wsporcza. Rurociggi wody mocowa¢ na niezaleznych zawieszeniach
i wspornikach.

15.1.2.Instalacja kanalizacji.

15.1.2.1. Prowadzenie przewodoéw.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ w weztach sanitarnych w scianach gipsowo-
kartonowych, w bruzdach w scianach murowanych lub je obudowac¢ pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewoddéw. W Scia-
nach murowanych wykonac¢ bruzdy. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne prze-
chodzg przez sciany, stosowac tuleje ochronne.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

15.1.2.2.Mocowanie przewodoéw.

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
obejm. Powinny one mocowac przewody pod kielichami, zwroci¢ szczegbdlng uwage na
sposdb mocowania pionéw kanalizacyjnych zeliwnych i stosowania opasek pazurowych
i podpdr statych. Na przewodach pionowych nalezy stosowac na kazdej kondygnaciji co
najmniej jedno mocowanie state zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno
mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac rurocigg przed
dociskiem. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny byé mocowane nie-
zaleznie.

Przewody poziome podwieszaC bezposrednio do stropow poszczegolnych
kondygnacji za pomocg typowych zawieszen slizgowych i podpor statych.

15.1.2.3. Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej.
Aby zapewni¢ prawidiowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia

jej odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montowac rury wywiewne i za-
wory napowietrzajace.

108



Nadbudowa parterowej czesci i przebudowa Powiatowego Miodziezowego Domu Kultury w Nowym Targu
na potrzeby funkcjonalne osrodka.

Pion wyprowadza¢ jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad
dach w taki sposob, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0m. Wykonac
otwory w dachu i uszczelnienie przejsc¢ przez dach pionow.

15.1.2.4. Zawory napowietrzajace.

Zawory nalezy montowa¢ w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada
ponizej 0-C. Zawory napowietrzajgce umieszczane na pionach nalezy montowac
w przestrzeniach, w ktorych zapewniony jest niezaktécony doptyw powietrza do zaworu.
Jesli miejsce montazu zaworu jest zabudowane, nalezy wyposazy¢ je w otwor
wentylacyjny. Zawory zapowietrzajgce mozna montowac¢ w pomieszczeniach pod warun-
kiem, Ze bedg one dostepne w celu dokonania przegladu zaworu.

15.1.2.5. Badanie szczelnosci.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktorych
prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:

e podejscia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢
na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody;

e kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢ poprzez ogledziny po napetnieniu wodg
instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

Przewody powinny by¢ szczelne i powinny wytrzymywacé najwyzsze cisnienie
statyczne pod ktérym bedg pracowa¢ w danym budynku.

Przeprowadza sie rowniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robét z doku-
mentacjg techniczng oraz z zapisami w dzienniku budowy i sprawdza sie czy uzyte
materiaty sg zgodne z normami. Prébe szczelno$ci wykonac zgodnie z PN-92/B-10735.

15.1.2.6. PRZEJSCIA PPOZ.

Przejécia ppoz wykonaé przy zastosowaniu weiny mineralnej o gestosci 90 kg/m?
i temperaturze topnienia wiekszej niz 1000-C.

15.1.2.7. Uwagi realizacyjne.

e Podtaczenia do poszczegdinych przyborow, prowadzone w Scianach lub w prze-
strzeniach montazowych (powyzej stropu) wykonac jako kryte z rur PVC,;
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e W pomieszczeniach sanitarnych zabudowac¢ wpusty podtogowe (1100 z kratkg ze
stali szlachetnej;

e przejscia ppoz. Wykonac¢ o odpornosci ogniowej 120 min;

¢ wykonac podtgczenia do instalacji odwodnien instalacji ogrzewczych;

¢ instalacje wewnetrzne w/w systemow kanalizacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie
z PN-81/B-10700.00, PN-81/B-10700.01 oraz PN- 92/ B-10727,

e wykonac probe szczelnosci wg PN — B —10700.00;

e na pionach kanalizacyjnych w pomieszczeniach zabudowac¢ rewizje.

15.2.0DBIOR ROBOT.
15.2.1.0g6Ine warunki wykonania robét.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych” oraz Polskich Norm, pod
fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

15.2.2. Obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest przedstawiC Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji
wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe 2z odpowiednimi opisami,
obliczeniami, prébki materiatéw, prototypy wyrobdéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych
dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi swiadectwami, dopuszczeniami, atestami
itp. Przed wykonaniem bgdz zamdéwieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie
innych niz specyfikowanych w projekcie materiatow i technologii, pod warunkiem ze bedg
one rownorzedne pod wzgledem jakosci, parametréw technicznych i kolorystyki.
Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgod-
nione przez Gt. Projektanta.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty i uruchomié urzadzenia, oraz usung¢
wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannoscia i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami
umowy.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢é wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz
zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia,
uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub moze
by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnosc
I bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie
uzyte przy budowie.
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Wykonawca ma obowigzek zorganizowaC we wiasnym zakresie zatrudnienie
kierownictwa robot i robotnikow, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie,
zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.

Wykonawca winien wykonywac¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot
w taki sposob, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan
umownych nie zaktécac¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drog, chodnikow i placow publicznych i prywatnych do i na
terenach nalezacych zarowno do Zamawiajgcego jak i do oséb trzecich. Wykonawca
winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyz-
Szego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowac wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia
drog dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig
Wykonawcy i Podwykonawcéw, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow tak, aby szcze-
golny ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac
Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drdog.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajgcemu wszelkie roszcze-
nia jakie moga by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajagcemu,
oraz podjac¢ negocjacje i zaptacic¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkad.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za
przekazany teren robét do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowa-
nia. Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w szczegolnosci obowigzkéw wynikajgcych
z przepisow BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robot
w nawigzaniu do podanych w projekcie punktéw, linii i pozioméw odniesienia. Za btedy
W pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementow petng odpowie-
dzialnos¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usung¢ je na wiasny koszt bez
wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa,
sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robdét. Wszelkie kwoty nie
pokryte ubezpieczeniem Ilub nieodzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny
obcigza¢ Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowa-
dzenia robo6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspétpracy i koordynacji robo6t z innymi
wykonawcami wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujacych
pozostate roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajacego
jego przekazanie do uzytkowania. Wspoétpraca miedzy wykonawcami polegac¢ bedzie na
wzajemnym udostepnianiu frontu robot pod dalsze prace budowlane, wraz ze sko-
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ordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajagcym z ogdlnego harmonogramu robét
akceptowanego przez Inwestora.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji roboét i harmo-
nogram rzeczowy robo6t do akceptacji (szczegdtowe warunki podaje SIWZ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygoto-
wanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawia-
jacemu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwatki) dla
mas ziemnych bedgcych nadmiarem do wywozu, oraz gruzu pochodzacego z rozbiorki —
uzyskanych wlasnym staraniem i na swoj koszt.

15.2.3. Sposo6b prowadzenia robét.

Roboty budowlane winny by¢é wykonywane wg ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych” oraz Polskich Norm,
oraz wynikac z zatozen ogoélnych i szczegotowych do katalogdw, stanowigcych podstawe
sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na
wiasny koszt.

Roboty ziemne wykonane zostang z zastosowaniem recznych i mechanicznych
srodkow transportu poziomego. Ustalenie miejsca i odlegtosci odwozu materiatow z roz-
biérki oraz gruntu z wykopéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy (Oferenta).

15.3. OBMIAR ROBOT.

llosci robdt podane w przedmiarach robot zostaty wyliczone na podstawie Projektu
Wykonawczego i uzgodnionego zakresu robot do wykonania, w ramach niniejszego
postepowania przetargowego.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajgcym cene kosztorysowg za
przedmiot zamowienia.

Rozliczenia robét nastepowaé winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy
roboét, zgodnie z umowa.

Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar rob6t w uktadzie
kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi naktadow rzeczowych.

Ogodlne zasady obmiaru robot okreslajg zatozenia ogdlne i szczegoétowe do
katalogéw, oraz jednostki obmiarowe podane w poszczegdinych tablicach. Dla robét
nieokreslonych w katalogach zasady obmiaru i okreslania naktadéw rzeczowych winny
wynika¢ z analizy indywidualne;.

15.4. ODBIOR ROBOT.
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Wykonawca ( kierownik robot ) zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie
przez inspektora nadzoru w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbioér przedmiotu odbioru w ciggu 7
dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

e jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwic odbioru do czasu usuniecia
wad;
e jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
o jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.
e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora
nadzoru) o wusunieciu wad, oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robdt po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie
usuniecia wad po uptywie okresu rekojmi.

Zamawiajgcy moze podjgC decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w
czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

15.4.1. Badania odbiorcze.

Wykonaé nastepujgce badania odbiorcze:
15.4.1.1. Instalacja wody zimnej, cieptej.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki

pozytywne.
Odbiér miedzyoperacyjny.
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Odbiory miedzyoperacyjne sg elementami kontroli jakosci robot poprzedzajgcych
wykonywanie instalacji i w szczegolnosci majg im podlegac prace, ktorych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nie odwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbioér techniczny czesciowy instalaciji.

Odbior techniczny czesciowy instalacji ma by¢é przeprowadzony dla tych
elementéw lub czesci instalacji wody zimnej i cieptej, do ktérych zanika dostep w wyniku
postepu robét.

Odbiér techniczny koncowy instalacji.

Odbior kohcowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wody do
uzytkowania.

Badania odbiorcze.

Wykonac¢ nastepujace badania odbiorcze:

e szczelnoéci instalacji wodociggowej;

e odpowietrzenia instalacj;

e oznakowania instalacji;

e zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnien i
temperatury;

o efektdw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej;

e zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w
instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatosc instalacji;

¢ natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej;

e zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych;

e armatury odcinajgcej i regulacyjnej.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja i armatura
powinna byc¢ przedstawiona do ponownych badan.
15.4.1.2. Instalacja kanalizaciji.

Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu:
e przebiegu tras kanalizacyjnych;
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e szczelnosci podigczen kanalizacyjnych;

e sposobow prowadzenia przewodow poziomych i pionowych;
¢ elementéw kompensacji;

o lokalizacji przyborow sanitarnych.

Odbiér czesciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddacC te elementy urzadzen instalacji, ktére
zanikajg w wyniku postepu robdt, jak np. przebicia, wykopy i inne, ktérych sprawdzenie
jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbiér techniczny koricowy.

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych,
badan szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg
techniczna.

Ponadto nalezy skontrolowac:

e uzycie wtasciwych materiatow;

e odlegtosci przewoddw kanalizacji wewnetrznej od przewoddw cieplnych;
e prawidtowos¢é wykonania podigczen;

e prawidtowos¢ wykonania umocowan punktéw statych i przesuwnych;

e prawidtowos¢ kompensacji;

o wielko$¢ spadkow przewodow;

e prawidtowosc¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.

15.5. WARUNKI FINANSOWE.

Jezeli pomimo zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami
Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki —
inne niz warunki klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego
zdaniem doswiadczony Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢, powinien niezwtocznie
na pismie powiadomi¢ Zamawiajgcego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim
powiadomieniu Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem -
jezeli uzna, ze istotnie przeszkody Ilub warunki nie moglty byC przewidziane przez
doswiadczonego Wykonawce — moze postanowic:

e przedtuzy¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umowa;
e udzieli¢ zamodwienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowg i przepisami Ustawy
0 zamowieniach publicznych, o czym nastepnie powiadomi Wykonawce.
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Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia jakie Zamawiajacy
moze wydac Wykonawcy w zwigzku z zaistniatg sytuacjg, a takze wszelkie odpowiednie i
uzasadnione kroki jakie sam Wykonawca moze podja¢ w braku szczegdlnych polecen
Zamawiajgcego, badz Inspektora Nadzoru.

15.6. PRZEPISY ZWIAZANE.
15.6.1. Rozporzadzenia.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 po0z.1126, Nr
109100 po0z.1157, Nr 120100 p0oz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr
110101 poz.1190, Nr 115101 p0z.1229, Nr 129101 po0z.1439);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97
poz.844,

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z
dna 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych Dz.U. Nr 13172 poz.
93;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270);

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.
844, Nr 91102 poz. 811);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nr 47/03 poz. 401);

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca
2003 r. w sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw Dz.U nr 121 poz.1138;
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych Dz.U nr 121 poz.1139.

15.6.2. Normy.

e PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogolne i definicje;

e PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie;

e PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia;

e PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigekczonego poli(chlorku winylu)
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu;

e PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o
Sciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur i systemu;

e PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli — Polietylen (PE) — Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu;

e PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu;

e PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu — Zmiana do normy;

e PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu;

e PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze;

e PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych;

e PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury:

o Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9;
o Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt
7.

16 . ST-17.00.00 kod CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

16.1. OGOLNE WYMAGANIA.
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Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania
instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédfta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatdw z tego zrédta. Jezeli
materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

Elementy instalacji cieplnych:

e grzejniki;

e zawory;

e gtowice termostatyczne;
e rury,;

e izolacje.

16.2. MATERIALY.

Rurociaggi instalacji wykonane — piony wykonane z rur PE podejscia do grzejnikow
z rur uktadanych w rurze ostonowej w warstwie izolacyjnej posadzek.

Zawory odcinajgce kulowe, filtry siatkowe.

Grzejniki ptytowe stalowe z wbudowanym zaworem.

Przy grzejnikach zamontowa¢ gtowice termostatyczne, a na gatgzkach
powrotnych zawory odcinajace.

Do pomiaru zuzycia energii cieplnej zamontowac cieptomierze $r.15mm np. typu
KAMSTRUP.

Rury przez sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

16.3. SPRZET.

Zgodnie z naktadami katalogdw KNNR i KNR oraz innych wyszczegdlnionych w
podstawie wyceny w przedmiarze dla poszczegolnych rodzajéw robaot.

16.4.WYKONANIE ROBOT.
Piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ po scianach.Na koncéwkach
pionéw zastosowac¢ samoczynne odpowietrzniki.

W przejsciach przez przegrody budowlane (stropy, Sciany) zamocowac tuleje
ochronne.

118



Nadbudowa parterowej czesci i przebudowa Powiatowego Miodziezowego Domu Kultury w Nowym Targu
na potrzeby funkcjonalne osrodka.

Przed odpowietrznikami nalezy zamontowac zawory odcinajgce, kulowe.

Zasilanie grzejnikdw poprowadzone w posadzce pod izolacjg z rur polipropylenu
sieciowego sr.10mm w rurze ostonowej. Piony instalacji centralnego ogrzewania
zaizolowac otuling typu TERMAFLEX gr. 913 mm.

Odbiory instalacji centralnego ogrzewania obejmuija:

e kontrole zgodnosci instalacji z dokumentacja;

e stwierdzenie zgodnosci zamontowanych urzadzen z projektem: wielkosC i
lokalizacja grzejnikow;

e sposob prowadzenia przewodoéw (mocowanie);

e wykonanie bruzd, przebi¢ przez stropy i Sciany;

e badania szczelnosci:

o nha zimno (napetnienie wodg);

o ha gorgco wraz ze sprawdzeniem dziatania przy maksymalnych
parametrach roboczych czynnika grzejnego;

prawidtowosc¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji.

16.5.KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT.
Kontrola jakosci:

e sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow /rury, taczniki, armatura, chwyty/;

e sprawdzenie sprawnosci armatury i urzagdzen;

e sprawdzenie wykonania instalacji we wtasciwej technologii dla zamontowanych
materiatow.

16.5.1.Wykonanie izolacji cieptochronne;j.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegaé
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moggq by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rozni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej wiecej nizo - 5 do + 10 mm.

16.6.0DBIOR KONCOWY ROBOT.
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e Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyC protokoty odbioréw czesciowych i
prob szczelnosci,

e dostarczy¢ dokumentacje techniczng z naniesionymi w trakcie budowy z
zmianami;

e przediozy¢ oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z
projektem;

e dostarczy¢ atesty na wmontowane materiaty;

e skontrolowa¢ spetnienie wyzej wymienionych wymagan odnosnie kazdej z
instalacji tj. c.0., wodociggowej, kanalizacyjne;.

16.7. PRZEPISY ZWIAZANE.

e BN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze;

e PN-90/M-75005 Armatura centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i
badania;

e PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze;

e Wytyczne stosowania i projektowania , Wewnetrzne instalacje wodociggowe i
ogrzewcze i gazowe , COBRTI ,INSTAL” Warszawa 1996;

e Przepisy BHP przy robotach sanitarnych.
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