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1.  ST-00.00.00  Wymagania ogólne. 

 

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA. 

 

Zakresem opracowania jest nadbudowa parterowej części i przebudowa 

Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Nowym Targu na potrzeby funkcjonalne 

ośrodka. 

 

1.2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, a także określenie 

wymagań jakościowych odnośnie stosowanych przy realizacji zamówienia materiałów 

i wyrobów, jak również jakości wykonania robót, związanych z realizacją zadania: 

„Nadbudowa parterowej części i przebudowa Powiatowego Młodzieżowego Domu 

Kultury w Nowym Targu na potrzeby funkcjonalne ośrodka”. 

                                          

1.3. PRACE TOWARZYSZĄCE I TYMCZASOWE. 

 

W trakcie prowadzenia prac należy zwracać szczególną uwagę na istniejące 

zagospodarowanie i uzbrojenie występujące w rejonie robót. 

Wszystkie prace związane z wykonaniem zadania powinny zostać ujęte w cenie 

jednostkowej dla danego rodzaju robót. 

 

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY. 

 

 Ogólne wymagania dotyczące prowadzonych prac. 

 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność 

z Projektem Budowlanym, Specyfikacją Techniczną, Normami oraz przepisami prawa 

budowlanego i sztuką budowlaną. 

 

 Ochrona i utrzymanie robót.  

 

Od chwili przejęcia od Inwestora placu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest 

za ochronę robót oraz mienia Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy 

utrzymanie wykonanych robót do czasu zakończenia odbioru końcowego robót. Jeżeli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty „utrzymaniowe", jednak nie później 

niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
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 Zgodność robót ze specyfikacją techniczną. 

 

Specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią o zamówionym zakresie i są integralną 

częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w ST lub ich pomijać. O ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektan-

tem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczo-

ne materiały winny być zgodne z ST. W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą 

w pełni zgodne z ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, 

to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi a roboty wykonane od nowa 

na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Zamawiającemu 

robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

 Miejsce prowadzenia prac. 

 

Roboty będą wykonywane w na terenie obiektu. Odpady budowlane należy 

gromadzić w koszach na odpady budowlane.  Wykonawca ma obowiązek uwzględnić 

w swojej ofercie koszty związane z zabezpieczeniem przejść dla pieszych. 

 

 Przekazanie placu budowy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu robót. Inwestor 

przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie. Pobór wody i ener-

gii dla potrzeb budowy nastąpi, z miejsca (tj. szafy ZK, zaworu) wskazanego przez 

Zamawiającego. Wykonawca wykona z materiałów własnych opomiarowanie punktów 

poboru energii elektrycznej i wody. Po zakończeniu robót Wykonawca usunie na własny 

koszt w/w punkty pomiarowe. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zaplecza dla 

swoich potrzeb w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - na swój koszt. 

W terminie 14 dni przed ustalonym umownie terminem rozpoczęcia robót 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty :                                                                                             

 

1. Oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót o podjęciu obowiązków na 

budowie; 

2. Kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy i kierowników robót 

z aktualnym poświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

                     

 Zabezpieczenie placu budowy. 
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Wykonawca wykona na własny koszt ogrodzenie placu budowy w sposób 

uzgodniony z inspektorem nadzoru. Zabezpieczenie i dozorowanie budowy w trakcie 

realizacji robót obciąża Wykonawcę. 

 

 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

                                                

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do 

Zamawiającego oraz osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy realizacji 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie powszechnie 

obowiązujące przepisy oraz przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z reali-

zacją robót. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie w/w przepisów. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie 

w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 

wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub 

metod. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub 

prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój 

koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni budynku 

i w jego sąsiedztwie. Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

 

 Ochrona środowiska. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszel-

kie przepisy ochrony środowiska naturalnego. Stosowany sprzęt nie może powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Opłaty i kary za przekroczenie norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę. 

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań 

w czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę. 

 

 Ochrona przeciwpożarowa. 
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Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Na terenie 

budowy, Wykonawca rozmieści sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpo-

wiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jego działalno-

ścią. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany 

przez osoby trzecie i powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materia-

łów niebezpiecznych. 

 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 

a) Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących 

BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby prace były 

wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe oraz posiadających aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w za-

kresie BHP - szczególnie przy pracach na wysokości i przy środkach szkodliwych 

dla zdrowia (chemikaliach). Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpie-

czające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie Wykonawca powinien wyznaczyć strefy niebez-

pieczne, odpowiednio je ogrodzić i oznakować. 

 

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBU.  

 

Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą 

spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041). 

Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia 

wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać 

informację od producenta zawierającą: 

a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany; 

b) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, 

odmianę, gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego; 

d) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 

e) inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

f) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
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Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić 

dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w 

budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 

 

 Akceptowanie użytych materiałów. 

 

Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materiałów własnych (zakupionych 

przez siebie). Materiały przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamówienia 

powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm technicznych, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, świadectw 

higienicznych i innych określonych w ustawie Prawo Budowlane. 

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

wbudowywanych materiałów z podaniem źródła wytwarzania i odpowiednie dokumenty 

potwierdzające jakość wbudowanych materiałów w celu zatwierdzenia przez inspektora 

nadzoru. 

 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru Wykonaw-

ca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i zapłaco-

ne. 

 

1.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKO-

NANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. Wykonawca jest 

zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 

robót do których sprzęt ten jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają 

oddzielnej opłacie. Zastosowany sprzęt (np. wyciągi lub windy budowlane) - podlegający 

przepisom o dozorze technicznym - powinien posiadać aktualne dokumenty 

dopuszczające go do eksploatacji. Wyżej wymieniony sprzęt powinien mieć trwały 

i wyraźny napis określający jego parametry techniczne (nośność, dopuszczalny udźwig 

itp.). Do obsługi sprzętu należy zatrudniać osoby posiadające ku temu stosowne 

uprawnienia. Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywa-

nia danego rodzaju robót i kontrolowane zgodnie z instrukcją producenta. Zabrania się 

stosowania sprzętu lub narzędzi wyeksploatowanych, uszkodzonych. Zabrania się 

stosowania sprzętu i urządzeń bez uwidocznionego producenta. Zastosowane środki 
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i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju 

materiałów. 

 

1.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

 Ogólne zasady wykonywania robót. 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

 Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

Inspektor upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Decyzje Inspektora 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót oparte będą na 

wymaganiach sformułowanych w umowie,  ST, PN i innych normach i instrukcjach. 

W przypadku opóźnień w realizacji budowy stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót. 

 

1.8. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT.                                     

 

 Zasady kontroli jakości robót. 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST 

i normach. 

 

 Badania i pomiary. 

 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm 

i instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 

Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 

Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie 

inspektora nadzoru. 

 

 Atesty jakości materiałów. 
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Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w ST. 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 

Inspektorowi na każde żądanie. 

 

1.9. WYMAGANIA DOTYCZĄCY OBMIARÓW ROBÓT. 
 

Obmiary robót wg przedmiaru robót. 

 

1.10. ODBIÓR ROBÓT.  

              

 Rodzaje odbiorów: 

 

− odbiory robót zanikających; 

− odbiory częściowe elementów robót; 

− odbiór końcowy; 

− odbiór gwarancyjny. 

 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie 

jakości i ilości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość do 

odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie , nie 

później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i po-

wiadomienia Inspektora nadzoru. 

 

 Odbiór częściowy. 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

Inspektora nadzoru. 

 

 Odbiór końcowy. 

 

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w od-

niesieniu do ich ilości Jakości i wartości .Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
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odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy 

Inspektor nadzoru. Wykonawca przekaże w dniu zgłoszenia Inspektorowi nadzoru 

kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem w pkt. 

„Dokumenty odbioru ostatecznego". 

W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomić 

pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru. Komisja odbiorcza dokona oceny 

jakościowej oraz zgodności wykonanych robót z ST i PN. 

 

 Odbiór gwarancyjny. 

 

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunię-

ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyj-

nym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

 

 Dokumenty odbioru ostatecznego. 

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedstawi następujące dokumenty: 

 

 dziennik budowy (jeżeli wymagają tego przepisy Prawa Budowlanego); 

 obmiar robót; 

 kosztorys końcowy (w zależności od formy rozliczenia); 

 dokumenty potwierdzające jakość  wbudowanych materiałów; 

 protokoły odbioru robót zanikających; 

 oświadczenia osób funkcyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym; 

 inne dokumenty wymagana przez Inwestora. 

 

 Podstawa płatności. 

 

Podstawą płatności jest Umowa ryczałtowa między Wykonawcą i Inwestorem. 

 

2.   ST-03.00.00  Kod CPV 45223500-2 Konstrukcje z betonu zbrojonego. 

 

2.1. WSTĘP. 

 

2.1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymaga-

nia dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem fundamentów pod 

obiekt budowlany. 
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2.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 

 

2.1.3. Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  

 

W zakres robót wchodzi: 

 wykonanie fundamentów pod obiekt budowlany; 

 wykonanie elementów konstrukcyjnych (słupy, stropy, belki, schody). 

 

2.1.4. Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpo-

wiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 

 Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z za-

stosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimal-

nej dla konstrukcji żelbetowych; 

 Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami 

stalowymi współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej 

jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 

 Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu 

wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentual-

nych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

 Mieszanka betonowa -   mieszanina  wszystkich  składników  przed  związaniem 

betonu. 

 Zaczyn cementowy -   mieszanina cementu i wody. 

 Zaprawa -   mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 

dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 

2 mm. 

 w/c - wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie 

cementowym. 

 Rusztowania montażowe - pomocnicze budowle służące do przenoszenia 

obciążeń od konstrukcji montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na 

miejscu. 

 Deskowania - pomocnicze budowle służące do formownia elementów 

betonowych wykonywanych na miejscu. 

 

2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

 

2.2. MATERIAŁY. 

 

2.2.1. Wymagania ogólne. 

 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaga-

niami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 

określone w: 

 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., 

Nr 207, póz. 2016; z późniejszymi zmianami); 

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 

92, póz. 881); 

 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., 

Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowla-

nego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych 

ustaw. 

 

2.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. 

 

2.3.1. Składniki mieszanki betonowej.  

 

Cement: 

 

a) Rodzaje cementu. 

 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez 

dodatków wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

 

 marki „25”- do betonu klasy B7,5-B20; 

 marki „35”- do betonu klasy wyższej niż B20. 

 

b) Wymagania dotyczące składu cementu. 

 

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-B-30000:1990. 

  

c) Oznakowanie opakowania. 
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W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony 

trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

 

 oznaczenie; 

 nazwa wytwórni i miejscowości; 

 masa worka z cementem; 

 data wysyłki; 

 termin trwałości cementu. 

 

d) Świadectwo jakości cementu. 

 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) 

wraz z wynikami badań. 

 

e) Warunki magazynowania i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu 

mogą być następujące: 

 

 dla cementu pakowanego (workowanego): 

o składy   otwarte   (wydzielone   miejsca   zadaszone   na   otwartym   

terenie zabezpieczone z boków przed opadami), 

o magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o  szczelnym  dachu 

i ścianach). 

 

Kruszywo do betonu: 

 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych 

i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane 

oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób aby nie ulegały zanie-

czyszczeniu i nie mieszały się. 

 

Woda: 

 

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-

32250. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej  pitnej.  Stosowanie jej  nie wymaga 

przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.  

 

Mieszanka betonowa: 
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Do wykonywania fundamentów i wieńca można stosować mieszankę betonową 

wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną 

w Wytwórni. 

 

Stal zbrojeniowa: 

 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: warunków techni-

cznych, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-

2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. 

 

Odbiór stali zbrojeniowej na budowie: 

 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego 

dołączonego przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami 

powyżej przytoczonych norm. Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z posta-

nowieniami powyżej przytoczonych norm. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach 

lub stojakach  z  podziałem  wg  wymiarów i gatunków.  Należy dążyć,  by stal była ma-

gazynowana   w   miejscu   nie   narażonym   na   nadmierne   zawilgocenie   lub zanie-

czyszczenie. 

 

Podkładki dystansowe: 

 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub / 

oraz z tworzyw sztucznych. Podkładki  dystansowe  muszą być  mocowane  do  prętów.   

Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów 

stalowych. 

 

Deskowania: 

 

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy. 

Materiały stosowane  na deskowania  nie  mogą deformować się  pod wpływem  

i warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

 

2.4. SPRZĘT. 

Roboty związane z wykonaniem wieńców mogą być wykonywane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamie-

rzonych robót.  

Wykonawca powinien dysponować m.in.: 

 

1) do przygotowania mieszanki betonowej: 



Nadbudowa parterowej części i przebudowa Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Nowym Targu 
na potrzeby funkcjonalne ośrodka. 

 

 15 

o betoniarkami o wymuszonym działaniu, 

o dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadec-

twem legalizacji,  

o odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

 

2) do wykonania deskowań:  

o sprzętem ciesielskim, 

 

3) do przygotowania zbrojenia: 

o giętarkami, 

o nożycami, 

o prostowarkami, 

o innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami, 

 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie 

i spełnia wymagania techniczne w zakresie BHP. 

 

2.5. TRANSPORT.  

 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 

drogowym. 

 

2.5.1. Transport składników mieszanki betonowej. 

 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone 

na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczysz-

czenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

 

2.6. WYKONANIE ROBÓT. 

 

2.6.1. Zakres wykonania robót. 

Roboty związane z wykonaniem wieńców należy prowadzić zgodnie z wymaga-

niami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzo-

nego wpisem do Dziennika Budowy. 

 

2.6.2. Wykonanie deskowań. 
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Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów 

deskowań uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 

Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały 

stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 

atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 

Zaleca   się   stosowanie   fazowania   krawędzi   elementu   betonowego   listwa-

mi o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie 

w stykach wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy nie przewi-

dziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić w razie potrzeby, 

korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwier-

dzić Inspektor. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania 

wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy 

itp.). 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem 

należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

 

2.6.3. Przygotowanie zbrojenia. 

 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić  

z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem 

(smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowi-

tego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metoda-

mi nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich 

korozji. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekra-

czać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. Pręty 

ucina się z dokładnością do 1 cm.  

 

2.6.4. Montaż zbrojenia. 

 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Dla zachowania 

właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości  równej grubości otulenia. Stosowanie 

innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest 

niedopuszczalne.  

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez 

jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów 

względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 

 

2.6.5. Wbudowanie mieszanki betonowej. 
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 Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 

zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 

dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

 

 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

 

o Temperatura otoczenia. 

 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 

+5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

 

o Zabezpieczenie podczas opadów. 

 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania 

na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 

ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

 

o Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. 

 

 Pielęgnacja betonu. 

 

Woda stosowana  do polewania betonu powinna spełniać  wymagania normy PN-

88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 

uderzeniami i drganiami. 

 

2.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

Kontrola  jakości   wykonania   konstrukcji   betonowych   i   żelbetowych   polega   

na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszej ST. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika 

Budowy. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania 

ogólne". 
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2.7.1. Zakres kontroli i badań.  

 

 Deskowania. 

 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana 

przez Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

 

 Zbrojenie. 

 

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana 

przez Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

 

 Kontrola sprzętu. 

 

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega 

na: kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, sprawdzeniu urządzeń do 

ważenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodów do przewozu 

mieszanki betonowej, sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszcze-

gólnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

2.8. OBMIAR ROBÓT. 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

(ST-00).  

Odbioru robót powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie 

potrzeby również autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robót.  

Po zakończeniu wszystkich robót należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. 

 

2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 

ogólne”(ST-00.00). 

 

2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
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PN-88/B-06250 Beton zwykły; 

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku; 

PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności; 

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości; 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu; 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych; 

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego; 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane; 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane – Dodatkowe   

wymagania  stosowane w kraju; 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - 

Dodatkowe wymagania stosowane w kraju; 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne; 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 

póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. l 

190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 

75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.).  

 

3. ST-03.00.00 Kod CPV 45223100-7 - Konstrukcja stalowa. 

 

3.1. WSTĘP. 

 

3.1.1. Przedmiot Specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. 

 

3.1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwia-

jące i mające na celu wykonanie stalowej konstrukcji . 

 

3.1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 

z dokumentacją projektową, Specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w "Wymaganiach ogólnych". 

 

3.1.4. Wymogi formalne. 

 

Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być zlecone 

przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwa-

rantującemu właściwą jakość wykonania. 

Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg dokumentacji technicznej, oraz 

dokumentacji związanych wymienionych poniżej. 

Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodne z wymogami norm: 

 

 PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe, 

 PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

 

Konstrukcja stalowa przekrycia winna być po wykonaniu zaopatrzona przez 

wytwórcę i montażystę świadectwami jakości wykonania. 

 

3.1.5. Warunki organizacyjne. 

 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się 

dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi 

odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji oraz robót 

projektu montażu konstrukcji). Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumen-

tacji należy wyjaśniać z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do 

robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 

wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian 

dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć 

wpływ na nośność obiektu należy uzyskać dodatkowo akceptacje projektantów. 

3.1.6. Dokumentacja związana. 

 

Niezależnie od dokumentacji - przed przystąpieniem do danego rodzaju robót 

musza być sporządzone następujące dokumentacje uzupełniające: 

 rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej; 

 technologia spawania; 

 ogólny projekt organizacji budowy; 

 projekt organizacji montażu. 
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Projekt technologii spawania powinien być opracowany przez specjalistę spawal-

nika i zawierać m.in.: 

 dobór parametrów spawania w dostosowaniu do przyjętej technologii spawania 

(spawanie ręczne, półautomatyczne, automatyczne) zarówno dla prac warsztato-

wych jak i prac montażowych, 

 określenie kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształceń 

i naprężeń spawalniczych, a także najdogodniejszego dostępu do spoin. 

 

Wszystkie dokumentacje uzupełniające winny być uzgodnione z autorskim biurem 

projektów. 

 

3.2. MATERIAŁY. 

 

Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować stale gatunku St3SX oraz 

18G2. Stal wbudowana w konstrukcje musi posiadać atest hutniczy. Łączenie poszcze-

gólnych elementów konstrukcji wykonywać przy pomocy spawania używając elektrod 

EA146. 

 

3.3. SPRZĘT. 

 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 

przez Inspektora Nadzoru.  

 

3.4. TRANSPORT. 

 

Wysyłki elementów montażowych można dokonać dopiero po wykonaniu 

zabezpieczeń antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni. 

Konstrukcja powinna być załadowana na środki transportowe w taki sposób, aby 

podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość 

ich uszkodzenia. 

 

3.5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 

i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 

 

3.5.1. Wymagania przy wykonywaniu konstrukcji. 

 

 Wykonawstwo warsztatowe. 

 

o CIĘCIE MATERIAŁU. 
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Cięcia elementów można dokonywać gazowo (tlenowo) przy użyciu urządzeń 

automatycznych lub półautomatycznych. Arkusze nie obcięte w hucie należy wyrównać 

i stępić przez wyokrąglenie. Przy cieciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mecha-

nicznej te brzegi, które mają być poddane przetopieniu w następnych operacjach spawa-

nia. 

 

o PROSTOWANIE I GIĘCIE ELEMENTÓW. 

 

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku 

gdy promienie krzywizny R są mniejsze niż graniczne dopuszczalne wartości podane 

w tablicy 4 normy PN-87/B-062000. Nie dopuszcza się odkształcania na zimno 

elementów o grubości ponad 12 mm ze stali. W przypadkach, gdy nie zachodzą warunki 

jw. prostowania należy dokonywać na gorąco po podgrzaniu do temperatury nie niższej 

950°C. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż obszar 

odkształcony. Chłodzenie elementów powinno odbywać się wolno, w temperaturze 

otoczenia nie niższej niż 5°C bez użycia wody. Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy 

nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach. 

 

o PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW SPAWANIA. 

 

Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub 

palnikiem tlenowym usuwając zgorzeliny i nierówności. Powierzchnie brzegów powinny 

być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące powierzchnie cięcia wg. PN-76/M.-

69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału 

rodzimego nie większą niż 1,5 mm. 

Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione należy bezwzględnie obrobić 

mechanicznie (np. przez szlifowanie) na głębokość 1mm. Brzegi i rowki do spawania 

należy przygotować zgodnie z PN-75/M.-69014, oraz PN-73/M.- 69015. 

 

o ROBOTY SPAWALNICZE. 

 

Wykonane zgodnie z wymogami normy PN-87/B-06200 oraz opracowana 

technologia spawania. 

 

 Przechowywanie konstrukcji. 

 

Konstrukcje na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ją od 

bezpośredniego stykania się z gruntem i wodą. Konstrukcje należy tak układać, aby nie 

dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód opadowych lub śniegu oraz zapewnić jej 

stateczność i zabezpieczyć przed trwałym uszkodzeniem. 
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 Montaż konstrukcji na budowie. 

 

Prace montażowe należy przeprowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu 

opracowanym przez wykonawcę. Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu bloków 

montażowych, całość konstrukcji ustawiona na fundamentach winna być poddana 

regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodności kształtu z wymogami dokumentacji 

projektowej. Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać 

kontroli i odbioru wszystkich połączeń montażowych. 

 

 Tolerancje wykonania. 

 

Tolerancje wykonania zgodnie z norma PN-87/B-06200. Poniżej podaje się 

dopuszczalne tolerancje dla zasadniczych elementów: Dopuszczalne odchyłki wymiarów 

liniowych 

 

Wymiar nominalny w mm Dopuszczalne odchyłki wymiaru 

ponad do przyłączeniowego swobodnego 

 500 ±0,5  

±2,5 500 1000 ±1,0 

1000 2000 ±1,5 

2000 4000 ±2,0 ±4,0 

4000 8000 ±3,0 ±6,0 

8000 16000 ±5,0 ±10 

16000 32000 ±8,0 ±16 

32000  ±12 ±25 

 

Dopuszczalne odchyłki prostości i płaskości elementów konstrukcyjnych: 

 

o nieprostoliniowość (sierpowatość i falistość) elementu -0,001 I, lecz nie 

więcej niż 10 mm; 

o skręcanie pręta (mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających 

sobie punktów przekroju elementu) -0,001 I, lecz nie więcej niż 10 mm; 

o odchyłki płaskości półek, ścianek, środków i innych płaszczyzn elementów -

2 mm na dowolnym odcinku. 

 

3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

Zakres kontroli dla konstrukcji stalowej. 

Bieżąca kontrola wykonawstwa w wytwórni: 
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 Sprawdzenie stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót 

malarskich; 

 Bieżąca kontrola prac montażowych; 

 Kontrola jakości spawania. 

 

3.7. ODBIÓR ROBÓT. 

 

3.7.1. Odbiór robót warsztatowych. 

 

 Odbiory częściowe: 

o odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji; 

o odbiór scalania konstrukcji na montażu. 

 

 Odbiór końcowy, Podczas odbioru należy sprawdzić min.: 

o atestacje materiałów; 

o sprawdzenie zgodności wykonywania z dokumentacja techniczna i rysunka-

mi warsztatowymi; 

o sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych sprawdzenie 

zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania sprawdzenie wyników 

kontroli spoin i kontroli ich szczelności;  

o sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. 

o Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokółu, do którego należy 

dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań, itp.) 

a także świadectwo jakości wykonania wystawione przez wytwórcę. 

 

3.7.2. Odbiór robót montażowych. 

 

Zakresem odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni. 

 

 Odbiór końcowy. 

o Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumen-

tów powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak 

pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploa-

tacji obiektu;  

o KONTROLA SPOIN DOCZOŁOWYCH: 

 

 Pełnej 100% kontroli radiograficznej podlegają wszystkie spoiny, 

którymi należy łączyć poszczególne elementy ram, oraz spoiny 

w narożach ram i w obrębie stóp słupów - klasa wadliwości W2.  

 20% pozostałych spoin należy również sprawdzić radiograficznie - 

klasa wadliwości W3, a resztę poprzez oględziny. 
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o KONTROLA SPOIN PACHWINOWYCH: 

 

 15% ogólnej długości tych spoin należy poddawać sprawdzeniu za 

pomocą badań magnetyczno-proszkowych lub penetracyjnych, albo 

ultradźwiękowych. 

 Klasa wadliwości tych spoin winna być gorsza niż W2 wg. PN-85/M.-

69775 dla ram i W3 dla pozostałych elementów. 

 Pozostałe spoiny należy sprawdzić poprzez oględziny. 

 Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej 

sąsiedztwie. 

 W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegających szczegółowej 

kontroli okaże się znaczna ilość spoin nie spełniających warunków 

normy - powyższy zakres kontroli należy odpowiednio rozszerzyć. 

 

3.8. OBMIAR ROBÓT. 

 

3.8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 

z Rysunkami i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym Koszto-

rysie. Tak ustalony obmiar powinien być wstawiony do Księgi Obmiaru. 

Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do 

celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 

w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

3.8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilo-

gramach. 

3.8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 

Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 

dostarczy odpowiednie świadectwa legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 
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3.8.4. Wagi i zasady ważenia. 

 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 

ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 

3.8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany 

Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

3.9.1. Ustalenia ogólne. 

 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest 

wartość (kwota) Podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględ-

niać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual-

nych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

3.9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne. 

 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, 

a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

3.9.3. Księga Obmiaru. 

 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów Robót, Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się 

w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje do 

Księgi Obmiaru. 

 

3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie; 

PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania; 

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki; 

PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości 

i niskostopowej; 

PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane 

na gorąco; 

PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Połączenia 

spawane i powierzchnie napawane; 

PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopo-

wych. Przygotowanie brzegów spawania; 

PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowa-

nie brzegów do spawania; 

PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopo-

wych. Przygotowanie brzegów do spawania; 

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania. 

 

4. ST-04.00.00  Kod CPV 45265500-6  Roboty murarskie i murowe. 

 

4.1. WSTĘP. 
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W niniejszym punkcie omówiono wymagania techniczne dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem ścian wewnętrznych budynku. Konstrukcję 

i układ ścian wykonać zgodnie z projektem budowlanym – branża budowlana.  

 

4.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA I ODBIÓR ROBÓT I MATERIAŁU.  

 

Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty 

potwierdza-jące ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budowni-

ctwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania 

robót opisanych w niniejszym punkcie powinny spełniać niżej określone wymagania 

techniczne i estetyczne. 

 

4.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA. 

 

Technologia wykonywania murów, zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano – montażowych”.  

 

4.3.1. Warunki przystąpienia do robót murowych. 

 

 Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i funda-

mentowe, sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi  wyko-

nania i odbioru tych robót;  

 

 Przed przystąpieniem do  wznoszenia  murów  należy  sprawdzić  wymiary  oraz  

kąty  skrzyżowań  ścian  fundamentowych. 

 

4.3.2. Uwagi ogólne wykonania murów. 

 

 Wykonywanie  konstrukcji  murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza  się 

w temperaturze poniżej 0ºC, pod warunkiem zastosowania środków  umożliwiają-

cych wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych  w  wytycznych wykonywania 

robót budowlano-montażowych w okresie zimowym, Wyd. ITB 1987 r.; 

 Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, 

gzymsy, kominy) mogą  być wykonywane  tylko  przy  temperaturze powyżej 0ºC; 

 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem  czyn-

ników atmosferycznych  (np. przez  przykrycie folią lub papą); 

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i gru-

bości, do  pionu  i  sznura; 

 W pierwszej  kolejności  należy  wykonywać  mury  nośne i  słupy; 

 Mury  należy  wznosić  w  miarę  równomiernie  na  całej  ich  długości; 
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 Murowanie rozpoczyna się od narożników. Stosowanie pustaków połówkowych 

i narożnikowych pozwala na sprawne i szybkie murowanie bez potrzeby cięcia 

elementów pełno wymiarowych. Pustaki powinny być układane na zaprawie 

zwykłej cementowo-wapiennej lub termoizolacyjnej o średniej grubości 12mm 

(mierzonej po wykonaniu muru); 

 Przed ułożeniem zaprawy (spoina pozioma}należy zwilżyć wodą górną powierzch-

nie pustaków, które zamierzamy wmurować. Dzięki temu wilgoć (potrzebna na 

uzyskanie przez zaprawę najwyższej wytrzymałości) nie zostanie wchłonięta przez 

suche pustaki; 

 Zaprawa musi mieć konsystencję gęstoplastyczną: nie może być zbyt sucha, ani 

też na tyle wilgotna, aby groziło to jej wciekaniem w głąb drążeń - zgodnie z ele-

mentarnymi zasadami sztuki budowlanej. Murowanie polega na równomiernym 

rozłożeniu zaprawy na całej powierzchni pustaków (spoina pozioma) i kolejnym 

dostawianiu do siebie na styk pustaków. Szczególnie ważne jest, aby dokładnie 

dopasować kolejne elementy do już wymurowanych, jeszcze przed ich 

postawieniem na zaprawie; 

 W przeciwnym wypadku pustak dosuwany po zaprawie zroluje ją, co uniemożliwi 

dokładne zestawienie elementów; 

 Podkład pod mury z  pustaków powinien spełniać następujące wymagania: 

o Podłoże pod ścianę z pustaków należy wypoziomować. Najwyżej położone 

miejsca  znajduje  się przy  pomocy poziomicy; różnicę poziomów niweluje się 

zaprawą murarską; 

o Podane wymagania techniczne powyższych materiałów, należy traktować jako 

wzorcowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów spełniających wyżej wymie-

nione wymagania techniczne i użyteczne. 

 

4.4. ODBIÓR ROBÓT. 

 

4.4.1. Odbiór materiałów. 

Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich 

dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich 

właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, 

aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość mater-

iałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do 

obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, itp.). 
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Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 

znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto 

na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja 

określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić 

na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  

 

4.4.2. Odbiory częściowe i międzyfazowe. 

 

Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii 

wykonania robót murowych. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych 

wymiarów, pionu i poziomu oraz wytrzymałości użytej zaprawy. Największe dopuszczal-

ne odchyłki wykonanych murów nie mogą przekraczać wartości określonych w poniższej 

tabeli: 

 

Lp. Rodzaj odchyłek 

Dopuszczalne 

odchyłki 

[mm] 

1 Zwichrowania i skrzywienia murów: 

- na długości 1 m. 

- na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 

6 

20 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 

- na wysokości 1 m. 

- na wysokości 1 kondygnacji  

- na całej wysokości ściany 

 

6 

10 

30 

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej 

powierzchni każdej warstwy muru: 

- na długości 1 m. 

- na całej długości muru 

 

 

2 

30 

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej 

powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem: 

- na długości 1 m. 

- na całej długości ściany 

 

 

2 

20 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru 

od kątu przewidzianego w projekcie: 

- na długości 1 m. 

- na całej długości ściany 

 

 

6 

- 

6 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży  

dla otworów o wymiarach do 100 cm: 

- szerokość 

- wysokość 

 

 

+6, -3 

+15, -10 
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7 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży  

dla otworów o wymiarach powyżej 100 cm: 

- szerokość 

- wysokość 

 

 

+10, -5 

+15, -10 

 

Odbioru należy dokonać przez pomiary, sprawdzenia i oględziny. 

Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek 

wykonanych w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu 

murowanych ścian. 

 

 Odbiór końcowy, odbiór końcowy obejmuje: 

 

o sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam 

zaleceń, 

o sprawdzenie odbioru materiałów, 

o sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 

o sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i doku-

mentacją techniczną, 

o sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań 

opisanych powyżej, 

o sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości. 

 

4.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE. 

(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 

 

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie; 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizo-

wanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze; 

BN-84/6746-01 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

Bloczki i płytki; 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki; 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami; 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych; 

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne; 

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

 

5. ST-05.00.00   Kod CPV 45421125-4  Instalowanie ścianek działowych.   

 

5.1. MATERIAŁ. Płyty gipsowo – kartonowe.  
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 Płyty te odpowiadają Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 

i NORM B 3410. Zgodnie z normą PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 należą one do 

klasy materiałów budowlanych niepalnych. Płyty gipsowo – kartonowe podlegają 

stałemu nadzorowi prowadzonemu przez laboratoria oraz nadzorowi Instytutu 

Techniki Budowlanej w Warszawie; 

 Oznakowanie Na stronie licowej płyty znajdują się symbole znakujące miejsca 

mocowania płyt do konstrukcji nośnej. Strona tylna płyty opatrzona jest danymi 

dotyczącymi typu płyty oraz produkcji. Rodzaj płyty / oznakowanie – GKF, kolor 

kartonu – szary, kolor napisu – czerwony. Płyty posiadają oznaczenia: - nazwa 

producenta - symbol fabryki - typ płyty, typ krawędzi - numer normy, numer normy 

- numer certyfikatu ITB - szerokość płyty - data produkcji, godzina produkcji; 

 Płyty ognioodporne (GKF) – rdzeń gipsowy tych płyt jest dodatkowo zbrojony 

włóknem szklanym. Dopuszczone są do stosowania w pomieszczeniach o wzglę-

dnej wilgotności powietrza mniejszej niż 70%. Zastosowano płyty z krawędzią 

KPOS; 

 Akcesoria: Profile metalowe i elementy mocujące do konstrukcji nośnych: 

Profile metalowe (wg AT-15-3448/99 oraz DIN 18182-1) są ocynkowanymi, 

walcowanymi na zimno, cienkościennymi profilami z blachy stalowej do budowy 

konstrukcji nośnych ścian działowych i sufitów. Standardowa grubość blachy 

wynosi 0,6mm. Profile metalowe znajdują zastosowanie przy montażu konstrukcji 

osłonowych oraz w konstrukcjach ścian i sufitów;  

 Elementy konstrukcyjne ścian działowych Profil UW – profil krawędziowy 

i przyłączeniowy do podłóg, stropów, ścian i połączeń elastycznych ścian 

działowych . Profile UW: oznaczenie – UW 50x06, szerokość – 50mm, wysokość 

40mm, standardowa długość 4,0m, grubość blachy 0,6mm; 

 Profil CW – profil pionowy do ścian o pojedynczej lub podwójnej konstrukcji 

nośnej. Profil CW: oznaczenie – CW 50x06, szerokość 48,8mm, wysokość 50mm. 

Długość profili 2,6/3,0/3,5m, grubość blachy 0,6mm; 

 Masy szpachlowe do spoinowania płyt gipsowo – kartonowych z krawędziami KS 

i KPOS z taśmą zbrojącą. Czas obróbki ok. 90min. Zaleca się spoinowanie 

krawędzi KPOS z zastosowaniem taśmy zbrojącej i masy szpachlowej planfix B 

fresk; 

 Taśmy zbrojące Taśmy zbrojące z włókna szklanego nadają się tylko do spoino-

wania ręcznego; 

 Wełna mineralna – grubość 4cm, gęstość 120kg/m3. 

 

5.2. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.  

 

Przy obróbce lub montażu płyt gipsowo – kartonowych należy przestrzegać 

poniższych wskazówek. Pozwoli to na uniknięcie usterek oraz zachowanie odpowiedniej 

jakości płyt gipsowo – kartonowych. Płyty gipsowo – kartonowe należy przenosić ręcznie 
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w pozycji pionowej lub przewozić za pomocą odpowiednich środków transportowych 

(wózek podnośny, wózek do płyt lub wózek do transportu ciężkich pakietów płyt). 

Podczas osadzania płyt należy zwracać uwagę na to, aby nie uszkodzić naroży i krawę-

dzi. 

Niewłaściwe składowanie (np. stawianie płyt w pionie) może prowadzić do 

odkształceń, które utrudniają prawidłowy montaż i prowadzą do powstania usterek. 

Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odkształceniom lub pęknięciom), płyty 

gipsowo – kartonowe muszą być składowane na płaskim podłożu (palecie) lub na 

kantówkach rozmieszczonych co 50cm.  

Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmo-

sferycznymi. Produkty gipsowe (płyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) należy przecho-

wywać w suchych pomieszczeniach.  

 

5.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA. 

 

5.3.1. Przycinanie i obróbka płyt gipsowo – kartonowych.  

 

Płyty gipsowo – kartonowe można łatwo ciąć za pomocą noża do płyt lub noża do 

wykładzin. Podczas przycinania płyty powinny leżeć płasko na równym podłożu, np.: na 

palecie lub na specjalnym stole do przycinania. Aby przyciąć płytę należy: naciąć karton 

strony licowej (zastosować łatę); płytę złamać w rdzeniu gipsowym; rozciąć karton strony 

tylnej. Aby dokonać dokładnego przycięcia, należy użyć piły płatnicy lub piły tarczowej 

z urządzeniem odsysającym.  

 

5.3.2. Obróbka krawędzi. 

 

Krawędzie cięte sfazować za pomocą struga zalecanego przez producenta płyt. 

Karton na stronie licowej obrobić posługując się papierem ściernym. W płytach gipsowo – 

kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawędziami także należy oszlifować krawędź 

kartonu na stronie licowej. 

Przed spoinowaniem należy usunąć pył gipsowy z krawędzi płyt przez szczotko-

wanie lub lekkie zwilżenie w celu zapewnienia lepszej przyczepności masy szpachlowej.  

 

5.3.3. Wcięcia. 

 

Wcięcia instalacyjne, otwory i przepusty należy dokładnie wymierzyć, wykreślić 

i wyciąć posługując się piłą otwornicą lub piłką do wycinania. Płyty gipsowo – kartonowe 

należy poddawać obróbce w temperaturze otoczenia powyżej +10ºC oraz przy wilgotno-

ści powietrza od 40% do 80%.  

 

5.3.4. Wyznaczenie położenia ściany.  
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Na podłożu należy dokładnie zaznaczyć położenie stawianej ściany działowej. Za 

pomocą poziomicy i liniału należy przenieść oznaczenie pionowo i poziomo na ściany 

i strop. Szybciej, dokładniej i prościej można wymierzyć położenie konstrukcji nośnej za 

pomocą lasera.  

 

5.3.5. Montaż profili przyłączeniowych. 

  

Profile UW należy okleić taśmą uszczelniającą i zamocować ściśle do podłogi 

i stropu za pomocą kołków rozporowych i wkrętów lub kołków rozporowych wbijanych 

w odstępach ≤1000mm. Na wysokości ściany należy przewidzieć, co najmniej po trzy 

punkty mocowania do ograniczających ścian.  

 

5.3.6. Rozmieszczenie profili pionowych.  

 

Profile CW wstawić w profile UW otwartą stroną w kierunku montażu w rozstawach 

osiowych ≤600mm i dokładnie wypionować. Profile CW musza zachodzić na profile 

przyłączeniowe na głębokość ≥15mm. Skrajne, przyłączone do ścian masywnych profile 

CW należy okleić taśmą uszczelniającą. 

 

5.3.7. Elastyczne połączenie ze stropem.  

 

Do profili UW należy zamocować paski płyt gipsowo – kartonowych o odpowied-

niej grubości i szerokości, następnie przykleić taśmę uszczelniającą i przymocować do 

stropu kołkami rozporowymi (rozstaw ≤1000mm). Okładzina z płyt gipsowo – kartono-

wych musi zakrywać paski płyt gipsowo – kartonowych, na co najmniej 20mm. Profile 

pionowe CW należy skrócić o ok. 25mm. Muszą one zachodzić na profile UW, na co 

najmniej 15mm. Okładzinę mocuje się wkrętami do profili pionowych ok. 150mm poniżej 

stropu. 

5.4. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

 

 Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02; 

 Aprobata Techniczna ITB wyrobów; 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom I – 

Budownictwo ogólne Wydawnictwo ARKADY 1990; 

 PN-B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze”; 

 PN-B-02151-3/1999 – Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budyn-

kach – izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akusty-

czna elementów budowlanych – wymagania; 
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 Odporność ogniowa ścian – Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian 

działowych NR NP.-1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. – 1077/01/BW 

wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zakład Badań 

Ogniowych; 

 Dopuszczalna wysokość ścian – grupa opinii i badań systemów ścian suchej 

zabudowy wnętrz z wykorzystaniem płyt gipsowo – kartonowych NL – 1617,01 

wydane przez Zakład Lekkich Przegród i Przeszkleń Instytutu Techniki 

Budowlanej w Warszawie; 

 Wyniki badań akustycznych – Badania izolacyjności akustycznej lekkich ścian 

szkieletowych NR NA – 698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut 

Techniki Budowlanej w Warszawie- Zakład Akustyki. 

 

6. ST- 06.00.00 Kod CPV 45421140-7 – Instalowanie stolarki metalowej. 

 

6.1. WSTĘP. 

 

6.1.1. Przedmiot ST. 

 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru ślusarki. 

 

6.1.2. Zakres robót objętych ST. 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej 

aluminiowej, ślusarki drzwiowej i okiennej stalowej, ścianek systemowych, balustrad 

wyrzutni ściennej i świetlików. 

 

6.2. MATERIAŁY. 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 

podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 

malarskimi. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 

uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

 

6.2.1. Ślusarka okienna i drzwiowa. 

 

Ślusarka aluminiowa kompletnie wykończona wraz z okuciami, uszczelkami 

i powłokami anodowymi. 
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Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminiowych PA3 wg PN-

EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 

Połączenia elementów wykonać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane 

lub skręcane na śruby. 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-80/M-02138. 

Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

 

 twardość Shor’a min. 35-40, 

 wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 Mpa, 

 odporność na temperaturę od –30 do +80oC, 

 palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia, 

 nasiąkliwość – nie nasiąkliwe, 

 trwałość min. 20 lat. 

 

Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu AL./AN 

15u wg. PN-80/H-97023. 

Szklenie zestawów aluminiowych zewnętrznych: szkło bezpieczne + przekładka 

termiczna (współczynnik przenikania K<1.1W/m2K), szklenie zestawów wewnętrznych 

szkłem bezpiecznym. 

Detale i szczegóły ślusarki wg. zestawienia w dokumentacji.   

 

6.2.2. Ślusarka stalowa. 

 

Ślusarkę należy montować kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami 

i powłokami antykorozyjnymi. 

Na elementy ślusarki stosować należy kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg. 

PN-EN 10025:2002. 

Połączenia elementów wykonać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-80/M-02138. 

Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2.1. 

 

6.3. SKŁADOWANIE ELEMENTÓW. 

 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych 

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome 

i równe. Wyroby należy układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń 

grzejnych i powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
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6.4. SPRZĘT. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

 

6.5. TRANSPORT. 

 

6.5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00.00 „Wymagania 

ogólne” . 

 

6.5.2. Transport materiałów. 

 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. 

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu ale muszą być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

 

6.6. WYKONANIE ROBÓT. 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” 

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

 prawidłowość wykonania ościeży 

 możliwość mocowania elementów do ścian 

 jakość dostarczonych elementów do wbudowania 

 

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją. Osadzone elementy 

powinny być uszczelnione( nie dotyczy balustrad) między ościeżem, a ościeżnicą lub 

ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody 

opadowej. Uszczelnienie wykonać z elastycznej masy uszczelniającej. 

 

6.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.7.1. Badanie materiałów. 

 

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 

załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzającego 

zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
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6.7.2. Badanie gotowych elementów. 

 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie wymiarów, 

wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 

prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy 

sporządzić protokół odbioru. 

 

6.7.3. Badanie jakości wbudowania. 

 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu 

elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie 

rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia 

działania części ruchomych, stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność 

z dokumentacją. 

 

6.8. OBMIAR ROBÓT. 

 

6.8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.8.2. Jednostka obmiarowa. 

 

Jednostką obmiarową dla ślusarki okiennej i drzwiowej, ścianek systemowych 

oraz wyrzutni ściennej jest m2 ; dla świetlików dachowych szt; dla balustrad mb. 

 

6.9. ODBIÓR ROBÓT. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

Każdy element podlega odbiorowi pod względem: 

 jakości materiałów, spoin, otworów na śruby; 

 zgodności z projektem; 

 zgodności z atestem wytworni; 

 jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji; 

 jakości powłok antykorozyjnych; 

 jakości prac montażowych; 

 

Odbiór elementów ślusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usunięcia 

usterek potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

 

6.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych 

powyżej. 

Cena obejmuje: dostarczenie elementów na miejsce montażu, zamontowanie, 

ewentualne uszczelnienie i oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

6.11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości; 

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru; 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych; 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogólne badania 

i wymagania; 

PN-75/M 69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

 

7. ST-07.00.00   Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie.  

 

7.1. WSTĘP. 

 

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin – licowanie 

ścian płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach suchych i mokrych (sanitarnych).  

 

7.2. MATERIAŁ. 

 

7.2.1. Tynk cementowo – wapienny kategorii III: 

 

Tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub 

zwykłym cementowo – wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i ce-

mentu, tynk kategorii III – dwuwarstwowy, zatarty na gładko (obrzutka, narzut) o grubości 

do 18 mm na istniejącym podłożu, marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na 

obrzutkę, stosowany w miejscach gdzie ściany nie są pokryte glazurą (powyżej glazury) 

oraz na sufity; 

 

7.2.2. Tynk cementowo – wapienny kategorii II: 

 

Tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwykły cementowo – 

wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii II – 

dwuwarstwowy, zatarty na ostro (obrzutka, narzut) na istniejącym podłożu, marka zapra-

wy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę, stosowany pod glazurę. 
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7.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA. 

 

7.3.1. Tynki cementowo – wapienne.  

 

We wszystkich pomieszczeniach (salach) wykonać tynki wewnętrzne gładkie 

cementowo – wapienne kategorii III tradycyjne, dwuwarstwowe, gładkie. Tynki te 

wykonać na ścianach i sufitach. Należy wyrównać podłoże i na przygotowanym podłożu 

można przystąpić do robót tynkarskich. Tynki można wykonywać poprzez nanoszenie na 

podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe 

przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy warstwę dolną obrzutkę mającą na celu 

stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj obrzutki zależy od rodzaju podłoża, 

a marka zaprawy na obrzutkę powinna być wyższa niż narzut. Na warstwie obrzutki 

wykonujemy narzut wierzchni po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnie-

niem. Na narzut należy stosować zaprawę cementowo – wapienną. Zaprawa powinna 

mieć konsystencję odpowiadającą 7 – 10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Na rzut 

można wykonywać bez pasów lub listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając 

packą drewnianą. Grubość narzutu powinna wynosić od 8 – 15 mm. Narzut powinien być 

wyrównany i zatarty na gładko. Gładką fakturę tynków uzyskujemy przez zatarcie 

powierzchni świeżego tynku twardą packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą 

pędzla. Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną 

recepturę zaprawy i każdorazowo sprawdzać partię składników do zaprawy, szczególnie 

ich wilgotność. 

 

7.4. ODBIÓR ROBÓT. 

 

7.4.1. Odbiór materiałów. 

 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 

technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.  

 

7.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających 

zakryciu): 

 

Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac 

remontowych, odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 

 

 sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzyma-

łości, równości i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków, 

 sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchy-
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lenia krawędzi od linii prostej,  

 dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości łaty kontrolnej 2 metrowej, 

 dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na długości łaty kontrolnej 2 m, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego:  

o dla tynku kategorii III nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm 

w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości  oraz nie więcej niż 6 mm powyżej 

3,5 m wysokości, 

o dla tynku kategorii II nie większe niż 3 mm na 1 m, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 

o dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm na 1 m i nie więcej niż 6 mm na 

całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.), 

o dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 

10 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi, 

 sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepno-

ści,  itp., 

 sprawdzenie przygotowania podłoża pod płytki ceramiczne, 

 sprawdzenie wykonania gotowej glazury w tym,: prawidłowości przylegania płytek 

do podkładu, prawidłowości przebiegu spoin, prawidłowości ukształtowania 

powierzchni, wizualna ocena szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, 

jednolitości barwy płytek i spoin, 

 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów 

fazowych należy sporządzić protokół . 

 

7.4.3. Odbiór końcowy. 

 

Odbiór końcowy robót tynkarskich i wykonania glazury obejmuje: 

 

 sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów 

oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku 

budowy, 

 sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 

odbioru materiałów, 

 sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

 sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych 

należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów 

odbiorów międzyfazowych, 
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 sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków i glazury należy dokonać po 

uzyskaniu przez fasadę pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 

 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów 

fazowych należy sporządzić protokół . 

 

7.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE (zasadnicze, dotyczące 

podstawowych materiałów budowlanych). 

 

PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, 

nieszkliwione; 

PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco; 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego stosowania; 

PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa. 

 

8. ST-08.00.00   Kod CPV 45450000-6  Bezspoinowy system ocieplenia ścian.   

 

8.1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE. 

 

W Specyfikacji używane są następujące terminy: 

 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na 

budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny 

system: 

o zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu; 

o materiału do izolacji cieplnej; 

o jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co naj-

mniej jedna warstwa zawiera zbrojenie; 

o warstwy wykończeniowej systemu. 

 Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie 

surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb; 

 Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub > warstwę zbrojoną, 

celem regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepno-

ści; 

 Izolacja cieplna –materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, 

jako składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrz-

nych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne; 

 Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przeklejania materiału izolacyjnego 

do podłoża; 

 Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji 

cieplnej do podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile; 
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 Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na 

powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona 

ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu; 

 Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy 

z ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem 

odpornym na działanie alkaliów; 

 Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu 

zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z 

włókien szklanych lub siatki metalowe; 

 Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub 

nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę Warstwa wykończenio-

wa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływa-

niem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę; 

 Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe(startowe), kąto-

wniki narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, 

podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania 

jego powierzchni. 

 

8.1.1.Zgodność z dokumentacją. 

 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają 

postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i są 

udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym 

dowodem. 

Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów 

ociepleniowych. 

 

8.2. MATERIAŁY. 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST „Wymagania ogólne”. 

 

8.2.1. Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

 

 oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 

z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
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mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określony przez 

Komisję Europejską, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności 

z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 

budowlany”; 

 Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu 

wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 

 

8.2.2. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych: 

 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli 

spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej); 

 są właściwie oznakowane i opakowane; 

 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia; 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i pow-

szechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub 

firmowe wytyczne stosowania wyrobów; 

 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego 

pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy. 

 

8.2.3. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych: 

 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 

i przechowywane zgonie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną 

(pakowanie, przechowywanie i transport). 

 

8.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Sprzęt 

do wykonywania BSO; wszystkie typy rusztować i urządzeń transportu pionowego, 

stosowanych do robót elewacyjnych, mieszarki mechaniczne, do nakładania mas 

i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego oraz do podawania 

i nakładania mechanicznego, szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki, wiertarki 

zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków 

i krążków termoizolacyjnych), pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do mode-
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lowania powierzchni, przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie 

itp. 

 

8.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Transport materiałów. Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie 

z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt. 4 Pakowanie, 

przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami 

ruchu drogowego. 

 

8.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

 

8.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 

nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wyma-

gania ogólne”. 

Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej 

i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, 

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 

8.5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych – montaż rusztowań. 

 

 Prace wstępne. 

 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

o przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić 

odpowiednie zagospodarowanie placu budowy, 

 

 Ściany zewnętrzne istniejące – przygotowanie i kolejność wykonania robót. 

 

Przygotowanie ścian istniejących poprzez oczyszczenie mechaniczne istniejących 

tynków wraz z uzupełnieniem ubytków, wyrównanie ścian i ewentualne pokrycie 

chłonnych tynków środkiem gruntującym, ocieplenie styropianem o gr. 12 cm (gr .2 cm 

na ościeżach okien) z wykończeniem tynkiem organicznym barwionym w masie. 

Przygotowanie podłoża:  

o oczyszczenie ścian z istniejących powłok malarskich i zabrudzeń, 

o wypionowanie ścian, 

o zagruntowanie powierzchni preparatem podkładowym, 
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o montaż instalacji odgromowej w osłonie z rurek instalacyjnych niepalnych PE, 

o montaż listwy startowej aluminiowej 13 cm lub listwy PCV z kapinosem, 

o przyklejenie warstwy termoizolacyjnej wraz z obrobieniem ościeży, 

o wykonanie warstwy zbrojonej, 

o gruntowanie, 

o montaż podokienników zewnętrznych, 

o ułożenie wyprawy tynkarskiej, 

o montaż rynien, rur spustowych oraz opierzeń, 

o demontaż rusztowania. 

 

 Montaż rusztowań. 

 

1.  Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją pro-

jektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wy-

maganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny 

wyrobów pod względem bezpieczeństwa. 

 

2. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie 

z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. 

 

3. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 

kierownika budowy lub uprawnioną osobę. 

 

4. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub protokole 

odbioru technicznego. 

 

5. Rusztowania powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

 

8.5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe. 

 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli 

jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

 

8.6. TECHNOLOGIA WYKONANIA.   

 

Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać wg ściśle wg instrukcji producenta 

systemu. Ocieplanie ścian zewnętrznych budynku wełną mineralną. 

 

8.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

8.7.1. Ogólnie zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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8.7.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych. 

 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania 

materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny pod-

łoża. 

 

8.7.3. Badanie w czasie robót. 

 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich 

kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania 

robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). 

Dotyczy to przede wszystkim: 

 Kontroli przygotowania podłoża; 

 Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej; 

 Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu 

kołków rozporowych; 

 Kontroli wykonania warstwy zbrojonej; 

 Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej; 

 Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

o tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

o malowania – pod względem jednolitości i koloru. 

 

8.7.4. Badania w czasie odbioru robót. 

 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia 

wszystkich wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną; 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów; 

 prawidłowości przygotowana podłoża; 

 prawidłowości wykonania ociepleń i szczegółów systemu ociepleniowego. 

 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

 

8.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

 

8.8.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania 

ogólne”. 

 

8.8.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowani i obmiarowania. 
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Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych. 

 

8.9. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 

 

8.9.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

8.9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy 

przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji 

termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 

 

 Odbiór częściowy. 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Celem 

odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 

rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

 

 Odbiór ostateczny (końcowy). 

 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w od-

niesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

 

8.10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT. 

 

8.10.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 

ogólne” 

 

8.10.2. Zasady rozliczenia i płatności. 

 

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

 

8.11. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

 

8.11.1.Normy: 
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PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja; 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja; 

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja;  

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 

z polistyrenu ekstrudowanego(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja(Zmiana A1); 

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplania(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja; 

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplenia (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja; 

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły; 

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia; 

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określe-

nia; 

PN-63/b-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne; 

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. 

Wymagania w zakresie wykonywania badana przy odbiorze; 

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycz-

nych; 

PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego poro-

watego. Wymagania i badania; 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badana przy odbiorze; 

PN-69/B-10023 roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane 

na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze; 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizo-

wanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze; 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze; 

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego; 

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 

i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania; 

 

8.11.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy: 

 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 

2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 

881 z dnia 30 kwietnia 004 r.); 
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 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 19, poz.177 z późn. zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techni-

cznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2004., Nr 202, poz.2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 

poz. 664); 

 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. a690 z późn. zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.); 

 Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 

zewnętrznych zespolonych systemów ocieplenia ścian – Stowarzyszenie na 

Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.; 

 Instrukcja ITB nr. 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków Warszawa 2002 r.; 

 ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem 

styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. 

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki 

Budowlanej, 2003 r.; 

 ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem 

wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy 

elewacyjnej; 

 Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki 

Budowlane, 2003 r.; 

 ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 

1997 r.; 

 ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w 

płyty 

 Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki 

Budowlanej 2003 r.; 

 ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.; 

 ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy 

izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.; 

 ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki 

tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Rz. 

Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.; 
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 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo 

ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.; 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 

jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 

budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 204 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych raz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym ( (Dz. U. Nr 198 poz. 2041); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. , Nr 120, poz. 1126); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 

1386) Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w 

sprawie zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się 

do wyrobów budowlanych. 

 

9. ST-10.00.00 Kod CPV 45261000-4 Roboty w zakresie wykonywania  pokryć i  

konstrukcji dachowych. 

 

 

9.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST-000.  

 

9.2. MATERIAŁY. 

 

9.2.1.Wymagania ogólne. 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej . 

 

9.2.2. Drewno. 
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Do konstrukcji drewnianych stosować drewno iglaste zabezpieczone przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - 

Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczania drewna budowlanego 

przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Dla robót wymienionych wyżej stosuje się: 

 Krawędziaki z drewna klasy C30 zgodnie z: PN-EN 336:2001, PN-EN 338:1999, 

PN:EN 113Ł2000, PN-EN 351+1:1999, PN-EN 351-2:2000, 

 Bale iglaste obrzynane zgodnie z: PN-EN 1611-1:2002, PN-84/D-04152, 

 Deski iglaste obrzynane gr. 50mm zgodnie z: PN-EN 1611-1:2002, PN-84/D-

04152, 

 Deski iglaste obrzynane gr. 19-25mm, 25-38mm i 28-45mm zgodnie z: PN-EN 

1611-1:2002, PN-84/D-04152, PN-EN 113:2000. 

 Dopuszczalne wady tarcicy: 

o Wady C35 C30: 

 Sęki w strefie marginalnej do ¼ ¼ do ½; 

 Sęki na całym przekroju do ¼ ¼ do 1/3; 

 Skręt włókien do 7% do 10%; 

o Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 

 Głębokie; 

 Czołowe; 

o Zgnilizna niedopuszczalna; 

o Chodniki owadzie niedopuszczalne; 

o Szerokość słojów 4mm 6mm; 

o Oblina - dopuszczalna na długości dwóch krawędzi zajmująca do ¼ szerokości 

lub długości; 

o Krzywizna podłużna: 

 Płaszczyzn: 30 mm - dla grubości do 38 mm; 10 mm - dla grubości do 

75 mm; 

 Boków; 10 mm - dla szerokości do 75 mm; 5 mm - dla szerokości > 250 

mm. 

o Wichrowatość do 6% szerokości; 

o Krzywizna poprzeczna 4% szerokości; 

o Rysy, falistość dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości 

elementu; 

o Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 

prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek; 

o Nieprostopadłość – niedopuszczalna; 

o Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić 

nie więcej niż: 

 dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%; 
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 dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%; 

o Tolerancje wymiarowe tarcicy. Odchyłki wymiarowe desek powinny być nie 

większe: 

 w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości; 

 w szerokości: do+3 mm lub do -1 mm; 

o odchyłki wymiarowe bali jak dla desek; 

o odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

 dla łat o grubości do 50 mm: 

 w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości; 

 w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości dla łat o grubości 

powyżej 50 mm; 

 w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości; 

 w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości; 

o odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być 

większe niż +3mm i -2mm; 

o odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe 

niż +3mm i -2mm. 

 

 Jako łączniki należy stosować: 

 

o gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12; 

o śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002; 

o śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121; 

o nakrętki sześciokątne wg PN-EN - ISO 4034:2002; 

o nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151; 

o podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010; 

o wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501; 

o wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503; 

o wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505. 

 

 Środki ochrony drewna. 

 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed 

działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania 

na podstawie norm lub aprobat np. Demos, Fobos, inne. Środki do ochrony elementów 

konstrukcyjnych muszą w zależności od potrzeb chronić przed: 

a) grzybami i owadami; 

b) przed sinizną i pleśnieniem; 

c) działaniem ognia. 

 

9.2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI. 
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Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 

utwardzonym lub odizolowanym np. warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładach 

rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość 

składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 

opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających 

przed działaniem czynników atmosferycznych. 

 

9.2.4. SPRZĘT. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

 

9.2.5. TRANSPORT. 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

9.2.6. WYKONANIE ROBÓT. 

 

9.2.6.1. Zasady ogólne wykonania robót. 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale 

środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu 

geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

 

9.2.6.2.Więźba dachowa. 

 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 

techniczną. Przy wykonaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostru-

ganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 

Długości elementów wykonanych wg wzornika nie powinny różnić się od projektowanych 

więcej jak 0,5 mm. 

 

Dopuszcza się następujące odchyłki: 
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 W rozstawie belek lub krokwi - do 2 cm w osiach rozstawu belek; do 1 cm w osi-

ach rozstawu krokwi; 

 W długości elementu do 20 mm; 

 W odległości między węzłami do 5 mm; 

 W wysokości do 10 mm. 

 

Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami 

grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długości oparcia papą. Czoła belek powinny być 

oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości, co najmniej 3 cm. 

Wymagania szczegółowe wg WTWO Roboty budowlano-montażowe - Tom 1 - 

Budownictwo ogólne: Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane, dokumentacja projektowa 

i stosowne normy. 

 

9.2.6.2. Deskowanie połaci dachowych. 

 

Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma 

gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 razy większa od grubości 

desek. 

 

9.2.6.4. Impregnacja drewna. 

 

Impregnacja drewna powinna być wykonana przed montażem elementu 

konstrukcyjnego. Zalecana jest impregnacja ciśnieniowa. W innych przypadkach 

stosować kąpiele w roztworach impregnujących. Do impregnacji elementów 

wbudowanych oraz miejsc przecięć stosować takie same materiały jak do pozostałych 

elementów na obiekcie. Na powierzchniach zewnętrznych, gdzie przewidziano 

dekoracyjno ochronne malowanie drewna stosować środki tworzące powłokę matową 

i pozostawiające równocześnie widoczne rysunki słojów drewna. Wszystkie powłoki 

nakładać stosując się do zaleceń zawartych w kartach wyrobu wybranego producenta. 

 

9.2.7.ODBIÓR ROBÓT. 

 

9.2.7.1.Ogólne zasady kontroli, jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

9.2.7.2.Badanie, jakości materiałów. 

 

Każda partia materiałów dostarczonych na budowę, przed jej wbudowaniem, 

powinna być sprawdzona pod względem wymagań określonych w PB i pkt. 2 niniejszej 

specyfikacji oraz zaakceptowana przez inżyniera kontraktu. 
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9.2.7.3.Badanie, jakości robót. 

 

Kontrola, jakości robót polega na sprawdzeniu z godności z projektem, wyma-

ganiami podanymi powyżej oraz umową. 

 

9.2.8.OBMIAR ROBÓT. 

 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Jednostkami obmiaru są: 

a) ilość m3 wykonanej konstrukcji drewnianej; 

b) powierzchnia wykonana w m2 deskowania i okładzin z drewna. 

 

9.2.8.1.Odbiór poszczególnych etapów robót. 

 

Odbiory robót przeprowadzić zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną i umową. 

Ponadto w ramach odbiorów należy, przy udziale inspektora nadzoru, każdorazowo 

poddawać ocenie stan techniczny elementów rozbieranych i określić zakres ewen-

tualnego wykorzystania bez konieczności rozbierania całości konstrukcji lub użycia 

uzyskanych materiałów do ponownego wbudowania. 

 

9.2.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5, 

odebranymi i mierzonymi w jednostkach podanych w pkt. 7 na zasadach ustalonych 

w umowie. 

 

9.2.10.DOKUMENTY ZWIĄZANE. 

 

9.2.10.1.Związane normatywy. 

 

 WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: Rozdział 

1 - Warunki Ogólne Wykonania Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane Rozdział 25 - 

Podłogi i posadzki. 

 

9.2.10.2.Zalecane normy. 

 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) 

i branżowe (BN), w tym w szczególności: 
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 PN-EN 1611-1:2002 Tarcica - Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie 

wyglądu - Część 1: Europejskie świerki, jodły, sosny i daglezje; 

 PN-84/D-04152 Tarcica - Oznaczanie modułu sprężystości przy zginaniu 

statycznym; 

 PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne - Gatunki iglaste i topola - Wymiary, 

dopuszczalne odchyłki; 

 PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości; 

 PN-EN 351-1:1999 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Drewno 

lite zabezpieczone środkiem ochrony - Klasyfikacja wnikania i retencji środka 

ochrony; 

 PN-EN 351-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Drewno 

lite zabezpieczone środkiem ochrony- wytyczne pobierania do analizy próbek 

drewna zabezpieczonego środkiem ochrony; 

 PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane - Metody badań - Nośność złączy na 

gwoździe; 

 PN-B-03150: 2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i pro-

jektowanie; 

 PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

dotyczące tarcicy; 

 PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy; 

 PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzy-

małościowymi; 

 PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane Właściwości cieplno-wilgot-

nościowe; 

 

9.2.10.3.Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 

 

 PN-EN 26157-1:1998 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty 

i śruby dwustronne ogólnego stosowania; 

 PN-EN ISO 4014:2004 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B; 

 PN-EN ISO 4016:2004 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności C; 

 PN-88/M-82121 Śruby z łbem kwadratowym; 

 PN-85/M-82501 Wkręty do drewna ze łbem sześciokątnym; 

 PN-EN ISO 887:2003 Podkładki okrągłe ogólnego stosowania do śrub, wkrętów 

i nakrętek metrycznych. Dane ogólne; 

 PN-85/M-82503 Wkręty do drewna z łbem stożkowym; 

 PN-85/M-82505 Wkręty do drewna z łbem kulistym; 

 PN-88/M-82151 Podkładki kwadratowe; 

 PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych; 

 PN-EN ISO 4032:2004 Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasy dokładności A i B; 
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 PN-EN ISO 4033:2004 Nakrętki sześciokątne, odmiana 2. Klasy dokładności A i B; 

 PN-EN ISO 4033:2004 Gwoździe ogólnego przeznaczenia; 

 PN-EN 113:2000/Az1:2005 Środki ochrony drewna - Metoda badania do 

oznaczania skuteczności zabezpieczania przeciwko podstawczakom rozkłada-

jącym drewno Oznaczanie wartości grzybobójczych; 

 PN-ISO 8991:1996 System oznaczania części złączonych. 

 

9.3. POKRYCIE DACHOWE. 

 

9.3.1.Opis robót. 

 

9.3.1.1.Pokrycie dachu blachą tytanowo-cynkową. 

 

9.3.1.2.Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. 

 

9.3.1.3. Rynny systemowe z blachy powlekanej. 

 

9.3.2.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją kosztorysową i poleceniami Inspektora nadzoru. Inspektor 

nadzoru, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 

z dokumentacją kosztorysową i mogą mieć wpływ na nie zadawalającą jakość robót, to 

materiały zostaną zastąpione innymi a elementy wykonanych robót będą rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do zabez-

pieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia 

i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca będzie 

przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej jak również dotyczących bezpie-

czeństwa i higieny pracy. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 

w dokumentach umowy, normach i dokumentacji kosztorysowej. 

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu po pisemnym zgłoszeniu przez 

wykonawcę dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

9.3.3. MATERIAŁY. 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, przechowywania i składowania. 

Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych należy stosować materiały 

i wyroby budowlane: 
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 dopuszczone do jednostkowego stosowania w określonym obiekcie budowlanym; 

 dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona 

przynajmniej jednym z następujących dokumentów: 

 

 kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji; 

 właściwą przedmiotową Polską Normą; 

 aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu dla którego nie ustanowiono 

Polskiej Normy lub wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się od 

właściwości podanych  w Polskiej Normie; 

 

9.3.3.1.Wymagania dotyczące materiałów, przechowywania i składowania. 

 

Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych 

składników należy zachować wymagania podane powyżej, oraz wszystkie wymagania 

dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich tematycz-

nych normach i przepisach związanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. 

instrukcjami producentów. 

W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca 

ma obowiązek: 

 uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub 

wyrobu; 

 sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi 

normami i innymi dokumentami. 

 

9.3.3.2.Rodzaje materiałów. 

 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

9.3.4.SPRZĘT. 

 

9.3.4.1.Ogólne wymagania. 

 

Na budowie zastosowane będą różnego rodzaju środki transportu materiałów: 

 stacjonarne tj.: dźwigi i podnośniki przyścienne; 

 przestawne. 
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Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach 

branżowych. Ilość i pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii 

wykonawczej. Sprzęt używany w robotach budowlano - remontowych musi odpowiadać 

wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie: 

 wymagań użytkowych; 

 utrzymania odpowiedniego stanu technicznego; 

 częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego; 

 przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania sprzętu. 

 

Przewiduje się użycie rusztowań przestawnych, deskowań systemowych 

gwarantujących gładkość powierzchni . Sprzęt, jeśli wymaga tego, powinien posiadać 

certyfikat „B”. Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić ważność odpowiednich 

dokumentów. 

 

9.3.4.2.Wymagania dotyczące sprzętu i transportu. 

 

Sprzęt stosowany do robót budowlano-montażowych musi być użytkowany 

zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-

ruchową. 

Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych muszą 

zapobiegać ich uszkodzeniu oraz wszelkim innym ubytkom ich właściwości fizycznych 

i chemicznych, a także powinno być zgodne z odpowiednimi normami w zakresie: 

 ilości przewożonego materiału; 

 sposobu jego układania na środku transportowym; 

 sposobu zabezpieczenia przewozu ładunku; 

 sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym. 

  

Transport poziomy i pionowy na placu budowy – maszyny, sprzęt i urządzenia 

służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą spełniać warunki 

techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżo-

wymi i technicznymi. 

 

9.3.5.WYKONANIE ROBÓT. 

 

9.3.5.1.Pokrycie dachu, obróbki blacharskie. 

 

Przedmiotem prac jest wymiana istniejącego pokrycia dachu z blachy płaskiej na 

pokrycie z blachy tytanowo – cynkowej jak również wymiana obróbek blacharskich, 

rynien i rur spustowych. Biorąc pod uwagę stałe użytkowanie omawianego budynku, 

roboty należy prowadzić etapami aby nie spowodować zalania pomieszczeń przy 
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odkrytym dachu. Po częściowej rozbiórce – krycie połaci dachowej należy rozpocząć od 

zamocowania pasa podrynnowego i pasa okapowego. Pasy powinny być wykonany 

z blachy powlekanej odpowiadające kolorem pokrycia i przybite do deskowania 

gwoździami ocynkowanymi w dwóch rzędach mijankowo. 

 

Podczas montażu blachy należy przestrzegać następujących zasad: 

 blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych a w przypadku małego zakresu 

cięcia nożycami do blach. Nie należy do cięcia używać szlifierek kątowych lub 

innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką  temperaturę – ze wzglę-

du na korozję miejsc ciętych - po cięciu i wierceniu należy usunąć metalowe 

odpady mogące spowodować odbarwienie powierzchni blach; 

 blachy powlekane należy układać i mocować za pomocą wkrętów samo-

nawiercających do łat drewnianych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek 

ze sprzęgłem, zwracając uwagę aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. 

Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. 

Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być 

mocowane w co drugiej fali, zaś przy okapie i kalenicy – w każdej fali oraz w 

każdym szeregu profilu na bocznej nakładającej się krawędzi; 

 przed montażem blach należy zamontować haki rynnowe oraz obróbki blacharskie 

i następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, 

rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być 

ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na możliwość skręcenia arkusza. 

Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza 

prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy 

ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia; 

 pokrycia z blach powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie 

przepływać od okapu do  kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy; 

  niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych 

uszczelek, w celu  uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. Cenę za 

montaż uszczelek można wkalkulować w cenę np. zakładanych gąsiorów; 

 arkusze blachy należy układać ze szczególną starannością aby na zakładach nie 

powstały szczeliny pomiędzy arkuszami; 

 wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy 

zamalować farbą zaprawową. 

 

Zlewnie odwadniające należy wykonywać przed kryciem połaci, pasem blachy 

wzdłuż zlewni. Arkusze blachy należy na krawędziach podgiąć (2-3cm) celem 

uniemożliwienia napływu wody pod pokrycie. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich 

należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny 

być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i piono-

wych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
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9.3.5.2.Rynny i rury spustowe. 

 

Rynny z blachy stalowej powlekanej grubości 0,50 mm powinny być: 

 wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy 

i składane w elementy wieloczłonowe; 

 rynny z blachy powlekanej łączyć na „łącznik” rynny z uszczelką gumową 

ryflowaną szerokości ok. 10 cm; 

 mocowanie uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm. 

 

9.3.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich z powołanymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. 

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia dachowe powinna być prze-

prowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonywania pokryć. 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości 

materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

technicznej lub aprobaty. 

 

9.3.7.OBMIAR ROBÓT, ROBOTY DODATKOWE. 

 

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, które wystąpić mogą po zdjęciu 

istniejącego pokrycia (izolacje termiczne, elementy nośne) wykonany zostanie przedmiar 

tych robót oraz kosztorys wykonawczy na warunkach umowy z Wykonawcą. 

Szczegółowy zakres zagadnień zawartych w §14 pkt 7 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r „w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z dnia 

16 września 2004r.) będą rozstrzygnięte w szczegółowej umowie z Wykonawcą. 

Jednostką obmiarową robót jest: 

 dla robót pokrywczych – m2 pokrytej powierzchni dachu; 

 dla obróbek blacharskich – m2 wykonanych obróbek blacharskich w rozwinięciu; 

 rynny – 1m wykonanych rynien. 

 

9.3.8.ODBIÓR ROBÓT. 

 

9.3.8.1.Ogólne zasady odbioru robót. 

 

Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z: 

 obowiązującymi normami i przepisami; 
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 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

tom I – Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989, sprawdzając aktualność norm 

i przepisów związanych, wymienionych w tym opracowaniu. 

 

Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są: 

 protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 wymagane dokumentacje powykonawcze; 

 karty gwarancyjne; 

 wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne 

 

9.3.8.2.Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny poszczególnych robót budowla-

nych. 

 

 Odbiór częściowy. 

 

Do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu obowiązują zasady podane 

powyżej. 

Fakt odbioru częściowego odnotowuje się w dzienniku budowy. Odbiór końcowy 

odbywa się komisyjnie. Końcowy odbiór obiektu związany jest równo znacznie z prze-

jęciem go do użytkowania. 

 

9.3.9.ROZLICZENIE ROBÓT. 

 

Roboty podstawowe rozliczane będą ryczałtowo, zgodnie z umową z Wykonawcą. 

Szczegółowy zakres zagadnień zawartych w §14 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r „w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-

nych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z dnia 16 

września 2004r.) będą rozstrzygnięte w szczegółowej umowie z Wykonawcą. 

 

9.3.10.DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

 

9.3.10.1.Normy. 

 

 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych; 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze; 

 PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

okrągłych; 

 PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania; 
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 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział 

i wymagania; 

 PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

 

9.3.10.2.Inne dokumenty i instrukcje. 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cześć C: 

zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 

2004 r. 

 

 

10. ST-11.00.00 Kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych 

elementów. 

 

10.1.Określenia podstawowe. 

 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązują-

cymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 

 

10.2.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 

Grupy Klasy Kategorie Opis. 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów. 

 

10.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jako-

ściowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie 

i wbudowanie.  

 

10.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

10.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
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Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 

technicznie środki transportu. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione 

wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. 

Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające 

stabilność i zwartość ładunku. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 

przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

10.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU STOLARKI. 

 

10.6.1.Zalecenia ogólne. 

 

Wykonawca powinien dokonać montażu drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 

wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 

 

10.6.1.Zakres robót przygotowawczych. 

 

Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania 

ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. 

W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 

ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić. 

Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 

- na szerokości otworu 2÷6 cm 

- na wysokości otworu 5÷9 cm 

Zakres robót zasadniczych 

- W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach 

należy wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach. 

- Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 

otwieraniu i zamykaniu. 

- Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 

- Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 

a) na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa 

         elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża. 

      b) maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm. 

      c) dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby 

          zapobiec powstaniu odkształceń podczas zamykania. 

      d) na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb. 
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10.7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁADZINO-

WYCH. 

 

10.7.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środ-

ków transportu podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urzą-

dzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 

robót na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 

lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 

Kontrola jakości obejmuje następujące zadania: 

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną; 

 Sprawdzenie materiałów; 

 Sprawdzenie wypoziomowania stolarki; 

 Sprawdzenie trwałości połączeń; 

 Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz 

funkcjonowania okuć. 

 

10.7.2.Kontrole i badania laboratoryjne. 

 

Laboratoryjne badania nie obejmują tego zakresu robót. 

 

10.7.3.Badania jakości robót w czasie budowy. 

 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycz-

nymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Techni-

cznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

 

10.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT. 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.00 

„Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Jednostki obmiarowe: powierzchnię poszczególnych rodzajów stolarki mierzy się 

w m².  

 

10.9. ODBIÓR ROBÓT. 
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Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST- 0.00 „Wymagania 

ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy 

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. 

Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem 

ościeży. 

Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 

łączeń ze ścianą 

 Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2mm 

na 1m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów 

ościeżnicy. 

 Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 

przekątnych. 

 Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

- 1 mm przy długości przekątnej do 1m 

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

 Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych 

nie powinny przekraczać 3 mm, a dwuskrzydłowych 6 mm. 

 Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy 

poruszaniu klamką wykazywać żadnych luzów. 

 Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny się same zamykać. 

 Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy 

ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po 

zamknięciu okna pasek nie daję się wyciągnąć, okno uznaje się za szczelne. 

 Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne 

uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuć 

 W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną 

stolarkę, należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, 

aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika 

 

10.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

 

Dokumentacją odniesienia jest: 
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 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 

robót; 

 zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww 

zadania; 

 normy; 

 aprobaty techniczne; 

 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 

Najważniejsze normy: 

 

 PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 

i badania; 

 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze; 

 BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport; 

 PN-B-05000:1996Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport; 

 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

11. ST-12.00.00 kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. 

 

11.1. WSTĘP. 

 

11.1.1. Przedmiot specyfikacji. 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru 

posadzek na budowie wymienionych w powyżej punkcie 1.1. 

 

11.1.2. Zakres robót objętych specyfikacją. 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie. 

 

11.1.3.Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

 

Warstwa wyrównawcza gr. 3-5 cm, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszcze-

niem i zagruntowaniem podłoża, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko 

oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

 

11.1.4. Określenia podstawowe. 
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

określeniami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

  

11.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 

11.2. MATERIAŁY. 

 

11.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano 

w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

 

11.2.2. Woda (PN-EN 1008:2004). 

 

Do przygotowania zapraw należy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych 

oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

11.2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003). 

 

Powinien spełniać wymagania przedmiotowej normy a w szczególności: nie 

powinien zawierać domieszek organicznych, oraz mieć frakcje różnych wymiarów: piasek 

drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 

1,0-2,0 mm. 

 

11.2.4. Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B.04.02.00). 

 

11.2.4.1. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04. 

 

Masa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego, 

mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających. 

Zastosowanie do szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 

 

11.2.5. Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych. 
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W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 

1/3 grubości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne 

wielkości ziaren wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 

 

11.2.6. Wyroby terakotowe. 

 

11.2.6.1. Płytki podłogowe terakotowe i gresy – właściwości: 

 

 barwa: wg wzorca producenta; 

 nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%; 

 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa; 

 ścieralność nie więcej niż 1,5 mm, Gresy – V klasa ścieralności; 

 mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20; 

 kwasoodporność nie mniej niż 98%; 

 ługoodporność nie mniej niż 90 %; 

 twardość wg skali Mahsa 8; 

 na schodach i wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

 

Płytki terakotowe i gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

 stopnice schodów; 

 listwy przypodłogowe; 

 kątowniki, narożniki. 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

 długość i szerokość: +/- 1,5 mm; 

 grubość : +/- 0,5 mm; 

 krzywizna: 1,0mm. 

 

Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok.1 m2, na opakowaniu 

umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, 

znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz 

napis „Wyrób dopuszczony jest do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr ...” 

Materiały pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania. Zaprawa 

samopoziomująca – wymagania zgodne z danymi producenta firmy Ceresit lub podobnej. 

 

11.2.7. Posadzki homogeniczne. 

 

11.2.7.1. Specjal 43 – typ S: 
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Wykładzina produkowana w arkuszach lub płytkach. Zabezpieczona 

powierzchniowo warstwą ochronną poliuretanu PU w trakcie procesu produkcyjnego. 

Zawiera dodatek biostatów nadających jej odporność na działanie mikroorganizmów 

(bakterii, grzybów). Przeznaczona jest do stosowania w obiektach użyteczności 

publicznej o bardzo dużym natężeniu ruchu i w pomieszczeniach przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi, np. w szpitalach i innych obiektach służby zdrowia, szkołach, 

przedszkolach, hotelach, placówkach handlowych, dworcach itp. Oraz w pomieszcze-

niach przemysłu lekkiego, w tym przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosme-

tycznego i w innych obiektach o podobnym przeznaczeniu. 

 

11.2.7.2. Specjal 43 – typ Plus: 

 

Wykładzina rozpraszająca ładunek elektrostatyczny. Produkowana w arkuszach 

lub płytkach. Zabezpieczona powierzchniowo warstwą ochronną poliuretanu PU w trakcie 

procesu produkcyjnego. Zawiera dodatek biostatów nadających jej odporność na 

działanie mikroorganizmów (bakterii, grzybów). Przeznaczona jest do stosowania 

w obiektach użyteczności publicznej o bardzo dużym natężeniu ruchu i w pomieszcze-

niach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, np. w szpitalach i innych obiektach służby 

zdrowia, szkołach, przedszkolach, hotelach, placówkach handlowych, dworcach itp. Oraz 

w pomieszczeniach przemysłu lekkiego, w tym przemysłu spożywczego, farmaceutycz-

nego, kosmetycznego, a także w pomieszczeniach wymagających ochrony przed 

elektrycznością statyczną. Może być stosowana na stanowiskach montażu i obsługi 

elektronicznej aparatury pomiarowo-kontrolnej, diagnostycznej, teletransmisyjnej, a także 

urządzeń komputerowych, np. sale operacyjne, serwerownie, centrale telefoniczne 

i w innych pomieszczeniach o podobnym zastosowaniu.  

 

11.2.7.3. Specjal 43 – typ Plus A: 

 

Wykładzina przewodząca elektrostatycznie. Zawiera konserwację w masie i za-

bezpieczenie bakteriostatyczne. Produkowana w arkuszach lub płytkach. Przeznaczona 

do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o bardzo dużym natężeniu ruchu 

i w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, do wykonywania posadzek 

wymagających ochrony przed elektrycznością statyczną oraz w pomieszczeniach 

zagrożonych wybuchem Z0, z1, Z2, Z10, Z11, tzn. wszędzie tam, gdzie ma być spełniony 

warunek oporu upływu posadzki R<10 

 

  Specjal 43 - typ Specjal 43 - Specjal 43 - 
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S typ Plus typ Plus A 

Grubość całkowita mm 2 2 2 

Grubość warstwy użytkowej mm 2 2 2 

Ciężar kg/m2 3,5 3,3 3,3 

Szerokość rulonu m  2 2 2 

Długość rulonu m 12 12 10 

Odporność na ścieranie  -- Grupa P Grupa P Grupa P 

Wgniecenie resztkowe mm < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Stabilność wymiarów po 

działaniu ciepła 
% < 0,4 < 0,4 < 0,4 

Zwijanie się po działaniu 

ciepła 
mm < 8 < 8 < 8 

Odporność na światło --  < 6 < 6 < 6 

Elastyczność  -- dobra dobra dobra 

Odporność chemiczna  -- dobra dobra dobra 

  

11.3. SPRZĘT. 

 

11.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” . 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami 

producentów poszczególnych materiałów. 

 

11.4. TRANSPORT. 

 

11.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

11.4.2. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów. 

 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się 

tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym 

materiałom przez producentów. 

 

11.5. WYKONANIE ROBÓT. 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

11.5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkłady 

betonowe. 

 

Wymagania podstawowe: 

 

 podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, 

który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin 

dylatacyjnych; 

 wytrzymałość podkładów badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna być 

mniejsza niż: na ściskanie – 12 Mpa, na zginanie – 3 Mpa; 

 podłoże, na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanie-

czyszczeń, podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku 

paskiem papy; 

 w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne, temperatura powietrza przy 

wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa 

niż 5 C; 

 zaprawy cementowe powinny być wykonywane mechanicznie;  

 podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub 

pochyloną zgodnie z ustalonym spadkiem, w ciągu pierwszych 7 dni podkład 

powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. 

 

11.5.1.1. Posadzki z gresu (terakota) – kamienie sztuczne. 

 

Posadzki z gresu (terakoty) należy wykonywać zgodnie z projektem, który 

powinien określić konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek 

oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych. 

Do wykonania posadzek z płytek można przystąpić po zakończeniu robót stanu 

surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. 

W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek należy 

utrzymywać temperaturę zgodną z zaleceniami producenta. 

Posadzki z płytek należy wykonywać na specjalnie przygotowanym podłożu tzn. 

po wykonaniu izolacji wodoszczelnych systemowych przeznaczonych do dużych 

zawilgoceń i działania środowiska agresywnego. 

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana 

w posadzce szczelina dylatacyjna. 

Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. 

praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy 

układaniu. 

Do spoinowania można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. 
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Posadzkę z płytek należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach 

budynku cokolikiem z płytek gresu (terakoty) lub z kształtek cokołowych. 

Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy 

niezwłocznie usunąć w czasie układania płytek. 

Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo 

o określonym w projekcie spadku. Nierówności mierzone powinny być 2 metrową łatą. 

Dopuszczalne odchyłki od płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niż 5 

mm na całej długości łaty. 

 

11.5.1.2. Posadzki homogeniczne. 

 

Zakres robót: 

 

 kładzenie i wykładanie podłóg; 

 nakładanie powierzchni kryjących. 

 

Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do odbioru roboty zanikowe – przygoto-

wanie podłoża do wylania masy samopoziomującej i przygotowanie podłoża do ułożenia 

wykładziny rulonowej. Jeśli zamawiający nie przystąpi do odbioru robót zanikowych 

w ciągu trzech dni od daty otrzymania zgłoszenia wykonawca uprawniony jest do trak-

towania tych robót za odebrane i do ich zakrycia. 

Parametry techniczne wykładziny rulonowej PCW: 

 homogeniczna; 

 gr. min. 2,0 mm; 

 przeznaczona do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, klasyfikacja użytkowa 

34/43; 

 technologicznie zabezpieczona powierzchnia np. poliuretanem nie wymagająca 

wstępnej konserwacji; 

 trudnozapalna ( reakcja na ogień) Bfl-s1; 

 grupa ścieralności P (PN-EN 649). 

 

Wybrane przez wykonawcę technologie muszą być stosowane zgodnie z wytycz-

nymi i instrukcjami producenta. 

 

11.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 



Nadbudowa parterowej części i przebudowa Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Nowym Targu 
na potrzeby funkcjonalne ośrodka. 

 

 75 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, 

dylatacji. 

Wyniki kontroli materiałów i wykonania posadzek powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

11.7. OBMIAR ROBÓT. 

 

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji 

projektowej. 

 

11.8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

11.8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru doko-

nuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

 

11.8.2. Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwór-

cy. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

 

Odbiór powinien obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa); 

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; 

 sprawdzenie grubości warstw posadzkowych; 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za po-

mocą szczelinomierza lub suwmiarki; 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych. 

 

11.8.3. Podstawa płatności. 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

 Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jedno-

stkowej, która obejmuje: przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, 

oczyszczenie stanowiska pracy. 
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11.9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

 PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie; 

 PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 

i lastrykowych; 

 PN-ISO 13006:2001 - Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

i znakowanie; 

 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB; 

 Aprobaty techniczne: 

o Instrukcje Producenta – w zakresie obsługi, użycia, stosowania 

produkowanych materiałów i urządzeń; 

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – publikacje 

rynkowe wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBR Instal lub 

OWEOB Promocja Sp. z o.o. 

 

12.  ST-13.00.00 kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne. 

 

12.1. WSTĘP. 

 

12.1.1. Przedmiot specyfikacji. 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru 

izolacji na obiekcie wymienionych powyżej. 

 

12.1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu oraz realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

12.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiają-

ce i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej 

w obiekcie objętym niniejszą specyfikacją.  

 

 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe; 

 Izolacje termozgrzewalne; 

 Izolacje wodoszczelne; 

 Izolacje termiczne. 

 

12.1.4. Określenia podstawowe. 
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

określeniami podanymi w ST-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

12.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykony-

wanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz 

zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

12.2. MATERIAŁY. 

 

12.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano 

w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

Wszystkie materiały do izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 

12.2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 

 

Izolacje systemowe – wymagania zgodnie z instrukcją producenta. 

 

12.2.3. Materiały do izolacji termicznych. 

 

Wełna mineralna np. Rockwool, URSA lub porównywalna gr.5, 10, 8, 12 i 20 cm 

do ocieplenia i izolacji akustycznej dachu oraz ścian. 

Zastosowane materiały powinny odpowiadać normom i świadectwom dopuszcze-

nia w budownictwie i powinny odznaczać się: 

 niskim współczynnikiem przewodności cieplnej; 

 małą gęstością objętościową; 

 małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowania jak i użytkowania; 

 dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu; 

 odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają; 

 brakiem wydzielania substancji toksycznych; 

 dostateczną wytrzymałością na działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą 

odpornością ogniową. 

 

12.3. SPRZĘT. 

 

12.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

 

12.3.2. Sprzęt do wykonania robót. 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami 

producentów poszczególnych materiałów. 

 

12.4. TRANSPORT. 

 

12.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

12.4.2. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać 

się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegól-

nym materiałom przez producentów. 

 

12.5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 

 

12.5.1. Izolacje przeciwwilgociowe. 

 

Przygotowanie podkładu: podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształ-

calny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia, powierzchnia podkładu powinna 

być równa, czysta, odpylona. 

Gruntowanie podkładu: podkład pod izolacje powinien być zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową, przy gruntowaniu podkład powinien być 

suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5 %, powłoki gruntujące powinny być 

nanoszone w jednej lub dwóch warstwach, temperatura powietrza przy wykonywaniu 

gruntowania nie powinna być niższa niż 5ºC,  

 

12.5.2. Izolacje termiczne. 

 

Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Warstwy izolacyjne winny być układane starannie. Płyty wełny mineralnej należy 

układać na styk bez szczelin. Przy układaniu kilku warstw każdą warstwę układać 

mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 
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W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoce-

niem. 

 

12.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji 

z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyj-

nych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dzien-

nika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

12.7. OBMIAR ROBÓT. 

 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 

podstawie dokumentacji projektowej. 

 

12.8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

12.8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokon-

uje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty: 

 dokumentacja techniczna; 

 dziennik budowy; 

 zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę; 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót; 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę. 

Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

12.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 

„Wymagania ogólne” . 
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Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 dostarczenie materiałów; 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża; 

 zagruntowanie podłoża; 

 wykonanie izolacji wraz z ochroną; 

 oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

12.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

12.10.1.Normy: 

 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze; 

 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno; 

 PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej; 

 PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 

styropianowe; 

 PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty 

z wełny mineralnej. 

 

13. ST-14.00.00 kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 

 

13.1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są 

zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 

 Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do zamontowania i uruchomienia 

źródła światła.  

 Źródło światła – urządzenie służące do przetwarzania energii elektrycznej 

w świetlną. 

 Wyłącznik – aparat służący do załączania i wyłączania oświetlenia. 

 

13.2. MATERIAŁY. 

 

13.2.1. Uwagi ogólne. 

 

 Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty, 

certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne; 

 Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości 

dostarczonych materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu; 

 Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inży-

niera; 
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 Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego 

zgody. 

 

13.2.2. Materiały. 

 Oprawy oświetlenia; 

 Wyłączniki; 

 Przewody instalacyjne, puszki rozgałęźne i końcowe, łączówki do przewodów. 

 

13.2.3. Składowanie materiałów. 

 

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych 

i niezapylonych. 

 

13.3. SPRZĘT. 

 

Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które spełniają 

wszystkie wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość 

realizowanych robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie 

kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką jakość wykona-

nia robót. 

 

13.4. TRANSPORT. 

 

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowa-

nych materiałów. 

Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 

określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas 

transportu. 

 

13.5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

13.5.1. Wykonanie instalacji oświetleniowej. 

 

Przewody instalacji oświetleniowej, zgodne ze Specyfikacją Techniczną – Prze-

wody i kable i Projektem należy układać w trasach kablowych zgodnych ze specyfikacją. 

– Trasy kablowe oraz w tynku i pod tynkiem. 

Odgałęzienia przewodów wykonać w puszkach rozgałęźnych przy pomocy 

łączówek, gwarantujących pewność połączenia. 

Wyłączniki montować zgodnie z Projektem. 
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Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań co do szczelności montowanego 

osprzętu, podanych w Projekcie. 

Oprawy oświetleniowe należy montować w sposób i w miejscu określonym 

w projekcie. 

Zamontowane oprawy nie mogą powodować olśnienia osób przebywających 

w dowolnym miejscu pola oświetlanego przez te oprawy. 

 

13.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

13.6.1. Kontrola jakości materiałów. 

 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

 

13.6.2. Kontrola jakości robót. 

 

13.6.2.1. Uwagi ogólne. 

 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 

robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

Kontroli jakości podlegają prace związane z wykonaniem instalacji oświetleniowej. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

 zgodności z Dokumentacją Projektową; 

 montażu opraw oświetleniowych i ich wyposażenia; 

 montażu wyłączników; 

 zastosowanych źródeł światła; 

 zastosowanych przewodów. 

 

Sprawdzenie zgodności polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych 

robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 

podstawie oględzin i pomiarów. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym 

wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 

 

13.6.2.2. Czynności przed przystąpieniem do robót. 

 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi 

wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych 

dokumentów nie mogą być wbudowane. 

 

13.6.2.3. Badania w czasie wykonywania robót. 
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 Montaż opraw oświetleniowych: 

Podczas wykonywania montażu i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić 

następujące badania: 

o sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi 

świadectwami jakości i atestami; 

o sprawdzić poprawność wykonania połączeń; 

o sprawdzić poprawność działania poszczególnych opraw oraz obwodów 

oświetleniowych; 

o sprawdzić natężenie oświetlenia. 

 

13.6.2.4. Badania po wykonaniu robót. 

 

Badania obwodów oświetleniowych oraz pomiar natężenia oświetlenia, po 

zakończeniu robót, musi wykonać niezależna jednostka gospodarcza, posiadająca 

odpowiednie uprawnienia i specjalizująca się w wykonywaniu tego typu usług. 

 

13.7. OBMIAR ROBÓT. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest dla: 

 Oprawy wraz z wyposażeniem i wyłączniki – 1 szt; 

 Obwody oświetleniowe – 1 m; 

 Puszki rozgałęźne i końcowe – 1 szt. 

 

13.8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

13.8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne. 

 

13.8.2. Odbiór techniczny końcowy. 

 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone oprócz dokumentów 

wymaganych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych część I Budownictwo Ogólne również protokoły badania instalacji 

oświetleniowej i pomiarów natężenia oświetlenia. 

 

13.9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
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13.9.1. Polskie Normy. 

 PN-E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym; 

 PN-E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania; 

 PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności długotrwałe przewodów; 

 PN-E-04405 Pomiary rezystancji; 

 PN-E-05009/41 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporaże-

niowa; 

  PN-E-05023 Urządzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodów 

gołych oraz izolacji żył zerowych i ochronnych w przewodach i kablach; 

 PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. 

Bezpieczeństwo użytkowania; 

 PN-E-08106 Obudowy urządzeń elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podział, 

Wymagania i badania; 

 PN-E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa; 

 PN-E-90054 Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej; 

 PN-E-90184 Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej. 

 

13.9.2. Inne akty prawne. 

 

 Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 – Prawo budowlane z późniejszymi 

zmianami; 

 Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy; 

 Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 – Bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

 

13.9.3. Inne dokumenty. 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I 

Budownictwo Ogólne – opracowane przez COBRTI – INSTAL – wydawnictwo ARKADY – 

1988. 

 

B. Instalacja gniazd wtykowych 1 fazowych. 

 

13.1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są 

zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
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13.1.1. Pojęcia ogólne. 

 

 Gniazdo wtykowe – aparat służący do szybkiego przyłączenia i odłączania 

odbiornika będącego w stanie beznapięciowym. 

 

13.2. MATERIAŁY. 

 

13.2.1. Uwagi ogólne. 

 

Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty, 

certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. 

Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości 

dostarczonych materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu. 

Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inży-

niera. 

Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego 

zgody. 

 

13.2.2. Materiały. 

 

 Gniazda wtykowe jednofazowe na tynk z stykiem ochronnym hermetyczne; 

 Przewody instalacyjne, puszki rozgałęźne i końcowe, łączówki do przewodów. 

 

13.2.3. Składowanie materiałów. 

 

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych 

i niezapylonych. 

 

13.3. SPRZĘT. 

 

Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które spełniają 

wszystkie wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość 

realizowanych robót. 

Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie 

kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką jakość 

wykonania robót. 

 

13.4. TRANSPORT. 
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Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowa-

nych materiałów. 

Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 

określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas 

transportu. 

 

13.5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

13.5.1. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych jednofazowych. 

 

 Przewody instalacji oświetleniowej, zgodne ze Specyfikacją Techniczną.  

 Przewody i kable i Projektem należy układać w trasach kablowych zgodnych ze 

specyfikacją. 

 Trasy kablowe oraz w tynku i pod tynkiem. 

 Odgałęzienia przewodów wykonać w puszkach rozgałęźnych przy pomocy 

łączówek, gwarantujących pewność połączenia. 

 Gniazda wtykowe montować zgodnie z Projektem. 

 Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań co do szczelności montowanego 

osprzętu, podanych w Projekcie. 

 Gniazda wtykowe należy montować w sposób i w miejscu określonym w projekcie. 

 Zamontowane gniazda nie mogą stanowić zagrożenia porażeniem osób 

wykonujących czynności przyłączania lub odłączania od lub do nich odbiorników 

energii elektrycznej. 

 

13.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

13.6.1. Kontrola jakości materiałów. 

 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

 

13.6.2. Kontrola jakości robót. 

 

13.6.2.1.Uwagi ogólne. 

 

Kontroli jakości podlegają prace związane z wykonaniem instalacji gniazd 

wtykowych. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

 zgodności z Dokumentacją Projektową; 

 sposobu montażu gniazd wtykowych i ich wyposażenia; 

 ilości i rozmieszczenia gniazd wtykowych; 
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 zastosowanych gniazd pod względem ich wykonania i przeznaczenia; 

 zastosowanych przewodów; 

 sprawdzenie zgodności polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych 

robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 

podstawie oględzin i pomiarów; 

 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym 

wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 

 

13.6.2.2. Czynności przed przystąpieniem do robót. 

 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi 

wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych 

dokumentów nie mogą być wbudowane. 

 

13.6.2.3. Badania w czasie wykonywania robót. 

 

 Montaż gniazd 1-fazowych: 

 

Podczas wykonywania montażu i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić 

następujące badania: 

o sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi; 

o świadectwami jakości i atestami; 

o sprawdzić poprawność wykonania połączeń; 

o sprawdzić poprawność działania poszczególnych gniazd; 

o sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. 

Wszystkie pomiary należy wykonywać z częstotliwością uzgodnioną z Inżynierem, 

a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli nie są gorsze od założonych 

w Projekcie. 

 

13.6.2.4. Badania po wykonaniu robót. 

 

Badania obwodów gniazd wtykowych jednofazowych, po zakończeniu robót, musi 

wykonać niezależna jednostka gospodarcza, posiadająca odpowiednie uprawnienia 

i specjalizująca się w wykonywaniu tego typu usług. 

 

13.7. OBMIAR ROBÓT. 

 

Jednostką obmiarową jest dla: 

 Gniazda wtykowe wraz z wyposażeniem – 1 szt.; 

 Obwody zasilania gniazd wtykowych – 1 m, 
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 Puszki rozgałęźne i końcowe – 1 szt. 

 

13.8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

13.8.1. Ogólne zasady odbioru. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne. 

 

13.8.2. Odbiór techniczny końcowy. 

 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone oprócz dokumentów 

wymaganych w Warunkach Technicznych, protokoły badania instalacji gniazd wtykowych 

jednofazowych. 

Prace montażowe rozdzielni i tablic elektrycznych: osprzęt elektryczny tablic 

i obudowy o standardzie firm ,Hager, Legrand, Moeller. 

Rozdzielnia wyposażona w osprzęt.  

Opisy i oznaczenia obwodów wg schematów. 

Rozmieszczenie aparatów w szafkach tak jak pokazano na rysunkach. 

Tablice należy prefabrykować w wyspecjalizowanym zakładzie. 

Zakład prefabrykacji dostarczy świadectwa badań i pomiarów. 

Prace montażowe instalacji elektrycznych:  przewody elektryczne układane p.t. 

w rurkach osłonowych w ciągach pionowych i poziomych. Prace będą prowadzone 

w czynnym obiekcie. Po wykonaniu instalacji przeprowadzić niezbędne pomiary ele-

ktryczne. 

 

13.9. SPRZĘT. 

 

Niezbędny sprzęt do wykonania robót to ręczne elektronarzędzia, drabiny oraz 

mierniki  elektryczne. Zabroniona jest praca młotem udarowym na ścianach z wyłożoną 

glazurą 

Wszystkie materiały i osprzęt elektryczny zabudowany w budynku muszą 

posiadać niezbędne certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia. 

Zabudowany osprzęt oraz oprawy oświetleniowe muszą być zgodne z projektem 

i przedstawiona ofertą. Zmiana zabudowanego osprzętu musi być zatwierdzona przez 

Inspektora Nadzoru Inwestora. 

 

13.10. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU. 

 

13.10.1. Roboty demontażowe. 
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Przed rozpoczęciem prac demontażowych istniejące obwody elektryczne należy 

odłączyć od tablic rozdzielczych pod nadzorem dyżurnego elektryka Inwestora. 

Zdemontowany osprzęt elektryczny należy przekazać inwestorowi w celu oceny 

przydatności do dalszego użytkowania. Wyeksploatowany osprzęt elektryczny należy 

utylizować a protokół z przekazania do utylizacji załączyć do dokumentacji powykonaw-

czej. 

 

13.10.2. Rozdzielnie i tablice rozdzielcze. 

 

Tablicę TK1 należy wykonać jako wnękową i zabudować w wykutej wnęce. 

Tablice rozdzielcze należy wykonać w specjalizowanym zakładzie prefabrykacji. 

Zakład prefabrykacji, wraz z tablicami dostarczy świadectwa badań i deklaracje zgod-

ności. 

 

13.10.3. Obwody elektryczne WLZ. 

 

Przewody i kable układać p.t. Przewody elektryczne prowadzić w rurkach 

osłonowych RL –RVS. Zabronione wykonywanie obok siebie wspólnych przepustów dla 

kilku przewodów. 

 

13.11. Przepisy związane. 

 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

D.U. Nr.75. 690 z 15.06.2002; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 w sprawie warunków 

technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

 Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych; 

 Warunki wykonania i odbioru instalacji elektrycznych Tom V -Instalacje 

elektryczne; 

 Obowiązujące normy: 

o PN-EN-12464-1 – Oświetlenie miejsc pracy; 

o N SEP –E004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - 

Projektowanie i budowa; 

o PN – IEC– 60364-5-559 – Instalacje elektryczne w obiektach – Oprawy 

oświetleniowe i instalacje oświetlenia; 

o PN – IEC- 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (seria 

norm ) w tym: 

  PN – IEC 60364 – 4 – 41-:- 43 – Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym; 
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 PN – IEC 60364 – 4 –47 - Zastosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo-Środki ochrony przed porażeniem; 

 PN – IEC 60364-6-61 – Instalacje elektryczne w obiektach – 

Sprawdzanie odbiorcze. 

 

13.12. Informacje dodatkowe: 

 

 Cena oferowana jest ceną ryczałtową i obejmuje: materiały, robociznę, pracę 

sprzętu, koszty zakupu oraz koszty pośrednie konieczne do wykonania prac 

zgodnie z projektem i obowiązującymi normami oraz przepisami; 

 Oferent ma obowiązek sprawdzić zgodność z projektem wykonawczym podane 

w przedmiarach ilości materiałów; 

 Oferent oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac objętych dokumentacją i nie 

wnosi zastrzeżeń; 

 W przypadku wystąpienia prac dodatkowych, ceny jednostkowe nie ulegną 

zmianie; 

 Całość prac zostanie wykonana zgodnie z PN-EN oraz przepisami do Prawa 

Budowlanego; 

 Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram prac – od przejęcia placu 

budowy do odbioru końcowego robót; 

 Wykonawca jest zobowiązany do określenia swoich oczekiwań od Inwestora, 

umożliwiających rozpoczęcie prac (dostawę energii elektrycznej, wody, pomie-

szczeń socjalnych, sposobu rozliczania). W przypadku braku takich wymagań, 

inwestor będzie zwolniony z zapewnienia dostarczania mediów; 

 Zastosowanie materiałów zamiennych wymagają uzyskania zgody Inspektora 

Nadzoru; 

 Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą wraz z kpl. deklaracji 

zgodności certyfikatów, protokoły badań i pomiarów; 

 Inwestor może zrezygnować z wykonania części prac. 

 

13.13. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

13.13.1. Polskie normy: 

 

 PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności długotrwałe przewodów; 

 PN-E-04405 Pomiary rezystancji; 

 PN-E-05009/41 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporaże-

niowa; 

 PN-E-05023 Urządzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodów 

gołych oraz izolacji żył zerowych i ochronnych w przewodach i kablach; 
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 PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. 

Bezpieczeństwo użytkowania; 

 PN-E-08106 Obudowy urządzeń elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podział, 

Wymagania i badania; 

 PN-E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa; 

 PN-E-90054 Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej; 

 PN-E-90184 Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej. 

 

13.13.2. Inne akty prawne: 

 

 Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 – Prawo budowlane z późniejszymi 

zmianami; 

 Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa 

i higieny pracy; 

 Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 – Bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

 

13.13.3. Inne dokumenty: 

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I 

Budownictwo Ogólne – opracowane przez COBRTI – INSTAL – Wydawnictwo 

ARKADY – 1988. 

 

C.  Trasy kablowe. 

 

13.1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są 

zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 

 

13.1.1. Pojęcia ogólne: 

 

 Trasa kablowa – ciąg konstrukcji na których układa się kable i przewody; 

 Korytko kablowe – konstrukcja metalowa służąca jako element nośny dla 

przewodów i kabli; 

 Kanały LP – konstrukcja z tworzywa do służąca do prowadzenia przewodów; 

 Zawiesie – system mocowań służący do podwieszania korytek i drabinek 

kablowych. 

 

13.2. MATERIAŁY. 
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13.2.1. Uwagi ogólne. 

 

Certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. 

Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości 

dostarczonych materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu. 

Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inży-

niera. 

Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego 

zgody. 

 

13.2.2. Materiały do wykonania tras kablowych. 

 

13.2.2.1. Korytka kablowe. 

 

Korytka kablowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej perforowane. 

Przy budowie trasy kablowej z wykorzystaniem korytek kablowych należy 

stosować następujące elementy wyposażenia: 

 łączniki proste służące do łączenia korytek układanych w poziomie; 

 łączniki kątowe służące do zmiany wysokości przebiegu trasy; 

 kąt płaski lewy lub prawy służący do zmiany kierunku trasy; 

 rozgałęzienie służące do odgałęzienia trasy; 

 płytki instalacyjne służące do montażu puszek; 

 przegrody służące do rozdzielania układanych obwodów; 

 uchwyty na śruby umożliwiające montaż różnych urządzeń wzdłuż profilu korytka; 

 podstawy (wsporniki) umożliwiające montaż korytek w poziomie wzdłuż ścian 

obiektu budowlanego; 

 szyny montażowe służące do montażu korytek w pozycji pionowej lub 

podwieszania ciągu składającego się z więcej niż jednego korytka; 

 zawiesia służące do podwieszania korytek lub ich ciągów. 

 

13.2.2.2. Kanały kablowe. 

 

Kanały kablowe produkowane są PCV i aluminium. Poprzeczny przekrój kanałów 

może być trójkątny lub prostokątny. Systemy kanałów kablowych do budowy tras 

kablowych zawierają: 

 kanały kablowe wyposażone w separatory obwodów; 

 pokrywy kanałów kablowych; 

 przegrody; 

 zaślepki końcowe; 

 rozgałęzienia kątowe; 

 rozgałęzienia narożne; 
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 kąty wewnętrzne regulowane; 

 kąty zewnętrzne regulowane; 

 uchwyty do osprzętu; 

 uszczelki dekoracyjne. 

 

13.2.2.3. Rury. 

 

Rury z tworzyw sztucznych wykonuje się jako giętkie i sztywne o średniej lub 

wysokiej odporności na udary. Zgodnie z EN 50086-2-2 i IEC 61386-2 rury muszą być 

niepalne i samogasnące. 

Elementy do rur: 

 elementy do przedłużania; 

 reduktory; 

 linki do przeciągania przewodów; 

 kolanka; 

 rozgałęzienia. 

 

13.2.3. Składowanie materiałów. 

 

Materiały wymienione powyżej powinny być przechowywane w pomieszczeniach 

zamkniętych, suchych i niezapylonych. 

 

13.3. SPRZĘT. 

 

Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które spełniają 

wszystkie wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość 

realizowanych robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie 

kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką jakość 

wykonania robót. 

 

13.4. TRANSPORT. 

 

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowa-

nych materiałów. 

Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 

określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas 

transportu. 

 

13.5. WYKONANIE ROBÓT. 
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13.5.1. Uwagi ogólne. 

Przy doborze elementów tras kablowych należy bezwzględnie przestrzegać 

postanowień normy PNIEC 60364-5-523, tab. 52-B1 i 52-B2, z których wynikają 

pośrednio wymiar elementów tras kablowych (np. średnice rur, wymiary przekroju 

poprzecznego, listew itp.) – patrz Specyfikacja Techniczna– Przewody i kable. 

 

13.5.2. Montaż tras kablowych. 

 

Lokalizacja trasy kablowej powinna być zgodna z Projektem. 

Montaż tras kablowych przy wykorzystaniu materiałów należy wykonać zgodnie z 

Projektem i instrukcją producenta. 

 

13.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

13.6.1. Kontrola jakości materiałów. 

 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

 

13.6.2. Kontrola jakości robót. 

 

13.6.2.1. Uwagi ogólne. 

 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 

robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

Kontroli jakości podlega wykonanie tras kablowych. Kontrola jakości robót 

powinna obejmować następujące badania: 

 zgodności z Dokumentacją Projektową; 

 ułożenia tras kablowych; 

 wykonania montażu wyposażenia tras kablowych. 

 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 

wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na 

stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym 

wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 

 

13.6.2.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
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Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi 

wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych 

dokumentów nie mogą być wbudowane. 

13.6.2.3. Badania w czasie wykonywania robót. 

 

 Układanie tras kablowych: 

 

Podczas układania tras kablowych i po zakończeniu tych robót należy przepro-

wadzić następujące badania: 

o poprawność wykonania mocowań i zawiesi 

o poprawność montażu elementów tras kablowych; 

o zgodność z Projektem przebiegu tras kablowych; 

o poprawność przyjętych rozwiązań w przypadkach wystąpienia kolizji trasy 

kablowej z innymi urządzeniami lub instalacjami. 

 

Wszystkie pomiary ułożonej trasy kablowej należy wykonywać z częstotliwością 

uzgodnioną z Inżynierem, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli odbiegają 

od założonych w Projekcie nie więcej niż o 5%. 

 

13.6.2.4. Badania po wykonaniu robót. 

 

Badania tras kablowych, po zakończeniu robót, musi wykonać niezależna 

jednostka gospodarcza, posiadająca odpowiednie uprawnienia i specjalizująca się 

w wykonywaniu tego typu usług. 

 

13.7. OBMIAR ROBÓT. 

 

Jednostką obmiarową jest dla: 

 tras kablowych – 1 m bieżący trasy kablowej; 

 akcesoria tras kablowych – 1 szt. 

 

13.8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

13.8.1. Ogólne zasady odbioru. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w warunkach Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne. 

 

13.8.2. Odbiór techniczny końcowy. 
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Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone oprócz dokumentów wyma-

ganych w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych część I Budownictwo Ogólne również protokoły badania tras kablowych.  

 

13.9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

13.9.1. Polskie Normy: 

 

 PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu; 

 PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. 

Bezpieczeństwo użytkowania; 

 PN-H-93200 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary. 

 

13.9.2. Inne akty prawne: 

 

 Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 – Prawo budowlane z późniejszymi 

zmianami; 

 Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa 

i higieny Pracy; 

  Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 – Bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

 

13.9.3. Inne dokumenty: 

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom 

IBudownictwo Ogólne – opracowane przez COBRTI – INSTAL – wydawnictwo 

ARKADY – 1988. 

 

 

D. Przewody i kable. 

 

13.1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są 

zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 

 

13.1.1. Pojęcia ogólne: 

 

Trasa kablowa – ciąg konstrukcji na których układa się kable i przewody. 

 

13.2. MATERIAŁY. 
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13.2.1. Uwagi ogólne. 

 

Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty, 

certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. 

Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości 

dostarczonych materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu. 

Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inży-

niera. 

Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego 

zgody. 

 

13.2.2. Przewody. 

 

Przewody wielożyłowe o żyłach miedzianych: 

 jednodrutowych, o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe lub płaskie; 

 wielodrutowych, o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe lub płaskie; 

 jednodrutowych, o izolacji i powłoce polwinitowej, wtynkowe. 

 

13.2.3. Składowanie materiałów. 

 

Materiały wymienione w F.2. powinny być przechowywane w pomieszczeniach 

zamkniętych, suchych i niezapylonych. 

 

13.3. SPRZĘT. 

 

Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które spełniają 

wszystkie wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość 

realizowanych robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie 

kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką jakość 

wykonania robót. 

 

13.4. TRANSPORT. 

 

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowa-

nych materiałów. 

Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 

określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas 

transportu. 
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13.5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

13.5.1. Układanie przewodów w uprzednio wykonanych trasach kablowych. 

Trasy kablowe wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Trasy kablowe”. 

Przewody układać, przestrzegając bezwzględnie postanowień PN-IEC 60364-5-

523 –Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalności długotrwałe przewodów, tablica 52-B1- Wykaz sposobów 

podstawowych i 52-B2 – Wykaz sposobów wykonania instalacji zgodnych z instrukcjami 

w celu określenia obciążalności prądowej długotrwałej. 

Układając przewody pod tynkiem lub w tynku należy bezwzględnie przestrzegać 

postanowień PN-IEC 60364-5-523 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności długotrwałe przewo-

dów, tablica 52-B1- Wykaz sposobów podstawowych i 52-B2 – Wykaz sposobów 

wykonania instalacji zgodnych z instrukcjami w celu określenia obciążalności prądowej 

długotrwałej. 

W przypadku konieczności wykonywania bruzd pod przewody w tynku lub podłożu 

betonowym, ceglanym lub gipsowym należy bezwzględnie używać do tego celu 

bruzdownic. 

Ułożone przewody w trasach kablowych, na tynku oraz przy wejściach i wyjściach 

z puszek oraz rozdzielnic należy oznakować, używając oznaczników adresowych. 

 

13.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

13.6.1. Kontrola jakości materiałów. 

 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 

Dokumentacji Projektowej. 

 

13.6.2. Kontrola jakości robót. 

 

13.6.2.1. Uwagi ogólne. 

 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 

robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

Kontroli jakości podlegają prace związane z układaniem przewodów w trasach 

kablowych, na tynku. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

 zgodności z Dokumentacją Projektową: 

o ułożenia przewodów; 

o wykonania mocowań przewodów; 

o oznakowania przewodów. 
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 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 

wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na 

stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym 

wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 

 

13.6.2.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi 

wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych 

dokumentów nie mogą być wbudowane. 

 

13.6.2.3. Badania w czasie wykonywania robót. 

 

 Układanie przewodów. 

 

Podczas układania przewodów po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić 

następujące badania: 

o sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi 

świadectwami jakości i atestami; 

o poprawność wykonania mocowań przewodów, poprawność montażu oz-

naczników adresowych; 

o zgodność z Projektem ułożenia przewodów. 

Wszystkie pomiary ułożonych przewodów i kabli należy wykonywać z często-

tliwością uzgodnioną z Inżynierem, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli 

nie są gorsze od założonych w Projekcie nie więcej niż o 5%. 

 

13.6.2.4. Badania po wykonaniu robót. 

 

Badania przewodów i kabli, po zakończeniu robót, musi wykonać niezależna 

jednostka gospodarcza, posiadająca odpowiednie uprawnienia i specjalizująca się w wy-

konywaniu tego typu usług. 

 

13.7. OBMIAR ROBÓT. 

 

Jednostką obmiarową jest dla przewodów – 1 m. 

 

13.8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

13.8.1.Ogólne zasady odbioru robót. 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne. 

 

13.8.2.Odbiór końcowy. 

 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone oprócz dokumentów 

wymaganych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych część I Budownictwo Ogólne , również protokoły badania przewodów. 

 

13.9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

13.9.1. Polskie normy: 

 

 PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności długotrwałe przewodów; 

 PN-E-04405 Pomiary rezystancji; 

 PN-E-05009/41 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona 

przeciwporażeniowa; 

 PN-E-05023 Urządzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodów 

gołych oraz izolacji żył zerowych i ochronnych i ochronnych w przewodach i kab-

lach; 

 PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa; 

 PN-E-90054 Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej; 

 PN-E-90184 Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej; 

 PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych 

i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV; 

 PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV ZN/MP-

13-K3177 Kable elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi z polietylenu 

usieciowanego i powłoce polwinitowej. 

 

13.9.2. Inne akty prawne: 

 

 Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 – Prawo budowlane z późniejszymi 

zmianami; 

 Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa 

i higieny pracy; 

 Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 – Bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

 

13.9.3. Inne dokumenty: 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I 

Budownictwo Ogólne – opracowane przez COBRTI – INSTAL – Wydawnictwo ARKADY 

– 1988. 

 

14. ST-15.00.00 Kod CPV 45312310-3 – Instalacja odgromowa. 

 

14.1. WSTĘP. 

 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

jest zbiór wymagań w zakresie wykonania instalacji odgromowej. 

Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości 

materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót insta-

lacyjnych. 

 

14.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz zgodności ze 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Zamawiającego. 

Zamawiający w ustalonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy. 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym . 

Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru – posiadającego upraw-

nienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót instalacyjnych) Wykonawca 

obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z norma lub aprobatę 

techniczną. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania musza posiadać 

świadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie a przy ich stosowaniu 

musza być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. 

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny 

właściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonanych robót. 

Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów rzeczowych, z uwzględnieniem 

założeń ogólnych i szczegółowych. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez 

Inspektora Nadzoru. 
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14.3. TRANSPORT. 

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego bez specjalnych wymagań. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót. Materiały i urządzenia 

przewożone środkami transportu powinny być skutecznie zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 

producentów. 

 

14.4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

Zakres zadania obejmuje wykonania instalacji odgromowej a w szczególności:  

 

 wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku; 

 wykonanie instalacji w rurze PCV na ścianie budynku (konstrukcja metalowa 

okien); 

 wykonanie złączy kontrolnych; 

 wykonanie uziomu szpilkowego; 

 wykonanie uziemienia konstrukcji kolektora słonecznego; 

 wykonanie pomiarów. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umowa oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać według „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych„ oraz obowiązujących norm, pod 

fachowym nadzorem technicznym kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do 

kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych, posiadającego zaświadczenie kwalifikacyjne D, oraz aktualne zaświadcze-

nie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót w okresie ich 

trwania, w sposób uniemożliwiający dostęp osób niezwiązanych z wykonaniem robót. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności zabezpieczenia wykopów, składowa-

nia materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania robót. 

 

14.5. SPRZĘT. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, 

które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 

w miejscu prowadzenia tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 

oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu. 



Nadbudowa parterowej części i przebudowa Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Nowym Targu 
na potrzeby funkcjonalne ośrodka. 

 

 103 

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację kierownika 

budowy i inspektora nadzoru. 

 

14.6. ODBIÓR ROBÓT. 

 

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na 

podstawie wyników przeprowadzonych badań , pomiarów i oceny wizualnej. 

 

14.6.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty: 

 odcinki uziomu otokowego ulegające zakryciu; 

 uziomy miejscowe szpilkowe pogrążane w ziemi. 

 

14.6.2.Zasady odbioru ostatecznego robót: 

 

Odbioru ostatecznego należy dokonać po wykonaniu prób eksploatacyjnych 

mających wykazać spełnienie zakładanych parametrów projektowych instalacji. Termin 

przeprowadzenia prób , ich zakres i czas trwania powinny być ustalane oddzielnie. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty: 

 projektową dokumentację powykonawczą; 

 protokóły z wykonanych badań i pomiarów. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót ulegających zakryciu musi być dokonany w okresie umożliwiającym 

wykonanie poprawek. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór ostateczny polega na 

końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w zakresie ilości, jakości i ich wartości. 

Podstawowym dokumentem potrzebnym do dokonania ostatecznego odbioru 

robót jest protokół ostatecznego odbioru robót . 

Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami; 

 Specyfikacja Techniczna; 

 Książka obmiaru; 

 Deklaracja zgodności. 

 

14.7.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
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Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi powyżej 

i odebrane przez Inspektora nadzoru.  

 

14.7. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 

przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi; 

  PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 

ogólne; 

 PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

obostrzona; 

 PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjal-

na; 

 PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagne-

tycznym (LEMP). Zasady ogólne; 

 PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagne-

tycznym (LEMP). Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów 

i uziemienia; 

 PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Zasady ogólne; 

 PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych; 

 PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie 

urządzeń piorunochronnych. 

 

15.  ST-16.00.00 kod CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne. 

 

15.1.WYKONANIE ROBÓT. 

 

15.1.1.Szczegółowy opis robót. Instalacja wody zimnej i ciepłej. Prowadzenie 

przewodów. 

 

Główne rurociągi rozprowadzające w.z., w.c. należy mocować do elementów 

konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych (uchwytów) i podpór przesuwnych 

(wsporników lub wieszaków). Odstępy mocowania przewodów na podporach nie mogą 

być większe niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiału z którego wykonany 

jest przewód. Konstrukcja wsporników ma zapewnić swobodne poosiowe przesuwanie 

się rur. 
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Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych ma być 

podane w dokumentacji. 

Nie jest dozwolone zmienianie rodzaju podpór bez akceptacji Inwestora. 

Na odgałęzieniach do poszczególnych węzłów sanitarnych i pomieszczeń tech-

nicznych, w punktach podłączeń stosować zawory odcinające. Umywalki, zlewozmywaki 

dostosowane są do zainstalowania baterii stojących. Każda bateria stojąca ma posiadać 

indywidualne zawory odcinające. 

W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane (nie p.poż) stosować 

tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń 

między rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona szczeliwem elastycznym. 

Tuleje przechodzące przez strop mają wystawać ok. 2cm powyżej posadzki. Tuleja 

ochronna ma być na stałe osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma 

być wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie 

technicznym. 

Wszystkie instalacje w pomieszczeniach WC-etach, socjalnych, porządkowych, 

wykonać jako kryte w ścianach z rur PE. 

Przewody instalacji wodociągowej prowadzone w ścianach układać w kierunkach 

prostopadłych lub równoległych od krawędzi przegród. Trasy przewodów mają być 

zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, żeby na podstawie tej dokumentacji 

można je było łatwo zlokalizować. 

Przewód instalacji wodociągowej ma być montowany na wspornikach i uchwytach 

odpowiednio rozmieszczonych, w sposób zabezpieczający przed zetknięciem z powierz-

chnią przegrody lub elementem konstrukcyjnym ścianki działowej. 

Przewody mają być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwod-

nienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzania przez 

najwyżej położone punkty czerpalne. 

 

15.1.2. Połączenia rurowe.  

 

15.1.2.1. Łączenie rurociągów z tworzyw sztucznych. 

 

 rury z polietylenu sieciowanego PE łączone na złączki mechaniczne samo-

zaciskające typ Quick Easy. Łączenia rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją 

producenta. 

 

15.1.2.2. Czyszczenie rurociągów. 

 

Instalacje należy przepłukać i oczyścić wodą surową z prędkością minimalną 1,7 

m/s, aż woda będzie czysta. Jako minimalne ilości wody potrzebnej do płukania 

przyjmuje się 3 do 5 krotną objętość płukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody 

przeprowadzić w przypadku, gdy wyniki badań wskazują na taką potrzebę. 
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Całość instalacji wodnych poddać należy dezynfekcji przy pomocy jednego z zale-

canych roztworów: 

 wapna chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilości 80-100 mg/m3 

wody; 

 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO 5H2O na 1 dm3 wody; 

 20 -30 chloraminy na 1 m3 wody. 

 

Roztwór wprowadzić do instalacji na czas 48 h, po czym wodę chlorowaną 

wypuścić z rurociągu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostałość chloru w wodzie 

powinna wynosić około 10 mg Cl2/dm3 wody. 

Jakość wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub ciepłej 

powinna spełniać wymagania obowiązujące dla wody do picia i na potrzeby gospodar-

cze. 

Wykonać badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczyć protokół z badań do 

Inwestora. 

 

15.1.2.3. Próba szczelności. 

 

Parametry pracy: 

 Temperatura wody zimnej 10o C; 

 Temperatura wody ciepłej max. 55 o C; 

 Ciśnienie robocze 5,0 bar. 

 

Badanie szczelności instalacji wodociągowych: 

 

Przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa lub 1,5-

krotnej wielkości ciśnienia roboczego, dla hydrantów suchych, próbę szczelności 

wykonać na ciśnienie 1,35 MPa. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie 

próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego 

tj. 9 bar. Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstępie 10 

minut. Po dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 

bar. Nie mogą wystąpić żadne   nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy 

przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie 

ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 

bar. 

Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową 

(impulsową). W próbie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na 

przemian ciśnienie 10 i 1bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna 

być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. W żadnym miejscu badanej instalacji nie 

może wystąpić nieszczelność. 
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Badanie dla instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając 

instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 o C. 

Badanie temperatury ciepłej wody należy wykonać przez pomiar temperatury 

strumienia wypływającej wody. Badaniu należy poddać około 15 % ogólnej liczby 

punktów czerpalnych instalacji. Dla instalacji ciepłej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, 

pomiar temperatury należy powtórzyć po 4 h. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na 

bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bar. Powinien on być umieszczony możliwie 

w najniższym punkcie instalacji. Z próby ciśnienia zostaje sporządzony protokół, który 

musi być podpisany przez Inwestora i Wykonawcę. Protokół ma zawierać pomiary 

ciśnienia i wydajności dla hydrantów w budynku i parkingach. Pomiary mają być 

wykonane przez specjalistyczną firmę. 

 

15.1.2.4. Regulacja działania urządzeń instalacji wody zimnej i ciepłej. 

 

Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie 

kilkakrotnie przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną) aż do stwierdzenia wypływu 

niezanieczyszczonej wody płucznej. 

Urządzenia instalacji wody należy regulować według wskazań dokumentacji 

technicznej lub według wymagań uzgodnionych z Inwestorem. 

Przed przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej wody wyregulować pracę 

źródła ciepła, sprawdzić działanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodność wykonania prac 

izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji. 

Pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych punktach poboru wody należy 

przeprowadzić termometrami rtęciowymi z podziałka 1oC. 

Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane, jeżeli z każdego punktu 

poboru płynie woda o temperaturze określonej w dokumentacji technicznej, z odchyłką 

5oC. 

Pomiar temperatury wody należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu 

czerpalnego. 

Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową należy dokonać 

odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; treść tego wpisu ma być poświadczona 

przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego. 

 

15.1.2.5. Izolacja rurociągów. 

 

Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421. 

Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych stosować dwu lub 

wieloczęściowe kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. 

z pianki poliuretanowej) Instalacji hydrantowej nie izolować cieplnie. 
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15.1.2.6. Znakowanie rurociągów. 

 

Oznaczenie rurociągów należy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej 

rurociągów. Dokładny sposób oznaczenia, wielkość strzałek, kolor uzgodnić z Inwesto-

rem. 

 

15.1.2.7. Mocowanie przewodów. 

 

Do mocowania przewodów stalowych należy stosować typowe zawieszenia wraz 

z konstrukcją wsporczą. Rurociągi wody mocować na niezależnych zawieszeniach 

i wspornikach.  

 

15.1.2.Instalacja kanalizacji. 

 

15.1.2.1. Prowadzenie przewodów. 

 

Przewody kanalizacyjne prowadzić w węzłach sanitarnych w ścianach gipsowo-

kartonowych, w bruzdach w ścianach murowanych lub je obudować pod warunkiem 

zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W ścia-

nach murowanych wykonać bruzdy. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne prze-

chodzą przez ściany, stosować tuleje ochronne. 

Przewody kanalizacyjne układać zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

15.1.2.2.Mocowanie przewodów. 

 

Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 

obejm. Powinny one mocować przewody pod kielichami, zwrócić szczególną uwagę na 

sposób mocowania pionów kanalizacyjnych żeliwnych i stosowania opasek pazurowych 

i podpór stałych. Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji co 

najmniej jedno mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno 

mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed 

dociskiem. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane nie-

zależnie. 

Przewody poziome podwieszać bezpośrednio do stropów poszczególnych 

kondygnacji za pomocą typowych zawieszeń ślizgowych i podpór stałych. 

 

15.1.2.3. Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej. 

 

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia 

jej odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montować rury wywiewne i za-

wory napowietrzające. 
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Pion wyprowadzać jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0 m ponad 

dach w taki sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do 

pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0m. Wykonać 

otwory w dachu i uszczelnienie przejść przez dach pionów. 

 

15.1.2.4. Zawory napowietrzające. 

 

Zawory należy montować w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada 

poniżej 0◦C. Zawory napowietrzające umieszczane na pionach należy montować 

w przestrzeniach, w których zapewniony jest niezakłócony dopływ powietrza do zaworu. 

Jeśli miejsce montażu zaworu jest zabudowane, należy wyposażyć je w otwór 

wentylacyjny. Zawory zapowietrzające można montować w pomieszczeniach pod warun-

kiem, że będą one dostępne w celu dokonania przeglądu zaworu. 

 

15.1.2.5. Badanie szczelności. 

 

Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których 

prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnętrznej jak następuje: 

 

 podejścia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić 

na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody; 

 kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-

gospodarcze sprawdza się na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą 

instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

 

Przewody powinny być szczelne i powinny wytrzymywać najwyższe ciśnienie 

statyczne pod którym będą pracować w danym budynku. 

Przeprowadza się również sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z doku-

mentacją techniczną oraz z zapisami w dzienniku budowy i sprawdza się czy użyte 

materiały są zgodne z normami. Próbę szczelności wykonać zgodnie z PN-92/B-10735. 

 

15.1.2.6. PRZEJŚCIA PPOŻ. 

 

Przejścia ppoż wykonać przy zastosowaniu wełny mineralnej o gęstości 90 kg/m3 

i temperaturze topnienia większej niż 1000◦C. 

 

15.1.2.7. Uwagi realizacyjne. 

 

 Podłączenia do poszczególnych przyborów, prowadzone w ścianach lub w prze-

strzeniach montażowych (powyżej stropu) wykonać jako kryte z rur PVC; 
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 w 

stali szlachetnej; 

 przejścia ppoż. Wykonać o odporności ogniowej 120 min; 

 wykonać podłączenia do instalacji odwodnień instalacji ogrzewczych; 

 instalacje wewnętrzne w/w systemów kanalizacyjnych wykonać należy zgodnie 

z PN-81/B-10700.00, PN-81/B-10700.01 oraz PN- 92/ B-10727; 

 wykonać próbę szczelności wg PN – B –10700.00; 

 na pionach kanalizacyjnych w pomieszczeniach zabudować rewizje.  

 

15.2.ODBIÓR ROBÓT. 

 

15.2.1.Ogólne warunki wykonania robót. 

 

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych” oraz Polskich Norm, pod 

fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

 

15.2.2. Obowiązki Wykonawcy. 

 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, 

obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych 

dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami 

itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi 

sprawdzić ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie 

innych niż specyfikowanych w projekcie materiałów i technologii, pod warunkiem że będą 

one równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki. 

Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgod-

nione przez Gł. Projektanta. 

Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć 

wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami 

umowy. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz 

zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, 

uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub może 

być logicznie wywnioskowane z umowy. 

Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność 

i bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologię 

użyte przy budowie. 



Nadbudowa parterowej części i przebudowa Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Nowym Targu 
na potrzeby funkcjonalne ośrodka. 

 

 111 

Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie 

kierownictwa robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, 

zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz. 

Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót 

w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań 

umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, 

użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na 

terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca 

winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 

odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyż-

szego postanowienia. 

Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia 

dróg dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością 

Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szcze-

gólny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac 

Budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. 

Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszcze-

nia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, 

oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za 

przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowa-

nia. Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających 

z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót 

w nawiązaniu do podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy 

w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowie-

dzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez 

wezwania. 

Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do 

wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, 

sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie 

pokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny 

obciążać Wykonawcę. 

 Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowa-

dzenia robót budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi 

wykonawcami wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących 

pozostałe roboty budowlane, aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego 

jego przekazanie do użytkowania. Współpraca między wykonawcami polegać będzie na 

wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze sko-
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ordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót 

akceptowanego przez Inwestora.  

Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robót i harmo-

nogram rzeczowy robót do akceptacji (szczegółowe warunki podaje SIWZ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygoto-

wanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawia-

jącemu. 

Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie składowisk (miejsc zwałki) dla 

mas ziemnych będących nadmiarem do wywozu, oraz gruzu pochodzącego z rozbiórki – 

uzyskanych własnym staraniem i na swój koszt. 

 

15.2.3. Sposób prowadzenia robót. 

 

Roboty budowlane winny być wykonywane wg „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych” oraz Polskich Norm, 

oraz wynikać z założeń ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę 

sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na 

własny koszt. 

Roboty ziemne wykonane zostaną z zastosowaniem ręcznych i mechanicznych 

środków transportu poziomego. Ustalenie miejsca i odległości odwozu materiałów z roz-

biórki oraz gruntu z wykopów należy do obowiązków Wykonawcy (Oferenta). 

 

15.3. OBMIAR ROBÓT. 

 

Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu 

Wykonawczego i uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w ramach niniejszego 

postępowania przetargowego. 

Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za 

przedmiot zamówienia. 

Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy 

robót, zgodnie z umową. 

Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót w układzie 

kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. 

Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do 

katalogów, oraz jednostki obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót 

nieokreślonych w katalogach zasady obmiaru i określania nakładów rzeczowych winny 

wynikać z analizy indywidualnej. 

 

15.4. ODBIÓR ROBÓT. 
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Wykonawca ( kierownik robót ) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru 

wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się 

przez inspektora nadzoru w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie 

gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. 

Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 

dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 

Wykonawcę. 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

 

 jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad; 

 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

o jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie. 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

 

Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora 

nadzoru) o usunięciu wad, oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 

zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie 

terminu gwarancji ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie 

usunięcia wad po upływie okresu rękojmi. 

Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w 

czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

 

15.4.1. Badania odbiorcze. 

 

Wykonać następujące badania odbiorcze: 

 

15.4.1.1. Instalacja wody zimnej, ciepłej. 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki 

pozytywne. 

Odbiór międzyoperacyjny. 
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Odbiory międzyoperacyjne są elementami kontroli jakości robót poprzedzających 

wykonywanie instalacji i w szczególności mają im podlegać prace, których wykonanie ma 

istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nie odwracalny wpływ na zgodne z 

projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

 

Odbiór techniczny częściowy instalacji. 

 

Odbiór techniczny częściowy instalacji ma być przeprowadzony dla tych 

elementów lub części instalacji wody zimnej i ciepłej, do których zanika dostęp w wyniku 

postępu robót. 

 

Odbiór techniczny końcowy instalacji. 

 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wody do 

użytkowania. 

 

Badania odbiorcze. 

 

Wykonać następujące badania odbiorcze: 

 szczelności instalacji wodociągowej; 

 odpowietrzenia instalacji; 

 oznakowania instalacji; 

 zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnień i 

temperatury; 

 efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej; 

 zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w 

instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji; 

 natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej; 

 zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych; 

 armatury odcinającej i regulacyjnej. 

 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 

badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja i armatura 

powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 

15.4.1.2. Instalacja kanalizacji. 

 

Odbiory międzyoperacyjne. 

 

Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 

 przebiegu tras kanalizacyjnych; 
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 szczelności podłączeń kanalizacyjnych; 

 sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych; 

 elementów kompensacji; 

 lokalizacji przyborów sanitarnych. 

 

Odbiór częściowy. 

 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które 

zanikają w wyniku postępu robót, jak np. przebicia, wykopy i inne, których sprawdzenie 

jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

 

Odbiór techniczny końcowy. 

 

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, 

badań szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją 

techniczną. 

Ponadto należy skontrolować: 

 użycie właściwych materiałów; 

 odległości przewodów kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych; 

 prawidłowość wykonania podłączeń; 

 prawidłowość wykonania umocowań punktów stałych i przesuwnych; 

 prawidłowość kompensacji; 

 wielkość spadków przewodów; 

 prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych. 

 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. 

 

15.5. WARUNKI FINANSOWE. 

 

Jeżeli pomimo zapoznania się Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami 

Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki – 

inne niż warunki klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego 

zdaniem doświadczony Wykonawca nie był w stanie przewidzieć, powinien niezwłocznie 

na piśmie powiadomić Zamawiającego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim 

powiadomieniu Zamawiający w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem - 

jeżeli uzna, że istotnie przeszkody lub warunki nie mogły być przewidziane przez 

doświadczonego Wykonawcę – może postanowić: 

 przedłużyć czas wykonania, do którego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umową; 

 udzielić zamówienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umową i przepisami Ustawy 

o zamówieniach publicznych, o czym następnie powiadomi Wykonawcę. 



Nadbudowa parterowej części i przebudowa Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Nowym Targu 
na potrzeby funkcjonalne ośrodka. 

 

 116 

Postanowienie takie weźmie pod uwagę wszelkie polecenia jakie Zamawiający 

może wydać Wykonawcy w związku z zaistniałą sytuacją, a także wszelkie odpowiednie i 

uzasadnione kroki jakie sam Wykonawca może podjąć w braku szczególnych poleceń 

Zamawiającego, bądź Inspektora Nadzoru. 

 

15.6. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

15.6.1. Rozporządzenia. 

 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 

109100 poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 

11O101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 

poz.844; 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 

dna 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 

93; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 

844, Nr 91102 poz. 811); 

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

Nr 47/03 poz. 401); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 

1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 

stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 

r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego 

stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 

2003 r. w sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów 

budowlanych i terenów Dz.U nr 121 poz.1138; 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych Dz.U nr 121 poz.1139. 

 

15.6.2. Normy. 

 

 PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje; 

 PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie; 

 PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, sterowanie jakością; 

 PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) 

(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i 

systemu; 

 PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o 

ściankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu; 

 PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli – Polietylen (PE) – Część 1: Wymagania dotyczące rur, 

kształtek i systemu; 

 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu; 

 PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w 

projektowaniu – Zmiana do normy; 

 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu; 

 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe. i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze; 

 PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych; 

 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez 

Ministerstwo Infrastruktury: 

o Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9; 

o Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 

7. 

 

16 .  ST-17.00.00 kod CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania. 

 

16.1. OGÓLNE WYMAGANIA.  
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Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania 

instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 

Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie 

oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli 

materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 

Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami. 

Elementy instalacji cieplnych: 

 

 grzejniki; 

 zawory; 

 głowice termostatyczne; 

 rury; 

 izolacje. 

 

16.2. MATERIAŁY. 

 

Rurociągi instalacji wykonane – piony wykonane z rur PE podejścia do grzejników 

z rur układanych w rurze osłonowej w warstwie izolacyjnej posadzek. 

Zawory odcinające kulowe, filtry siatkowe. 

Grzejniki płytowe stalowe z wbudowanym zaworem. 

Przy grzejnikach zamontować głowice termostatyczne, a  na gałązkach 

powrotnych zawory odcinające. 

Do pomiaru zużycia energii cieplnej zamontować ciepłomierze śr.15mm np. typu 

KAMSTRUP. 

Rury przez ściany prowadzić w tulejach ochronnych. 

 

16.3. SPRZĘT. 

 

 Zgodnie z nakładami katalogów KNNR i KNR oraz innych wyszczególnionych w 

podstawie wyceny w przedmiarze dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

16.4.WYKONANIE  ROBÓT. 

  

Piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzić po ścianach.Na końcówkach 

pionów zastosować samoczynne odpowietrzniki. 

W przejściach przez przegrody budowlane (stropy, ściany) zamocować tuleje 

ochronne. 
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Przed odpowietrznikami należy zamontować zawory odcinające, kulowe. 

Zasilanie  grzejników poprowadzone w posadzce pod izolacją z rur polipropylenu 

sieciowego śr.10mm w rurze osłonowej. Piony instalacji centralnego ogrzewania 

zaizolować otuliną typu TERMAFLEX gr. 9 i 13 mm. 

Odbiory instalacji centralnego ogrzewania obejmują: 

 kontrolę zgodności instalacji z dokumentacją; 

 stwierdzenie zgodności zamontowanych urządzeń z projektem: wielkość i  

lokalizacja    grzejników; 

 sposób prowadzenia przewodów (mocowanie); 

 wykonanie bruzd, przebić przez stropy i ściany; 

 badania szczelności: 

o na zimno (napełnienie wodą); 

o na gorąco wraz ze sprawdzeniem działania przy maksymalnych 

parametrach roboczych czynnika grzejnego; 

 prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji. 

 

16.5.KONTROLA  JAKOŚCI  I  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Kontrola jakości: 

 

 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów /rury, łączniki, armatura, chwyty/; 

 sprawdzenie sprawności armatury i urządzeń; 

 sprawdzenie wykonania instalacji we właściwej technologii dla zamontowanych 

materiałów. 

 

16.5.1.Wykonanie izolacji ciepłochronnej. 

 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 

wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać 

do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 

odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy 

użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

Grubość wykonanej izolacji nie powinna sie różnić od grubości określonej w 

dokumentacji technicznej więcej niż o - 5 do + 10 mm. 

 

16.6.ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT.  
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 Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i 

prób szczelności; 

 dostarczyć dokumentację techniczną z naniesionymi w trakcie budowy z 

zmianami; 

 przedłożyć oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

projektem; 

 dostarczyć atesty na wmontowane materiały; 

 skontrolować spełnienie wyżej wymienionych wymagań odnośnie każdej z 

instalacji tj. c.o., wodociągowej, kanalizacyjnej. 

 

16.7. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 

 BN-81/B-10700/00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze; 

 PN-90/M-75005   Armatura centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania; 

 PN-64/B-10400    Urządzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze; 

 Wytyczne stosowania i projektowania „ Wewnętrzne instalacje wodociągowe i 

ogrzewcze i gazowe „ COBRTI    „INSTAL” Warszawa 1996; 

 Przepisy BHP przy robotach sanitarnych. 


