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SPECYFIKACJA TECHN]JCZNA /ST/
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogoélne" odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane w ramach niniejszego zadania:

Remont budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w msc. Dankéw Maly, dzialka nr
ewid. 128, 29-100 Wloszczowa

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace 1 majgce na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie
budowlanym dotyczacym remontu i termomodernizacji budynku. Obejmuja prace zwigzane
z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sa
z zasadami "Wytycznych zlecania robdt, ustug i dostaw w drodze przetargu" 1 uwzgledniajg
normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST - 1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

ST — 2 Wykonanie izolacji pionowej Scian fundamentowych
ST - 3 Wymiana okien i drzwi

ST - 4 Ocieplenie, tynkowanie elewacji

ST - 5 Ocieplenie stropu

ST — 6 Roboty dekarskie

ST — 7 Roboty posadzkowe i podlogowe

ST — 8 Roboty tynkowe (tynki zewne¢trzne)

Kod CPV 45000000 -7 Roboty budowlane
Kody pomocnicze

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych
CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45261910-6 Naprawa dachow

CPV 45261320-3 Kladzenie rynien

CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

CPV 45410000-4 Tynkowanie



CPYV 45442110-1 Malowanie budynkéw
CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan

1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé
1 rozumie¢ w zleceniu 1 wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1
Integralng cz¢$¢ opracowania stanowia: Przedmiar Robot.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczg¢cia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordw robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zatacznikow Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robodt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajacego,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji
robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie (sztuk i powierzchni)
wszystkich elementow robot zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe;.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki
badan materiatéw i jako$ci robdt, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatlow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Szczegdtowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi



uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegdélowo
w warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w calej dokumentac;ji.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty S$cisle wedlug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i1 przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamédwienia, w tym wykonania
robot bezposrednio wynikajacych z dokumentacji, jak roéwniez robdt nie ujetych
w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezb¢dne w celu poprawnego wykonania
1 funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowsa
1 SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementow budowli muszg wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowsg
lub SST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé wszystkie niezbedne,
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe,
wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie,
ze jest wlagczony w cene¢ kontraktowa.

1.6.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku,
spowodowane przez jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone
1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystagpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i1 urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
Zamawiajacego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym



uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
1.6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenie robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania robot Wykonawca bgdzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla 0so6b lub dobr publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.6.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
= Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnoS$ci
Z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
ceng ryczattows.
=  Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkow i1 sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.
= Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materialow
emitujgcych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace
by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wiadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace)
moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialow Zamawiajacy musi
uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.
= Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci przedmiotow
powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej boga spadac
przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.
= Przejscia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na



wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 45° w kierunku zrédla zagrozenia. Pokrycie tych daszkéw winno byé
szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narze¢dzi, sprzgtu i materiatow jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywanie 1 uzytkowane w taki sposob , aby nie stanowity zagrozenia pozarowego
lub  wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych to:

mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokos$ci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

mozliwos¢ uderzenia spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu
1 demontazu rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz sg obowigzane
do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania 1 podesty winny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementdw metalowych
winny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje¢ piorunochronng. Rusztowania usytuowane
bezposrednio w miejscach przejs¢ dla pieszych winny posiada¢ daszki ochronne i
ostong z siatek ochronnych.

Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny
by¢ montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta tych urzadzen oraz
spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.7.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania

zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
Zamawiajacemu do akceptacji nast¢pujacych dokumentow:

1)

projekt organizacji robot,
szczegOdtowy harmonogram robot ,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
program zapewnienia jakosci.
Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1 organizacyjne, ktore zapewnia
realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami Zamawiajacego oraz harmonogramem robot.

Projekt powinien zawierac:

organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot,



- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot
1.7.3. Szczegotowy harmonogram robot

Szczegdtowy harmonogram robot musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okres§lonym
W umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jako$ci i1 uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program
zapewnienia jakos$ci bedzie zawierat:

a) czes$¢ ogodlng opisujaca system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robot,
b) czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zaladunku  materiatow.

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony materialdw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci
W czasie transportu i przechowywania na budowie

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia
robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

3. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco 1 powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i1 budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwiazane z zarzgdzaniem budowa.

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1 dokonywane w
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porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w
sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

5. Wszystkie protokoly i1 inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

6. W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentow wymaganych w  p.1.7.1,
przygotowanych przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegolnych elementdéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z
polecenia inspektora nadzoru,

- daty zgloszenia robot do czgsciowych 1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z
warunkéw klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje o postepie robot.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
inspektorowi nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub
si¢ do nich odnosi.

1.8.2. Ksiazka obmiaru robdt

Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot robione sg
na biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 1.8.1 1 1.8.2, dokumenty
budowy zawierajg tez:
=  Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
= Pozwolenie na budowe¢/zgloszenie zamiary wykonania robdt budowlanych ;
= Protokotly przekazania terenu budowy Wykonawcy ;
=  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;
* Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
= Protokoty odbioru robot,
= Opinie ekspertéw i konsultantow,
= Korespondencja dotyczaca budowy.
1.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robot
przez kierownika robot. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego



w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie

trwania budowy
1.9.1. Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nast¢pujacych dokumentow:
= rysunki robocze;
= aktualizacja harmonogramu robét ;
= dokumentacja powykonawcza;
= instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢

z dokumentami wchodzacymi w skltad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie

harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub

wnioskowanych przez Wykonawce nie beda mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez Wykonawce.

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych inspektor nadzoru wyda polecenie przeditozenia
wykazow, rysunkéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
omytki lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentoéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie
moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze
beda przedktadane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bg¢da przez
Wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i1 stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze zostaly sprawdzone prze Wykonawceg i
zatwierdzone oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy 1 zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor
Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robot

Mozliwosci  przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i

montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w

terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca

we wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia szczeg6élowy harmonogram robot i

finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji 1 wielkos$ci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowac¢ na komplecie rysunkdéw, wylacznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany

Zamawiajacemu.

1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w  zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
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mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji
zaméwienia. O wymogu tym Wykonawca poinformuje producentéw i/lub dostawcow, za$
wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawceg w ciagu
30 dni kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow i1 elementow dodatkowych.
1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia

uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktoére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy
stosowa¢ materialy posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Od 1 -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla
ktorych producent:
- dokonat oceny zgodno$ci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci
- wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia
- oznakowal wyrob znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie sa rowniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepisow, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci z norma lub aprobata techniczna,
zachowuja wa'Znos'é do dnia okreslonego w tych dokumentach.
2.1 . Zrodla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu szczegotowa informacje
o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatlow, atestach, itp. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spetniajag one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materialdow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wilaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zroédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego
prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit  wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jakos$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialdw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.
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2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe¢ materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatlow do innych robét, niz te dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i
niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materialow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosSci
materiatéw, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza
by¢ dostarczone przez Wykonawce zarzadzajagcemu realizacjag umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jakos¢ 1 whasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialdéw i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i
inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcg.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$§¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych
robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
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Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych
materiatdw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Liczba 1 rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

Bledy popetione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usunigte przez
Wykonawce na wtasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej 1 w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach 1 wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot

6.1 . Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakoSci materiatow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
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urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i1 badania materiatow oraz jako$ci wykonania robot

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow raz robot z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez
Wykonawece, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1
robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez
Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

14



Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor
Nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu
miesi¢czne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowe;.

Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
liczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez éredni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone dtugos$ciowo, beda mierzone w metrach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dlugosci lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardéw, ktdrego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegajace nast¢pujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakos$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego
postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i1 uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robodt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentdw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robot
uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
1 Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetiajace lub zamienne),

= ksigzke obmiarow (oryginaty),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow
zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi,

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokotly
odbioru 1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.,

= protokoty wszystkich odbiordw technicznych cze$ciowych,

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbior ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartosc¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dl tej roboty w
Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,
- warto$¢ prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w
Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegdbtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 roku w  sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych- Dz. U. Nr 19, poz. 177, z
pOZniejszymi zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, p6z. 2072,
z p6zniejszymi zmianami,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r.
zmieniajace Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamédwien /CPV/.
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SPECYFIKACSI% il"ECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegdlnosci:
- wykonanie demontazu garazu blaszanego,
- wykonanie rozbidrki opaski budynku z ptyt chodnikowych oraz nawierzchni betonowej oraz
z kostki brukowej,
- wykonanie rozbiorki gtéwnych schodéw wejsciowych betonowych,
- wykonanie rozbiorki posadzek betonowych w pomieszczeniach budynku,
- wykonanie rozbiorki rynien dachowych i rur spustowych metalowych,
- wykonanie demontazu obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, podbitek z blachy,
- wykonanie demontazu parapetéw okiennych zewnetrznych z blachy,
- wykonanie rozbiorki pokrycia dachowego z blachy trapezowe;.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6
2. Materialy
Nie dotyczy.
3. Sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 3.
4. Transport

Transport materiatldw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ 1 oznakowac
zgodnie z wymogami BHP.
5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.
Pokrycie dachowe rozbiera¢ rg¢cznie. Material poza obrgb budynku znosi¢ lub
spuszcza¢ rynnami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu
do odzysku wyku¢ z otwordéw, oczyscic, i sktadowac.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robdt rozbidorkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
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7. Obmiar robot
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

Ilo$ci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru.
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SPECYFIKACSI% ;I"ECHNICZNA
WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ SCIAN
FUNDAMENTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnej 1 przeciwwilgociowej
fundamentow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej fundamentow w
obiekcie objetym przetargiem.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtokien szklanych 1 na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

Lepiki 1 kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty 1 powinny
wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktdorym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na
tekturze o gramaturze 400 g/m>.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna by¢ bez dziur 1 zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s3 uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢
papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dhuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce
dtugos¢: 20 m 0,20 m
40 m +£0,40 m
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60 m +0,60 m
szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 ¢cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm
1 zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslo-
nymi w ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawil-
goceniem 1 dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
temperatura migknienia — 60—80°C
temperatura zaptonu — 200°C
zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
sptywno$¢ — lepik nie powinien splywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin
warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
zdolnos$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy
sklejonych ze sobg 1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Masa bitumiczno polimerowa np. COMBIFLEX - C2
COMBIFLEX-C2— dwusktadnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniajgca lub inny
material rownowazny o nastepujacych wlasciwosciach:
- mostkuje rysy w uszczelnianym podtozu,
- tworzy bezszwowa i1 bezspoinowa powtloke izolacyjna,
- do naktadania na wszystkich podtozach budowlanych,
- natychmiast odporna na deszcz,
- szybkowiazaca,
- zasypanie wykopow mozliwe juz po 24 godzinach (przy temperaturach 15 - 20 °C),
- ekologiczna,
- mozliwo$¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i powlekanie watkiem,
- mozliwo$¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podtozach
2.2.5. Zaprawa uszczelniajaca np. AQUAFIN-2K
AQUAFIN-2K - dwusktadnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa
uszczelniajgca lub inny material rtownowazny przeznaczony jako izolacja fragmentow $cian
piwnicznych wystajacych powyzej terenu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2.Sprzet stosowany

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore
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nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot 1 wtasciwosci przewozonych
materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

5.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

Przy gruntowaniu podklad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekraczaé 5%.

Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz

5°C.
Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czg$ci obiektu przed wilgocig z
gruntu powinny sklada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem
miedzy sobg w sposob ciggly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed
woda zarobowg z zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy,
odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy
poszczego6lnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak 1 poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.

Masa uszczelniajaca np. COMBIFLEX-C2

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkdéw, substancji
zmniejszajacych przyczepnos¢. Luzne czgsci usunac przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie. Aplikacja materiatu powinna odbywac si¢ na suche lub wilgotne podioze.

Nieréwnosci, ubytki i zagtebienia nalezy uzupetni¢ zaprawa do uzyskania gladkiej i
rownej powierzchni.

Mase nalezy naktada¢ na podtoze za pomoca pacy zebatej. Nastepnie wygltadzié
powierzchni¢ pacg metalowa.

Powloke uszczelniajaca nalezy chroni¢ przed promieniowaniem slonecznym i
uszkodzeniami mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powloke zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez naklejenie plyt ze styroplanu lub styroduru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako§¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
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Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnos$ci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatléw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe¢ do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materialdow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoéty odbioru poszezegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.
Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do murow.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
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SPECYFIKACéI% ;l"ECHNICZNA
WYMIANA OKIEN I DRZWI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na wymianie stolarki zewnetrznej w
budynku.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonywanie rob6t — wymiana stolarki zewnetrznej w budynku w tym:
- demontaz istniejacych okien,
- montaz nowych okien,
- demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych,
- montaz nowych drzwi.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materialdow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:
- okna PCV
- drzwi zewngetrzne metalowe,
- kotwy stalowe
- kolki rozporowe
- pianka poliuretanowa
— silikon
— sucha zaprawa szpachlowa
- gips szpachlowy
- piasek do zapraw
- cement portlandzki 25 z dodatkami
wapno hydratyzowane

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
reczny sprzet do odkuwania tynkow, miotki, itp.
topaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu
betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
e sprzet do recznego wykonania tynkow
oraz inny drobny sprzgt potrzebny do wykonania robot
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot
Doktadnosci wykonania o$cieza winna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania
rob6t murowych. Odlegto$§¢ pomiedzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinna by¢
wicksza niz 75 cm, a maksymalna odleglo$¢ od narozy oscieznicy nie wigksza niz 30 cm.
Oscieznicg po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy umocowac za pomocg kotew lub hakow
osadzonych w murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych w oS$ciezu.
Szczeliny pomiedzy o$ciezem a o$cieznicg nalezy wypeini¢ materialem izolacyjnym odpornym
na korozj¢ biologiczng. Prawidtowo osadzona o$cieznica z tolerancja do 2 mm gwarantuje, ze
drzwi bedg rdwniez zamontowane w pionie i poziomie.
Zasady montazu okien
Stolarka okienna osadzona jest w o$ciezu bez wegarkow. OsScieza bezwegarkowe
muszg by¢ wykonane tak, aby spetnione byty wymogi mozliwosci prawidlowego zamocowania
okna, oraz umozliwione bylo prawidlowe uszczelnienie przestrzeni migdzy o$cieza a
o$cieznicg. Dopuszczalne odchytki wymiarowe otworéw okiennych nie powinny przekraczaé
10 mm. W przygotowane os$cieza nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadach lub listwach.
W zaleznos$ci od rodzajow tacznikow stosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposob trwaly ich elementy kotwigce w oSciezach. Styk oscieznicy z o$ciezem nalezy po
zewngtrznej stronie uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Ustawione okno nalezy sprawdzi¢ w
pionie 1 poziomie oraz dokladno$§¢ pomiaru przekatnych. Odchylenia o$cieznicy od
plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2-4 mm. Osadzenie parapetoéw nalezy
wykona¢ po zamocowaniu i uszczelnieniu okna.
Zasady montazu drzwi
Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. OS$cieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny migdzy os$cieznica a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych
w osciezu.
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Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowg podlegaja kontroli jakosci zgodnie
z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt
szklarskich. Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wymiarow,
jakos$¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana,
prawidtowos$¢ wykonania szczegotow konstrukeii,
sprawnos¢ dziatania skrzydet, elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okuc,
wykonanie o$ciezy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogélne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST
"Wymagania Ogdlne" pkt. 8.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6821-01 Szkto ptaskie okienne pochlaniajace promienie podczerwone.
BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie.
BN-84/6824-01 Szkto budowlane.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.
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SPECYFIKACéI% }ECHNICZNA
OCIEPLENIE, TYNKOWANIE- I MALOWANIE ELEWACJI
BUDYNKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogodlne" odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane w ramach niniejszego zadania. ,,Ocieplenie, tynkowanie i
malowanie elewacji budynku”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegodlnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne s z
zasadami "Wytycznych zlecania robot, ustug 1 dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg
normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych w zakresie
zaproponowanego systemu ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekko-mokra.
Zaproponowany system ,,ATLAS STOPTER” wskazany w dokumentacji mozna
zamieni¢ na inny system ocieplenia $cian zewngtrznych metoda lekko-mokrg pod warunkiem
osiggnigcia parametroOw co najmniej takich samych lub lepszych niz te okreslone w
dokumentacjach)

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materialdow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t s3:
» bale iglaste,
= deski,
= piasek do zapraw,
= cement hutniczy CEM 111 32,5 , cement portlandzki z dodatkami 25,
= wapno hydratyzowane,
= listwa cokolowa,
* emulsja gruntujaca,
= zaprawa klejowa do ptyt styropianowych,
= plyty styropianowe samogasnagce frezowane o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A < 0,032 W/m? K grubo$¢ plyty z projektu i opracowania na $ciany d =
Scm (np. plyty styropianowe TERMO - firmy TERMO ORGANIKA
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rownowaznych w zakresie
zaproponowanej ptyty styropianowej wskazanej w dokumentacjach pod
warunkiem posiadania przez te materiaty parametréow A < 0,032 W/m>K co
najmniej takich samych lub lepszych niz te okreslone w dokumentacjach przy
zachowaniu grubos$ci docieplen lub mniejszych),
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= dyble plastikowe z grzybkami,

= siatka z widkna szklanego,

=  katownik aluminiowy ochronny,

» podkladowa masa tynkarska, mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT
SN 15/00 Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych
w zakresie zaproponowania innych materialow niz  wskazanych w
dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te materialy parametrow co
najmniej takich samych lub lepszych niz te okreslone w dokumentacjach),

= farba akrylowa kolorystyka wedlug projektu (farby np. ATLZAS ARKOL E
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rownowaznych w zakresie
zaproponowanych farb wskazanych w dokumentacjach na farby innych firm
pod warunkiem posiadania przez te farby parametrow kolorystyki identycznych
a jako$¢ co najmniej taka sama lub lepsza niz ta okreslona w dokumentacjach).

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogolne",
pkt. 3.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz r¢cznie.

3 2 Sprzet stosowany
rusztowanie ramowe przyscienne
* plyty pomostowe komunikacyjne
= bale iglaste
* haki do muru
= drut stalowy okragly migkki
= Zuraw okienny przenos$ny
= reczny sprzet do odkuwania tynkow, miotki, itp.
= lopaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu
= betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
* wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t
= sprzet do recznego wykonania tynkéw
= oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot
= wiertarka
* mieszadlo do zapraw
= sprzet do naktadania kleju
" poziomica Im
= poziomica we¢zowa
= pion
= fata aluminiowa 2m
* listwy i faty drewniane
= katownik metalowy
= sznur malarski
= oldwek stolarski
* nozyk metalowy
= pila ptatnica
= pitka do metalu
= nozyce do blachy
* miotek murarski
= lapka stalowa
= wkretaki
= szczotki malarskie

28



= walki malarskie

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu
Srodkiem transportu, sprz¢tu i materiatlow jest samochod dostawczy lub inny
gwarantujacy transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Proponowane materiaty 1 technologie wykonawcze podano w dokumentacji
projektowej. Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna
zastgpi¢ rOwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepisow. Kazda zamiana materialdw wymaga pisemnej zgody
Architekta. Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z
ustawg Wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez
Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wznoszenie i demontaz rusztowan

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan
umozliwiajacych wykonanie robdt objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawi¢
zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac zwigzanych z
ustawieniem i demontazem rusztowan. Ustawione rusztowanie powinno spetnia¢ wszelkie
wymogi umozliwiajace bezpieczng pracg robotnikow.

Podstawowg zasadg przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie
stabilnosci ich konstrukcji.

Rusztowanie wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ strefe
bezpieczenstwa
5.2.2. Naprawa tynkow

Prawidlowo przygotowane podtoze w znacznym stopniu przyczynia si¢ do jakosci
catego systemu. Aby uzyska¢ trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania
podioza i jego whasciwosci.

Delikatne opukiwanie $ciany mlotkiem pozwoli okresli¢ stan tynkow. Tam, gdzie tynk
dobrze przylega do $ciany, bedzie stycha¢ metaliczny dzwigk. Gluche dzwigki $wiadczg o
odspojeniu si¢ tynku od podtoza. Po sprawdzeniu calej $ciany, tynki odspojone nalezy sku¢.

Wykona¢ uzupethienia tynku w miejscach ubytku. Podtoze do ocieplenia powinno by¢
nos$ne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.

Przed przystapieniem do wlasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji,
nalezy nie tylko odpowiednio przygotowac podloze, ale takze zdemontowaé na czas robot
wszystkie elementy utrudniajgce lub tez wrgcz uniemozliwiajace szczelne przyklejenie phyt
styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronne - wykonczeniowych.

Wszystkie elementy 1 urzadzenia mocowane do elewacji powinny zostaé
zdemontowane. Utatwi to dostep do docieplanych powierzchni, umozliwi swobodne poruszanie
si¢, a takze uchroni przed uszkodzeniem np. lampy o$wietleniowe.

Obrobki blacharskie podokiennikow powinny zostaé usuniete. Po wykonaniu
docieplania zostang zastgpione nowymi, o wigkszym (o grubo$¢ docieplania) wysiegu

Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubo$ci co
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najmniej 5 cm. Jezeli o$cieznice sg mocno ukryte w tynku, nalezy go skuc.

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem
grubg folig (najlepiej ogrodniczg), przyklejajac do oscieznicy okiennej i drzwi papierowg taSma
malarska.

Poniewaz po przyklejeniu styropianu wylacznik oddali si¢ od $ciany, nalezy
przedhuzy¢ przewdd elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu laczy si¢ z istniejacym
za posrednictwem kostki przylaczeniowe;.

Prace na wysoko$ci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego 1 wygodnego rusztowania.

Kolejnym etapem przygotowania podtoza jest doktadne umycie calej elewacji. Mozna
to wykona¢, postugujac si¢ szczotka ryzowa lub woda pod cisnieniem. Mycie usuwa ze $cian
kurz, brud, resztki farb i wszystkie tuszczace si¢ fragmenty materialdéw. Czynnos$¢ ta jest
niezb¢dna dla zapewnienia wtasciwej przyczepnosci zapraw klejacych.

Wigkszos¢ materiatow Sciennych i tynkéw charakteryzuje si¢ wysoka chlonnoscia
wody. Jezeli podczas mycia $ciany woda szybko w nig wsigkata (tynk natychmiast ciemniat),
zachodzi potrzeba zredukowania jej chtonnosci poprzez zagruntowanie emulsjg gruntujaca
nanosi si¢ na $ciang w postaci nierozcienczonej. Najlepiej jest wykonywac to pedzlem
tawkowcem, dbajac o dokladne pokrycie catej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac
przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nos$no$¢ podloza pod system ociepleniowy poprzez
wykonanie proby przyklejania styropianu. Na przygotowang (oczyszczong wyrdéwnang i
zagruntowang) powierzchni¢ nalezy przyklei¢ w r6znych miejscach budynku 8-10 probek
styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejowej naktadajac
ja na cale powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym doci$nieciu
styropianu do $ciany, pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa si¢ przyklejone
probki styropianu. Podtoze jest nosne, jezeli nastgpi rozwarstwienie probek styropianowych.
5.2.3. Ocieplenie elewacji
5.2.3.1. Montaz listwy cokolowej

Profile cokotowe dostosowane sg swoimi wymiarami do r6znej grubosci ptyt izolacji
termicznej, a produkowane s3 z aluminium lub PCV. Maja one zastosowanie zaré6wno przy
izolacji ze styropianu, jak 1 welny mineralnej. Przed przystapieniem do montazu listwy
cokotowej nalezy wyznaczy¢ na calym obwodzie budynku lini¢ pozioma wyznaczajacg gorna
krawedz przylegltego do $ciany pionowego skrzydetka listwy.

Listwy cokotowe mocuje si¢ do $ciany za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkow
szybkiego montazu w ilo$ci co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli §ciana, pomimo
przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia ptaszczyzny, nalezy je skorygowac, stosujac
podktadki dystansowe w miejscach przykrecania listwy do $ciany. Montaz listwy cokotowe;j
najlepiej jest zacza¢ od naroznika budynku. Poniewaz listwa ta bedzie stykata si¢ pod katem
prostym z listwg dochodzaca ze $ciany przyleglej, jej krawegdz nalezy docig¢ pod katem 45
stopni. Listwe cokotowa nalezy przykreci¢ do $ciany goérng krawedzig do wytrasowanej
wczesniej linii. Do montazu stosuje si¢ kotki rozporowe w ilosci 3 szt. na kazdy metr biezacy.
W celu usztywnienia koncowek listwy, dodatkowe kotki powinny znalez¢ si¢ w otworach
skrajnych. Otwory w $cianie wierci si¢ bezposrednio przez przylozong listwe cokotowa.
Prawidlowo zamocowane odcinki listwy cokotowej powinny leze¢ w jednej linii, bez uskokow
na ztaczach, zalaman 1 zwichrowan.
5.2.3.2. Mocowanie plyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe plyty styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie
bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowig plyty styropianowe, spelniajagce nastepujace
parametry: s3 samogasngce, krawedzie plyt frezowane o wspodtczynniku przewodzenia ciepta
A < 0,032 W/m? K grubo$¢ ptyty z projektu i opracowania na éciany d = 15 cm (13 cm $ciany
poddasza) na o$cieza d = 5 cm na cokoliki d = 15 cm do wyréwnania cokolika ze $ciang

30



wymiary ptyt nie moga by¢ wigksze niz 60 x 120 cm, Producent styropianu powinien zalaczy¢
deklaracj¢ zgodnosci z posiadanym atestem. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac zgodnie z
instrukcja podang na opakowaniu.

Grubo$¢ styropianu zostala wustalona na podstawie obliczen termicznych,
uwzgledniajacych izolacyjnos¢ termiczng S$ciany przed dociepleniem oraz zakladany
wspotczynnik przenikania ciepta i zyski z oszczgdno$ci na ogrzewaniu budynku po docieplaniu.

Elementem mocujacym plyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo
wykona¢ mocowanie plyt styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem 4
szt./m?> . Dhigo$¢ kolkow powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byty
zaglebione w konstrukcyjnej czesci $ciany (nie liczac tynku) co najmniej 6 cm w $cianach
wykonanych z materiatow pelnych 1 9 ecm w przypadku $cian z pustakdw ceramicznych 1
betonow lekkich.

Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go mtotkiem. Po osadzeniu kotkow nalezy
wbi¢ w nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia,
nalezy wyjac kotek, poglebi¢ otwor 1 ponownie wbic trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie
niecatkowicie wbitych trzpieni

W celu likwidacji mostkow termicznych nalezy zadba¢ o potaczenie izolacji $cian z
izolacja stropu nad ostatnig ogrzewang kondygnacja albo z izolacja termiczng wykonang w
potaci dachowej. Ogromnie istotne jest tez docieplenie osciezy okiennych 1 drzwiowych.

W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacj¢ termiczng o grubos$ci co najmniej 5 cm.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja podang na opakowaniu.

Przyklejanie styropianu nalezy zacza¢ od naroznika budynku. Plyty powinny by¢
uktadane z przewigzaniem spoin w plaszczyznie $ciany 1 w naroznikach. Poniewaz zaprawa
klejowa nie moze znajdowac si¢ w spoinach mi¢dzy plytami, warto odznaczy¢ na pierwszej
plycie lini¢ jej wysuni¢cia poza naroznik. Zaprawe klejowa naktada si¢ na obrzeza plyty
pasmami o szerokos$ci ok. 4 cm. Na pozostalej powierzchni nanosimy 6-8 plackéw o $rednicy
ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywac ok. 40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu zaprawy klejowej na plyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w
wyznaczonym miejscu. Plyte dociskamy poprzez uderzenia dtugg packa drewniang lub
styropianowg. Nalezy przy tym kontrolowa¢ przy pomocy poziomicy jej ustawienie zarOwno
W pionie, jak 1 w poziomie. Jezeli masa klejagca wycisnie si¢ poza obrys ptyty, nalezy ja usunac.
Aby uzyska¢ mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzgdzie, nalezy zacza¢ od ptyty
potowkowej. Caly czas nalezy kontrolowa¢ poziomicg pion i poziom przyklejanych ptyt. W
przypadku dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie
rozmieszczenie plackéw zaprawy, aby dwa z nich znalazlty si¢ w miejscach pozniejszych
kotkow. W tym przypadku sg to dwa §rodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu doci$nietych
do $ciany ptyt, nalezy robi¢ to szczegdlnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania
réwnej plaszczyzny bez uskokow.

Dhugos¢ ptyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z
uwzglednieniem grubo$ci styropianu ocieplajacego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢
pasek styropianu, ktory bedzie wklejony w oscieze (w naszym przypadku jest to styropian o
grubosci 5 cm). Szerokos¢ tego paska powinna by¢ ok. 1 cm wezsza niz glebokos¢ oscieza.. Po
przylozeniu na sucho paska styropianu w o$ciezu, mozna oznaczy¢ wihasciwg dlugos¢ ptyty
dochodzacej do otworu z plaszczyzny Sciany. Przed przyklejeniem styropianu w narozniku
otworu nalezy, po odmierzeniu jego wymiarow, wycig¢ zbedny fragment. Na paski styropianu,
ocieplajace oscieza, zaprawe klejowa nanosi si¢ przy pomocy pacy z¢batej. Klej nalezy rowniez
natozy¢ na krawedz styropianu od strony os$cieznicy.

Narozniki wypukte wokot otwordéw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowaé
paca z papierem $ciernym. Pozwoli to na uzyskanie rownych, ostrych krawedzi narozy. Naroza
wypukle, narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz
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oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu), muszg by¢ zabezpieczone
katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.

Przed przycigciem katownika nalezy zmierzy¢ dtugo$¢ naroznika. Naroznik musi by¢
osadzony na styropianie pod siatka zbrojacag. W tym celu na naroze styropianowe nalezy
nanie$¢ niewielkg ilo$¢ kleju na catej dtugosci po obu stronach naroza. W mokrg zaprawe
klejowa nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dluga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w
idealnym pionie. Przy pomocy gladkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowal zaprawa
zamontowany naroznik zabezpieczajacy. W ten sam sposéb wzmacnia si¢ wszystkie krawedzie
wokol, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu
zaprawy. Napr¢zenia wewngetrzne, bgdace wynikiem rozszerzania si¢ i kurczenia warstw
elewacyjnych, moga doprowadzi¢ do pojawienia si¢ ukosnych peknie¢ w ptaszczyznie $ciany,
biegnacych od narozy otwordw na zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi
siatka zbrojgca w postaci prostokatow o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni.
Zaprawe klejowa nanosi si¢ na styropian paca z¢bata w miejscu dodatkowego wzmocnienia
narozy. Nastepnie zatapia si¢ w niej przygotowany prostokat z siatki, wyciskajac klej gtadka
paca stalowa. W ten sposob dokonuje si¢ wzmocnienia kazdego naroza wokot otworu.

Obrobki podokiennikéw musza by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej
malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm
wickszg od glebokosci oscieza. Skrajne czgsci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem
prostym do géry na min 2 cm. Dtugo$¢ podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1 cm wigksza od
szerokos$ci otworu w $wietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsung¢ az do okna,
podsuwajac jego koncowa pionowag krawedz pod okapnik w ramie oS$cieznicy. Po
ustabilizowaniu obrobki podcina si¢ ostrym nozem styropian na styku z blacha. Rozprezony
styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki
wokol otwordw okiennych wzmocni¢ katownikami z perforowanej blachy aluminiowej,
wklejajac je w zapraweg klejowa. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (gérny) uzywa si¢
poziomnicy. Po przeschni¢ciu kleju stabilizujgcego, narozniki nalezy owinac¢ siatka, zatapiajac
ja w nalozong na styropian zaprawe klejowa analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie
przed peknieciami uko$nymi, mogacymi pojawi¢ si¢ w narozach otworow, stanowi siatka
szklana, ktoérej prostokaty (35 x 25 cm) zatapia si¢ w zaprawie klejowej paca gladka.
Wzmocnienie z dodatkowych kawatkow siatki szklanej, utozonych pod katem 45 stopni, nalezy
wykona¢ we wszystkich czterech narozach otworu. Przyklejajac ptyty styropianowe w gornej
partii $ciany, nalezy bezwzglednie zadba¢, aby zachodzily na izolacj¢ termiczng stropu lub
dachu na taka wysokos$¢, jaka jest grubos¢ plyt.

Dhlugg tata aluminiowg mozna sprawdzi¢, czy plyty styropianowe tworza jedna
ptaszczyzng. Kontrolujac powierzchnig, late nalezy przyktada¢ w réznych miejscach 1 w
roznych kierunkach. Wszelkie nieréwnosci ptaszczyzny styropianu muszg by¢ przeszlifowane
papierem S$ciernym, zatozonym na sztywng pacg. Czynno$¢ ta jest niezmiernie istotna,
poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe nie beda w stanie ukry¢ nawet niewielkich
nier6wnosci.

Narozniki zewnetrze budynku, do wysokosci co najmniej 2 m powyzej poziomu
terenu, nalezy wzmocni¢ katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katownik
wzmacniajacy nalezy zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajgc go w pionie przy
pomocy dlugiej poziomnicy. Po ustawieniu katownika w pionie, nalezy go zaszpachlowaé
cienkg warstwg zaprawy klejowej przy pomocy gladkiej pacy stalowej. W przypadku
dodatkowego mocowania styropianu kotkami (na naszym budynku taka potrzeba wystapita ze
wzgledu na docieplanie $ciany otynkowanej), otwory na kotki mozna wykonywaé po
catkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwoch dniach od przyklejenia
plyt styropianowych. Glgbokos$¢ otworu powinna by¢ o 1 cm wigksza od dtugosci kolka.
5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie
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Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz
po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza
nie nizszej niz 5°C 1 nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej
0°C w ciagu 24 godz., woéwczas nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura
podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na calej powierzchni docieplanych $cian, nastgpnym
krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtownym zadaniem jest ochrona izolacji 1
stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z
zaprawy klejowej 1 wtopionej w nig siatki z witokna szklanego. Siatka pelni role zbrojenia
rozcigganego, przenoszacego napr¢zenia powstate w plaszezyznie $ciany na skutek odksztalcen
termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady taczenia
kolejnych fragmentdw siatki na zaktad o szerokos$ci ok. 10 cm. Zaktady te musza by¢ stosowane
zar6wno na polaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciaggane,
powinna znajdowac si¢ w warstwie zaprawy klejowej nie glgbiej niz w polowie jej grubosci.
Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubo$¢ 3 mm.

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinigta po 15 cm poza naroznik z
kazdej strony. Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podtoze pod niezwykle
cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczeg6lng starannos$cia.
Wszelkie niedociggni¢cia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki
zbrojacej, nalezy zaszpachlowa¢ i1 przeszlifowaé drobnoziarnistym papierem $ciernym.
Warstwe zbrojona, po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowaé tynkiem
podktadowym. Podktad ten oddziela chemicznie warstwg zbrojong od tynku, zmniejsza jej
nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie zwigksza przyczepnos¢ tynku wykonczeniowego. W
przypadku poznego terminu robdt i niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (zima),
zagruntowane $ciany mogg by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu
dociepleniowego.

5.2.4. Wykonanie tynkow zewnetrznych mieszankg tynkarskq mineralna
5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢
min. 5°C, a max 25°C. Nie nalezy wykonywa¢ tynkow w czasie

opadow deszczu 1 silnych wiatroéw. Dobrze jest zabezpieczyc¢ si¢ przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych
tynkoéw cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wplywem czynnikow
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztattuje wyglad elewacji
budynku. Podtozem dla tynkoéw szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykonczona podktadem.
Podktad ten znakomicie zwigksza przyczepno$¢ tynku i1 tworzy jednoczesnie powloke
hydrofobowa (wodoodporng). Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplania w
miesigcach jesiennych. W razie gwaltownego ztamania pogody, mozna zakonczy¢ system na
tej wlasnie warstwie. Wykonanie tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny.

W systemie wystepuja dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe.
Zasady stosowania obu tych wypraw sg identyczne. Réznice, jakie migedzy nimi wystepuja,
polegaja jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotng cechg tynkow
cienkowarstwowych jest ich sposob wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre".
Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na Sciane partie tynku musza by¢ zatarte wowczas,
kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaly. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajacego
na krawedziach, natozonego na Sciane tynku. Widocznych Sladéw potaczen przyschnigtego
tynku ze Swiezym nie bedzie mozna bowiem pézniej zlikwidowaé. W zaleznosci od liczby
0sOb pracujacych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy
zaplanowa¢ wielkos$ci powierzchni mozliwych do wykonania wedlug w/w zasady. Przerwy
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technologiczne trzeba zaplanowa¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w
miejscach faczenia koloréw i faktur.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogélne", pkt.
6
Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez
porownanie wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedtug protokotow
badan kontrolnych 1 atestow jakosci materiatow, protokotow odbioréw czesciowych podtoza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.
Odbior przygotowanego podtoza powinien obejmowac jego rownosé, czystos$¢ i
suchos¢.
Odbidér wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:
- zgodno$ci materiatow (jakos¢ 1 1lo$¢) 1los¢ dokumentacjg budowlang.
- stanu wilgotno$ci warstwy.
- czy zachowana jest cigglto$¢ warstwy izolacyjne;j
- stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podtoza.
- czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajagcymi rozpuszczalniki
badz substancje oleiste.
Jakos$¢ robot dociepleniowych 1 robot tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze:
—badanie przyczepnosci tynku do podloza poprzez opukiwanie tynku lekkim
miotkiem,
—badania mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych
- badania grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otworéw o Srednicy okoto 30
mm w ten sposob, aby podtoze byto odstonigte lecz nie naruszone.
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
- sprawdzenie kolorystyki i1 jakos$ci robot malarskich

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST
"Wymagania’Ogélne" pkt.’ 7
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8
Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna,
- sprawdzenie materiatow,
- sprawdzenie podlozy,
- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,
- sprawdzenie grubosci tynku,
- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad 1 uszkodzen powierzchni
tynkow
- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi,
- sprawdzenie jakos$ci powierzchni.
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

=  PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

= PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu
= PN-797B-06711 - Piasek do betonow 1 zapraw
= PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle
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PN-88B-32250 - Woda do betonéw i zapraw

PN-887b 06250 - Beton zwykty

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
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SPECYFIKAC.SI% ;[‘ECHNICZNA
OCIEPLENIE STROPU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na ociepleniu stropu.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie ocieplenia wetlng mineralng stropu nad ostatnig kondygnacja, zadaszenia zejscia do
kotlowni oraz kominow.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialdow podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:

e welna mineralna w postaci plyt, filcow 1 mat minimalna warstwa 30 cm,
Wymagania: wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy, pltyty powinny mie¢ na calej
powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz Scisliwose.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 3.
3.2 . Sprzet stosowany
= drobny sprzet potrzebny do wykonania robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Ocieplenie stropu

Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia nalezy sprawdzi¢ powierzchni¢ stropu i
uzupehi¢ ewentualne ubytki. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ izolacj¢ z folii
paroszczelnej. I1zolacje cieplng nalezy wykona¢ z welny mineralnej o grubosci 30 cm.
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Ocieplenia powinno by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng
uwzgledniajaca wymagania norm. Odstgpienia od wymagan dokumentacji technicznej
powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor
techniczny lub innym réwnorz¢dnym dowodem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materialdéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w
ST "Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarowa robdt jest m? powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez In%yniera 1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST
"Wymagania Ogoélne" pkt. 8.

Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych robot
wykonczeniowych.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.

BN-86/6743-02 Plyty gipsowo — kartonowe.

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej 1 akustycznej. Wyroby z welny
mineralne;j. Filce 1 plyty.

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na
tkaninie techniczne;j.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.
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SPECYFIKAC.SI% ;[ECHNICZNA
ROBOTY DEKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt dekarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu:
- wykonanie pokrycia dachowego z blachy powlekanej trapezowe;j,
- wykonanie montazu obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,
- wykonanie montazu rynien dachowych 1 rur spustowych metalowych wraz z montazem
uchwytoéw i obejm oraz lejow spustowych.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:
o folia paroprzepuszczalna
folia polietylenowa zbrojona siatkg polipropylenowa, mikroperforowana,
cigzar 125 g/m?
wytrzymato$¢ na rozerwanie — 210 n/50 mm wzdtuz, 150 N/50 mm w poprzek,
klasyfikacja pozarowa — trudnopalna,
przepuszczalno$¢ pary wodnej — 1300 g/m?/d,
odpornos¢ na promienie UV — 3 miesiace,
odpornos¢ na dziatanie temperatury - -40°C - +18°C
o blacha trapezowa T35 grubosci 0,8 mm w kolorze jak reszta dachu,
- akcesoria systemowe (wkrety samowiercace itp.),
- obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu,
e parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze dachu
grubos¢ blachy 0,55 mm,
warstwy:
- powtoka organiczna (poliester utwardzony)
- farba gruntujaca,
- powtoka antykorozyjna,
- powtoka cynkowa, rdzen stalowy,
- powloka cynkowa,
- powloka antykorozyjna,
- farba gruntujaca,
- spodnia powloka ochronna,
e rynny dachowe stalowe powlekane w kolorze dachu pétokragte @ 150,
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rury spustowe stalowe powlekane w kolorze dachu @ 120,

elementy metalowe do podwieszenia rynien (kagtownik stalowy 50x50x4),
wsporniki do mocowania rynien,

haki do rur spustowych.

kotki rozporowe metalowe tacznik M 10,

sruby 1 nakretki M 8,

spoiwo cynowo-otowiane,

e gwozdzie budowlane,

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
rusztowanie
plyty pomostowe komunikacyjne
bale iglaste
zuraw okienny przenosny 0,15 t
nozyce do ciecia blachy, lutownica
oraz inny drobny sprzg¢t potrzebny do wykonania robot

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Krycie blachg trapezowa moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci
podanym w PN-B-02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposob, aby szersze
dno bruzdy byto na spodzie.

Zaklady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z
kierunkiem przewazajacych wiatrow. Zaktad podwojny nalezy stosowaé¢ wyjatkowo, w
miejscach narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on obejmowac pas
o szeroko$ci nie wigkszej niz 3 m.

Szeroko$¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku
braku mozliwo$ci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falistos¢ krawedzi
podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowaé kit trwale plastyczny lub
elastoplastyczna.

Dhugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wigksza od szeroko$ci potaci. Jezeli nie
jest to mozliwe, nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad
ptatwiami.

W przypadku konieczno$ci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do
ptatwi mozna mocowac tylko blache gorna.
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Dhugo$¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w
przypadku pochylenia potaci wigkszego lub rownego 55% i nie mniej niz 200 mm — przy
pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowanie blach trapezowych nalezy stosowaé taczniki samogwintujace z
podktadka stalowg 1 podktadka gumowa o odpowiedniej jakos$ci. Laczniki nalezy stosowac w
kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugie;j.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej 1 stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm
do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C.
Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych

Pogrubione $ciany o warstwe styropianu powodujg konieczno$¢ demontazu rur
spustowych 1 kotew je przytrzymujacych a nastgpnie wykonanie na nowo .

Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy zamocowaé wspornik co 70 cm
przetrzymujace deski okapowe na dachu budynku gléwnego szkoty kotkami rozporowymi M
10 L 100 po 3 szt. do ktérych zostang przymocowane uchwyty do rynien dachowych.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 15%, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzone w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym 1 trapezowym podioze wokdt wpustu w promieniu min 25 cm od brzegu wpustu
powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od
elementéw ponaddachowych.

Wloty wpustow dachowych winny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi
elementami mogacymi sta¢ si¢ przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien, rur spustowych 1 wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwodnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 612:1999, uchwyty za$§ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-
B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

b) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy 1

sktadane w elementy wieloczionowe,

¢) taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢

lutowane na calej dlugosci,

d) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

e) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

¢) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dhugosci arkusza blachy i

sktadane w elementy wielocztonowe,

d) faczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach

poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na calej
dhugosci,
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e) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz
3m w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowe] w wykutych gniazdach,

f) rury spustowych odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone

do rury zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

Nastepnym etapem prac zwigzanych z wykonaniem instalacji deszczowej jest
przesuni¢cie ksztattek zeliwnych kanalizacji deszczowej. Prace rozpocza¢ od rozebrania
chodnika i wykonania wykopu waskoprzestrzennego wymianie ksztalttek zeliwnych instalacji.
Przed zasypaniem wykopu sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen na kielichach.

Pozostate prace zwigzane z wykonaniem instalacji deszczowej montaz rynien i rur
spustowych wykona¢ w sposob nie utrudniajagcy w pracach termomodernizacyjnych z
uwzglednieniem zabezpieczenia §cian przed zalewaniem $cian przez opady deszczowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt.
6

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robo6t podanymi w ST
"Wymagania Ogodlne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowa robot jest:
dla robot pokrywczych — m? pokrytej powierzchni,
dla robot montazowych rynien i rur spustowych — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez In%yniera 1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST
"Wymagania Ogdlne" pkt. 8.
Odbidr robdt powinien obejmowac:
a) podtoza (deskowania i tat),
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
d) doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich polgczenia z pokryciem,
e) sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
f) sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,
g) sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,
h) sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 10147 Blachy dachowe
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobdéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozje. Czgs¢ 1: Stal.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PODLOGOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym, a w szczegdlnos$ci:
- wykonanie podktadéw betonowych pod posadzki w pomieszczeniach budynku,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 1 przeciwwodne] z folii polietylenowe;j
dwuwarstwowo,
- wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu o grubosci 15cm,
- wykonanie posadzek cementowych o grubosci 8cm,
- wykonanie utozenia posadzek z ptytek ceramicznych wraz z cokolikami o wysokosci 10cm
oraz gruntowaniem podioza.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materialdow podano w ST "Wymagania ogo6lne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t s3:

o ptytki ceramiczne antyposlizgowe mrozoodporne,
wlasciwosci plytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
—  wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
—  Scieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm
- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
-  lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dlugosc¢ i szerokos¢:  +1,5 mm
—  grubos$¢: + 0,5 mm
—  krzywizna: 1,0 mm

o zaprawa samopoziomujgca

do mocowania ptytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8§ MPa,
albo kompozycje klejowe,

zaprawy do spoinowania,

cement,

piasek,

woda.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne",
pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa
szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

[los¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci
niezbednej, iloéé cementu nie powinna by¢é wieksza niz 400 kg/m>.

Zaprawe cementowq nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu mi¢dzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowigcg ptaszczyzng lub pochylona,

zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg latg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé¢ wigkszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
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powierzchni wodg.

Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezb¢dne materialy, narz¢dzia i1 sprzet, posegregowaé plytki wedtug wymiarow,
gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania plytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin.
Na jednej ptaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigkszg niz potowa ptytki.

Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z
instrukcja producenta.

Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podioze gladka krawedzig pacy a nastepnie
»przeczesuje” si¢ zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50 °. Kompozycja klejaca
powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cala powierzchni¢ podtoza. Wielko$¢ zgbow
pacy zalezy od wielkosci plytek. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju 1
réwnosci podtoza oraz rodzaju 1 wielko$ci ptytek i wynosi §rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto
1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji 1 docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptlytki.
Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsuna¢ na szerokos$¢
spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki
uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna
by¢ pod cata powierzchnia plytki. Mozna to osiggna naktadajac dodatkowo cienkg warstwe
kleju na spodnig powierzchni¢ ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenia ptytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowe;.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zapraw¢ do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni wykladziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w
przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczeg6lnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwigkszenia odpornos$ci na czynniki zewngtrzne
po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga by¢ takze pi’ytki. ,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt.

6

Wymagana jako$¢ materialdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzgdnym dokumentem.
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Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdot materiatow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Ogélne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa robot jest m?. Ilo$é robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST
"Wymagania Ogoélne" pkt. 8.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

Odbiér materiatéw 1 robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o
jakos$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wihasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy

wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na

podstawie wynikoéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatdéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO 13006:2001  Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, whasciwosci i znakowanie
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

wlasciwosci i1 znakowanie

PN-EN 12004:2002  Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002  Kleje do plytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13813:2003  Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
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PN-74/B-30175
PN-EN 649:2002

Kit asfaltowy uszczelniajacy.
Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podlogowe z polichlorku winylu).
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