

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Zalasowa

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Zalasowa	03-06-1-07-135 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	14,76	124	CP-W
		Zalasowa	03-06-1-07-25 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,45	124	CP-W
		Zalasowa	03-06-1-07-33 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	4,01	124	CP-W
		Zalasowa	03-06-1-07-43 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,05	124	CP-W
	H-POZ	Zalasowa	03-06-1-07-135 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. piłarką	-----	H	25,00	397	GODZ PILA
		Zalasowa	03-06-1-07-135 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	65,00	396	GODZ RH8
		Zalasowa	03-06-1-07-14 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
		Zalasowa	03-06-1-07-25 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. piłarką	-----	H	5,00	397	GODZ PILA
		Zalasowa	03-06-1-07-25 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
		Zalasowa	03-06-1-07-27 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Zalasowa	03-06-1-07-39 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. piłarką	-----	H	25,00	397	GODZ PILA
		Zalasowa	03-06-1-07-39 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	396	GODZ RH8
	MA-PORZ	Zalasowa	03-06-1-07-134 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	1,00	11	PORZ>100
		Zalasowa	03-06-1-07-134 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	30,00	157	PORZ-STOS
		Zalasowa	03-06-1-07-135 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,50	11	PORZ>100
	ODN-GLEB	Zalasowa	03-06-1-07-25 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	1,00	11	PORZ>100
		Zalasowa	03-06-1-07-25 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	5,00	157	PORZ-STOS
		Zalasowa	03-06-1-07-27 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	0,50	11	PORZ>100
		Zalasowa	03-06-1-07-27 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	2,00	157	PORZ-STOS
		Zalasowa	03-06-1-07-39 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,40	11	PORZ>100
		Zalasowa	03-06-1-07-39 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	1,00	157	PORZ-STOS
		Zalasowa	03-06-1-07-39 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	1,00	157	PORZ-STOS
	ODN-POR	Zalasowa	03-06-1-07-29 -x -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,50	111	DOW-SADZ
		Zalasowa	03-06-1-07-29 -x -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,50	111	DOW-SADZ
		Zalasowa	03-06-1-07-29 -x -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	4,50	59	PRZ-TALSA
		Zalasowa	03-06-1-07-29 -x -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,50	100	SADZ WIEL
		Zalasowa	03-06-1-07-29 -x -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	1	KMTR	5,50	75	WYK-FRECZ
		Zalasowa	03-06-1-07-29 -x -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,50	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Zalasowa	03-06-1-07-134 -c -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
		Zalasowa	03-06-1-07-134 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,75	111	DOW-SADZ
		Zalasowa	03-06-1-07-134 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	6,75	59	PRZ-TALSA
		Zalasowa	03-06-1-07-134 -c -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	6,25	103	SAD-BRYŁ
		Zalasowa	03-06-1-07-134 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,50	100	SADZ WIEL
		Zalasowa	03-06-1-07-134 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	6,75	52	WYK-TAL40
		Zalasowa	03-06-1-07-134 -c -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	6,25	111	DOW-SADZ
		Zalasowa	03-06-1-07-134 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
		Zalasowa	03-06-1-07-135 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,50	111	DOW-SADZ
		Zalasowa	03-06-1-07-135 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	3,50	59	PRZ-TALSA
		Zalasowa	03-06-1-07-135 -a -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	3,50	103	SAD-BRYŁ
		Zalasowa	03-06-1-07-135 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	3,50	52	WYK-TAL40
		Zalasowa	03-06-1-07-135 -a -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	3,50	111	DOW-SADZ
		Zalasowa	03-06-1-07-35 -f -00	DOL-4L	dolow. 4-5 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	7,20	111	DOW-SADZ
		Zalasowa	03-06-1-07-35 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,20	111	DOW-SADZ
		Zalasowa	03-06-1-07-35 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	7,20	59	PRZ-TALSA
		Zalasowa	03-06-1-07-35 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	7,20	100	SADZ WIEL
		Zalasowa	03-06-1-07-35 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	7,20	52	WYK-TAL40
		Zalasowa	03-06-1-07-35 -f -00	ZAL-4LL	załad.4-5l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,20	111	DOW-SADZ
	PIEL	Zalasowa	03-06-1-07-136 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,60	115	KOSZ UA
		Zalasowa	03-06-1-07-19 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,25	115	KOSZ UA
		Zalasowa	03-06-1-07-19 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,50	115	KOSZ UA
		Zalasowa	03-06-1-07-20 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,16	115	KOSZ UA
		Zalasowa	03-06-1-07-21 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,40	115	KOSZ UA
		Zalasowa	03-06-1-07-21 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,50	115	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Zalasowa

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Zalasowa	03-06-1-07-25 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
		Zalasowa	03-06-1-07-29 -x -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,75	115	KOSZ UA
		Zalasowa	03-06-1-07-34 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,15	115	KOSZ UA
		Zalasowa	03-06-1-07-38 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,60	115	KOSZ UA
		Zalasowa	03-06-1-07-41 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
		Zalasowa	03-06-1-07-46 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,25	115	KOSZ UA
		Zalasowa	03-06-1-07-46 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,10	115	KOSZ UA
ŁR	D-UPRŁ	Zalasowa	03-06-1-07-19 -b -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,90	197	ŁR-KOSZR
		Zalasowa	03-06-1-07-26 -f -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,30	197	ŁR-KOSZR
		Zalasowa	03-06-1-07-29 -b -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	2,18	197	ŁR-KOSZR
		Zalasowa	03-06-1-07-29 -f -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,25	197	ŁR-KOSZR
		Zalasowa	03-06-1-07-29 -o -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,39	197	ŁR-KOSZR
		Zalasowa	03-06-1-07-35 -a -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,90	197	ŁR-KOSZR
		Zalasowa	03-06-1-07-35 -h -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,20	197	ŁR-KOSZR
		Zalasowa	03-06-1-07-36 -i -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,20	197	ŁR-KOSZR
		Zalasowa	03-06-1-07-37 -f -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,25	197	ŁR-KOSZR
		Zalasowa	03-06-1-07-39 -c -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	1,10	197	ŁR-KOSZR
OCHRL	O-GRODZN	Zalasowa	03-06-1-07-29 -x -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	20,00	149	GRODZ-SRN
		Zalasowa	03-06-1-07-29 -x -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,40	149	GRODZ-SRN
		Zalasowa	03-06-1-07-29 -x -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	85,00	152	WYK-SLUPI
	O-GRODZR	Zalasowa	03-06-1-07-136 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	6,00	153	GRODZ-DEM
		Zalasowa	03-06-1-07-136 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,00	153	GRODZ-DEM
		Zalasowa	03-06-1-07-26 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	4,00	153	GRODZ-DEM
		Zalasowa	03-06-1-07-26 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,50	153	GRODZ-DEM
		Zalasowa	03-06-1-07-34 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	153	GRODZ-DEM
		Zalasowa	03-06-1-07-34 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,00	153	GRODZ-DEM
		Zalasowa	03-06-1-07-39 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	153	GRODZ-DEM
		Zalasowa	03-06-1-07-39 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,00	153	GRODZ-DEM
		Zalasowa	03-06-1-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	2,00	154	K GRODZEŃ
	O-GRODZS	Zalasowa	03-06-1-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	60,00	154	K GRODZEŃ
		Zalasowa	03-06-1-07- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	20,00	152	WYK-SLUPI
		Zalasowa	03-06-1-07- - -	ZAB-SLUP	Zabezpieczenie słupków	----	SZT	20,00	154.01	ZAB-SLUP
		Zalasowa	03-06-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	64,00	400	GODZ RH23
	O-POZ	Zalasowa	03-06-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Zalasowa	03-06-1-07-29 -x -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	5,00	141	SZUK-PĘDR
	O-SMIECI	Zalasowa	03-06-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	120,00	396	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Zalasowa	03-06-1-07-12 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Zalasowa	03-06-1-07-12 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	125	ZAB-REPEL
		Zalasowa	03-06-1-07-133 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Zalasowa	03-06-1-07-133 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	125	ZAB-REPEL
		Zalasowa	03-06-1-07-136 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Zalasowa	03-06-1-07-136 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	125	ZAB-REPEL
		Zalasowa	03-06-1-07-16 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Zalasowa	03-06-1-07-16 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
		Zalasowa	03-06-1-07-19 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Zalasowa	03-06-1-07-19 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,25	125	ZAB-REPEL
		Zalasowa	03-06-1-07-21 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Zalasowa	03-06-1-07-21 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	125	ZAB-REPEL
		Zalasowa	03-06-1-07-34 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Zalasowa	03-06-1-07-34 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,15	125	ZAB-REPEL
		Zalasowa	03-06-1-07-34 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Zalasowa

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Zalasowa	03-06-1-07-34 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15	125	ZAB-REPEL
		Zalasowa	03-06-1-07-39 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Zalasowa	03-06-1-07-39 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	125	ZAB-REPEL
		Zalasowa	03-06-1-07-46 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Zalasowa	03-06-1-07-46 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	125	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INFO	Zalasowa	03-06-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
	P-PATRP	Zalasowa	03-06-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Zalasowa	03-06-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	396	GODZ RH8
	UT-WODA	Zalasowa	03-06-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	396	GODZ RH8
		Zalasowa	03-06-1-07-28 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Zalasowa	03-06-1-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	30,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Zalasowa	03-06-1-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	100,00	165	CZYSZ-BUD
	OP-MROWN	Zalasowa	03-06-1-07- - -	GRODZ-M	grodzenie mrowisk	1	SZT	5,00	407	GRODZ-M
POZ	IVD	Zalasowa	03-06-1-07-135 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 238,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-135 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 238,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-14 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	429,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-14 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	429,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-25 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	881,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-25 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	881,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-27 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	391,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-27 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	391,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-39 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	882,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-39 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	882,00	2	CWD-D
	IVDU	Zalasowa	03-06-1-07-27 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	178,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-27 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	178,00	2	CWD-D
	POZ-P	Zalasowa	03-06-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	25,00	397	GODZ PILA
		Zalasowa	03-06-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	64,00	396	GODZ RH8
	PR	Zalasowa	03-06-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	420,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	420,00	2	CWD-D
	PTP	Zalasowa	03-06-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	315,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	315,00	2	CWD-D
	TPP	Zalasowa	03-06-1-07-13 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	385,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-13 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	385,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-14 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-14 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-16 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-16 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-17 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-17 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-19 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-19 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-20 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-20 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-22 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-22 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-23 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-23 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-24 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-24 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-36 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	188,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-36 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	188,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-37 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	156,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-37 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	156,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-39 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 048,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Zalasowa

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Zalasowa	03-06-1-07-39 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 048,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-45 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 123,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-45 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 123,00	2	CWD-D
	TWP	Zalasowa	03-06-1-07-23 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	212,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-23 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	212,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-27 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-27 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-34 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	223,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07-34 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	223,00	2	CWD-D
		Zalasowa	03-06-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
	ZS	Zalasowa	03-06-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	Zalasowa	03-06-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	400	GODZ RH23
	UT-TURYST	Zalasowa	03-06-1-07-28 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	400	GODZ RH23
		Zalasowa	03-06-1-07-28 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Zalasowa	03-06-1-07-28 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	24,00	398	GODZ RU8
		Zalasowa	03-06-1-07-39 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	400	GODZ RH23
		Zalasowa	03-06-1-07-39 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Zalasowa	03-06-1-07-39 -k -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	398	GODZ RU8
		Zalasowa	03-06-1-07-39 -l -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	400	GODZ RH23
		Zalasowa	03-06-1-07-39 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Zalasowa	03-06-1-07-39 -l -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	40,00	398	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.