
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: ZalasowaPakiet: Zalasowa
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czynn.
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Inwentarz
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Kod
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HOD
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Zalasowa 03-06-1-07-135   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  14,76 124 CP-W

Zalasowa 03-06-1-07-25    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,45 124 CP-W

Zalasowa 03-06-1-07-33    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,01 124 CP-W

Zalasowa 03-06-1-07-43    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,05 124 CP-W

H-POZ

Zalasowa 03-06-1-07-135   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 397 GODZ PILA

Zalasowa 03-06-1-07-135   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  65,00 396 GODZ RH8

Zalasowa 03-06-1-07-14    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

Zalasowa 03-06-1-07-25    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Zalasowa 03-06-1-07-25    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

Zalasowa 03-06-1-07-27    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Zalasowa 03-06-1-07-39    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 397 GODZ PILA

Zalasowa 03-06-1-07-39    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ

Zalasowa 03-06-1-07-134   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  1,00  11 PORZ>100

Zalasowa 03-06-1-07-134   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  30,00 157 PORZ-STOS

Zalasowa 03-06-1-07-135   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,50  11 PORZ>100

ODN-GLEB

Zalasowa 03-06-1-07-25    -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,00  11 PORZ>100

Zalasowa 03-06-1-07-25    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  5,00 157 PORZ-STOS

Zalasowa 03-06-1-07-27    -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,50  11 PORZ>100

Zalasowa 03-06-1-07-27    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  2,00 157 PORZ-STOS

Zalasowa 03-06-1-07-39    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,40  11 PORZ>100

Zalasowa 03-06-1-07-39    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  1,00 157 PORZ-STOS

ODN-POR

Zalasowa 03-06-1-07-29    -x   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,50 111 DOW-SADZ

Zalasowa 03-06-1-07-29    -x   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,50 111 DOW-SADZ

Zalasowa 03-06-1-07-29    -x   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  4,50  59 PRZ-TALSA

Zalasowa 03-06-1-07-29    -x   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,50 100 SADZ WIEL

Zalasowa 03-06-1-07-29    -x   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  5,50  75 WYK-FRECZ

Zalasowa 03-06-1-07-29    -x   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,50 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Zalasowa 03-06-1-07-134   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Zalasowa 03-06-1-07-134   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,75 111 DOW-SADZ

Zalasowa 03-06-1-07-134   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  6,75  59 PRZ-TALSA

Zalasowa 03-06-1-07-134   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  6,25 103 SAD-BRYŁ

Zalasowa 03-06-1-07-134   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,50 100 SADZ WIEL

Zalasowa 03-06-1-07-134   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  6,75  52 WYK-TAL40

Zalasowa 03-06-1-07-134   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,25 111 DOW-SADZ

Zalasowa 03-06-1-07-134   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Zalasowa 03-06-1-07-135   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Zalasowa 03-06-1-07-135   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  3,50  59 PRZ-TALSA

Zalasowa 03-06-1-07-135   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  3,50 103 SAD-BRYŁ

Zalasowa 03-06-1-07-135   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,50  52 WYK-TAL40

Zalasowa 03-06-1-07-135   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Zalasowa 03-06-1-07-35    -f   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  7,20 111 DOW-SADZ

Zalasowa 03-06-1-07-35    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,20 111 DOW-SADZ

Zalasowa 03-06-1-07-35    -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  7,20  59 PRZ-TALSA

Zalasowa 03-06-1-07-35    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,20 100 SADZ WIEL

Zalasowa 03-06-1-07-35    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  7,20  52 WYK-TAL40

Zalasowa 03-06-1-07-35    -f   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,20 111 DOW-SADZ

PIEL

Zalasowa 03-06-1-07-136   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,60 115 KOSZ UA

Zalasowa 03-06-1-07-19    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,25 115 KOSZ UA

Zalasowa 03-06-1-07-19    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,50 115 KOSZ UA

Zalasowa 03-06-1-07-20    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,16 115 KOSZ UA

Zalasowa 03-06-1-07-21    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,40 115 KOSZ UA

Zalasowa 03-06-1-07-21    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,50 115 KOSZ UA
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Zalasowa 03-06-1-07-25    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Zalasowa 03-06-1-07-29    -x   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,75 115 KOSZ UA

Zalasowa 03-06-1-07-34    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,15 115 KOSZ UA

Zalasowa 03-06-1-07-38    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,60 115 KOSZ UA

Zalasowa 03-06-1-07-41    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Zalasowa 03-06-1-07-46    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,25 115 KOSZ UA

Zalasowa 03-06-1-07-46    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,10 115 KOSZ UA

ŁR
D-UPRŁ

Zalasowa 03-06-1-07-19    -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,90 197 ŁR-KOSZR

Zalasowa 03-06-1-07-26    -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,30 197 ŁR-KOSZR

Zalasowa 03-06-1-07-29    -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2,18 197 ŁR-KOSZR

Zalasowa 03-06-1-07-29    -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,25 197 ŁR-KOSZR

Zalasowa 03-06-1-07-29    -o   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,39 197 ŁR-KOSZR

Zalasowa 03-06-1-07-35    -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,90 197 ŁR-KOSZR

Zalasowa 03-06-1-07-35    -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,20 197 ŁR-KOSZR

Zalasowa 03-06-1-07-36    -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,20 197 ŁR-KOSZR

Zalasowa 03-06-1-07-37    -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,25 197 ŁR-KOSZR

Zalasowa 03-06-1-07-39    -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,10 197 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-GRODZN

Zalasowa 03-06-1-07-29    -x   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  20,00 149 GRODZ-SRN

Zalasowa 03-06-1-07-29    -x   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,40 149 GRODZ-SRN

Zalasowa 03-06-1-07-29    -x   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  85,00 152 WYK-SLUPI

O-GRODZR

Zalasowa 03-06-1-07-136   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 153 GRODZ-DEM

Zalasowa 03-06-1-07-136   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,00 153 GRODZ-DEM

Zalasowa 03-06-1-07-26    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 153 GRODZ-DEM

Zalasowa 03-06-1-07-26    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,50 153 GRODZ-DEM

Zalasowa 03-06-1-07-34    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 153 GRODZ-DEM

Zalasowa 03-06-1-07-34    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,00 153 GRODZ-DEM

Zalasowa 03-06-1-07-39    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 153 GRODZ-DEM

Zalasowa 03-06-1-07-39    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,00 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Zalasowa 03-06-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  60,00 154 K GRODZEŃ

Zalasowa 03-06-1-07-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  20,00 152 WYK-SLUPI

Zalasowa 03-06-1-07-      -    - ZAB-SLUP Zabezpieczenie słupków ----- SZT  20,00 154.01 ZAB-SLUP

O-POZ
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 400 GODZ RH23

Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

O-PROGNG Zalasowa 03-06-1-07-29    -x   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  5,00 141 SZUK-PĘDR

O-SMIECI Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Zalasowa 03-06-1-07-12    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-12    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-133   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-133   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-136   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-136   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-16    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-16    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-19    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-19    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,25 125 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-21    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-21    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-34    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-34    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-34    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL
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Zalasowa 03-06-1-07-34    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-39    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-39    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-46    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-46    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

P-PATRP Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

P-PORZ Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

UT-WODA
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

Zalasowa 03-06-1-07-28    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Zalasowa 03-06-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Zalasowa 03-06-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 165 CZYSZ-BUD

OP-MROWN Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GRODZ-M grodzenie mrowisk 1 SZT  5,00 407 GRODZ-M

POZ

IVD

Zalasowa 03-06-1-07-135   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 238,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-135   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 238,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-14    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  429,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-14    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  429,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-25    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  881,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-25    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  881,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-27    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  391,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-27    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  391,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-39    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  882,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-39    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  882,00   2 CWD-D

IVDU
Zalasowa 03-06-1-07-27    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  178,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-27    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  178,00   2 CWD-D

POZ-P
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 397 GODZ PILA

Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 396 GODZ RH8

PR
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  420,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  420,00   2 CWD-D

PTP
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  315,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  315,00   2 CWD-D

TPP

Zalasowa 03-06-1-07-13    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  385,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-13    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  385,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-14    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-14    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-16    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-16    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-17    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-17    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-19    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-19    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-20    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-20    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-22    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-22    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-23    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-23    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-24    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-24    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-36    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  188,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-36    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  188,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-37    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  156,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-37    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  156,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-39    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 048,00   2 CWD-D
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Pakiet: Zalasowa

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Zalasowa 03-06-1-07-39    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 048,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-45    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 123,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-45    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 123,00   2 CWD-D

TWP

Zalasowa 03-06-1-07-23    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  212,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-23    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  212,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-27    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-27    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-34    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  223,00   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-34    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  223,00   2 CWD-D

ZS Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 400 GODZ RH23

UT-TURYST

Zalasowa 03-06-1-07-28    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

Zalasowa 03-06-1-07-28    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Zalasowa 03-06-1-07-28    -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 398 GODZ RU8

Zalasowa 03-06-1-07-39    -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

Zalasowa 03-06-1-07-39    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Zalasowa 03-06-1-07-39    -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 398 GODZ RU8

Zalasowa 03-06-1-07-39    -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

Zalasowa 03-06-1-07-39    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Zalasowa 03-06-1-07-39    -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 398 GODZ RU8
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Legenda:
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