
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: BistuszowaPakiet: Bistuszowa

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Bistuszowa 03-06-1-05-109   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  2,68 124 CP-W

Bistuszowa 03-06-1-05-109   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  9,17 124 CP-W

Bistuszowa 03-06-1-05-110   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  2,58 124 CP-W

Bistuszowa 03-06-1-05-110   -i   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  3,47 124 CP-W

Bistuszowa 03-06-1-05-121   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  4,35 124 CP-W

Bistuszowa 03-06-1-05-122   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  24,18 124 CP-W

Bistuszowa 03-06-1-05-153   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,59 124 CP-W

Bistuszowa 03-06-1-05-161   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  7,62 124 CP-W

CW

Bistuszowa 03-06-1-05-115   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,30 120 CW-W

Bistuszowa 03-06-1-05-120   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,45 120 CW-W

Bistuszowa 03-06-1-05-161   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,91 120 CW-W

H-POZ

Bistuszowa 03-06-1-05-109   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 397 GODZ PILA

Bistuszowa 03-06-1-05-109   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Bistuszowa 03-06-1-05-113   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 397 GODZ PILA

Bistuszowa 03-06-1-05-113   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 396 GODZ RH8

Bistuszowa 03-06-1-05-115   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Bistuszowa 03-06-1-05-115   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ Bistuszowa 03-06-1-05-109   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,30  11 PORZ>100

ODN-ZŁOŻ

Bistuszowa 03-06-1-05-109   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,02 111 DOW-SADZ

Bistuszowa 03-06-1-05-109   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,75 111 DOW-SADZ

Bistuszowa 03-06-1-05-109   -f   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,02 111 DOW-SADZ

Bistuszowa 03-06-1-05-109   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,79 111 DOW-SADZ

Bistuszowa 03-06-1-05-109   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,79  59 PRZ-TALSA

Bistuszowa 03-06-1-05-109   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,02  99 SADZ 1R

Bistuszowa 03-06-1-05-109   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,77 100 SADZ WIEL

Bistuszowa 03-06-1-05-109   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,79  52 WYK-TAL40

Bistuszowa 03-06-1-05-109   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,02 111 DOW-SADZ

Bistuszowa 03-06-1-05-109   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,75 111 DOW-SADZ

Bistuszowa 03-06-1-05-109   -f   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,02 111 DOW-SADZ

PIEL

Bistuszowa 03-06-1-05-102   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Bistuszowa 03-06-1-05-105   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,86 117 KOSZ UC

Bistuszowa 03-06-1-05-106   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,80 117 KOSZ UC

Bistuszowa 03-06-1-05-109   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,60 117 KOSZ UC

Bistuszowa 03-06-1-05-111   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,30 117 KOSZ UC

Bistuszowa 03-06-1-05-113   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,92 117 KOSZ UC

Bistuszowa 03-06-1-05-117   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,20 117 KOSZ UC

Bistuszowa 03-06-1-05-120   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,30 117 KOSZ UC

Bistuszowa 03-06-1-05-122   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,98 117 KOSZ UC

Bistuszowa 03-06-1-05-152   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,40 117 KOSZ UC

Bistuszowa 03-06-1-05-153   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,60 117 KOSZ UC

Bistuszowa 03-06-1-05-163   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,40 117 KOSZ UC

Bistuszowa 03-06-1-05-163   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,60 117 KOSZ UC

POPR

Bistuszowa 03-06-1-05-102   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Bistuszowa 03-06-1-05-102   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,30 102 SADZ POP

Bistuszowa 03-06-1-05-102   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,30  57 POP-TAL

Bistuszowa 03-06-1-05-102   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,30  59 PRZ-TALSA

Bistuszowa 03-06-1-05-102   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

ŁR D-UPRŁ Bistuszowa 03-06-1-05-165   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,00 197 ŁR-KOSZR
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ŁR
D-UPRŁ

Bistuszowa 03-06-1-05-165   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,79 197 ŁR-KOSZR

Bistuszowa 03-06-1-05-165   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,46 197 ŁR-KOSZR

Bistuszowa 03-06-1-05-165   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,38 197 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-GRODZN

Bistuszowa 03-06-1-05-102   -a   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry ----- H  2,00 150 GRODZ-SRG

Bistuszowa 03-06-1-05-102   -a   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 4 HM  2,00 150 GRODZ-SRG

Bistuszowa 03-06-1-05-102   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  52,00 152 WYK-SLUPI

Bistuszowa 03-06-1-05-109   -f   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry ----- H  1,20 150 GRODZ-SRG

Bistuszowa 03-06-1-05-109   -f   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  2,70 150 GRODZ-SRG

Bistuszowa 03-06-1-05-109   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  70,00 152 WYK-SLUPI

O-GRODZR

Bistuszowa 03-06-1-05-109   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Bistuszowa 03-06-1-05-109   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,15 153 GRODZ-DEM

Bistuszowa 03-06-1-05-111   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,40 153 GRODZ-DEM

Bistuszowa 03-06-1-05-111   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,97 153 GRODZ-DEM

Bistuszowa 03-06-1-05-112   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,40 153 GRODZ-DEM

Bistuszowa 03-06-1-05-112   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,20 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  60,00 154 K GRODZEŃ

Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  20,00 152 WYK-SLUPI

Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - ZAB-SLUP Zabezpieczenie słupków ----- SZT  20,00 154.01 ZAB-SLUP

O-POZ
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 400 GODZ RH23

Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 396 GODZ RH8

OCHRP

P-PATRP Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

P-PORZ Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  15,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  120,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Bistuszowa 03-06-1-05-109   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  758,00   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-109   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  758,00   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-113   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 242,00   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-113   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 242,00   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-115   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3 051,00   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-115   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3 051,00   2 CWD-D

POZ-P
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

PR
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   2 CWD-D

PTP
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  265,00   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  265,00   2 CWD-D

PTW
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPP

Bistuszowa 03-06-1-05-125   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  382,00   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-125   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  382,00   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-125   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  335,00   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-125   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  335,00   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-126   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  883,00   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-126   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  883,00   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-156   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  574,00   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-156   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  574,00   2 CWD-D

TWP

Bistuszowa 03-06-1-05-110   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-110   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-117   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-117   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-121   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00   2 CWD-D
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TWP Bistuszowa 03-06-1-05-121   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00   2 CWD-D

ZS Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 400 GODZ RH23

UT-TURYST

Bistuszowa 03-06-1-05-109   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 396 GODZ RH8

Bistuszowa 03-06-1-05-109   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  32,00 398 GODZ RU8

Bistuszowa 03-06-1-05-110   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

Bistuszowa 03-06-1-05-110   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  32,00 398 GODZ RU8

Bistuszowa 03-06-1-05-160   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Bistuszowa 03-06-1-05-160   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 398 GODZ RU8
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