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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt stanowi budynek wolnostojacy powstaty z poczgtkiem ubiegtego stulecia. Budynek powstat na rzucie zblizonym do ksztattu litery L o
czterech kondygnacji nadziemnych, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Gtédwna bryta budynku przykryta dachem dwuspadowym
stromym, wielopotaciowym. Budynek ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw. Budynek w trakcie jego uzytkowania byt wielokrotnie remontowa-
ny i modernizowany,

a w szczegodlnosci poddano naprawie elementy stropu podstrychowego i wiezby dachowej wraz

z jej elementami podpierajgcymi.

Obecne parametry techniczne budynku:

"powierzchnia zabudowy - 1960,91 m2,

"powierzchnia wewnetrzna - 6 618,87 m2,

"kubatura brutto budynku - ok. 27 942,4 m3.

"wysoko$¢ budynku - 17,10 m,

"grupa wysokosciowa budynku - Sredniowysoki.

Przedmiotem catej inwestyc;ji jest docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana czesci stolarki okiennej zewnetrznej, wymiana i renowacja
stolarki drzwiowej zewnetrznej wymiana instalacji c.o. i wodociggowych, montaz systemu zarzadzania energig, wymiana oswietlenia w ramach
termomodernizacji budynku oraz wykonanie robét budowlanych dostosowujgcych obiekt do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych w
budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie.

W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje sie:

- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji;

- wymiana czesci stolarki okiennej wraz z montazem nawiewnikow;
- wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej;

- wymiana instalacji c.o. i wodociggowej wg branzy sanitarnej,

- montaz systemu zarzgdzania energig wg branzy sanitarnej,

- montaz o$wietlenia energooszczednego wg branzy elektrycznej,
- prace towarzyszace:

"wykonanie podestéw komunikacyjnych na poddaszu;

"wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,

W ramach prac dostosowujacych budynek do przepiséw przeciwpozarowych przewiduje sie wykonanie robot budowlanych wskazanych w eks-
pertyzie pozarowej {j :

- wydzielenie klatek schodowych;

- wyposazenie klatek schodowych w instalacje nadci$nieniowg zapobiegajacg zadymieniu klatek schodowych wg branzy sanitarnej;
- poszerzenie otworéw drzwiowych drzwi ewakuacyjnych wraz z montazem nowe;j stolarki;

- przebudowa pomieszczen szatni na poziomie parteru;

- rozbiérka wiat przylegajgcych do budynku;

- przebudowa schodéw zewnetrznych do budynku wraz z montazem balustrad lub pochwytéw;

- wydzielenie pomieszczen PM (pomieszczeni pompowni przeciwpozarowej i pomieszczenie rozdzielni;

- pokrycie wigzby dachowej srodkiem w celu uzyskania materiatu NRO;

- wymiana drzwi wewnetrznych w budynku o szerokos$ci mniejszej niz 90 cm w $wietle o$cieznicy;

- wymiana drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach bezposrednio przylegajgcych do klatki schodowej na EIS30;
- wymiana drzwi wewnetrznych do auli i sali gimnastycznej;

- demontaz krat okiennych ( na poziomie parteru montaz okien antywtamaniowych);

- przebudowa instalacji hydrantowej wg branzy sanitarnej;

- montaz awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego wg branzy elektrycznej;

- zabudowa przeciwpozarowego wytgcznika gtéwnego prgdu wg branzy elektrycznej;

- przebudowa drogi pozarowej i potgczenia komunikacyjnego z ul. Skarbowg wg branzy drogowe;j,

- wycinka drzew przy budynku szkoty oraz kolidujgcych z nowa droga pozarowa;

- przeniesieni czesci regatdw z biblioteki celem osiggniecia przejscia miedzy regatami min. 80 cm;

- montaz nowych pochwytéw i balustrad wewnetrznych do 1,1m;

- wykonanie przekrycia pomieszczenia woznej z ptyt gipsowo-kartonowych;
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Zespot Szkot w Stargardzie - branza budowlana cz. 111 05.02 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DO PRZEPISOW POZAROWYCH
1.1 WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH
111 Roboty demontazowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
1.1
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-05
1.1
23*1,05*2,10+6*3,63%4,09+1*2,78*3,52+1*1,80*2,50 m?2 154,08
RAZEM 154,08
3|KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wg m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - powigk
1.1 szenie otworéw drzwiowych oraz wykonanie otworu pod drzwi na antresole
0,4*2,65+0,2*2,10*20+1,05*2,10 m?3 11,665
RAZEM 11,665
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km|m?3
d.1./0108-09
1.1
1,50 m3 1,50
RAZEM 1,50
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast m3
d.1./0108-10 1 km - kolejne 10 km
1.1 Krotnos¢ = 10
1,50 m3 1,50
RAZEM 1,50
6 Gruz - optata za sktadowanie m3
d.1.|kalk. wiasna
1.1
1,50 m?3 1,50
RAZEM 1,50
1.1.2 Roboty montazowe
7|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./0126-05
1.2
20%1,20 m 24,00
RAZEM 24,00
8/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz zabudowy aluminiowej o odpornosci ogniowej EIS60 z drzwiar m?2
d.1./1040-05 dwuskrzydtowymi, szyba bezpieczna, wyposazone w samozamykacz, komplet za-
1.2|analogia mkéw i pochwytéw
9,50+5,40+11*14,50+9,50+4,09*3,11+4,40 m?2 201,020
RAZEM 201,020
9|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz zabudowy aluminiowej z drzwiami dwuskrzydtowymi, szyba bg m?2
d.1./1040-05 pieczna, wyposazone w samozamykacz, komplet zamkéw i pochwytéw
1.2|analogia
14,50 m?2 14,500
RAZEM 14,500
10| KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz kompletnych drzwi wewnetrznych aluminiowych EIS60, dwu- |m?2
d.1./1040-02 skrzydtowych, wyposazonych w samozamykacz, komplet zamkéw i pochwytéw
1.2|analogia
2%1,35*2,00 m?2 5,400
RAZEM 5,400
11|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz kompletnych drzwi wewnetrznych stalowych EIS30, jednos- |m?2
d.1./1040-01 krzydtowych, wyposazonych w samozamykacz
1.2|analogia
1*0,95*2,10 m?2 1,995
RAZEM 1,995
12|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz kompletnych drzwi stalowych EIS30, jednoskrzydtowych, wyp¢m?
d.1./1040-01 sazonych w samozamykacz, drzwi na nieogrzewane poddasze wspétczynnik prze-
1.2|analogia nikania ciepta dla catych drzwi 1,3 W/m2*K.
3*1,05*2,10 m?2 6,615
RAZEM 6,615
13|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz kompletnych drzwi wewnetrznych drewnianych EIS30, jednosim?
d.1./1040-01 krzydtowych, wyposazonych w samozamykacz
1.2|analogia
17*1,05*2,10 m?2 37,485
RAZEM 37,485
14|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz kompletnych drzwi wewnetrznych drewnianych EIS60, jednosim?
d.1./1040-01 krzydtowych, wyposazonych w samozamykacz
1.2|analogia
3*1,05*2,10 m?2 6,615
RAZEM 6,615
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15/KNR-W 2-02 |Wykonanie reczne tynkdw wewnetrznych cementowo-wapiennych na osciezach |m?2
d.1./2011-05 drzwiowych.
1.2
2*0,3%(5,15+8,00+6,80+7,00+23*5,25+12*11,00+9,00) m?2 173,22
RAZEM 173,22
16|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie tynkéw wewnetrznych pod powtoki mala m?2
d.1./0212-02 skie.
1.2
2*0,3%(5,15+8,00+6,80+7,00+23*5,25+12*11,00+9,00) m?2 173,22
RAZEM 173,22
17|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich wewnetrznych farba akrylowa. m?2
d.1./0114-01
1.2
2*0,3%(5,15+8,00+6,80+7,00+23*5,25+12*11,00+9,00) m?2 173,22
RAZEM 173,22
1.2 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SZATNI
1.2.1 Roboty demontazowe
18|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
2.1
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR 4-01 Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-10
2.1
2*2,00*1,50+2*3,00*4,10 m?2 30,600
RAZEM 30,600
20|KNR-W 2-02 |Demontaz zabudowy z ptyt meblowych m?2
d.1./1029-01
2.1analogia
0,6%1,20*(4,10+4,05+2,10) m?2 7,380
RAZEM 7,380
21|KNR 4-01 Demontaz wieszakéw na ubrania przewidzianych do ponownego montazu szt.
d.1./0354-15
2.1
80,00 szt. 80,000
RAZEM 80,000
22|KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wg m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - wykona-
21 nie otworu pod przejscie do korytarza
0,54*1,20*2,10 m?3 1,361
RAZEM 1,361
23|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1./0504-01
2.1
9,20*4,10+10,10*4,00+1,65*5,60+6,40*7,00+1,60*7,40 m?2 144,000
RAZEM 144,000
24|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1./1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
2.1
0,50 t 0,50
RAZEM 0,50
25|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km gt
d.1./1107-04 nad 1 km - kolejne 10 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
21 Krotnos¢ = 10
0,50 t 0,50
RAZEM 0,50
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km|m?3
d.1./0108-09
2.1
6,00 m?3 6,00
RAZEM 6,00
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast m3
d.1./0108-10 1 km - kolejne 10 km.
21 Krotnos¢ = 10
6,00 m?3 6,00
RAZEM 6,00
28 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wiasna
2.1
6,00 m?3 6,00
RAZEM 6,00
1.2.2 Roboty montazowe
29|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./0126-05
22
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1,40 m 1,40
RAZEM 1,40
30|KNR 2-02 Zamurowania otworéw po drzwiach i przejsciach do REI60 m?2
d.1./0120-02
22
2,50*(2,15+2,00)+1,00*2,00 m?2 12,38
RAZEM 12,38
31|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapier m?2
d.1./0711-03 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw.
22
2%12,38+0,54*5,00 m?2 27,46
RAZEM 27,46
32|KNR 4-01 Jednokrotne gruntowanie $cian wewnetrznych tynkowanych. m?2
d.1./1204-05
2.2|analogia
2%12,38+0,54*5,00 m?2 27,46
RAZEM 27,46
33|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw|m?
d.1./1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci w szatniach i na korytarzu
22
3,0%(9,20+4,10+14,80+10,10+4,00+4,50+2,30+5,00+2*6,40+2*7,00+2*1,60+2* |m?2 440,40
7,40)+9,20*4,10+10,10*4,00+1,65*5,60+6,40*7,00+1,60*7,40
RAZEM 440,40
34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéym?
d.1./1204-01 szatni i korytarza
22
9,20*4,10+10,10*4,00+1,65*5,60+6,40*7,00+1,60*7,40 m?2 144,00
RAZEM 144,00
35|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian|m?
d.1./1204-02 szatni i korytarza
22
3,0%(9,20+4,10+14,80+10,10+4,00+4,50+2,30+5,00+2*6,40+2*7,00+2*1,60+2* |m?2 296,400
7,40)
RAZEM 296,400
36|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z wyktadziny PCV m?2
d.1./{1102-02
22
9,20*4,10+10,10*4,00+1,65*5,60+6,40*7,00+1,60*7,40 m?2 144,000
RAZEM 144,000
37|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m?2
d.1./1112-01
22
9,20*4,10+10,10*4,00+1,65*5,60+6,40*7,00+1,60*7,40 m?2 144,000
RAZEM 144,000
38|KNR-W 2-02 |Montaz uprzednio zdemontowanych wieszakow szt.
d.1./1219-06
22
80,00 szt. 80,000
RAZEM 80,000
39 Dostawa i montaz lad wewnetrznych z ptyty meblowej z mozliwos$cig otwarcia  |szt.
d.1.|kalkulacja in-
2.2|dywidualna
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3 WYDZIELENIE POMIESZCZEN PM
1.3.1 Roboty demontazowe
40|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
3.1
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41 KNR-W 2-02 |Demontaz $ciany wewnetrznej wraz z przeszkleniem m?2
d.1./1029-01
3.1analogia
3,00*4,06-1*2,00 m?2 10,180
RAZEM 10,180
42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km|m?3
d.1./0108-09
3.1
0,50 m?3 0,50
RAZEM 0,50
43|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast m3
d.1./0108-10 1 km - kolejne 10 km.
3.1 Krotnos¢ = 10
0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50
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44 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wiasna
3.1
0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50
1.3.2 Roboty montazowe
45/KNR 2-02 Wydzielnie pomieszczenia pompowni przecipozarowej $cianami do REI120 m?2
d.1./0120-02
3.2
2+3,00*4,06-1*2,00 m?2 22,360
RAZEM 22,360
46| KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./0126-05
3.2
1,20 m 1,20
RAZEM 1,20
47 /KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz kompletnych drzwi wewnetrznych stalowych EI60, jednoskrzy¢m?
d.1./1040-01 towych, wyposazonych w samozamykacz
3.2|analogia
1,05*2,10 m?2 2,205
RAZEM 2,205
48| KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapier m?2
d.1./0711-03 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw.
3.2
4*3,00*4,06-1*2,00*2,00 m?2 44,72
RAZEM 44,72
49|KNR 4-01 Jednokrotne gruntowanie $cian wewnetrznych tynkowanych m?2
d.1./1204-05
3.2|analogia
4*3,00*4,06-1*2,00*2,00 m?2 44,72
RAZEM 44,72
50|KNR 2-02 Obudowa sufitu pomieszczenia pompowni pozarowej i rozdzielni elektrycznej pty m?2
d.1./2003-04 tami ogniochronnymi do klasy odpornosci ogniowej REI120
3.2
3,60*3,10+4,06*3,05 m?2 23,543
RAZEM 23,543
51|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw|m?
d.1./1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
3.2
3,0%(2*2,10+2*3,60+2*4,06+2*3,05+4,06) m?2 89,04
RAZEM 89,04
52|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéym?
d.1./1204-01
3.2
3,60*3,10+4,06*3,05 m?2 23,54
RAZEM 23,54
53|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian|m?
d.1./1204-02
3.2
3,0%(2*2,10+2*3,60+2*4,06+2*3,05+4,06) m?2 89,040
RAZEM 89,040
54|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1./0504-01
3.2
3,60*3,10+4,06*3,05 m?2 23,543
RAZEM 23,543
55|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z ptytek gresowych m?2
d.1./{1102-02
3.2
3,60*3,10+4,06*3,05 m?2 23,543
RAZEM 23,543
56| NNRNKB 2- |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - gruntowanie posadzki cementowg m?
d.1./02 1134-01
3.2
3,60*3,10+4,06*3,05 m?2 23,54
RAZEM 23,54
57|ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych na zaprawach klejowych w pomiesz- |m?2
d.1./2806-05 czeniach ponad 10 m2, ptytki o wymiarach 25x25 cm.
3.2
3,60*3,10+4,06*3,05 m?2 23,54
RAZEM 23,54
58|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami m?2
d.1./0829-06
3.2
2%(2*4,06+2*3,05) m?2 28,44
RAZEM 28,44
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1.4 WYMIANA STOLARKI WEWNETRZNEJ
1.4.1 Roboty demontazowe
59|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-05
4.1
6%1,05*2,10+1*1,45*2,10 m?2 16,28
RAZEM 16,28
60|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km|m?3
d.1./0108-09
4.1
2,00 m?3 2,00
RAZEM 2,00
61|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast m3
d.1./0108-10 1 km - kolejne 10 km.
41 Krotnos¢ = 10
2,00 m3 2,00
RAZEM 2,00
62 Gruz - optata za sktadowanie m3
d.1.|kalk. wiasna
4.1
2,00 m3 2,00
RAZEM 2,00
1.4.2 Roboty montazowe
63|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./0126-05
4.2
6%1,25 m 7,50
RAZEM 7,50
64| KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych, szyba bezpieczna, wygm?
d.1./1040-02 sazone w samozamykacz, komplet zamkéw i pochwytéw
4.2|analogia
1,30*2,00 m?2 2,600
RAZEM 2,600
65| KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi drewnianych jednoskrzydtowych, wyposazone w samoz; m?
d.1./1040-01 mykacz, komplet zamkoéw i klamek, podciecie wentylacyjne
4.2|analogia
2*1,05*2,10 m?2 4,410
RAZEM 4,410
66| KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi drewnianych jednoskrzydtowych, wyposazone w samoz; m?
d.1./1040-01 mykacz, komplet zamkoéw i klamek
4.2|analogia
4*1,05*2,10 m?2 8,820
RAZEM 8,820
67|KNR-W 2-02 |Wykonanie reczne tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych na osciezach|m?
d.1./2011-05 drzwiowych
4.2
0,3*(1*(2*2,10+1,45)+6*(2*2,10+1,05)) m?2 11,15
RAZEM 11,15
68|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie tynkéw wewnetrznych pod powtoki mala m?2
d.1./0212-02 skie
4.2
0,3*(1*(2*2,10+1,45)+6*(2*2,10+1,05)) m?2 11,15
RAZEM 11,15
69|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich wewnetrznych farbg akrylowg m?2
d.1./0114-01
4.2
0,3*(1*(2*2,10+1,45)+6*(2*2,10+1,05)) m?2 11,15
RAZEM 11,15
1.5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NAPOWIETRZAJACEJ
1.5.1 Roboty demontazowe
70/KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wg m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw okiennych - powiekszenie otworgw
5.1 okiennych pod montaz okien napowietrzajgcych
2%0,42*(0,10*1,15+0,4*1,20)+1*0,42*3,00*0,15+5*0,42*(0,1*1,50+0,7*1,20) m?3 2,768
RAZEM 2,768
71/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km|m?3
d.1./0108-09
5.1
2,80 m?3 2,80
RAZEM 2,80
72|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast m3
d.1./0108-10 1 km - kolejne 10 km.
5.1 Krotnos¢ = 10
2,80 m3 2,80
RAZEM 2,80
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73 Gruz - optata za sktadowanie m3
d.1.|kalk. wiasna
5.1
2,80 m3 2,80
RAZEM 2,80
1.5.2 Roboty montazowe
74/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych dla monfm
d.1./0126-05 tazu okien napowietrzajgcych
5.2
2%1,45+2*3,20+5%1,40 m 16,30
RAZEM 16,30
75/KNR 2-02 Zamurowania otworéw okiennych dla likwidowanej stolarki i pomniejszanej w m?2
d.1./0120-02 zwigzku z montazem systemu napowietrzania i montazem agregatu prgdotwércze-
5.2 go
5*1,15*1,80+2*0,20*1,13+2*0,20*1,50+4*0,20*0,90 m?2 12,12
RAZEM 12,12
76/ KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia kompletnych okien napowietrzajg; m?
d.1./1023-11 cych, aluminiowych, skrzydio uchylne géra na zewnatrz, kat otwarcia 90 st., wypo-
5.2|analogia sazone w dwa sitowniki wrzecionowe
2*1,25*1,50+4*1,50*1,50+5*1,20*1,50 m?2 21,750
RAZEM 21,750
77/ KNR-W 2-02 |Wykonanie reczne tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych na osciezach | m?2
d.1./2011-05 okiennych
5.2
0,3*(1*(2*1,25+1,50)+4*(2*1,50+1,50)+5*(2*1,20+1,50)) m?2 12,45
RAZEM 12,45
78/ KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie tynkdw wewnetrznych pod powtoki mala m?2
d.1./0212-02 skie
5.2
0,3*(1*(2*1,25+1,50)+4*(2*1,50+1,50)+5*(2*1,20+1,50)) m?2 12,45
RAZEM 12,45
79|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich wewnetrznych farbg akrylowg m?2
d.1./0114-01
5.2
0,3*(1*(2*1,25+1,50)+4*(2*1,50+1,50)+5*(2*1,20+1,50)) m?2 12,45
RAZEM 12,45
1.6 MONTAZ NOWYCH POCHWYTOW | RENOWACJA BALUSTRAD WEWNETRZNYCH
1.6.1 Roboty demontazowe
80|KNR 4-01 Demontaz stalowych balustrad wewnetrznych przewidzianych do ponownego mqszt.
d.1./1306-01 tazu po odnowieniu - liczba podp6r
6.1
34,00+56,00+70,00 szt. 160,00
RAZEM 160,00
81|KNR 4-01 Demontaz pochwytéw wewnetrznych - liczba podpor szt.
d.1./1306-01
6.1
30,00+26,00+32,00 szt. 88,00
RAZEM 88,00
82|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1./1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
6.1
5,00 t 5,00
RAZEM 5,00
83|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km gt
d.1./1107-04 nad 1 km - kolejne 10 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
6.1 Krotnos¢ = 10
5,00 t 5,00
RAZEM 5,00
84|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km|m?3
d.1./0108-09
6.1
1,00 m?3 1,00
RAZEM 1,00
85|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast m3
d.1./0108-10 1 km - kolejne 10 km.
6.1 Krotnos¢ = 10
1,00 m?3 1,00
RAZEM 1,00
86 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wiasna
6.1
1,00 m?3 1,00
RAZEM 1,00
1.6.2 Roboty montazowe
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87|KNR 2-02 Renowacja i montaz balustrad wewnetrznych stalowych malowanych proszkowo m
d.1./1207-01 dostosowane do do stanu zgodnego z warunkami technicznymi wraz z wykona-
6.2 niem nowych pochwytéw drewnianych
4*3,39+3*3,73+1*2,50+1*1,85+8*2,72+6*1,52+2*5,00+2*4,65+8*3,39+6*3,73+51m 137,720
1,24+1*2,74
RAZEM 137,720
88|KNR 2-02 Dostawa i montaz pochwytéw wewnetrznych drewnianych mocowanych na uchwm
d.1./1207-01 tach stalowych malowanych proszkowo
6.2
2%1,01+4*3,39+3*3,73+2*2,03+2%(3,05+1,33+0,42)+4*2,71+8*3,39 m 78,390
RAZEM 78,390
89|ORGB 2-02 |Naprawa schodéw w miejscach montazu balustrad m?2
d.1./2806-05
6.2
160,00*0,20*0,20 m?2 6,40
RAZEM 6,40
90|KNR 4-01 Naprawa otworéw w $cianach w miejscu montazu wspornikow dla pochwytéw | m?2
d.1./0303-01
6.2
88,00*0,20%0,20 m?2 3,520
RAZEM 3,520
91|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy wapiennej na $cijm?
d.1./0711-01 nach i stupach prostokatnych na poditozu z cegty i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejs-
6.2|analogia cu) - po zdemontowanych wspornikach pochwytéw
88,00*0,20%0,20 m?2 3,520
RAZEM 3,520
92|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi klatek schodo- |m?2
d.1./1204-08 wych
6.2
1520,00 m?2 1520,00
RAZEM 1520,00
93|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie klatek schodowych m?2
d.1./{1201-02
6.2|analogia
1520,00 m?2 1520,00
RAZEM 1520,00
1.7 PRZENIESIENIE CZESCI REGALOW Z BIBLIOTEKI
94| KNR-W 7-13 |Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lu|t
d.1.7|/0104-13 pochylni elementéw regatéw - pierwsze 10 m
analogia
4,00 t 4,000
RAZEM 4,000
95|KNR-W 7-13 |Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lu|t
d.1.7|0104-14 pochylni regatéw - kazde dalsze rozpoczete 10 m
Krotnos¢ = 10
4,00 t 4,000
RAZEM 4,000
1.8 REMONT POMIESZCZENIA WOZNEJ
1.8.1 Roboty demontazowe
96|KNR 4-01 Rozebranie przekrycia pomieszczenia woznej z pleksy m?2
d.1./0535-08
8.1|analogia
3,60*1,52 m?2 5,47
RAZEM 5,47
1.8.2 Roboty montazowe
97|KNR 2-02 Dostawa i montaz zadaszenia z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m?
d.1./2003-04 wych NRO nad pomieszczeniem woznej
8.2
3,60*1,52 m?2 5,472
RAZEM 5,472
98|KNR 4-01 Jednokrotne gruntowanie sufitow m?2
d.1./1204-05
8.2|analogia
3,60*1,52*2,00 m?2 10,94
RAZEM 10,94
99|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitu pomieszczenia woznej m?2
d.1./1204-01
8.2|analogia
2*3,60*1,52 m?2 10,94
RAZEM 10,94
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Nazwa dziatu
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ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DO PRZEPISOW POZARO-
WYCH

WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH

Roboty demontazowe

-

Roboty montazowe

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SZATNI

Roboty demontazowe

-

Roboty montazowe

WYDZIELENIE POMIESZCZEN PM

Roboty demontazowe

-

Roboty montazowe

WYMIANA STOLARKI WEWNETRZNEJ

Roboty demontazowe

-

Roboty montazowe

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NAPOWIETRZAJACEJ

Roboty demontazowe

-

Roboty montazowe

MONTAZ NOWYCH POCHWYTOW | RENOWACJA BALUSTRAD WEWNETRZNYCH

Roboty demontazowe

-

Roboty montazowe

PRZENIESIENIE CZESCI REGALOW Z BIBLIOTEKI

REMONT POMIESZCZENIA WOZNEJ

Roboty demontazowe
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Roboty montazowe
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