PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJl:  Remont i konserwacja elewacji zewnetrznych budynku Sespotu Szkét Nr 1 w
Stargardzie
ADRES INWESTYCJI: ul. Park 3-go Maja 2, Stargard

NAZWA INWESTORA: Powiat Stargardzki
ADRES INWESTORA: ul. Skarbowa 1, Stargard

BRANZE: konserwacja zabytkow
SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 12.02.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4024



Strona Tytutowa

Spis tresci

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 Tynki

2 Gzymsy ciggnone i detal
3 Cokot lastryko

4 Elementy metalowe

5 Obraobki blacharskie

6 Izolacja Pionowa

7 Rusztowania

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4024
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Tynki
1| TZKNBK VIII| Odbicie spekanych, pokruszonych tynkéw zewnetrznych - | m2
d.1 06-07 przyjeto 100%
3240,60 m2 3 240,600
RAZEM 3 240,600
2| TZKNBK VIIl| Pogtebienie spoiny pomiedzy cegtami na gteboko$¢ 5 mm | m2
d.1|  05-141 do 1cm
analogia
poz.1 m2 3 240,600
RAZEM 3 240,600
3| TZKNC N- | Dezynfekcja niszczenie mikrorganizmow przy pomocy m2
d.1| KWVI1/13-a | preparatu dezynfekujgcego 100% powierzchni
poz.1 m2 3 240,600
RAZEM 3 240,600
4| TZKNBK IV -| Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet msc
d.1 119 zabytkowych i wstawienie nowych - gteb.kucia 1 ceg. - do
1.0 m2 w jed.miejscu - przyjeto 10% powierzchni elewac;ji
poz.1*10% msc 324,060
RAZEM 324,060
5/ TZKNC N- | Wzmacnianie powierzchniowe cegty preparatem m2
d.1| K/NVI2/3-a | wzmacniajgcym opartym na estrach kwasu krzemowego -
analogia | przyjeto 100% powierzchni
poz.1 m2 3 240,600
RAZEM 3 240,600
6 Uzupetnienie rys i spekan konstrukcyjnych w elementach | m2
d.1] kalk. wiasna | ceglnych - przyjeto10% powierzchni
poz.1*10% m2 324,060
RAZEM 324,060
7| KNR AT-26 | Obrzutka catopowierzchniowa m2
d.1| 0201-02
poz.1 m2 3 240,600
RAZEM 3 240,600
8| KNR-W 4-01| Tynk podktadowy na podlozu ceglanym m2
d.1| 0723-03
poz.1 m2 3 240,600
RAZEM 3 240,600
9| TZKNBK VITT| Tynk glowny m2
d.1 02-63
poz.1 m2 3 240,600
RAZEM 3 240,600
10] TZKNBK XV | Malowanie tynku farba m2
d.1| 0107-04 | Krotno$¢ =2
poz.1 m2 3 240,600
RAZEM 3 240,600
2 Gzymsy ciggnone i detal
11| TZKNBK VIIl| Odbicie spekanych, pokruszonych elementow gzymsow m2
d.2 06-07
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
12| TZKNC N- | Dezynfekcja niszczenie mikrorganizmow przy pomocy m2
d.2| K/VI1/13-a | preparatu dezynfekujgcego 100% powierzchni
poz.11 m2 300,000
RAZEM 300,000
13| TZKNC N- | Wzmacnianie powierzchniowe cegty preparatem m2
d.2| K/NVI2/3-a | wzmacniajacym opartym na estrach kwasu krzemowego -
analogia | przyjeto 100% powierzchni
poz.11 m2 300,000
RAZEM 300,000
14| KNR AT-26 | Uzupetnienie detalu z szalunkéw zaprawg m2
d.2| 0201-02
poz.11 m2 300,000
RAZEM 300,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15| KNR-W 4-01| Szpachlowanie detalu m2
d.2| 0723-03
poz.11 m2 300,000
RAZEM 300,000
16| TZKNBK XV | Malowanie tynku farba m2
d.2| 0107-04 | Krotno$¢ =2
poz.11 m2 300,000
RAZEM 300,000
3 Cokét lastryko
17| TZKNC N- | Zmycie catosci powierzchni cokotow m2
d.3| K/VI1/13-a
760 m2 760,000
RAZEM 760,000
18| TZKNC N- | Dezynfekcja niszczenie mikrorganizmow przy pomocy m2
d.3| K/VI 1/13-a | preparatu dezynfekujgcego 100% powierzchni
760 m2 760,000
RAZEM 760,000
19] TZKNC N- | Uzupetnianie drobnych uszkodzen w elementach detalu m2
d.3| KNI 3/4-a | (grub. do 10mm) Przyjeto 10 % powierzchni
poz.17 * 10% m2 76,000
RAZEM 76,000
20| KNR K-01 | Mikropiaskowanie powierzchni cokotéw (przyjeto 30% m2
d.3] 0102-01 | pow.)
analogia
poz.17 * 30% m2 228,000
RAZEM 228,000
21| TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne - (przyjeto 90% pow.) m2
d.3|K/lll 1.36-b.02
poz.17 * 90% m2 684,000
RAZEM 684,000
4 Elementy metalowe
22| TZKNBK XV | Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania - po m2
d.4| 0429-01 raz pierwszy
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
23| TZKNBK XV | Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania - drugi | m2
d.4| 0429-02 |raz
poz.22 m2 40,000
RAZEM 40,000
24| TZKNBK XV | Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami m2
d.4| 0545-01 (okien,drzwi,balustrad) i wyrobow z zelaza
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
25| TZKNC N- | Uzupetnienie ksztattu obiektu innym materiatem - dm2
d.4| K/XVIIt.14- | przedmioty o formach skomplikowanych, el. wystroju arch. | lub
c.2B o char. ztozonym lub b.ztozonym; pow. rzezbiona, dm
zdobiona; st. trudnosci - skompl.
45 dm2 45,000
lub
dm
RAZEM 45,000
26| TZKNBK XV | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym | m2
d.4| 0432-01 zagruntowaniu - po raz pierwszy
poz.22 m2 40,000
RAZEM 40,000
27| TZKNBK XV | Zagruntowanie m2
d.4| 0439-01
poz.22 m2 40,000
RAZEM 40,000
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28] TZKNBK XV | Pomalowanie m2
d.4| 0438-01
poz.22 m2 40,000
RAZEM 40,000
29| TZKNBK XV | Pomalowanie drugi raz m2
d.4| 0438-02
poz.22 m2 40,000
RAZEM 40,000
5 Obrdbki blacharskie
30| TZKNBK XV | Usunigcie starych obrébek blacharskich m2
d.5 0429-01
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
31| TZKNBK XV | Wykonanie nowych obrobek blacharskich gzymsow m2
d.5 0429-01
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
6 Izolacja Pionowa
32| TZKNBK Il - | Wykop przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.6 166 fundamentéw w gruncie wilgotnym kat. IV
100 m3 100,000
RAZEM 100,000
33| TZKNBK IV -| Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet msc
d.6 114 zabytkowych i wstawienie nowych - gteb.kucia 1 ceg. - 1
cegla w jed.miejscu - wymiana ksztaltek
1000 msc 1 000,000
RAZEM 1 000,000
34| KNR AT-27 | Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2
d.6| 0101-11
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
35| KNR AT-27 | Impregnacja biobjcza reczna m2
d.6| 0103-01
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
36| KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow m2
d.6| 0201-02 | uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym
uwaga pod | podtozu Powierzchnia nieotynkowana.
tablica.
600 m2 600,000
RAZEM 600,000
37| KNR AT-27 | Izolacja pionowa ze szlamow uszczelniajgcych m2
d.6| 0201-03 | nakfadanych recznie na wyréwnanym podfozu - kolejna
warstwa gr. 1 mm
Krotnos¢ = 2
600 m2 600,000
RAZEM 600,000
38| KNR AT-27 | Izolacje pionowe - utozenie folii ochronnej kubetkowe; m2
d.6| 0508-02
600 m2 600,000
RAZEM 600,000
39| TZKNBK Il - | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw w gruncie kat. IV m3
d.6 169
80 m3 80,000
RAZEM 80,000
40| TZKNBK Il - | Zasypanie wykopdw piaskiem (10cm) m3
d.6 167
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
41| TZKNBK Il - | Zasypanie wykopow kruszywem 0-31,5 (20cm) m3
d.6 167
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20 m3 20,000
RAZEM 20,000
42| TZKNBK Il - | Zasypanie wykopow zwirem do 8mm (15cm) m3
d.6 167
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
7 Rusztowania
43| KNR-W 2-02| Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 17 m m2
d.7| 1603-01
3000 m2 3 000,000
RAZEM 3 000,000
d4471 Czas pracy rusztowan (elewacja potudniowa z poz. terenu) | m2
3000 m2 3 000,000
RAZEM 3 000,000
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