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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt stanowi budynek wolnostojacy powstaty z poczgtkiem ubiegtego stulecia. Budynek powstat na rzucie zblizonym do ksztattu litery L o
czterech kondygnacji nadziemnych, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Gtédwna bryta budynku przykryta dachem dwuspadowym
stromym, wielopotaciowym. Budynek ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw. Budynek w trakcie jego uzytkowania byt wielokrotnie remontowa-
ny i modernizowany,

a w szczegodlnosci poddano naprawie elementy stropu podstrychowego i wiezby dachowej wraz

z jej elementami podpierajgcymi.

Obecne parametry techniczne budynku:

"powierzchnia zabudowy - 1960,91 m2,

"powierzchnia wewnetrzna - 6 618,87 m2,

"kubatura brutto budynku - ok. 27 942,4 m3.

"wysoko$¢ budynku - 17,10 m,

"grupa wysokosciowa budynku - Sredniowysoki.

Przedmiotem catej inwestyc;ji jest docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana czesci stolarki okiennej zewnetrznej, wymiana i renowacja
stolarki drzwiowej zewnetrznej wymiana instalacji c.o. i wodociggowych, montaz systemu zarzadzania energig, wymiana oswietlenia w ramach
termomodernizacji budynku oraz wykonanie robét budowlanych dostosowujgcych obiekt do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych w
budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie.

W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje sie:

- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji;

- wymiana czesci stolarki okiennej wraz z montazem nawiewnikow;
- wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej;

- wymiana instalacji c.o. i wodociggowej wg branzy sanitarnej,

- montaz systemu zarzgdzania energig wg branzy sanitarnej,

- montaz o$wietlenia energooszczednego wg branzy elektrycznej,
- prace towarzyszace:

"wykonanie podestéw komunikacyjnych na poddaszu;

"wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,

W ramach prac dostosowujacych budynek do przepiséw przeciwpozarowych przewiduje sie wykonanie robot budowlanych wskazanych w eks-
pertyzie pozarowej {j :

- wydzielenie klatek schodowych;

- wyposazenie klatek schodowych w instalacje nadci$nieniowg zapobiegajacg zadymieniu klatek schodowych wg branzy sanitarnej;
- poszerzenie otworéw drzwiowych drzwi ewakuacyjnych wraz z montazem nowe;j stolarki;

- przebudowa pomieszczen szatni na poziomie parteru;

- rozbiérka wiat przylegajgcych do budynku;

- przebudowa schodéw zewnetrznych do budynku wraz z montazem balustrad lub pochwytéw;

- wydzielenie pomieszczen PM (pomieszczeni pompowni przeciwpozarowej i pomieszczenie rozdzielni;

- pokrycie wigzby dachowej srodkiem w celu uzyskania materiatu NRO;

- wymiana drzwi wewnetrznych w budynku o szerokos$ci mniejszej niz 90 cm w $wietle o$cieznicy;

- wymiana drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach bezposrednio przylegajgcych do klatki schodowej na EIS30;
- wymiana drzwi wewnetrznych do auli i sali gimnastycznej;

- demontaz krat okiennych ( na poziomie parteru montaz okien antywtamaniowych);

- przebudowa instalacji hydrantowej wg branzy sanitarnej;

- montaz awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego wg branzy elektrycznej;

- zabudowa przeciwpozarowego wytgcznika gtéwnego prgdu wg branzy elektrycznej;

- przebudowa drogi pozarowej i potgczenia komunikacyjnego z ul. Skarbowg wg branzy drogowe;j,

- wycinka drzew przy budynku szkoty oraz kolidujgcych z nowa droga pozarowa;

- przeniesieni czesci regatdw z biblioteki celem osiggniecia przejscia miedzy regatami min. 80 cm;

- montaz nowych pochwytéw i balustrad wewnetrznych do 1,1m;

- wykonanie przekrycia pomieszczenia woznej z ptyt gipsowo-kartonowych;
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
11 Roboty demontazowe
1/KNR 5-14 Dermontaz rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych o |szt.
d.1.1/0102-02 masie do 400 kg
analogia
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2|KNNR 9 Demontaz przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggajm
d.1.1|0304-01 nych w rury instalacyjne;j.
analogia
2000,00 m 2000,000
RAZEM 2000,000
3/KNNR 9 Demontaz przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggajm
d.1.1/0304-03 nych w rury instalacyjne
analogia
2000,00 m 2000,000
RAZEM 2000,000
4/KNNR 9 Demontaz przewodoéw kabelkowych ze zdjeciem uchwytéw na poddaszu m
d.1.1/0302-06
analogia
1500,00 m 1500,000
RAZEM 1500,000
5/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samm?3
d.1.1]1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
2,00 m3 2,00
RAZEM 2,00
6/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samm?3
d.1.1/1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotnos¢ = 10
2,00 m3 2,00
RAZEM 2,00
7 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.1|analiza indy-
widualna
2,00 m?3 2,00
RAZEM 2,00
1.2 Roboty montazowe elektryczne
8/KNR 5-15 Dostawa i montaz kompletnego agregatu pradotwdérczego 65 KVA, 52 kW, zabu{szt.
d.1.2/0701-01 dowany IP44 ; AVR
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 5-14 Dostawa i montaz uktadu SZR 160A, 4P- kompletny dostarczany przez dostawcegszt.
d.1.2/0102-02 agregatu
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.1.2/1010-11
16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00
11|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w podtozu cegliszt.
d.1.2/1010-12 nym (do 5 dm3)
Krotnos¢ = 3
16,00 szt. 16,000
RAZEM 16,000
12|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg na funszt.
d.1.2/0102-02 damencie prefabrykowanym - montaz wraz z podtagczeniem kompletnej szafki wy-
analogia tacznika pozarowego W. Poz.
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - monjszt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy pozarowej RG
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - monjszt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy RO 0.1
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - monjszt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy RO 0.2
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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16|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - monjszt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy RO 0.3
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - monjszt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy RO 0.4
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - monjszt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy RO 1.1
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - monjszt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy RO 1.2
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - monjszt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy RO 1.3
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - monjszt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy RO 2.1
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - monjszt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy RO 2.2
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - monjszt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy RO 2.3
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - monjszt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy RO 3.1
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - monjszt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy RO 3.2
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - monjszt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy RO 3.3
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - monjszt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy sterowania o$wietleniem ROS1
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - monjszt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy sterowania o$wietleniem ROS2
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNNR 5 Dostawa i montaz przycisk poz. CNBOP kpl.
d.1.2/0403-01
analogia
3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
30|KNR 5-08 Dostawa i montaz do gotowego podtoza wraz z podigczeniem gniazd wtyczkowy szt.
d.1.2|0309-06 230V podwajnych, bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykreca-
nych 16A/2.5 mmz2 IP44.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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31|KNR 5-08 Dostawa i montaz rury RHDPE fi50 mm m
d.1.2/0108-04
analogia
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
32|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla YKXS 4x50mm2 m
d.1.2/0207-01
analogia
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
33|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla YKXS 5x50mm2 m
d.1.2/0207-01
analogia
40,00 m 40,000
RAZEM 40,000
34/KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla YKSY 14x1,5 mm2 m
d.1.2/0207-01
analogia
40,00 m 40,000
RAZEM 40,000
35/KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla YKY 3x4 mm2 m
d.1.2/0207-01
analogia
40,00 m 40,000
RAZEM 40,000
36|KNR 5-08 Dostawa i montaz rury RHDPE fi110 mm m
d.1.2/0108-04
analogia
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
37|KNR 5-08 Dostawa i montaz rury RHDPE fi50 mm m
d.1.2/0108-04
analogia
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
38|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewdd NHXH-J 5x50mm2 FE180/E90 + uchwyty EQ0 m
d.1.2/0207-01
analogia
85,00 m 85,000
RAZEM 85,000
39|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewdéd HDGs 5x1,5mm2 + uchwyty E90 m
d.1.2/0207-01
analogia
150,00 m 150,000
RAZEM 150,000
40|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz puszek E90 szt.
d.1.2/0302-02
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
41/ KNR 5-08 Dostawa i montaz przewdd NHXH-J 5x6mm2 FE180/E90 + uchwyty E9Q m
d.1.2/0207-01
analogia
40,00 m 40,000
RAZEM 40,000
42|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabel N2XH-J 5x6mm2 m
d.1.2/0207-01
analogia
150,00 m 150,000
RAZEM 150,000
43|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabel N2XH-J 3x2,5mm2 m
d.1.2/0207-01
analogia
50,00 m 50,000
RAZEM 50,000
44|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabel N2XH-J zo 1x25mm?2 m
d.1.2/0207-01
analogia
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
45/KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach - bednarka pomiedziowana Fe/Cym
d.1.2/0602-05 30x4 mm
analogia
60,00 m 60,00
RAZEM 60,00
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46/ KNR 5-08 Dostawa i montaz uziomu pionowego pomiedziowanego fi 17,2 mm, 6m - kompl¢m
d.1.2/0614-02 ny
analogia
4*6,00 m 24,000
RAZEM 24,000
47/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia. pomiar
d.1.2/1301-01
3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
48/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia. pomiar
d.1.2/1301-02
3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
49/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierw pomiar
d.1.2/1303-01 szy).
1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
50|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy nastep pomiar
d.1.2|1303-02 ny pomiar).
2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
51|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierw pomiar
d.1.2/1303-03 szy).
1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
52|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (kazdy nastep pomiar
d.1.2|1303-04 ny pomiar).
2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
53|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytacznika réznicov préba
d.1.2|1305-01 pradowego, proba pierwsza.
1,00 préba 1,00
RAZEM 1,00
54| KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytacznika réznicov préba
d.1.2|1305-02 pradowego, proba kazda nastepna.
2,00 préba 2,00
RAZEM 2,00
55 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;j. kpl.
d.1.2|kalkulacja in-
dywidualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
56 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej kpl.
d.1.2|kalkulacja in-
dywidualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Roboty budowlane
57|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach o dtugosci przebicia ¢otw.
d.1.3/1003-16 2 ceg. dla przewoddw elektrycznych.
40,00 otw. 40,00
RAZEM 40,00
58 Uszczelnienie przejscia kabli przez $ciany i stropy odddzielenia pozarowego szt
d.1.3|analiza indy- |EI120.
widualna
10,00 szt 10,00
RAZEM 10,00
59 Uszczelnienie przejscia kabli przez $ciany i stropy odddzielenia pozarowego EI6(szt
d.1.3|analiza indy-
widualna
10,00 szt 10,00
RAZEM 10,00
60 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem poliuretanowym szt
d.1.3|analiza indy-
widualna
20,00 szt 20,00
RAZEM 20,00
61|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.3/1001-01
450,00 m 450,00
RAZEM 450,00
62|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm. m
d.1.3/1012-01
450,00 m 450,00
RAZEM 450,00
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63| KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet I{m
d.1.3/0705-01 $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy.
analogia
450,00%0,25 m 112,50
RAZEM 112,50
64|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi w miejscach | m?
d.1.3/1204-08 bruzd i przebi¢
450*0,25 m?2 112,50
RAZEM 112,50
65|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych w miejscach |m?
d.1.3/1201-02 bruzd i przebi¢
analogia
450*0,25 m?2 112,50
RAZEM 112,50
66|KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo- |m?
d.1.3/0810-02 piaskowej przewidzianej do ponownego montazu
22,00*1,00 m?2 22,00
RAZEM 22,00
67|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 miszer.dnado 0,8 mw |m
d.1.3/0701-0802 |gruncie kat. llI
22,00 m 22,000
RAZEM 22,000
68|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4/m
d.1.3/0301-01 m
Krotnos¢ = 4
22,00 m 22,000
RAZEM 22,000
69 Dostawa i reczne uktadanie folii koloru niebieskiego m
d.1.3|kalkulacja in-
dywidualna
22,00 m 22,000
RAZEM 22,000
70/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w fundamentach otw.
d.1.3/1003-16
3,00 otw. 3,000
RAZEM 3,000
71/KNR 4-03 Dostawa i montaz przepustéw rurowych w fundamencie prze-
d.1.3/1008-06 pust.
3,00 prze- 3,000
pust.
RAZEM 3,000
72|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dna do 0,8 mm
d.1.3/0704-0802 |gruncie kat. Il
22,00 m 22,000
RAZEM 22,000
73|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cement m?2
d.1.3/0511-03 wo-piaskowej - ponowne utozenie poprzednio zdemontowanej kostki brukowej
22,00*1,0 m?2 22,000
RAZEM 22,000
74 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31 mm o grubosci po zagesz- m?2
d.1.3/0113-05 czeniu 30 cm - pod wykonanie kostki brukowej w miejscu montazu agregatu
Krotnos¢ = 3
4,60*3,00 m?2 13,800
RAZEM 13,800
75/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$ m?2
d.1.3/0105-07 warstwy po zageszczeniu - pod wykonanie kostki brukowej w miejscu montazu
agregatu
4,60*3,00 m?2 13,80
RAZEM 13,80
76/ KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m?2
d.1.3/0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - w miejscu montazu agrer
gatu
4,60*3,00 m?2 13,800
RAZEM 13,800
77/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego o wysoko$ci 2 m z paneli ocynkowa- |m
d.1.3|1804-04 nych wraz z stupkami
4,60+2,00 m 6,600
RAZEM 6,600
78/ KNR 2-23 Dostawa i montaz furtki z paneli ocynkowanych o wymiarach 1 x 2 m szt.
d.1.3/0404-04
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sarmm?3
d.1.3/1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km
2,00 m3 2,00
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RAZEM 2,00
80|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sarmm?3
d.1.3/1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km
Krotnos¢ = 10
2,00 m?3 2,00
RAZEM 2,00
81 Gruz - optata za sktadowanie m3
d.1.3|analiza indy-
widualna
2,00 m?3 2,00
RAZEM 2,00
2 BUDOWA AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
21 Roboty demontazowe
82|KNR 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych oswietlenia awaryjnego szt.
d.2.1/1134-01
analogia
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
83|KNNR 9 Demontaz przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggajm
d.2.1|0304-01 nych w rury instalacyjne;j.
analogia
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
84|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sarmm?3
d.2.1/1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1,00 m?3 1,00
RAZEM 1,00
85|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sarmm?3
d.2.1|1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotnos¢ = 10
1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00
86 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.2.1|analiza indy-
widualna
1,00 m?3 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Roboty montazowe elektryczne
87|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowo-wapieg szt.
d.2.2|0301-20 nej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle.
analogia
180,00 szt. 180,00
RAZEM 180,00
88|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz puszek tgczeniowych p/t fi 80 szt.
d.2.2/0302-02
170,00 szt. 170,000
RAZEM 170,000
89|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz puszek tgczeniowych n/t fi 80 szt.
d.2.2/0302-02
analogia
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
90|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa awaryjt kpl.
d.2.2|0512-03 LED wg specyfikacji - oznaczenie projektowe AW1
analogia
9,00 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
91|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa awaryjt kpl.
d.2.2|0512-03 LED wg specyfikacji - oznaczenie projektowe AW2
analogia
4,00 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
92|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa awaryjt kpl.
d.2.2|0512-03 LED wg specyfikacji - oznaczenie projektowe AW3
analogia
4,00 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
93|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa awaryjt kpl.
d.2.2|0512-03 LED wg specyfikacji - oznaczenie projektowe AW4
analogia
7,00 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
94| KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa awaryjt kpl.
d.2.2|0512-03 LED wg specyfikacji - oznaczenie projektowe AW5
analogia
16,00 kpl. 16,000
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RAZEM 16,000
95|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa awaryjt kpl.
d.2.2|0512-03 LED wg specyfikacji - oznaczenie projektowe AW6
analogia
48,00 kpl. 48,000
RAZEM 48,000
96| KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa awaryjt kpl.
d.2.2|0512-03 LED wg specyfikacji - oznaczenie projektowe AW7
analogia
29,00 kpl. 29,000
RAZEM 29,000
97|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa awaryjt kpl.
d.2.2|/0512-03 LED wg specyfikacji - oznaczenie projektowe AW8
analogia
6,00 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
98| KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa awaryjt kpl.
d.2.2|/0512-03 LED wg specyfikacji - oznaczenie projektowe AW9
analogia
9,00 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
99|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa awaryjt kpl.
d.2.2|0512-03 LED wg specyfikacji - oznaczenie projektowe AW10
analogia
12,00 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
100/ KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podigczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa ewakué kpl.
d.2.2|0512-03 cyjna LED wg specyfikacji - oznaczenie projektowe EW1
analogia
3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
101|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podigczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa ewakué kpl.
d.2.2|0512-03 cyjna LED wg specyfikacji - oznaczenie projektowe EW2
analogia
33,00 kpl. 33,000
RAZEM 33,000
102| KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podigczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa ewakué kpl.
d.2.2|0512-03 cyjna LED wg specyfikacji - oznaczenie projektowe EW3
analogia
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
103|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla N2XH-J 3x1,5 mm2 m
d.2.2/0207-01
analogia
1000,00 m 1000,000
RAZEM 1000,000
104|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych ngkpl.
d.2.2|0301-03 stanowisku. pom.
30,00 kpl. 30,00
pom.
RAZEM 30,00
105 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;j. kpl.
d.2.2|kalkulacja in-
dywidualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.3 Roboty budowlane
106/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach o dtugosci przebicia ¢otw.
d.2.3/1003-16 2 ceg. dla przewoddw elektrycznych.
40,00 otw. 40,00
RAZEM 40,00
107 Uszczelnienie przejscia kabli przez $ciany i stropy odddzielenia pozarowego szt
d.2.3|analiza indy- |EI120.
widualna
10,00 szt 10,00
RAZEM 10,00
108 Uszczelnienie przejscia kabli przez $ciany i stropy odddzielenia pozarowego El1{szt
d.2.3|analiza indy-
widualna
10,00 szt 10,00
RAZEM 10,00
109 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem poliuretanowym|szt
d.2.3|analiza indy-
widualna
20,00 szt 20,00
RAZEM 20,00
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110/ KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.3/1001-01
1000,00 m 1000,00
RAZEM 1000,00
111/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm. m
d.2.3/1012-01
1000,00 m 1000,00
RAZEM 1000,00
112|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet [{m
d.2.3|0705-01 $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy.
analogia
1000,00*0,25 m 250,00
RAZEM 250,00
113|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi w miejscach | m?
d.2.3/1204-08 bruzd i przebi¢
1000,00*0,25 m?2 250,00
RAZEM 250,00
114|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych w miejscach |m?
d.2.3/1201-02 bruzd i przebi¢
analogia
1000,00*0,25 m?2 250,00
RAZEM 250,00
115/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samm?3
d.2.3/1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km
1,50 m?3 1,50
RAZEM 1,50
116/ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samm?3
d.2.3/1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km
Krotnos¢ = 10
1,50 m?3 1,50
RAZEM 1,50
117 Gruz - optata za sktadowanie m3
d.2.3|analiza indy-
widualna
1,50 m?3 1,50
RAZEM 1,50
3 ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH Z NAWIEWEM MECHANICZNYM
3.1 Roboty montazowe elektryczne
118/ KNR 5-06 Dostawa i montaz centrali sterujgcej urzgdzeniami przeciwpozarowymi z zasila- |kpl.
d.3.1/1601-06 czem do urzadzen przeciwpozarowych, certyfikowana w CNBOP-PIB,
analogia Zasilanie wentylatora 1x 2,2 kW, sitownikéw w oknach, przepustnicy.
Sterowanie z czujek dymu oraz przyciskéw ROP.
Zasilanie awaryjne z akumulatoréw - oznaczenie projektowe COD1
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
119|KNR 5-06 Dostawa i montaz centrali sterujgcej urzgdzeniami przeciwpozarowymi z zasila- |kpl.
d.3.1/1601-06 czem do urzadzen przeciwpozarowych, certyfikowana w CNBOP-PIB,
analogia Zasilanie wentylatora 1x 11 kW, sitownikéw w oknach, przepustnicy.
Sterowanie z czujek dymu oraz przyciskéw ROP.
Zasilanie awaryjne z akumulatoréw - oznaczenie projektowe COD2
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
120|KNR 5-06 Dostawa i montaz centrali sterujgcej urzgdzeniami przeciwpozarowymi z zasila- |kpl.
d.3.1/1601-06 czem do urzadzen przeciwpozarowych, certyfikowana w CNBOP-PIB,
analogia Zasilanie wentylatora 1x 7,5 kW, sitownikéw w oknach, przepustnicy.
Sterowanie z czujek dymu oraz przyciskow ROP.
Zasilanie awaryjne z akumulatoréw - oznaczenie projektowe COD3
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
121/KNR 5-06 Dostawa i montaz recznego przycisku oddymiania wraz ze sparwdzeniem szt.
d.3.1/1609-03
analogia
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
122|KNR 5-06 Dostawa i montaz gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy |szt.
d.3.1/1606-02 pozarowych-czujek kotkami rozporowymi na cegle
analogia
16,00 szt. 16,000
RAZEM 16,000
123|KNR 5-06 Dostawa i montaz optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniaz-|szt.
d.3.1/1612-02 dach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
analogia
16,00 szt. 16,000
RAZEM 16,000
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124|KNR 5-06 Dostawa i montaz przetwornika réznicy cisnien szt.
d.3.1/1601-14
analogia
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
125/KNR 5-08 Dostawa i montaz przewdd NHXH-J 5x10mm2 FE180/E90 + uchwyty EQ0 m
d.3.1/0207-01
analogia
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
126/ KNR 5-08 Dostawa i montaz przewdd NHXH-J 5x6mm2 FE180/E90 + uchwyty E9Q m
d.3.1/0207-01
analogia
80,00 m 80,000
RAZEM 80,000
127/KNR 5-08 Dostawa i montaz przewod NHXCH 4x6 FE180/E90 + uchwyty E90 m
d.3.1/0207-01
analogia
25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
128/ KNR 5-08 Dostawa i montaz przewod NHXCH 4x4 FE180/E90 + uchwyty E90 m
d.3.1/0207-01
analogia
25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
129/KNR 5-08 Dostawa i montaz przewdéd NHXCH 4x2,5 FE180/E90 + uchwyty E90 m
d.3.1/0207-01
analogia
25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
130|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewod HTKSH 2x2x1 PH90/E90 + uchwyty E90 m
d.3.1/0207-01
analogia
75,00 m 75,000
RAZEM 75,000
131/KNR 5-08 Dostawa i montaz przewod HTKSH 3x2x1 PH90/E90 + uchwyty E90 m
d.3.1/0207-01
analogia
75,00 m 75,000
RAZEM 75,000
132|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewéd HTKSH 4x2x0,8 PH90/E90 + uchwyty E90 m
d.3.1/0207-01
analogia
120,00 m 120,000
RAZEM 120,000
133|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewéd HDGS 3x2,5 PH90/E90 + uchwyty E90 m
d.3.1/0207-01
analogia
250,00 m 250,000
RAZEM 250,000
134/KNR 5-08 Dostawa i montaz przewod NHXH-O 2x1,5 FE180/E90 + uchwyty E90 m
d.3.1/0207-01
analogia
75,00 m 75,000
RAZEM 75,000
135|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz puszek E90 szt.
d.3.1/0302-02
20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000
136/ KNR 5-08 Dostawa i montaz przewdd YnTKSY 2x2x0,8 m
d.3.1/0207-01
analogia
75,00 m 75,000
RAZEM 75,000
137|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewdd YnTKSY 1x2x0,8 m
d.3.1/0207-01
analogia
250,00 m 250,000
RAZEM 250,000
138/ KNR AT-13 |Dostawa i montaz rury bezhalogenowej karbowanej fi20 m
d.3.1/0106-02
analogia
325,00 m 325,000
RAZEM 325,000
139|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia. pomiar
d.3.1/1301-01
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3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
140/ KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierw pomiar
d.3.1/1303-01 szy).
1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
141|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy nastep pomiar
d.3.1/1303-02 ny pomiar).
2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
142 Uruchomienie ukfadu, regulacja, préby skutecznosci systemu kpl.
d.3.1|analiza indy-
widualna
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
143 Przeszkolenie obstugi systemu kpl.
d.3.1|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
144 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;j. kpl.
d.3.1|kalkulacja in-
dywidualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Roboty budowlane
145/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach o dtugosci przebicia ¢otw.
d.3.2/1003-16 2 ceg. dla przewoddw elektrycznych.
20,00 otw. 20,00
RAZEM 20,00
146 Uszczelnienie przejscia kabli przez $ciany i stropy odddzielenia pozarowego El1]szt
d.3.2|analiza indy-
widualna
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
147 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem poliuretanowym|szt
d.3.2|analiza indy-
widualna
17,00 szt 17,00
RAZEM 17,00
148/ KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3.2/1001-01
325,00 m 325,00
RAZEM 325,00
149|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm. m
d.3.2/1012-01
325,00 m 325,00
RAZEM 325,00
150/ KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet [{m
d.3.2|/0705-01 $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy.
analogia
325,00%0,25 m 81,25
RAZEM 81,25
151|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi w miejscach | m?
d.3.2/1204-08 bruzd i przebi¢
325,00%0,25 m?2 81,25
RAZEM 81,25
152|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych w miejscach |m?
d.3.2/1201-02 bruzd i przebi¢
analogia
325,00%0,25 m?2 81,25
RAZEM 81,25
153|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sarmm?3
d.3.2/1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km
1,00 m?3 1,00
RAZEM 1,00
154/ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sarmm?3
d.3.2/1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km
Krotnos¢ = 10
1,00 m?3 1,00
RAZEM 1,00
155 Gruz - optata za sktadowanie m3
d.3.2|analiza indy-
widualna
1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00
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4 SYSTEM ZAMKNIECIA DRZWI P.POZ.
4.1 Roboty montazowe elektryczne
156 Dostawa i montaz wytgcznik réznicowo-pradowy 2P, 25A, 30 mA, A szt.
d.4.1|kalkulacja in-
dywidualna
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
157 Dostawa i montaz wytgcznik nadmiarowo-pragdowy 1P, BO szt.
d.4.1|kalkulacja in-
dywidualna
16,00 szt. 16,000
RAZEM 16,000
158/ KNR 5-06 Dostawa i montaz centrali zamknige¢ ogniowych szt.
d.4.1/1601-06
analogia
16,00 szt. 16,000
RAZEM 16,000
159 Dostawa i montaz akumulatora bezobstugowego 1,2 Ah 12V szt.
d.4.1|kalkulacja in-
dywidualna
32,00 szt. 32,000
RAZEM 32,000
160 Dostawa i montaz chwytaka elektromagnetycznego drzwiowy 24V szt.
d.4.1|kalkulacja in-
dywidualna
32,00 szt. 32,000
RAZEM 32,000
161 Dostawa i montaz przycisku zwalniajgcego chwytak szt.
d.4.1|kalkulacja in-
dywidualna
16,00 szt. 16,000
RAZEM 16,000
162|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabel N2XH-J 3x2,5mm2 m
d.4.1/0207-01
analogia
425,00 m 425,000
RAZEM 425,000
163|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewdd N2XH-O 2x1,5mm2 m
d.4.1/0207-01
analogia
425,00 m 425,000
RAZEM 425,000
164/ KNR 5-08 Dostawa i montaz przewod HTKSH 1x2x1 PH90/E90 + uchwyty E90 m
d.4.1/0207-01
analogia
650,00 m 650,000
RAZEM 650,000
165/KNR 5-08 Dostawa i montaz rury HDPE 32 m
d.4.1/0108-04
analogia
320,00 m 320,00
RAZEM 320,00
166 Dostawa i montaz dodatkowego modutu wyjscia do centrali oddymiania 1 WY |szt.
d.4.1|kalkulacja in-
dywidualna
16,00 szt. 16,000
RAZEM 16,000
167|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia. pomiar
d.4.1/1301-01
3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
168/ KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierw pomiar
d.4.1/1303-01 szy).
1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
169|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy nastep pomiar
d.4.1/1303-02 ny pomiar).
2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
170 Uruchomienie uktadu, regulacja, préby skutecznosci systemu kpl.
d.4.1|analiza indy-
widualna
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
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ZESPSZ~4

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
171 Przeszkolenie obstugi systemu kpl.
d.4.1|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
172 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;. kpl.
d.4.1|kalkulacja in-
dywidualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.2 Roboty budowlane
173|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach o dtugosci przebicia ¢otw.
d.4.2|1003-16 2 ceg. dla przewoddw elektrycznych.
20,00 otw. 20,00
RAZEM 20,00
174 Uszczelnienie przejscia kabli przez $ciany i stropy odddzielenia pozarowego El1]szt
d.4.2|analiza indy-
widualna
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
175 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem poliuretanowym|szt
d.4.2|analiza indy-
widualna
17,00 szt 17,00
RAZEM 17,00
176/ KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4.2/1001-01
755,00 m 755,00
RAZEM 755,00
177|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm. m
d.4.2/1012-01
755,00 m 755,00
RAZEM 755,00
178 KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet [{m
d.4.2|/0705-01 $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy.
analogia
755,00*0,25 m 188,75
RAZEM 188,75
179|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi w miejscach | m?
d.4.2/1204-08 bruzd i przebi¢
755,00*0,25 m?2 188,75
RAZEM 188,75
180|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych w miejscach |m?
d.4.2/1201-02 bruzd i przebi¢
analogia
755,00*0,25 m?2 188,75
RAZEM 188,75
181/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sarmm?3
d.4.2/1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km
1,00 m?3 1,00
RAZEM 1,00
182|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samm?3
d.4.2/1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km
Krotnos¢ = 10
1,00 m?3 1,00
RAZEM 1,00
183 Gruz - optata za sktadowanie m3
d.4.2|analiza indy-
widualna
1,00 m?3 1,00
RAZEM 1,00
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ZESPSZ~4 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1/INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 81
1.1/Roboty demontazowe 1 7
1.2/ Roboty montazowe elektryczne 8 56
1.3/ Roboty budowlane 57 81
2/|BUDOWA AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO 82 117
2.1/Roboty demontazowe 82 86
2.2|Roboty montazowe elektryczne 87 105
2.3|Roboty budowlane 106 117
3/ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH Z NAWIEWEM MECHANICZNYM 118 155
3.1/Roboty montazowe elektryczne 118 144
3.2|Roboty budowlane 145 155
4[SYSTEM ZAMKNIECIA DRZWI P.POZ. 156 183
4.1|Roboty montazowe elektryczne 156 172
4.2|Roboty budowlane 173 183
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