SOLARSYSTEM s.c.

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robo6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45321000-3 Izolacja cieplna
45410000-4 Tynkowanie
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
90511000-2 Ustugi wywozu odpadow

NAZWA INWESTYCJI : Cz. V Termomodernizacja oraz dostosowanie do obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych budynku Ze-
spotu Szkét Nr 1 w Stargardzie

ADRES INWESTYCJI :ul. Park 3 Maja 2, 73-110 Stargard

INWESTOR . Powiat Stargardzki

ADRES INWESTORA : ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard

BRANZA . Budowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Ewa Skorut-Nawara

DATA OPRACOWANIA : 05.02.2024 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

05.02.2024 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt stanowi budynek wolnostojacy powstaty z poczgtkiem ubiegtego stulecia. Budynek powstat na rzucie zblizonym do ksztattu litery L o
czterech kondygnacji nadziemnych, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Gtédwna bryta budynku przykryta dachem dwuspadowym
stromym, wielopotaciowym. Budynek ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw. Budynek w trakcie jego uzytkowania byt wielokrotnie remontowa-
ny i modernizowany,

a w szczegodlnosci poddano naprawie elementy stropu podstrychowego i wiezby dachowej wraz

z jej elementami podpierajgcymi.

Obecne parametry techniczne budynku:

"powierzchnia zabudowy - 1960,91 m2,

"powierzchnia wewnetrzna - 6 618,87 m2,

"kubatura brutto budynku - ok. 27 942,4 m3.

"wysoko$¢ budynku - 17,10 m,

"grupa wysokosciowa budynku - Sredniowysoki.

Przedmiotem catej inwestyc;ji jest docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana czesci stolarki okiennej zewnetrznej, wymiana i renowacja
stolarki drzwiowej zewnetrznej wymiana instalacji c.o. i wodociggowych, montaz systemu zarzadzania energig, wymiana oswietlenia w ramach
termomodernizacji budynku oraz wykonanie robét budowlanych dostosowujgcych obiekt do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych w
budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie.

W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje sie:

- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji;

- wymiana czesci stolarki okiennej wraz z montazem nawiewnikow;
- wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej;

- wymiana instalacji c.o. i wodociggowej wg branzy sanitarnej,

- montaz systemu zarzgdzania energig wg branzy sanitarnej,

- montaz o$wietlenia energooszczednego wg branzy elektrycznej,
- prace towarzyszace:

"wykonanie podestéw komunikacyjnych na poddaszu;

"wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,

W ramach prac dostosowujacych budynek do przepiséw przeciwpozarowych przewiduje sie wykonanie robot budowlanych wskazanych w eks-
pertyzie pozarowej {j :

- wydzielenie klatek schodowych;

- wyposazenie klatek schodowych w instalacje nadci$nieniowg zapobiegajacg zadymieniu klatek schodowych wg branzy sanitarnej;
- poszerzenie otworéw drzwiowych drzwi ewakuacyjnych wraz z montazem nowe;j stolarki;

- przebudowa pomieszczen szatni na poziomie parteru;

- rozbiérka wiat przylegajgcych do budynku;

- przebudowa schodéw zewnetrznych do budynku wraz z montazem balustrad lub pochwytéw;

- wydzielenie pomieszczen PM (pomieszczeni pompowni przeciwpozarowej i pomieszczenie rozdzielni;

- pokrycie wigzby dachowej srodkiem w celu uzyskania materiatu NRO;

- wymiana drzwi wewnetrznych w budynku o szerokos$ci mniejszej niz 90 cm w $wietle o$cieznicy;

- wymiana drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach bezposrednio przylegajgcych do klatki schodowej na EIS30;
- wymiana drzwi wewnetrznych do auli i sali gimnastycznej;

- demontaz krat okiennych ( na poziomie parteru montaz okien antywtamaniowych);

- przebudowa instalacji hydrantowej wg branzy sanitarnej;

- montaz awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego wg branzy elektrycznej;

- zabudowa przeciwpozarowego wytgcznika gtéwnego prgdu wg branzy elektrycznej;

- przebudowa drogi pozarowej i potgczenia komunikacyjnego z ul. Skarbowg wg branzy drogowe;j,

- wycinka drzew przy budynku szkoty oraz kolidujgcych z nowa droga pozarowa;

- przeniesieni czesci regatdw z biblioteki celem osiggniecia przejscia miedzy regatami min. 80 cm;

- montaz nowych pochwytéw i balustrad wewnetrznych do 1,1m;

- wykonanie przekrycia pomieszczenia woznej z ptyt gipsowo-kartonowych;
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Zespot Szkot w Stargardzie - branza budowlana cz. V 05.02 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DO PRZEPISOW POZAROWYCH
1.1 PRZEBUDOWA DROGI POZAROWEJ
111 Roboty demontazowe
1 Zabezpieczenie istniejgcego szlabanu na czas robét budowlanych kpl.
d.1.|kalkulacja in-
1.1|dywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Demontaz stupkéw i ram ogrodzenia kpl.
d.1.|kalkulacja in-
1.1|dywidualna
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-|km
d.1./0111-01 ninnym
1.1
0,040+0,94+0,034 km 1,014
RAZEM 1,014
4/KNNR 6 Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce m?2
d.1./0805-07 cementowo-piaskowe;j
1.1
425,00 m?2 425,000
RAZEM 425,000
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wy-|m?2
d.1./0805-02 petnionych piaskiem
1.1
477,00 m?2 477,000
RAZEM 477,000
6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm mechanicznie |m?2
d.1./0802-04 Krotnos¢ = 2,5
1.1
153,00 m?2 153,000
RAZEM 153,000
7|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 1{m3
d.1./0212-02 cm - rozbidrka schodéw betonowych, murka ogrodzenia i murka oporowego
1.1analogia
3,00 m?3 3,000
RAZEM 3,000
8/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - podbudowa drogi |m?2
d.1./0801-02
1.1analogia
630,00 m?2 630,000
RAZEM 630,000
9/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie - pod-| m?2
d.1./0801-04 budowa chodnikéw
1.1analogia
425,00 m?2 425,000
RAZEM 425,000
10|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1./0806-02
1.1analogia
504,00 m 504,000
RAZEM 504,000
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km|m?3
d.1./0108-09
1.1
285,00 m?3 285,00
RAZEM 285,00
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast m3
d.1./0108-10 1 km - kolejne 10 km.
1.1 Krotnos¢ = 10
285,00 m?3 285,00
RAZEM 285,00
13 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wiasna
1.1
285,00 m?3 285,00
RAZEM 285,00
1.1.2 Roboty montazowe
14|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 22 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokgm?
d.1./0101-03 ci jezdni i chodnikéw - korytowanie w miejscu istniejgcych chodnikéw
1.2
425,00 m?2 425,000
RAZEM 425,000
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Zespot Szkot w Stargardzie - branza budowlana cz. V 05.02 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie kat. |-Vl na catej szerokgm?
d.1./0101-03 ci jezdni i chodnikéw - korytowanie w miejscu istniejgcej drogi pozarowe;j
1.2 Krotnos¢ = 1,3
630,00 m?2 630,000
RAZEM 630,000
16|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 61 cm w gruncie kat. |-Vl na catej szerokgm?
d.1./0101-03 ci jezdni i chodnikéw - korytowanie w miejscu nowej drogi pozarowe;j
1.2 Krotnos¢ = 2
90,00 m?2 90,000
RAZEM 90,000
17|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadoym3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
1.2 Krotnos¢ = 10
90,00 m?3 90,000
RAZEM 90,000
18/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podifoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [|m?2
d.1./0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.2
720,00+425,00 m?2 1145,000
RAZEM 1145,000
19|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny separg m?
d.1./0101-01 cyjnej o szer. 5,0 m pod droge pozarowg
1.2
720,00 m?2 720,000
RAZEM 720,000
20|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 mm o grubosci po zagesz-| m?2
d.1./0113-03 czeniu 25 cm pod droge pozarowg
1.2
720,00 m?2 720,000
RAZEM 720,000
21|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31 mm o grubosci po zagesz- m?2
d.1./0113-05 czeniu 25 cm pod droge pozarowg
1.2 Krotnos¢ = 2,5
720,00 m?2 720,000
RAZEM 720,000
22|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$ m?2
d.1./0105-07 warstwy po zageszczeniu pod droge pozarowg
1.2
720,00 m?2 720,00
RAZEM 720,00
23|KNNR 6 Nawierzchnia drogi pozarowe;j z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na po¢m?
d.1./0502-03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.2
720,00 m?2 720,000
RAZEM 720,000
24|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31 mm o grubosci po zagesz- m?2
d.1./0113-05 czeniu 30 cm - pod chodniki
1.2 Krotnos¢ = 3
425,00 m?2 425,000
RAZEM 425,000
25|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$ m?2
d.1./0105-07 warstwy po zageszczeniu - pod chodniki
1.2
425,00 m?2 425,00
RAZEM 425,00
26|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1./0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.2
425,00 m?2 425,000
RAZEM 425,000
27|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betorim
d.1./0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
1.2
165,00 m 165,000
RAZEM 165,000
28/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw beton¢m
d.1./0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
1.2
85,00 m 85,000
RAZEM 85,000
29|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1./0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1.2
254,00 m 254,000
RAZEM 254,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30|KNNR 4 Dostawa i montaz studzienek $ciekowych szt.
d.1./1424-02
1.2
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
31|KNR 4-02 Podpiecie studzienek sciekowych do kanalizacji deszczowe;j msc.
d.1./0210-01
1.2|analogia
Przedmiar dodatkowy
2 m 2,000
4,00 msc. 4,000
RAZEM 4,000
32|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci warstwy humusu 5 cm m?2
d.1./0507-01
1.2
50,00 m?2 50,000
RAZEM 50,000
33|KNR 2-02 Dostawa i montaz kompletnej bramy wjazdowej przesuwnej wykonanej z profili z kpl.
d.1./1808-11 mknietych, ocynkowana, malowana proszkowo
1.2|analogia
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
1.2.1 Roboty demontazowe
34|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 1{m3
d.1./0212-02 cm - rozbidrka schodéw betonowych
2.1analogia
7,05*5,00*0,45+5,50*2,00%1,05+3,80*2,10*0,60+3,80*2,20*1,20+3,00*0,60* m3 66,533
2,90+3,20*2,10*1,05+1,25*1,25*1,05+2,62*2,80*0,60+1,70*1,80*0,90+3,50*
0,45*2,05
RAZEM 66,533
35|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 1{m3
d.1./0212-02 cm - rozbidrka muréw oporowych schodéw
2.1analogia
2*0,60*(2,83+3,15+1,84+3,03+2,17+1,45+2,20+1,75+1,78) m?3 24,240
RAZEM 24,240
36|KNR 4-01 Rozebranie wiatrotapu z zabudowy aluminiowej wraz z drzwiami, luksferamii | m?
d.1./0535-02 przekryciem
2.1analogia
2+2,50*(2*1,60+2,80)+3,20*2,00+1,20*1,20 m?2 37,840
RAZEM 37,840
37|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km|m?3
d.1./0108-09
2.1
66,533+24,24 m?3 90,77
RAZEM 90,77
38|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast m3
d.1./0108-10 1 km - kolejne 10 km.
21 Krotnos¢ = 10
66,533+24,24 m?3 90,77
RAZEM 90,77
39 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wiasna
2.1
66,533+24,24 m?3 90,77
RAZEM 90,77
1.2.2 Roboty montazowe
40/KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - wykonanie |m3
d.1./0107-04 muréw oporowych schodéw zewnetrznych
22
0,25%*2%(2,65*2,83+2,26%(3,15+1,84)+2,24*(3,03+2,17)+2,10%(1,45+2,20)+2,27* |m?3 23,052
(1,75+1,78))
RAZEM 23,052
41|ZKNR C-1 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie podtoza pod tynkowanie murdm?
d.1./0101-07 oporowych
22
2*(1,65*2,83+1,26*(3,15+1,84)+1,24%(3,03+2,17)+1,10*(1,45+2,20)+1,27*(1,75+ m2 51,81
1,78))
RAZEM 51,81
42|ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach. m?2
d.1./0103-07
22
2*(1,65%2,83+1,26%(3,15+1,84)+1,24%(3,03+2,17)+1,10*(1,45+2,20)+1,27*(1,75+ m2 51,81
1,78))
RAZEM 51,81
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
43|ZKNR C-1 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. m
d.1./0104-05
22
20,00*1,10 m 22,00
RAZEM 22,00
44|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku Gruntowanie podtoza - piery m?2
d.1./0113-01 sza warstwa.
22
2*(1,65*2,83+1,26*(3,15+1,84)+1,24%(3,03+2,17)+1,10*(1,45+2,20)+1,27*(1,75+ m2 51,81
1,78))
RAZEM 51,81
45|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku na gotowym podtozu na $cig m?2
d.1./0113-03 nach ptaskich i powierzchniach poziomych
22
2*(1,65*2,83+1,26*(3,15+1,84)+1,24%(3,03+2,17)+1,10*(1,45+2,20)+1,27*(1,75+ m2 51,81
1,78))
RAZEM 51,81
46| KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i po- |m?2
d.1./0506-01 wlekanej gr. 0,70 mm
22
2%(2,83+3,15+1,84+3,03+2,17+1,45+2,20+1,75+1,78)*0,35 m?2 14,14
RAZEM 14,14
47 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym pod schody palisg m3
d.1./1101-07 dowe i zelbetowe
22
7,05*5,00*0,35+5,50*2,00%0,95+3,80*2,10*0,50+3,80*2,20*1,10+3,00*0,50* m3 56,819
2,90+3,20*2,10*0,95+1,25*1,25*0,95+2,62*2,80*0,50+1,70*1,80*0,80+3,50*
0,35*2,05
RAZEM 56,819
48| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$ m?2
d.1./0105-07 warstwy po zageszczeniu.
22
7,05*5,00+3,20*2,10+1,25%1,25+7,42*0,70+2,80*2,10 m?2 54,61
RAZEM 54,61
49|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal m?2
d.1./0105-08 szy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu.
22
7,05*5,00+3,20*2,10+1,25%1,25+7,42*0,70+2,80*2,10 m?2 54,61
RAZEM 54,61
50|KNNR 6 Utozenie schodow palisadowych i spocznika z betonowej kostki brukowej grubog m?2
d.1./0502-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z obrzezami
22
7,05*5,00+3,20*2,10+1,25%1,25+7,42*0,70+2,80*2,10 m?2 54,607
RAZEM 54,607
51|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na belkach policzkowych grubosci 6 cm - z zastosowa+m?
d.1./0218-04 niem pompy do betonu
22
5,50*2,00+3,80*2,10+3,80*2,20+3,00*2,90+1,70*1,80+3,50*2,05 m?2 46,275
RAZEM 46,275
52|NNRNKB 2- |Gruntowanie podtozy - gruntowanie spocznikow i schodéw preparatem gtebokop m?2
d.1./02 1134-01 | netrujgcym
22
5,50*2,00+3,80*2,10+3,80*2,20+3,00*2,90+1,70*1,80+3,50*2,05+8*3,80*0,15+8 m2 57,87
2,80*0,15+7*3,50*0,15
RAZEM 57,87
53|ORGB 2-02 |Plytkowanie schodéw zewnetrznych ptytkami granitowymni szarymi ptomieniowa m?2
d.1./2806-05 nymi do schodéw zewnetrznych
22
5,50*2,00+3,80*2,10+3,80*2,20+3,00*2,90+1,70*1,80+3,50*2,05+8*3,80*0,15+8 m2 57,87
2,80*0,15+7*3,50*0,15
RAZEM 57,87
54|KNR 2-02 Dostawa i montaz poreczy wykonanych ze stali ocynkowanej malowanej proszkim
d.1./1207-01 wo
2.2|analogia
2%(2,83+2,94+3,30+2,91+2,63) m 29,22
RAZEM 29,22
1.3 ROZBIORKA WIAT PRZYLEGAJACYCH DO OBIEKTU | MURKA NA DZIEDZINCU
1.3.1 Roboty demontazowe
55|KNR 4-01 Demontaz krat stalowych szt.
d.1./0354-07
3.1
11,00 szt. 11,000
RAZEM 11,000
56|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1./0519-06
3.1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2,25*2,45 m?2 5,513
RAZEM 5,513
57|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1./0519-07
3.1
2,25*2,45 m?2 5,513
RAZEM 5,513
58|KNR 4-01 Rozebranie wiaty przylegajacej do budynku z blachy m?2
d.1./0535-02
3.1]analogia
2,50%(1,30+4,15)+5,0*14,15 m?2 84,375
RAZEM 84,375
59|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cnms3
d.1./0212-01
3.1]analogia
0,06*5,00*14,15+0,06*2,25*2,45 m3 4,576
RAZEM 4,576
60|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie m?2
d.1./0801-04
3.1]analogia
5,00*14,15+2,25*2,45 m?2 76,263
RAZEM 76,263
61|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 1{m3
d.1./0212-02 cm - rozbiorka murka na dziedzincu
3.1]analogia
14,00*1,00*0,25 m3 3,500
RAZEM 3,500
62|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1./1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
3.1
2,00 t 2,00
RAZEM 2,00
63|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km gt
d.1./1107-04 nad 1 km - kolejne 10 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
3.1 Krotnos¢ = 10
2,00 t 2,00
RAZEM 2,00
64|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km|m?3
d.1./0108-09
3.1
4,00 m?3 4,00
RAZEM 4,00
65|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast m3
d.1./0108-10 1 km - kolejne 10 km.
3.1 Krotnos¢ = 10
4,00 m?3 4,00
RAZEM 4,00
66 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wiasna
3.1
4,00 m?3 4,00
RAZEM 4,00
67 Utylizacja pokrycia z papy. t
d.1.|analiza indy-
3.1|widualna
55,13*2*0,0062 t 0,68
RAZEM 0,68
1.3.2 Roboty montazowe
68| KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31 mm o grubosci po zagesz- m?2
d.1./0113-05 czeniu 30 cm - pod wykonanie kostki brukowej w miejscu rozebranych wiat
3.2 Krotnos¢ = 3
5,00*14,15+2,25*2,45 m?2 76,263
RAZEM 76,263
69|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$ m?2
d.1./0105-07 warstwy po zageszczeniu - pod wykonanie kostki brukowej w miejscu rozebra-
3.2 nych wiat
5,00*14,15+2,25*2,45 m?2 76,26
RAZEM 76,26
70/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m?2
d.1./0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3.2
5,00*14,15+2,25*2,45 m?2 76,263
RAZEM 76,263
71/KNNR 1 Odtworzenie trawnikéw w miejscu wykonywanych prac m?2
d.1./0507-01
3.2/analogia

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33745 Uzytkownik: SOLARSYSTEM s.c.




Zespot Szkot w Stargardzie - branza budowlana cz. V 05.02 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50,00 m?2 50,000
RAZEM 50,000
1.4 WYCINKA | NASADZENIE DRZEW
72 Uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew kpl.
d.1.4|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
73|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
d.1.4/0103-04
analogia
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
74/ KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych szt.
d.1.4/0302-03
analogia
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Zespot Szkot w Stargardzie - branza budowlana cz. V 05MR2IALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do

1|ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DO PRZEPISOW POZARO- 1 74
WYCH

1.1|PRZEBUDOWA DROGI POZAROWEJ 1 33
1.1.1/Roboty demontazowe 1 13
1.1.2/|Roboty montazowe 14 33
1.2|PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH 34 54
1.2.1/Roboty demontazowe 34 39
1.2.2| Roboty montazowe 40 54
1.3|ROZBIORKA WIAT PRZYLEGAJACYCH DO OBIEKTU | MURKA NA DZIEDZINCU 55 71
1.3.1/Roboty demontazowe 55 67
1.3.2/|Roboty montazowe 68 71
1.4|WYCINKA | NASADZENIE DRZEW 72 74
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