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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt stanowi budynek wolnostojący powstały z początkiem ubiegłego stulecia. Budynek powstał na rzucie zbliżonym do kształtu litery L o
czterech kondygnacji nadziemnych, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Główna bryła budynku przykryta dachem dwuspadowym
stromym, wielopołaciowym. Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. Budynek w trakcie jego użytkowania był wielokrotnie remontowa-
ny i modernizowany, 
a w szczególności poddano naprawie elementy stropu podstrychowego i więźby dachowej wraz 
z jej elementami podpierającymi.
Obecne parametry techniczne budynku:
"powierzchnia zabudowy - 1960,91 m2,
"powierzchnia wewnętrzna - 6  618,87 m2,
"kubatura brutto budynku - ok. 27 942,4 m3.
"wysokość budynku  - 17,10 m,
"grupa wysokościowa budynku - średniowysoki.
 
 
Przedmiotem całej inwestycji jest docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana części stolarki okiennej zewnętrznej, wymiana i renowacja
stolarki drzwiowej zewnętrznej wymiana instalacji c.o. i wodociągowych, montaż systemu zarządzania energią, wymiana oświetlenia w ramach
termomodernizacji budynku oraz wykonanie robót budowlanych dostosowujących obiekt do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w
budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie.
 
W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje się: 
- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji;
- wymiana części stolarki okiennej wraz z montażem nawiewników;
- wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej;
- wymiana instalacji c.o. i wodociągowej wg branży sanitarnej,
- montaż systemu zarządzania energią wg branży sanitarnej,
- montaż oświetlenia energooszczędnego wg branży elektrycznej,
- prace towarzyszące: 
"wykonanie podestów komunikacyjnych na poddaszu;
"wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 
 
W ramach prac dostosowujących budynek do przepisów przeciwpożarowych przewiduje się wykonanie robót budowlanych wskazanych w eks-
pertyzie pożarowej tj : 
- wydzielenie klatek schodowych;
- wyposażenie klatek schodowych w instalację nadciśnieniową zapobiegającą zadymieniu klatek schodowych wg branży sanitarnej;
- poszerzenie otworów drzwiowych drzwi ewakuacyjnych wraz z montażem nowej stolarki;
- przebudowa pomieszczeń szatni na poziomie parteru;
- rozbiórka wiat przylegających do budynku;
- przebudowa schodów zewnętrznych do budynku wraz z montażem balustrad lub pochwytów;
- wydzielenie pomieszczeń PM (pomieszczeni pompowni przeciwpożarowej i pomieszczenie rozdzielni;
- pokrycie więźby dachowej środkiem w celu uzyskania materiału NRO;
- wymiana drzwi wewnętrznych w budynku o szerokości mniejszej niż 90 cm w świetle ościeżnicy;
- wymiana drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach bezpośrednio przylegających do klatki schodowej na EIS30;
- wymiana drzwi wewnętrznych do auli i sali gimnastycznej;
- demontaż krat okiennych ( na poziomie parteru montaż okien antywłamaniowych);
- przebudowa instalacji hydrantowej wg branży sanitarnej;
- montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wg branży elektrycznej;
- zabudowa przeciwpożarowego wyłącznika głównego prądu wg branży elektrycznej;
- przebudowa drogi pożarowej i połączenia komunikacyjnego z ul. Skarbową wg branży drogowej,
- wycinka drzew przy budynku szkoły oraz kolidujących z nową drogą pożarową;
- przeniesieni części regałów z biblioteki celem osiągnięcia przejścia między regałami min. 80 cm;
- montaż nowych pochwytów i balustrad wewnętrznych do 1,1m;
- wykonanie przekrycia pomieszczenia woźnej z płyt gipsowo-kartonowych;

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33745 Użytkownik: SOLARSYSTEM s.c.



Zespół Szkół w Stargardzie - branża budowlana cz. I 05.02 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

1.1 Roboty demontażowe
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

14,00+2,00+1,00+2,00+2,00+2,00+5,00 szt. 28,00
RAZEM 28,00

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

28*1,10*1,85+1*1,43*2,60+8*1,15*1,80+115*1,55*2,95+36*1,10*2,95+10*1,05*
2,95+4*0,85*2,90+5*2,45*2,95+1*2,35*1,55+1*2,40*1,50+1*3,00*2,85

m2 812,68

RAZEM 812,68
3

d.1.1
KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych m

28*1,20+14*0,85+2*0,95+1*1,53+1*1,10+3*1,25+2*0,60+115*1,65+36*1,20+10*
1,15+6*0,95+5*2,55+5*1,25+2*2,45+2*3,10+5*1,30

m 341,73

RAZEM 341,73
4

d.1.1
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych stalowych m

28*1,20+14*0,85+2*0,95+1*1,53+1*1,10+3*1,25+2*0,60+115*1,65+36*1,20+10*
1,15+6*0,95+5*2,55+5*1,25+2*2,45+2*3,10+5*1,30

m 341,73

RAZEM 341,73
5

d.1.1
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

19,00 szt. 19,000
RAZEM 19,000

6
d.1.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

28*1,10*1,35+4*1,15*1,80+16*1,55*2,95 m2 123,020
RAZEM 123,020

7
d.1.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

1,00 t 1,00
RAZEM 1,00

8
d.1.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km - kolejne 10 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 10

t

1,00 t 1,00
RAZEM 1,00

9
d.1.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km.m3

55,00 m3 55,00
RAZEM 55,00

10
d.1.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast.
1 km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

55,00 m3 55,00
RAZEM 55,00

11
d.1.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

55,00 m3 55,00
RAZEM 55,00

1.2 Roboty montażowe
12

d.1.2
KNR 0-19
1023-05
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien stałych o pow.
do 1.0 m2 aluminiowych EI60 okna w kolorze białym, antywłamaniowe, współczyn-
nik przenikania ciepła dla całego okna 0,90 W/m2*K - okno O3P

m2

2*0,85*0,85 m2 1,445
RAZEM 1,445

13
d.1.2

KNR 0-19
1023-05
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien uchylno-rozwie-
ranych o pow. do 1.0 m2 okna PVC , okna w kolorze białym, antywłamaniowe,
współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 0,90 W/m2*K, wyposażone w na-
wiewnik higrosterowalny automatycznie - okno O5

m2

1*1,00*0,90 m2 0,900
RAZEM 0,900

14
d.1.2

KNR 0-19
1023-05
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien stałych o pow.
do 1.0 m2 okna PVC , okna w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla
całego okna 0,90 W/m2*K, wyposażone w nawiewnik higrosterowalny automatycz-
nie - okno O7

m2

2*0,50*0,90 m2 0,900
RAZEM 0,900

15
d.1.2

KNR 0-19
1023-05
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien stałych o pow.
do 1.0 m2 aluminiowych EI60 okna w kolorze białym, współczynnik przenikania
ciepła dla całego okna 0,90 W/m2*K - okno 011P

m2

2*0,85*1,10 m2 1,870
RAZEM 1,870
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16

d.1.2
KNR 0-19
1023-05
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien uchylno-rozwie-
ranych o pow. do 1.0 m2 okna PVC , okna w kolorze białym, współczynnik przeni-
kania ciepła dla całego okna 0,90 W/m2*K, wyposażone w nawiewnik higrostero-
walny automatycznie - okno O14 i O15

m2

2*0,56*1,13+2*0,60*1,50 m2 3,066
RAZEM 3,066

17
d.1.2

KNR 0-19
1023-06

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5
m2 okna w kolorze białym, wyposażone w nawiewniki higrosterowane regulowane
automatycznie, antywłamaniowe, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna
0,90 W/m2*K - okna O2

m2

14*0,75*1,85 m2 19,425
RAZEM 19,425

18
d.1.2

KNR 0-19
1023-10
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien uchylno-rozwie-
ranych  z PCV o pow. do 2.5 m2 okna w kolorze białym, wyposażone w nawiewniki
higrosterowane regulowane automatycznie, antywłamaniowe, współczynnik przeni-
kania ciepła dla całego okna 0,90 W/m2*K - okno O1 i O6

m2

28*1,10*1,85+2*1,15*1,85 m2 61,235
RAZEM 61,235

19
d.1.2

KNR 0-19
1023-10
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien stałych aluminio-
wych EI60, o pow. do 2.5 m2 okna w kolorze białym, antywłamaniowe, współczyn-
nik przenikania ciepła dla całego okna 0,90 W/m2*K - okno O6P

m2

1*1,15*1,85 m2 2,128
RAZEM 2,128

20
d.1.2

KNR 0-19
1023-10
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien stałych aluminio-
wych EI60, o pow. do 2.5 m2 okna w kolorze białym, współczynnik przenikania
ciepła dla całego okna 0,90 W/m2*K - okno O12P

m2

4*0,85*2,90 m2 9,860
RAZEM 9,860

21
d.1.2

KNR 0-19
1023-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien uchylno-rozwie-
ranych  z PCV o pow. ponad 2.5 m2 okna w kolorze białym, wyposażone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, antywłamaniowe,współczyn-
nik przenikania ciepła dla całego okna 0,90 W/m2*K - okno O8A

m2

17*1,55*2,95 m2 77,733
RAZEM 77,733

22
d.1.2

KNR 0-19
1023-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien uchylno-rozwie-
ranych  z PCV o pow. ponad 2.5 m2 okna w kolorze białym, wyposażone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, współczynnik przenikania
ciepła dla całego okna 0,90 W/m2*K - okno O8, O9 , O10 i O13

m2

96*1,55*2,95+36*1,10*2,95+10*1,05*2,95+5*2,45*2,95 m2 622,893
RAZEM 622,893

23
d.1.2

KNR 0-19
1023-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien stałych aluminio-
wych o pow. ponad 2.5 m2 okna w kolorze białym, EI60, współczynnik przenikania
ciepła dla całego okna 0,90 W/m2*K - okno O8P

m2

2*1,55*2,95 m2 9,145
RAZEM 9,145

24
d.1.2

KNR 0-19
1023-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien aluminiowych
wykonanych na zamówienie wyposażone w żaluzje wentylacyjne, o pow. ponad 2.5
m2 okna w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 0,90
W/m2*K.

m2

1*1,43*2,60 m2 3,718
RAZEM 3,718

25
d.1.2

KNR-W 2-02
2119-02
analogia

Dostawa i montaż podokienników wewnętrznych wykonanych z postformingu (po-
kryte trwałym laminatem)  gr. 2,5-3 cm

m

28*1,20+14*0,85+2*0,95+1*1,53+1*1,10+3*1,25+2*0,60+115*1,65+36*1,20+10*
1,15+6*0,95+5*2,55+4*0,70+2*1,35+2*1,60+5*1,30

m 333,08

RAZEM 333,08
26

d.1.2
KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej
ogniowoj gr. 0,75 mm - obsadzenie podokienników zewnętrznych

m2

(28*1,20+14*0,85+2*0,95+1*1,53+1*1,10+3*1,25+2*0,60+115*1,65+36*1,20+10*
1,15+6*0,95+5*2,55+4*0,70+2*1,35+2*1,60+5*1,30)*0,25

m2 83,27

RAZEM 83,27
27

d.1.2
KNR-W 2-02
2011-05
analogia

Wykonanie ręczne tynków jednowarstwowych wewnętrznych cementowo-wapien-
nych na ościeżach okiennych.

m2

12,12+0,3*(28*(2*1,85+1,10)+14*(2*1,85+0,75)+2*(3*0,85)+1*(2*2,60+1,43)+1*
(2*0,90+1,0)+3*(2*1,80+1,00)+2*(2*0,90+0,50)+115*(2*2,95+1,55)+36*(2*2,95+
1,10)+10*(2*2,95+1,05)+2*(2*1,10+0,85)+4*(2*2,90+0,85)+5*(2*2,95+2,45)+2*
(2*1,13+0,56)+2*(2*1,50+0,60)+2*(2*1,50+1,25)+6*1,50+5*(2*1,50+1,20))*0,30

m2 150,15

RAZEM 150,15
28

d.1.2
KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni - gruntowanie tynków wewnętrznych pod powłoki malar-
skie.

m2
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12,12+0,3*(28*(2*1,85+1,10)+14*(2*1,85+0,75)+2*(3*0,85)+1*(2*2,60+1,43)+1*
(2*0,90+1,0)+3*(2*1,80+1,00)+2*(2*0,90+0,50)+115*(2*2,95+1,55)+36*(2*2,95+
1,10)+10*(2*2,95+1,05)+2*(2*1,10+0,85)+4*(2*2,90+0,85)+5*(2*2,95+2,45)+2*
(2*1,13+0,56)+2*(2*1,50+0,60)+2*(2*1,50+1,25)+6*1,50+5*(2*1,50+1,20))*0,30

m2 150,15

RAZEM 150,15
29

d.1.2
ZKNR C-1
0114-01

Dwukrotne malowanie tynków gładkich wewnętrznych farbą akrylową m2

12,12+0,3*(28*(2*1,85+1,10)+14*(2*1,85+0,75)+2*(3*0,85)+1*(2*2,60+1,43)+1*
(2*0,90+1,0)+3*(2*1,80+1,00)+2*(2*0,90+0,50)+115*(2*2,95+1,55)+36*(2*2,95+
1,10)+10*(2*2,95+1,05)+2*(2*1,10+0,85)+4*(2*2,90+0,85)+5*(2*2,95+2,45)+2*
(2*1,13+0,56)+2*(2*1,50+0,60)+2*(2*1,50+1,25)+6*1,50+5*(2*1,50+1,20))*0,30

m2 150,15

RAZEM 150,15
30

d.1.2
KNR-W 2-02
2011-05
analogia

Wykonanie ręczne tynków jednowarstwowych zewnętrznych cementowo-wapien-
nych na ościeżach okiennych

m2

12,12+0,3*(28*(2*1,85+1,10)+14*(2*1,85+0,75)+2*(3*0,85)+1*(2*2,60+1,43)+1*
(2*0,90+1,0)+3*(2*1,80+1,00)+2*(2*0,90+0,50)+115*(2*2,95+1,55)+36*(2*2,95+
1,10)+10*(2*2,95+1,05)+2*(2*1,10+0,85)+4*(2*2,90+0,85)+5*(2*2,95+2,45)+2*
(2*1,13+0,56)+2*(2*1,50+0,60)+2*(2*1,50+1,25)+6*1,50+5*(2*1,50+1,20))*0,30

m2 150,15

RAZEM 150,15
2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

2.1 Roboty demontażowe
31

d.2.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1*2,25*3,20+2*1,35*2,10+4*1,35*2,60+1*1,85*2,60+2*1,05*2,10+1*1,70*2,10+1*
1,60*2,10

m2 43,06

RAZEM 43,06
32

d.2.1
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - powięk-
szenie otworów drzwiowych oraz wykonanie otworu pod drzwi w miejscu okna

m3

0,2*2,60+1,30*0,80+4*0,15*2,60+0,10*2,10+2*0,30*2,10 m3 4,590
RAZEM 4,590

33
d.2.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km.m3

2,50 m3 2,50
RAZEM 2,50

34
d.2.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast.
1 km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

2,50 m3 2,50
RAZEM 2,50

35
d.2.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

2,50 m3 2,50
RAZEM 2,50

2.2 Roboty montażowe
36

d.2.2
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych. m

5*1,40+1,10 m 8,10
RAZEM 8,10

37
d.2.2

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Dostawa i montaż kompletnych drzwi zewnętrznych drewnianych, dwuskrzydło-
wych, częściowo przeszklonych - szyba bezpieczna, wyposażonych w zamek rol-
kowy z wkładką patentową, samozamykacz , współczynnik przenikania ciepła dla
całych drzwi 1,3 W/m2*K.

m2

2,25*2,00+0,5*3,14+1,85*2,60+1,70*2,10+1,60*2,10 m2 17,81
RAZEM 17,81

38
d.2.2

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Dostawa i montaż kompletnych drzwi zewnętrznych drewnianych, jednoskrzydło-
wych, częściowo przeszklonych - szyba bezpieczna, wyposażonych w zamek rol-
kowy z wkładką patentową, samozamykacz, współczynnik przenikania ciepła dla
całych drzwi 1,30 W/m2*K.

m2

2*1,35*2,10+4*1,35*2,60+1*1,05*2,10 m2 21,92
RAZEM 21,92

39
d.2.2

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Dostawa i montaż kompletnych drzwi zewnętrznych aluminiowych EI60, jednos-
krzydłowych, częściowo przeszklonych - szyba bezpieczna, wyposażonych w za-
mek rolkowy z wkładką patentową, samozamykacz, współczynnik przenikania ciep-
ła dla całych drzwi 1,30 W/m2*K.

m2

1,05*2,10 m2 2,21
RAZEM 2,21

40
d.2.2

KNR-W 2-02
2011-05

Wykonanie ręczne tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ościeżach
drzwiowych

m2

0,3*(1*(2*3,20+2,25)+2*(2*2,10+1,35)+4*(2*2,60+1,35)+1*(2,60+1,85)+2*(2*
2,10+1,05)+1*(2*2,10+1,70)+1*(2*2,10+1,60))

m2 21,78

RAZEM 21,78
41

d.2.2
KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni - gruntowanie tynków wewnętrznych pod powłoki malar-
skie

m2
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Zespół Szkół w Stargardzie - branża budowlana cz. I 05.02 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,3*(1*(2*3,20+2,25)+2*(2*2,10+1,35)+4*(2*2,60+1,35)+1*(2,60+1,85)+2*(2*
2,10+1,05)+1*(2*2,10+1,70)+1*(2*2,10+1,60))

m2 21,78

RAZEM 21,78
42

d.2.2
ZKNR C-1
0114-01

Dwukrotne malowanie tynków gładkich wewnętrznych farbą akrylową m2

0,3*(1*(2*3,20+2,25)+2*(2*2,10+1,35)+4*(2*2,60+1,35)+1*(2,60+1,85)+2*(2*
2,10+1,05)+1*(2*2,10+1,70)+1*(2*2,10+1,60))

m2 21,78

RAZEM 21,78
43

d.2.2
KNR-W 2-02
2011-05

Wykonanie ręczne tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na ościeżach
drzwiowych

m2

0,3*(1*(2*3,20+2,25)+2*(2*2,10+1,35)+4*(2*2,60+1,35)+1*(2,60+1,85)+2*(2*
2,10+1,05)+1*(2*2,10+1,70)+1*(2*2,10+1,60))

m2 21,78

RAZEM 21,78
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Lp. Nazwa działu Od Do
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 1 30

1.1 Roboty demontażowe 1 11
1.2 Roboty montażowe 12 30

2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ 31 43
2.1 Roboty demontażowe 31 35
2.2 Roboty montażowe 36 43
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