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90511000-2 Ustugi wywozu odpadow
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt stanowi budynek wolnostojacy powstaty z poczgtkiem ubiegtego stulecia. Budynek powstat na rzucie zblizonym do ksztattu litery L o
czterech kondygnacji nadziemnych, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Gtédwna bryta budynku przykryta dachem dwuspadowym
stromym, wielopotaciowym. Budynek ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw. Budynek w trakcie jego uzytkowania byt wielokrotnie remontowa-
ny i modernizowany,

a w szczegodlnosci poddano naprawie elementy stropu podstrychowego i wiezby dachowej wraz

z jej elementami podpierajgcymi.

Obecne parametry techniczne budynku:

"powierzchnia zabudowy - 1960,91 m2,

"powierzchnia wewnetrzna - 6 618,87 m2,

"kubatura brutto budynku - ok. 27 942,4 m3.

"wysoko$¢ budynku - 17,10 m,

"grupa wysokosciowa budynku - Sredniowysoki.

Przedmiotem catej inwestyc;ji jest docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana czesci stolarki okiennej zewnetrznej, wymiana i renowacja
stolarki drzwiowej zewnetrznej wymiana instalacji c.o. i wodociggowych, montaz systemu zarzadzania energig, wymiana oswietlenia w ramach
termomodernizacji budynku oraz wykonanie robét budowlanych dostosowujgcych obiekt do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych w
budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie.

W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje sie:

- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji;

- wymiana czesci stolarki okiennej wraz z montazem nawiewnikow;
- wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej;

- wymiana instalacji c.o. i wodociggowej wg branzy sanitarnej,

- montaz systemu zarzgdzania energig wg branzy sanitarnej,

- montaz o$wietlenia energooszczednego wg branzy elektrycznej,
- prace towarzyszace:

"wykonanie podestéw komunikacyjnych na poddaszu;

"wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,

W ramach prac dostosowujacych budynek do przepiséw przeciwpozarowych przewiduje sie wykonanie robot budowlanych wskazanych w eks-
pertyzie pozarowej {j :

- wydzielenie klatek schodowych;

- wyposazenie klatek schodowych w instalacje nadci$nieniowg zapobiegajacg zadymieniu klatek schodowych wg branzy sanitarnej;
- poszerzenie otworéw drzwiowych drzwi ewakuacyjnych wraz z montazem nowe;j stolarki;

- przebudowa pomieszczen szatni na poziomie parteru;

- rozbiérka wiat przylegajgcych do budynku;

- przebudowa schodéw zewnetrznych do budynku wraz z montazem balustrad lub pochwytéw;

- wydzielenie pomieszczen PM (pomieszczeni pompowni przeciwpozarowej i pomieszczenie rozdzielni;

- pokrycie wigzby dachowej srodkiem w celu uzyskania materiatu NRO;

- wymiana drzwi wewnetrznych w budynku o szerokos$ci mniejszej niz 90 cm w $wietle o$cieznicy;

- wymiana drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach bezposrednio przylegajgcych do klatki schodowej na EIS30;
- wymiana drzwi wewnetrznych do auli i sali gimnastycznej;

- demontaz krat okiennych ( na poziomie parteru montaz okien antywtamaniowych);

- przebudowa instalacji hydrantowej wg branzy sanitarnej;

- montaz awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego wg branzy elektrycznej;

- zabudowa przeciwpozarowego wytgcznika gtéwnego prgdu wg branzy elektrycznej;

- przebudowa drogi pozarowej i potgczenia komunikacyjnego z ul. Skarbowg wg branzy drogowe;j,

- wycinka drzew przy budynku szkoty oraz kolidujgcych z nowa droga pozarowa;

- przeniesieni czesci regatdw z biblioteki celem osiggniecia przejscia miedzy regatami min. 80 cm;

- montaz nowych pochwytéw i balustrad wewnetrznych do 1,1m;

- wykonanie przekrycia pomieszczenia woznej z ptyt gipsowo-kartonowych;
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Zespot Szkot w Stargardzie - branza budowlana cz. VI 05.02 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 RENOWACJA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
11 Roboty renowacyjne
1 Zdjecie drewnianych skrzydet drzwiowych wraz z okuciami oraz doswietli kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2|KNR 2-22 Zabezpieczenie tymczasowe otworéw drzwiowych m?2
d.1.1/0601-06
analogia
1,70*2,37+0,60*1,70+0,6*0,6*3,14+2,00*2,40+1,15*1,15*3,14 m?2 15,13
RAZEM 15,13
3|KNR 4-04 Transport drzwi przeznaczonych do renowacji do warsztatu m3
d.1.1/1101-02
kalk. wtasna
(1,70*2,37+0,60*1,70+0,6*0,6*3,14+2,00*2,40+1,15*1,15*3,14)*0,10 m3 1,51
RAZEM 1,51
4/KNR 4-04 Transport skrzydet okiennych do warsztatu - kolejne 40 km m3
d.1.1/1101-06 Krotnos¢ = 40
kalk. wtasna
(1,70*2,37+0,60*1,70+0,6*0,6*3,14+2,00*2,40+1,15*1,15*3,14)*0,10 m3 1,51
RAZEM 1,51
5/KNR 19-01 |Demontaz istniejgcych krat na skrzydtach kpl.
d.1.1/1022-05
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
6/KNR 19-01 |Rozszklenie otwordw okiennych - ramy drewniane m?2
d.1.1/1210-01
0,60*1,70+0,6%0,6*3,14+1,15*1,15*3,14+2*0,50*0,8+2*0,50*0,60 m?2 7,70
RAZEM 7,70
7|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej - skrzydta, raf m?2
d.1.1/1310-09 doswietli i o$cieznice
2*(1,70*2,37+0,60*1,70+0,6*0,6*3,14+2,00*2,40+1,15*1,15*3,14+0,15*(2,90+ |m?2 35,09
0,6*3,14+2,90+2,40+1,15*3,14+2,40))
RAZEM 35,09
8/KNR 19-01 |Demontaz istniejgcych okuc¢ okiennych - klamki, zamki, okucia przeznaczone do |kpl.
d.1.1/1022-05 ponownego montazu
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
9/KNR AT-26 |Impregnacja biobojcza reczna elementéw drewnianych porazonych przez owady m?2
d.1.1/0102-03 (10% powierzchni). Renowacja obustronna istniejgcych okien.
2*(1,70*2,37+0,60*1,70+0,6*0,6*3,14+2,00*2,40+1,15*1,15*3,14+0,15*(2,90+ |m? 35,09
0,6*3,14+2,90+2,40+1,15*3,14+2,40))
RAZEM 35,09
10| TZKNBK XV |Wzmocnienie porazonego drewna preparatami z zywic poliuretanowych 10% po;m?2
d.1.1/0437-01 wierzchni.
kalk. wtasna
2*(1,70*2,37+0,60*1,70+0,6*0,6*3,14+2,00*2,40+1,15*1,15*3,14+0,15*(2,90+ |m? 35,09
0,6*3,14+2,90+2,40+1,15*3,14+2,40))
RAZEM 35,09
11/KNR 19-01 |Flekowanie stolarki szt.
d.1.1/1023-07
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
12|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1,0 m2. m?2
d.1.1/1021-01
2*(1,70*2,37+0,60*1,70+0,6*0,6*3,14+2,00*2,40+1,15*1,15*3,14+0,15*(2,90+ |m?2 35,09
0,6*3,14+2,90+2,40+1,15*3,14+2,40))
RAZEM 35,09
13|KNR 19-01 | Szklenie ram drzwiowych drewnianych i do$wietli zdejmowanych pojedynczych |m?2
d.1.1/1201-03 szktem ptaskim ciggnionym.
0,60*1,70+0,6*0,6*3,14+1,15*1,15*3,14+2*0,50*0,8+2*0,50*0,60 m?2 7,70
RAZEM 7,70
14|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg alkidowg stolarki drzwiowej uprzednio malowanych {m?2
d.1.1/1308-10 pow. ponad 1,0 m2 z przeszpachlowaniem - skrzydta drzwiowe, okienne i o$ciez-
nice.
2*(1,70*2,37+0,60*1,70+0,6*0,6*3,14+2,00*2,40+1,15*1,15*3,14+0,15*(2,90+ |m? 35,09
0,6*3,14+2,90+2,40+1,15*3,14+2,40))
RAZEM 35,09
15|KNR 19-01 |Ponowne zatozenie uprzednio zdemontowanych oku¢ drzwiowych - zawiasy szt
d.1.1/1025-29
8,00 szt 8,00
RAZEM 8,00
16|/KNR 19-01 |Ponowne zatozenie uprzednio zdemontowanych oku¢ drzwiowych - zamki szt
d.1.1/1025-29
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
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Zespot Szkot w Stargardzie - branza budowlana cz. VI 05.02 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 19-01 |Ponowne zatozenie uprzednio zdemontowanych oku¢ drzwiowych - klamki szt
d.1.1/1025-29
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
18/KNR 4-01 Dostawa i montaz uszczelek w ramach okiennych m
d.1.1/0901-08
kalk. wtasna
128,00 m 128,00
RAZEM 128,00
19|KNR 19-01  |Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze powierzchni metalowych petnyc/m?2
d.1.1/1310-13 o pow. ponad 0,5 m2
28,00 m?2 28,000
RAZEM 28,000
20|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowg zdemontowanych krat m?2
d.1.1/1308-16
28,00 m?2 28,000
RAZEM 28,000
21|KNR 19-01 |Ponowne zatozenie uprzednio zdemontowanych krat szt
d.1.1/1025-29
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
22|KNR 19-01 |Zatozenie i dopasowanie skrzydet drzwiowych wraz z doswietlami kpl.
d.1.1/1005-01
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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Zespot Szkot w Stargardzie - branza budowlana cz. VI 05M2IALY KOSZTORYSU
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