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Zalacznik
Remont toalety w budynku szkoly w Stargardzie

Strona 2/13

Projekt remontu istniejacej toalety w budynku szkolnym:

- demontaz urzadzen sanitarnych, oktadzin $ciennych

- rozbidrka wybranych $cian dziatowych, rozbiorka warstw posadzkowych,
- demontaz starych drzwi wewngtrznych

- demontaz okfadzin z plytek na $cianach i posadzkach i warstw posadzki
- wykonanie nowych warstw posadzki na gruncie

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych na posadzkach i §cianach

- wykonanie nowych $cian dzialowych zgodnie z planszami projektowymi
- naprawa tynkow mokrych na $cianach murowanych i wykonanie nowych
- wykonanie posadzek z ptytek

- wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek

- montaz nowych drzwi wewngtrznych

- malowanie

- montaz nowych urzadzen sanitarnych, kabin.
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/13
Remont toalety w budynku szkoly w Stargardzie
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Roboty rozbiérkowe
urzqdzenia sanitarne
1 KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
0235/06
kpl 4,000
2 KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - dozownik na mydto, podajnik r¢cznika papierowego, kosz
0235/06
analogia
2+1+1 kpl 4,000
razem | kpl 4,000
3 KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - pisuaru
0235/01
kpl 5,000
oktadzina scienna
4 KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15
analogia
2,04*34,82 m2 71,033
-(0,90%2,00+1,04*(2,04-1,81)+1,11*%(2,04-1,81)*2) m2 -2,550
razem | m2 68,483
5 KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych
0701/06
(2,90-2,04)*34,82 m2 29,945
-(1,04*(2,90-(2,04-1,81))+1,11*(2,90-(2,04-1,81))*2) m2 -8,704
razem | m2 21,241
Sciany dzialowe
6 KNR 4-04 |Rozbiorka $cian dziatowych
0104/01
analogia
2,90*(1,85+0,88)*0,16 m3 1,267
2,90*(1,22+1,22)*0,18 m3 1,274
2,90%1,19%0,14 m3 0,483
2,90*%(1,90+1,77+1,92)*0,10 m3 1,621
razem | m3 4,645
warstwy posadzki
7 KNR 4-01 |Rozebranie warstwy wykonczeniowej
0811/07
analogia
1 umywalnia 8,63 m2 8,630
2ustep 19,50 m2 19,500
3WC 0,94 m2 0,940
4WC 1,00 m2 1,000
SWC 0,99 m2 0,990
6 WC 1,09 m2 1,090
7WC 1,04 m2 1,040
gWC 1,07 m2 1,070
razem | m2 34,260
8 KNR 4-04 |Rozebranie warstw podposadzkowych
0301/01
analogia
34,26%0,20 m3 6,852
razem | m3 6,852
stolarka
9 KNR 4-01 |Demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych
0354/09
analogia
szt 7,000
wywoz i utylizacja
10 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 15 km mechanicznie
1103/04 + |tadowanego i wytadowanego
KNR 4-04
1103/05
68,483%0,02 m3 1,37
21,241%0,015 m3 0,32
4,645 m3 4,64
34,26%0,30 m3 10,28
6,852 m3 6,85
razem | m3 23,46
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/13
Remont toalety w budynku szkoly w Stargardzie
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
11 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu - Optata za korzystanie ze Srodowiska i za sktadowanie odpadéw na wysypisku
indywidualn |zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Srodowiska
a
23,46%2,20 t 51,61
razem t 51,61
2. Architektura
2.1. Sciany dzialowe
12 | KNRK-31 |[Scianki dziatowe z bloczkow z betonu komérkowego gr 12 cm
0109/04.1
analogia
2,90%(4,03*2+2,17) m2 29,667
-(1,00%2,05) m2 -2,050
razem | m2 27,617
13 | KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
analogia
m 1,200
14 KNR-W  |Scianki wydzielajace kabiny WC
2-02
1029/05
analogia
2,65%(1,90+1,27+1,84+1,27+1,92+1,26+0,92+1,47) m2 31,403
razem | m2 31,403
15 |KNR 2-15u2|Zamontowanie $cianki mi¢dzypisuarowej
0204/01
analogia
szt 6,000
16 | KNR 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2003/07  |jednostronnym, dwuwarstwowo - obudowa
analogia
2,90*(1,90+1,84+0,92) m2 13,514
1,81%1,92 m2 3,475
razem | m2 16,989
2.2. Wykonczenie $cian
17 | KNR K-04 |Gruntowanie podtoza przy wykonaniu izolacji przeciwwodnej
0602/05
1 umywalnia 1,50%(4,05+2,17) m2 9,330
2WC 1,50*%0,91 m2 1,365
3WC 1,50*%0,91 m2 1,365
4WC 1,50%0,94 m2 1,410
SWC 1,50%0,94 m2 1,410
6 WC 1,50%0,95 m2 1,425
7WC 1,50%0,95 m2 1,425
8§ WC 1,50%0,90 m2 1,350
9ustegp 1,50%(2,19+3,11) m2 7,950
razem | m2 27,030
18 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji przeciwwodnej $cian
0601/04
analogia
1 umywalnia 1,50%(4,05+2,17) m2 9,330
2WC 1,50*%0,91 m2 1,365
3WC 1,50*%0,91 m2 1,365
4WC 1,50%0,94 m2 1,410
SWC 1,50%0,94 m2 1,410
6 WC 1,50%0,95 m2 1,425
7WC 1,50%0,95 m2 1,425
8§ WC 1,50%0,90 m2 1,350
9ustgp 1,50%(2,19+3,11) m2 7,950
razem | m2 27,030
19 | KNR 2-02 |Tynki zwykle cementowo-wapienne
0801/02
1 umywalnia (2,90-2,00)*10,46-1,00%¥2,00+2,10%(0,50+0,96)-0,79*2,00 m2 8,900
2WC (2,90-2,00)*2,18 m2 1,962
3WC (2,90-2,00)%2,18 m2 1,962
4WC (2,90-2,00)*2,21 m2 1,989
SWC (2,90-2,00)*2,21 m2 1,989
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Tabela przedmiaru robot Strona 5/13
Remont toalety w budynku szkoly w Stargardzie
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
6 WC (2,90-2,00)*%2,21-0,55%(2,00-1,81) m2 1,885
7WC (2,90-2,00)*%2,21-0,55%(2,00-1,81) m2 1,885
8§ WC (2,90-2,00)*2,16 m2 1,944
9ustgp (2,90-2,00)*(9,78+0,42+3,06+0,42-1,00)-(1,04*(2,90-(2,00-1,81))+1,11%(2,90-(2,00-1,81))) | m2 5,586
razem | m2 28,102
20 | KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem
0201/05.1
analogia
1 umywalnia (2,90-2,00)*10,46-1,00%¥2,00+2,10%(0,50+0,96)-0,79*2,00 m2 8,900
2WC (2,90-2,00)%2,18 m2 1,962
3WC (2,90-2,00)%2,18 m2 1,962
4WC (2,90-2,00)*2,21 m2 1,989
SWC (2,90-2,00)*2,21 m2 1,989
6 WC (2,90-2,00)*2,21-0,55%(2,00-1,81) m2 1,885
7WC (2,90-2,00)*%2,21-0,55%(2,00-1,81) m2 1,885
8§ WC (2,90-2,00)*2,16 m2 1,944
9ustgp (2,90-2,00)*(9,78+0,42+3,06+0,42-1,00)-(1,04*(2,90-(2,00-1,81))+1,11*(2,90-(2,00-1,81))) | m2 5,586
razem | m2 28,102
21 |KNR 2-02u2 |Licowanie $cian ptytkami
2803/06.1
analogia
1 umywalnia 2,00%10,46-1,00%2,00+2,10*(0,50+0,96)-0,79*2,00 m2 20,406
2WC 2,00%2,18 m2 4,360
3WC 2,00%2,18 m2 4,360
4WC 2,00%2,21 m2 4,420
SWC 2,00%2,21 m2 4,420
6 WC 2,00%2,21-0,55%(2,00-1,81) m2 4,316
7WC 2,00%2,21-0,55%(2,00-1,81) m2 4,316
8§ WC 2,00%2,16 m2 4,320
9 ustgp  2,00%(9,78+0,42+3,06+0,42-1,00)-(1,04*(2,00-1,81)+1,11*%(2,00-1,81)) m2 24,952
parapety
0,38*(1,11*2+1,04) m2 1,239
razem | m2 77,109
2.3. Posadzka
P1 podloga na gruncie - obnizenie posadzki
22 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu gr 10 cm
1101/01.1
0,10%0,48 m3 0,048
razem | m3 0,048
23 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa - folia przeciwwilgociowa
0607/01
analogia
0,50%0,96 m2 0,480
razem | m2 0,480
24 | KNR 2-02 |Izolacje poziome z ptyt styropianowych gr 15 cm
0609/03
analogia
0,50%0,96 m2 0,480
razem | m2 0,480
25 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa - folia przeciwwilgociowa
0607/01
analogia
0,50%0,96 m2 0,480
razem | m2 0,480
26 | KNR 2-02 |Wylewka betonowa gr 7 cm
1101/01.1
analogia
0,07*0,48 m3 0,034
razem | m3 0,034
27 | KNR K-04 |Gruntowanie podfoza przy wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej
0602/05
0,50%0,96 m2 0,480
razem | m2 0,480

28 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzki
0601/01
analogia
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Tabela przedmiaru robot Strona 6/13
Remont toalety w budynku szkoly w Stargardzie
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
0,50%0,96 m2 0,480
razem | m2 0,480
29 |KNR 2-02u2 |Posadzki z ptytek gresowych
2808/06.1
analogia
0,50%0,96 m2 0,480
razem | m2 0,480
P2 podloga na gruncie
30 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu gr 10 cm
1101/01.1
0,10%33,22 m3 3,322
razem | m3 3,322
31 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa - folia przeciwwilgociowa
0607/01
analogia
1 umywalnia 7,78-0,50%0,96 m2 7,300
2WC 1,16 m2 1,160
3wWC 1,16 m2 1,160
4WC 1,19 m2 1,190
sSwWC 1,19 m2 1,190
6 WC 1,20 m2 1,200
7WC 1,20 m2 1,200
§WC 1,18 m2 1,180
9ustep 17,64 m2 17,640
razem | m2 33,220
32 | KNR 2-02 |Izolacje poziome z ptyt styropianowych gr 15 cm
0609/03
analogia
1 umywalnia 7,78-0,50%0,96 m2 7,300
2WC 1,16 m2 1,160
3wWC 1,16 m2 1,160
4WC 1,19 m2 1,190
sSwWC 1,19 m2 1,190
6 WC 1,20 m2 1,200
7WC 1,20 m2 1,200
§WC 1,18 m2 1,180
9ustep 17,64 m2 17,640
razem | m2 33,220
33 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa - folia przeciwwilgociowa
0607/01
analogia
1 umywalnia 7,78-0,50%0,96 m2 7,300
2WC 1,16 m2 1,160
3wWC 1,16 m2 1,160
4WC 1,19 m2 1,190
sSwWC 1,19 m2 1,190
6 WC 1,20 m2 1,200
7WC 1,20 m2 1,200
§WC 1,18 m2 1,180
9ustep 17,64 m2 17,640
razem | m2 33,220
34 | KNR 2-02 |Wylewka betonowa gr 17 cm
1101/01.1
analogia
0,17*33,22 m3 5,647
razem | m3 5,647
35 | KNR K-04 |Gruntowanie podfoza przy wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej
0602/05
1 umywalnia 7,78-0,50%0,96 m2 7,300
2WC 1,16 m2 1,160
3wWC 1,16 m2 1,160
4WC 1,19 m2 1,190
sSwWC 1,19 m2 1,190
6 WC 1,20 m2 1,200
7WC 1,20 m2 1,200
§WC 1,18 m2 1,180
9ustep 17,64 m2 17,640
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Tabela przedmiaru robot Strona 7/13
Remont toalety w budynku szkoly w Stargardzie
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
razem | m2 33,220
36 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe]j posadzki wraz z wywini¢gciem na $ciany
0601/01
analogia
1 umywalnia  7,78-0,50*0,96+0,15*(1,92-0,85-1,00) m2 7,311
2WC 1,16+0,15%2,18 m2 1,487
3WC 1,16+0,15%2,18 m2 1,487
4WC 1,19+0,15%2,21 m2 1,522
SWC 1,19+0,15%2,21 m2 1,522
6 WC 1,20+0,15%2,21 m2 1,532
7WC 1,20+0,15%2,21 m2 1,532
8WC 1,18+0,15%2,16 m2 1,504
9ustegp 17,64+0,15%(9,78+0,42+3,06+0,42-1,00) m2 19,542
razem | m2 37,439
37 | KNR K-04 |Wklejenie poziomej ta§my uszczelniajacej
0602/03
analogia
1 umywalnia 1,92-(0,85+1,00) m 0,070
2WC 2,18 m 2,180
3WC 2,18 m 2,180
4WC 221 m 2,210
SWC 221 m 2,210
6WC 221 m 2,210
7WC 221 m 2,210
8§WC 2,16 m 2,160
9ustgp 9,78+0,42+3,06+0,42-1,00 m 12,680
razem m 28,110
38 |KNR 2-02u2 |Posadzki z ptytek gresowych
2808/06.1
analogia
1 umywalnia 7,78-0,50%0,96 m2 7,300
2WC 1,16 m2 1,160
3wWC 1,16 m2 1,160
4WC 1,19 m2 1,190
sSwWC 1,19 m2 1,190
6 WC 1,20 m2 1,200
7WC 1,20 m2 1,200
§WC 1,18 m2 1,180
9ustep 17,64 m2 17,640
razem | m2 33,220
2.4. Sufity
39 | KNR4-01 |Uzupehienie tynkow wewnetrznych zwyktych (zatozono 20%)
0711/03.1
analogia
0,20%33,7 m2 6,740
razem | m2 6,740
40 | KNNR-W 3 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby
0607/02.1
analogia
1 umywalnia 7,78 m2 7,780
2WC 1,16 m2 1,160
3wWC 1,16 m2 1,160
4WC 1,19 m2 1,190
sSwWC 1,19 m2 1,190
6 WC 1,20 m2 1,200
7WC 1,20 m2 1,200
§WC 1,18 m2 1,180
9ustep 17,64 m2 17,640
razem | m2 33,700
41 | KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem
0201/05.1
analogia
1 umywalnia 7,78 m2 7,780
2WC 1,16 m2 1,160
3wWC 1,16 m2 1,160
4WC 1,19 m2 1,190
sSwWC 1,19 m2 1,190
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Tabela przedmiaru robot Strona 8/13
Remont toalety w budynku szkoly w Stargardzie
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
6 WC 1,20 m2 1,200
7WC 1,20 m2 1,200
gWC 1,18 m2 1,180
9ustep 17,64 m2 17,640
razem | m2 33,700
2.5. Stolarka okienna i drzwiowa
stolarka okienna
42 KNR-W  |Dostawa i montaz nawiewnikow okiennych
2-17
0156/01
analogia
szt 3,000
43 KNR-W  |Kratki nawiewne pod oknami
2-17
0138/01.1
analogia
szt 3,000
stolarka drzwiowa
44 KNNR 2 |DI - Drzwi wewngtrzne pelne, rozwierne, jednoskrzydtowe, wyposazenie zgodnie z dokumentacja
1302/03  |projektowa
analogia
kpl 1,000
45 KNNR 2 |D2 - Drzwi wewngtrzne petne z bulajem, rozwierne, jednoskrzydlowe, wyposazenie zgodnie z
1302/03  |dokumentacja projektowa
analogia
kpl 1,000
2.6. Wyposazenie
pomieszczenie umywalni
46 | KNR 2-15 |Umywalki i - dostawa i montaz
0221/02
analogia
szt 5,000
47 |KNR 2-15u2 |Montaz baterii umywalkowych
0201/01
5 szt 5,000
razem | szt 5,000
48 KNR-W  |Miska ustgpowa
2-15
0233/03
kpl 7,000
49 | KNR 2-15 |Dozownik na mydio - dostawa i montaz
0115/02
analogia
szt 3,000
50 | KNR 2-15 [Podajnik r¢cznika papierowego - dostawa i montaz
0115/02
analogia
szt 1,000
51 | KNR2-15 |Kosz - dostawa i montaz
0115/02
analogia
szt 1,000
52 |KNR 2-02u2 [Lustro mocowane do $ciany
2803/06.1
analogia
1,50*(4,00+2,00) m2 9,000
razem | m2 9,000
kabiny WC
53 | KNR 2-15 |Pisuary - dostawa i montaz
0225/01
analogia
kpl 7,000
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Remont toalety w budynku szkoly w Stargardzie

Tabela elementow scalonych

Strona 9/13

Nr |Opis robot

Wartos$¢

J.0.

Ilos¢

Wskaznik

1.|Roboty rozbiérkowe

2.|Architektura

2.1.|Sciany dziatowe

2.2.|Wykonczenie $cian

2.3.|Posadzka

2.4.|Sufity

2.5.|Stolarka okienna i drzwiowa

2.6.|Wyposazenie

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Tabela elementow szczegélowa Strona 10/13
Remont toalety w budynku szkoly w Stargardzie
Nr |Opis robot Robocizna | Materiaty | Sprzet Kp Zysk Inne | Ogodtem
.|Roboty rozbiérkowe
2.|Architektura
2.1.|Sciany dziatowe

—

2.2.|Wykonczenie $cian
2.3.|Posadzka

2.4.|Sufity

2.5.|Stolarka okienna i drzwiowa

2.6.|Wyposazenie

Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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Zestawienie robocizny

Remont toalety w budynku szkoly w Stargardzie

Strona 11/13

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 25,252
2 |Ciesle gr.ll r-g 0,506
3 |Dekarze gr.Il r-g 2,760
4 |Glazurnicy gr.III r-g 263,687
5 |Montazysci gr.1ll r-g 21,416
6 |Montazysci gr.Il r-g 14,278
7  |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.IIl r-g 11,060
8 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 20,500
9  |Murarze gr.Ill I-g 0,264
10 |Robotnicy gr.Il r-g 0,607
11 |Robotnicy gr.I r-g 246,125
12 |Robotnicy r-g 224,103
13 |Tynkarze gr.IIl r-g 14,197

Razem

844,755
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Zestawienie materialow

Remont toalety w budynku szkoly w Stargardzie

Strona 12/13

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Baterie umywalkowe szt 5,000
2 |Beton zwykty C16/20 (zatozono) m3 5,851
3 |Beton zwykty C8/10 m3 3,471
4 |Bloczki z betonu komorkowego gr 12 cm szt 201,604
5 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,035
6 |D1 - Drzwi wewngtrzne pelne, rozwierne, jednoskrzydlowe, wyposazenie zgodnie z szt 1,000

dokumentacja projektowa
7 |D2 - Drzwi wewngtrzne pelne z bulajem, rozwierne, jednoskrzydtowe, wyposazenie szt 1,000
zgodnie z dokumentacja projektowa
8 |Dozownik na mydto szt 3,000
9  |Farba wewngtrzna 1 21,631

10  |Folia przeciwwilgociowa m2 75,488
11 |Gips budowlany szpachlowy kg 47,180
12 |Gips budowlany szpachlowy t 0,024
13 |Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 32mm szt 4,000
14 |Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych 50mm szt 5,000
15 |Kosz szt 1,000
16 |Kolki do wstrzeliwania szt 68,975
17  |kratki nawiewne pod oknami szt 3,000
18 |Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 44,851
19 |Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 12,232

20 [|lustro m2 9,270

21 |masa uszczelniajaca kg 158,200

22 |Miski ustgpowe szt 7,000

23 |Nadproza prefabrykowane strunobetonowe m 1,224

24 |Nawiewniki okienne szt 3,000

25 |Piasek do zapraw m3 0,263

26 |Pisuary szt 7,000

27 |podajnik recznika papierowego szt 1,000

28 |prety stalowe kg 82,851

29 |Plytki gresowe podtogowe m2 34,711

30 |Plytki gresowe Scienne m2 79,422

31 |Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 34,997

32 |Plyty styropianowe EPS100 gr 15 cm m3 5,308

33 |Syfony umywalkowe szt 5,000

34 |Sznur konopny smotowany kg 0,250

35 |Tasma papierowa perforowana szerokosci 50mm grubosci 0,2mm m 30,801

36 |Tasma uszczelniajaca m 30,359

37  |Umywalki szt 5,000

38 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,106
39  |Wkrety do ptyt gipsowych kg 0,962

40 |Woda m3 0,171

41 |Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,596

42 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,059

43 |Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 22,162

44 |Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 865,021

45 |Zaprawa murarska cienkowarstwowa kg 71,804

46 |Zaprawa wapienna m.4 m3 0,084

47 |Scianki migdzypisuarowe szt 6,000

48  |Scianki wydzielajace kabiny WC m2 31,403

49  |Srodek gruntujacy dm3 36,867

Razem
Materialy pomocnicze
Razem
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Zestawienie sprzetu

Remont toalety w budynku szkoly w Stargardzie
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 1,149

2 |Samochdd dostawczy 0,9t m-g 1,040

3 |Samochdd samowytadowawczy pow. 15,0-20 t m-g 16,305

4 |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 8,428

5 |Wyciag m-g 2,583

6 |Srodek transportowy m-g 8,625

Razem

38,130




