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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt stanowi budynek wolnostojacy powstaty z poczgtkiem ubiegtego stulecia. Budynek powstat na rzucie zblizonym do ksztattu litery L o
czterech kondygnacji nadziemnych, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Gtédwna bryta budynku przykryta dachem dwuspadowym
stromym, wielopotaciowym. Budynek ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw. Budynek w trakcie jego uzytkowania byt wielokrotnie remontowa-
ny i modernizowany,

a w szczegodlnosci poddano naprawie elementy stropu podstrychowego i wiezby dachowej wraz

z jej elementami podpierajgcymi.

Obecne parametry techniczne budynku:

"powierzchnia zabudowy - 1960,91 m2,

"powierzchnia wewnetrzna - 6 618,87 m2,

"kubatura brutto budynku - ok. 27 942,4 m3.

"wysoko$¢ budynku - 17,10 m,

"grupa wysokosciowa budynku - Sredniowysoki.

Przedmiotem catej inwestyc;ji jest docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana czesci stolarki okiennej zewnetrznej, wymiana i renowacja
stolarki drzwiowej zewnetrznej wymiana instalacji c.o. i wodociggowych, montaz systemu zarzadzania energig, wymiana oswietlenia w ramach
termomodernizacji budynku oraz wykonanie robét budowlanych dostosowujgcych obiekt do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych w
budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie.

W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje sie:

- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji;

- wymiana czesci stolarki okiennej wraz z montazem nawiewnikow;
- wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej;

- wymiana instalacji c.o. i wodociggowej wg branzy sanitarnej,

- montaz systemu zarzgdzania energig wg branzy sanitarnej,

- montaz o$wietlenia energooszczednego wg branzy elektrycznej,
- prace towarzyszace:

"wykonanie podestéw komunikacyjnych na poddaszu;

"wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,

W ramach prac dostosowujacych budynek do przepiséw przeciwpozarowych przewiduje sie wykonanie robot budowlanych wskazanych w eks-
pertyzie pozarowej {j :

- wydzielenie klatek schodowych;

- budowa instalacji oddymiania klatek schodowych z nawiewem mechanicznym wg branzy sanitarnej;

- poszerzenie otworéw drzwiowych drzwi ewakuacyjnych wraz z montazem nowe;j stolarki;

- przebudowa pomieszczen szatni na poziomie parteru;

- rozbiérka wiat przylegajgcych do budynku;

- przebudowa schodéw zewnetrznych do budynku wraz z montazem balustrad lub pochwytéw;

- wydzielenie pomieszczen PM (pomieszczeni pompowni przeciwpozarowej i pomieszczenie rozdzielni;
- pokrycie wigzby dachowej srodkiem w celu uzyskania materiatu NRO;

- wymiana drzwi wewnetrznych w budynku o szerokos$ci mniejszej niz 90 cm w $wietle o$cieznicy;

- wymiana drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach bezposrednio przylegajgcych do klatki schodowej na EIS30;
- wymiana drzwi wewnetrznych do auli i sali gimnastycznej;

- demontaz krat okiennych ( na poziomie parteru montaz okien antywtamaniowych);

- przebudowa instalacji hydrantowej wg branzy sanitarnej;

- montaz awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego wg branzy elektrycznej;

- zabudowa przeciwpozarowego wytgcznika gtéwnego prgdu wg branzy elektrycznej;

- przebudowa drogi pozarowej i potgczenia komunikacyjnego z ul. Skarbowg wg branzy drogowe;j,

- wycinka drzew przy budynku szkoty oraz kolidujgcych z nowa droga pozarowa;

- przeniesieni czesci regatdw z biblioteki celem osiggniecia przejscia miedzy regatami min. 80 cm;

- montaz nowych pochwytéw i balustrad wewnetrznych do 1,1m;

- wykonanie przekrycia pomieszczenia woznej z ptyt gipsowo-kartonowych;
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
11 Roboty demontazowe
1 Spuszczanie wody z instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych. litr
d.1.1|kalkulacja
wiasna
5443,00 litr 5443,00
RAZEM 5443,00
2|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm. szt.
d.1.1/0512-01
286,00 szt. 286,00
RAZEM 286,00
3|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego / stalowego. kpl.
d.1.1/0520-01
analogia
286,00 kpl. 286,00
RAZEM 286,00
4/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego mocujeceggszt.
d.1.1/0354-15 istniejace grzejniki.
4,00*286,00 szt. 1144,00
RAZEM 1144,00
5/KNR 4-03 Demontaz rur instalacji c.0. o $r. do 30 mm m
d.1.1]1110-02
analogia
2164,00 m 2164,00
RAZEM 2164,00
6/KNR 4-03 Demontaz rur instalacji c.0. o $r. do 36 mm m
d.1.1/1110-03
analogia
212,00 m 212,00
RAZEM 212,00
7|KNR 4-03 Demontaz rur instalacji c.0.0 $r. do 48 mm m
d.1.1]1110-04
analogia
73,00 m 73,00
RAZEM 73,00
8/KNR 4-03 Demontaz rur instalacji c.0. o $r. do 75 mm m
d.1.1]1110-05
analogia
210,00 m 210,000
RAZEM 210,000
9/KNR 2-16 Demontaz istniejacej izolacji rurociggéow m?2
d.1.1/0306-06
analogia
65,00 m?2 65,00
RAZEM 65,00
10|KNR-W 7-13 |Reczne przenosz.w poziomie oraz wnosz.lub znosz.po schodach lub pochyl.elent
d.1.1/0104-01 maszyn i urzadzen o masie do 0.05 t - pierwsze 10 m.
7,00 t 7,00
RAZEM 7,00
11|KNR-W 7-13 |Reczne przenosz.w poziomie oraz wnosz.lub znosz.po schodach lub pochyl.elent
d.1.1/0104-02 maszyn i urzadzen o masie do 0.05 t - kazde dalsze rozp. 10 m - kolejne 100 m.
Krotnos¢ = 10
7,00 t 7,00
RAZEM 7,00
12|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.1/1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
7,00 t 7,00
RAZEM 7,00
13|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km gt
d.1.1/1107-04 nad 1 km - kolejne 10 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
Krotnos¢ = 10
7,00 t 7,00
RAZEM 7,00
14|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sarmm?3
d.1.1/1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
65,00*0,10 m?3 6,50
RAZEM 6,50
15|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sarmm?3
d.1.1/1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotnos¢ = 10
65,00*0,10 m?3 6,50
RAZEM 6,50
16 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.1|analiza indy-
widualna
65,00*0,10 m3 6,50
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RAZEM 6,50
1.2 Roboty montazowe instalacyjne
17|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600mm i dtug. 400 mm z|szt.
d.1.2|0418-07 kompletem zawieszen
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600mm i dtug. 500 mm z|szt.
d.1.2|0418-07 kompletem zawieszen
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600mm i diug. 600 mm z|szt.
d.1.2|0418-07 kompletem zawieszen
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600mm i dtug. 700 mm z|szt.
d.1.2|0418-07 kompletem zawieszen.
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600mm i dtug. 800 mm z|szt.
d.1.2|0418-07 kompletem zawieszen
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
22|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600mm i dtug. 900 mm z|szt.
d.1.2|0418-07 kompletem zawieszen
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600mm i dtug. 1000 mm jszt.
d.1.2|0418-07 kompletem zawieszen
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
24|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600mm i dtug. 1100 mm jszt.
d.1.2|0418-07 kompletem zawieszen.
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600mm i dtug. 1200 mm jszt.
d.1.2|0418-07 kompletem zawieszen
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600mm i dtug. 1300 mm jszt.
d.1.2|0418-07 kompletem zawieszen
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600mm i dtug. 1400 mm jszt.
d.1.2|0418-07 kompletem zawieszen
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600mm i dtug. 500 mm z |szt.
d.1.2|0418-11 kompletem zawieszen
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600mm i dtug. 900 mm z |szt.
d.1.2|0418-11 kompletem zawieszen
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
30|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600mm i dtug. 1000 mm zszt.
d.1.2|0418-11 kompletem zawieszen
48,00 szt. 48,000
RAZEM 48,000
31|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600mm i dtug. 1100 mm zszt.
d.1.2|0418-11 kompletem zawieszen
15,00 szt. 15,000
RAZEM 15,000
32|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600mm i dtug. 1200 mm zszt.
d.1.2|0418-11 kompletem zawieszen
15,00 szt. 15,000
RAZEM 15,000
33|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600mm i dtug. 1300 mm zszt.
d.1.2|0418-11 kompletem zawieszen
81,00 szt. 81,000
RAZEM 81,000
34|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600mm i dtug. 1400 mm zszt.
d.1.2|0418-11 kompletem zawieszen
26,00 szt. 26,000
RAZEM 26,000
35|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600mm i dtug. 1600 mm zszt.
d.1.2/0418-11 kompletem zawieszen

-4-
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5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
36|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600mm i dtug. 1800 mm zszt.
d.1.2|0418-12 kompletem zawieszen
22,00 szt. 22,000
RAZEM 22,000
37|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600mm i dtug. 2000 mm zszt.
d.1.2|0418-12 kompletem zawieszen.
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
38|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. 2300 mm jszt.
d.1.2|0418-12 kompletem zawieszen
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
39|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 900mm i dtug. 900 mm z |szt.
d.1.2|0418-12 kompletem zawieszen
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40/KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 900 mm i dtug. 1200 mm jszt.
d.1.2|0418-12 kompletem zawieszen
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41/KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 900 mm i dtug. 1300 mm jszt.
d.1.2|0418-12 kompletem zawieszen
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNNR 4 Dostawa i montaz nagrzewnicy powietrza 5400W; 1,8 kPa szt.
d.1.2/0432-01
analogia
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
43|KNNR 4 Dostawa i montaz nagrzewnicy powietrza 18725W; 4,3 kPa szt.
d.1.2/0432-01
analogia
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
44 KNR 0-35 Dostawa i montaz zaworu regulacyjnego DN 20 z sitownikiem szt.
d.1.2/0216-01
analogia
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45/ KNR 0-35 Dostawa i montaz zaworu regulacyjnego DN 25 z sitownikiem szt.
d.1.2/0216-02
analogia
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
46/ KNR 7-08 Dostawa i montaz kompletnego sterownika HMI nagrzewnic kpl.
d.1.2/0801-01
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
47 KNR 7-08 Dostawa i montaz czujnika temperatury pomieszczeniowego NTC kpl.
d.1.2/0801-01
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
48/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 18x1,2 ¢m
d.1.2|0403-02 potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
analogia
1234,00 m 1234,000
RAZEM 1234,000
49/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 22x1,5 ¢m
d.1.2|0403-03 potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
analogia
303,00 m 303,000
RAZEM 303,000
50|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 28x1,5 ¢(m
d.1.2|0403-04 potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach.
analogia
489,00 m 489,000
RAZEM 489,000
51|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 35x1,5 ¢m
d.1.2|0403-05 potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
analogia
275,00 m 275,000
RAZEM 275,000
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52|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 42x1,5 ¢m
d.1.2|0403-06 potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach.
analogia
84,00 m 84,000
RAZEM 84,000
53|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 54x1,5 ¢m
d.1.2|0403-07 potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
analogia
28,00 m 28,000
RAZEM 28,000
54| KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 67x1,5 ¢m
d.1.2|0403-07 potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach.
analogia
51,00 m 51,000
RAZEM 51,000
55|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 76,1x2,(m
d.1.2|0403-08 o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
analogia
28,00 m 28,000
RAZEM 28,000
56|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 88,9x2,(m
d.1.2|0403-09 o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach.
analogia
64,00 m 64,000
RAZEM 64,000
57|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 108x2,0m
d.1.2|0403-10 potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
analogia
27,00 m 27,000
RAZEM 27,000
58| KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach spgm
d.1.2|0403-02 wanych na $cianach w budynkach.
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
59|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 100 mm o potagczeniach |m
d.1.2|0403-09 spawanych na $cianach w budynkach
11,00 m 11,000
RAZEM 11,000
60|KNR 2-15 Rozdzielacze do instalacji c.0. z rur o $r. 150 mm m
d.1.2/0509-01
2%0,80 m 1,60
RAZEM 1,60
61|KNR 0-35 Dostawa i montaz zaworu regulacyjnego 4117M z kr6¢cami pomiarowymi DN15 | szt.
d.1.2/0216-01 lub réwnowazne
analogia
13,00 szt. 13,000
RAZEM 13,000
62|KNR 0-35 Dostawa i montaz zaworu regulacyjnego 4117M z kr6¢cami pomiarowymi DN20 | szt.
d.1.2/0216-01 lub réwnowazne
analogia
20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000
63|KNR 0-35 Dostawa i montaz zaworu regulacyjnego 4117M z kr6¢cami pomiarowymi DN25 | szt.
d.1.2/0216-02 lub réwnowazne
analogia
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
64| KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych gwintowanych do wody o $re szt.
d.1.2|/0130-01 nicy nominalnej 15 mm
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych gwintowanych do wody o $re szt.
d.1.2|0130-02 nicy nominalnej 20 mm
11,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00
66| KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych gwintowanych do wody o $re szt.
d.1.2|0130-03 nicy nominalnej 25 mm
21,00 szt. 21,000
RAZEM 21,000
67|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych gwintowanych do wody o $re szt.
d.1.2|0130-04 nicy nominalnej 32 mm
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
68| KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych kotnierzowych o $rednicy noqszt.
d.1.2|0130-08 minalnej 80 mm
6,00 szt. 6,000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33745 Uzytkownik: SOLARSYSTEM s.c.




Zespot Szkét w Stargardzie - branza sanitarna cz. Il - 05.02

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,000
69|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych kotnierzowych o $rednicy noqszt.
d.1.2|0130-08 minalnej 100 mm
analogia
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
70/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw spustowych ze ztgczka do weza DN15 szt.
d.1.2/0133-02
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
71/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw grzejnikowych powrotnych typu RL-1, DN15 mm lub|szt.
d.1.2|0412-01 réwnowaznych
262,00 szt. 262,00
RAZEM 262,00
72/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw grzejnikowych termostatycznych typu TS-90-V, DN1{szt.
d.1.2|0412-02 mm lub réwnowaznych
analogia
262,00 szt. 262,00
RAZEM 262,00
73|KNR 0-35 Dostawa i montaz glowic termostatycznych szt.
d.1.2/0215-04
262,00 szt. 262,000
RAZEM 262,000
74 KNNR 4 Dostawa i montaz odpowietrznikéw automatycznych dla instalacji c.o. o $r. 15 mjszt.
d.1.2|0412-06 z zaworem odcinajgcym
82,00 szt. 82,00
RAZEM 82,00
75/KNR 0-35 Dostawa i montaz filtry wody DN 20 szt.
d.1.2/0216-10
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
76/ KNR 0-35 Dostawa i montaz filtry wody DN 25 szt.
d.1.2/0216-11
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
77/KNNR 4 Dostawa i montaz termometréw montowanych w gotowej tulei zakres pomiarowy szt.
d.1.2/0531-01 0-120st. C
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
78/ KNNR 4 Dostawa i montaz manometry montowane w gotowej tulei z kurkiem manometry¢szt.
d.1.2|0531-02 nym zakres pomiarowy 0-6 bar
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
79/KNNR 4 Dostawa i montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci 600 litrow| szt.
d.1.2|0511-09 120 st.C, 6 bar dla instalacji grzewcze;j
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
80|KNNR 4 Dostawa i montaz ztgcza odcinajgcego SU1", PN10 szt.
d.1.2/0130-03
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. wew. 18 mm otulinami z PE gr. 25 mm w ptaszczu z folm
d.1.2/0101-10 PVC
analogia
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
82|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. wew. 22 mm otulinami z PE gr. 25 mm w ptaszczu z folm
d.1.2/0101-10 PVC
analogia
64,00 m 64,00
RAZEM 64,00
83|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. wew. 28 mm otulinami z PE gr. 40 mm w ptaszczu z folim
d.1.2/0101-10 PVC
analogia
316,00 m 316,00
RAZEM 316,00
84|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. wew. 35 mm otulinami z PE gr. 40 mm w ptaszczu z folim
d.1.2/0101-19 PVC
analogia
270,00 m 270,00
RAZEM 270,00
85|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. wew. 42 mm otulinami z PE gr. 50 mm w ptaszczu z folim
d.1.2/0101-19 PVC
analogia
84,00 m 84,00
RAZEM 84,00
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86|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. wew. 54 mm otulinami z PE gr. 60 mm w ptaszczu z folim
d.1.2/0101-20 PVC
analogia
28,00 m 28,00
RAZEM 28,00
87|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. wew. 70 mm otulinami z PE gr. 80 mm w ptaszczu z folim
d.1.2/0101-20 PVC
analogia
51,00 m 51,00
RAZEM 51,00
88|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r. wew. 76 mm otulinami z PE gr. 100 mm w ptaszczu z fgm
d.1.2/0101-20 PVC
analogia
28,00 m 28,00
RAZEM 28,00
89|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. wew. 89 mm otulinami z PE gr. 100 mm w ptaszczu z fgm
d.1.2/0101-20 PVC
analogia
64,00 m 64,00
RAZEM 64,00
90|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. wew. 108 mm otulinami z PE gr. 120 mm w ptaszczu z |m
d.1.2/0101-21 folii PVC
analogia
34,00 m 34,000
RAZEM 34,000
91|KNR INSTAL | Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/0307-01
2602,00 m 2602,00
RAZEM 2602,00
92 Napetnienie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych. litr
d.1.2|analiza indy-
widualna
4996,00 litr 4996,00
RAZEM 4996,00
93|KNR INSTAL | Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych. m
d.1.2/0307-03
2602,00 m 2602,00
RAZEM 2602,00
94|KNR 2-15 Proba instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), bez regulacji szt
d.1.2/0512-02
270,00 szt 270,00
RAZEM 270,00
95|KNR 2-15 Proba instalacji c.o0. na gorgco z dokonaniem regulaciji szt.
d.1.2/0512-01
270,00 szt. 270,00
RAZEM 270,00
96 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;j. kpl.
d.1.2|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
97 Wykonanie dokumentacji do odbioru UDT kpl.
d.1.2|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
98 Dokonanie odbioru przez Urzgd Dozoru Technicznego kpl.
d.1.2|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Roboty budowlane
99|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugo$ otw.
d.1.3/1004-11 przebicia do 30 cm - $r. rury do 25 mm
220,00 otw. 220,000
RAZEM 220,000
100/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.1.3/1003-01 przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
22,00 otw. 22,000
RAZEM 22,000
101|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.1.3/1003-02 przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury do 40 mm
8,00 otw. 8,000
RAZEM 8,000
102|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.1.3/1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 25 mm
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86,00 otw. 86,000
RAZEM 86,000
103|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.1.3/1003-07 przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 40 mm
analogia
14,00 otw. 14,000
RAZEM 14,000
104|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.1.3/1003-08 przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 60 mm
22,00 otw. 22,000
RAZEM 22,000
105/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.1.3/1003-16 przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 25 mm
analogia
20,00 otw. 20,000
RAZEM 20,000
106/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.1.3/1003-17 przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 40 mm
analogia
6,00 otw. 6,000
RAZEM 6,000
107|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.1.3/1003-22 przebicia do 2 1/2 ceg. - ér. rury do 40 mm
analogia
14,00 otw. 14,000
RAZEM 14,000
108/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.1.3/1003-24 przebicia do 2 1/2 ceg. - ér. rury do 80 mm
analogia
4,00 otw. 4,000
RAZEM 4,000
109|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.1.3/1003-25 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r. rury do 100 mm
analogia
4,00 otw. 4,000
RAZEM 4,000
110/ KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochronne |szt.
d.1.3/0322-03 dla rur o $r. do 25 mm.
analogia
348,00 szt. 348,00
RAZEM 348,00
111|KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochronne |szt.
d.1.3/0322-03 dla rur o $r. do 40 mm.
analogia
60,00 szt. 60,00
RAZEM 60,00
112|KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochronne |szt.
d.1.3/0322-03 dla rur o $r. do 60 mm.
analogia
14,00 szt. 14,00
RAZEM 14,00
113|KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochronne |szt.
d.1.3/0322-03 dla rur o $r. do 80 mm.
analogia
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
114|KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochronne |szt.
d.1.3/0322-03 dla rur o $r. do 100 mm.
analogia
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
115 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem poliuretanowym| szt
d.1.3|analiza indy-
widualna
408,00 szt 408,00
RAZEM 408,00
116 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop masa ognioochronng EI60. szt
d.1.3|analiza indy-
widualna
6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00
117 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop masa ognioochronng EI1120. szt
d.1.3|analiza indy-
widualna
6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00
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118/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci po szt.
d.1.3/0206-02 nad 10 cm.
analogia
110,00 szt. 110,000
RAZEM 110,000
119|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej 1 m?2
d.1.3/0711-19 stropach.
analogia
110,00*0,50*0,50 m?2 27,500
RAZEM 27,500
120|ORGB 2-02 |Naprawa posadzek w miejscach przebicia pionow. m?2
d.1.3/2806-05
110,00*0,50*0,50 m?2 27,50
RAZEM 27,50
121|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.1.3/0323-02
analogia
15,00 szt. 15,000
RAZEM 15,000
122|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1.3/0323-03
analogia
66,00 szt. 66,000
RAZEM 66,000
123|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.3/0323-04
analogia
39,00 szt. 39,000
RAZEM 39,000
124|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wa- | m?2
d.1.3/0711-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
analogia micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu).
2,00*120%0,50*0,50 m?2 60,000
RAZEM 60,000
125/KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w scianach po zdemontowanych wspornikach grzejniko- | m?2
d.1.3/0303-01 wych.
4,00*286,00%0,20*0,20 m?2 45,760
RAZEM 45,760
126/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy wapiennej na $cijm?
d.1.3/0711-01 nach i stupach prostokatnych na poditozu z cegty i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejs-
analogia cu) - po zdemontowanych wspornikach grzejnikowych.
4,00*286,00%0,20*0,20 m?2 45,760
RAZEM 45,760
127|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.1.3/1204-08
27,50+60,00+286*2*1,0 m?2 659,50
RAZEM 659,50
128|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.3/1201-02
analogia
27,50+60,00+286*2*1,0 m?2 659,50
RAZEM 659,50
129|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami - naprawa $cian po wykonaniu przebi¢ m?2
d.1.3/0829-06
25*0,5*0,5 m?2 6,25
RAZEM 6,25
130|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig{ m?2
d.1.3/0101-05 gow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B).
4,68 m?2 4,68
RAZEM 4,68
131|KNR-W 7-12 | Odttuszczanie rurociggdw stalowych. m?2
d.1.3/0105-04
4,68 m?2 4,68
RAZEM 4,68
132|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggdéw o |m?2
d.1.3|0204-05 $rednicy zewnetrznej 58-219 mm.
Krotnos¢ = 2
4,68 m?2 4,68
RAZEM 4,68
133 Dostawa i montaz oston nagrzewnic $ciennych szt
d.1.3|kalkulacja
wiasna
8,00 szt 8,00
RAZEM 8,00
134|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sarmm?3
d.1.3/1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

-10 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33745 Uzytkownik: SOLARSYSTEM s.c.




Zespot Szkot w Stargardzie - branza sanitarna cz. Il - 05.02 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3,00 m3 3,00
RAZEM 3,00
135/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samm?3
d.1.3/1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotnos¢ = 10
3,00 m3 3,00
RAZEM 3,00
136 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.3|analiza indy-
widualna
3,00 m?3 3,00
RAZEM 3,00
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Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 136
1.1/Roboty demontazowe 1 16
1.2/ Roboty montaZzowe instalacyjne 17 98
1.3/ Roboty budowlane 99 136
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