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Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnotowym Słownikiem Zamówień: 

1. Dział 45000000-7 Roboty budowlane  
2. Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
3. Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne  
4. Kategoria 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
5. Kategoria 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
6. Kategoria 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów  
7. Kategoria 45113000-2 Roboty na placu budowy  
8. Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
9. Klasa 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane  
10. Kategoria 45223000-6 Konstrukcje  
11. Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.  
12. Kategoria 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych  
13. Kategoria 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów  
14. Kategoria 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów  
15. Kategoria 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  
16. Kategoria 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg  
17. Kategoria 45233140-2 Roboty drogowe  
18. Kategoria 45236000-0 Wyrównywanie terenu  
19. Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
20. Klasa 45320000-6 Roboty izolacyjne  
21. Kategoria 45321000-3 Izolacja cieplna 
22. 71322200-3 – Usługi projektowania rurociągów 
23. Klasa 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
24. Kategoria 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
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I Część opisowa 

1.0 Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane, 
polegające na modernizacji sieci ciepłowniczych zlokalizowanych w rejonie ul. Obrońców 
Wybrzeża w Gdańsku dla etapów: 
 

1.1 Etap II – Zakres prac 

Wykonać dokumentację projektową i roboty budowlane obejmujące likwidację (demontaż) 
fragmentów istniejącej podziemnej sieci ciepłowniczej oraz wewnątrzbudynkowej, a także 
wykonanie nowej sieci preizolowanej wysokoparametrowej wraz z przyłączami 
ciepłowniczymi. Zakres sieci i przyłączy do modernizacji został wskazany w załączniku 
mapowym nr 1 Specyfikacja Techniczna – etap II. Informacje o średnicach i długościach sieci 
do modernizacji: 
 

Tab. Nr 1 Szczegółowy zakres sieci ciepłowniczych przeznaczonych do modernizacji w rejonie Obrońców 

Wybrzeża w Gdańsku – etap II 

LP. Odcinek sieci do modernizacji Średnica Długość Uwagi 
[-] [-] [2xDN] [m] [-] 
1 A-B 125 ~17 - 
2 B-B1 100 ~21 - 
3 B1-B2 100 ~48 - 
4 B2-B3 80 ~45 - 
5 A-A1 125 ~71 - 
6 A1-A2 100 ~23 - 
7 A2-A3 65 ~27 - 
8 A2-A4 100 ~62 - 
9 A4-A5 65 ~54 - 

10 A4-A6 80 ~33 - 
11 A6-A7 65 ~60 - 
12 C-F 200 ~65 - 
13 D-D1 125 ~102 - 
14 D1-D2 125 ~159 - 
15 D2-D3 125 ~125 - 
16 D3-D4 80 ~60 - 
17 F-F1 100 ~46 - 
18 F1-F2 80 ~23 - 
19 F2-F3 80 ~31 - 
20 F-G 80 ~79 - 
21 G-G1 200 ~40 - 
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22 G1-G2 100 ~62 - 
23 G1-G3 65 ~1 - 
24 G3-G4 65 ~80 - 
25 G4-G5 100 ~1 - 
26 G4-G8 80 ~35 - 
27 B-33 80 ~38 - 
28 B-34 65 ~3 - 
29 B1-35 65 ~60 - 
30 B2-36 65 ~4 - 
31 B3-37 65 ~4 - 
32 B3-38 65 ~41 - 
33 A1-26 50 ~3 - 
34 A3-27 50 ~3 - 
35 A3-28 50 ~72 - 
36 A6-23 50 ~3 - 
37 A7-24 50 ~3 - 
38 A7-25 50 ~70 - 
39 A5-20 50 ~62 - 
40 A5-21 50 ~2 - 
41 A5-22 50 ~62 - 
42 E1-1 65 ~15 - 
43 E1-2 65 ~18 - 
44 E2-29 65 ~3 - 
45 E3-30 65 ~3 - 
46 E4-31 65 ~2 - 
47 E4-32 65 ~50 - 
48 D2-3 80 ~112 - 
49 F1-18 50 ~3 - 
50 F2-19 40 ~48 - 
51 F3-17 50 ~3 - 
52 F3-16 65 ~66 - 
53 F4-15 50 ~2 - 
54 F5-14 50 ~2 - 
55 F5-13 80 ~84 - 
56 F-39 32 ~54 - 
57 G-40 80 ~144 - 
58 G1-12 50 ~3 - 
59 G2-11 50 ~4 - 
60 G2-10 80 ~56 - 
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61 G8-6 50 ~78 - 
62 G8-9 50 ~3 - 
63 G7-8 50 ~4 - 
64 G7-7 80 ~56 - 

 

Tab. Nr 2 Zapotrzebowanie na moc dla budynków zasilanych przez sieci i przyłącza przeznaczone do 

modernizacji – etap II 

LP. Pkt. adresowy - patrz 
załącznik nr 2 Qco Qcwu śr 

[-] [-] [kW] [kW] 
1 1 69 [-] 
2 2 50 [-] 
3 3 250 33 
4 6 225 [-] 
5 7 133 12 
6 8 133 12 
7 9 133 12 
8 10 132 13 
9 11 134 11 

10 12 133 12 
11 13 133 12 
12 14 134 11 
13 15 133 12 
14 16 131 14 
15 17 133 12 
16 18 132 13 
17 19 82 18 
18 20 131 14 
19 21 132 13 
20 22 132 13 
21 23 145 11 
22 24 134 11 
23 25 134 11 
24 26 135 10 
25 27 135 10 
26 28 135 10 
27 29 244 21 
28 30 318 20 
29 31 310 24 
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30 32 263 31 
31 33 222 17 
32 34 327 21 
33 35 300 [-] 
34 36 281 32 
35 37 344 29 
36 38 289 38 
37 39 90 18 
38 40 252 88 

 

Proponowany przebieg trasy projektowanego ciepłociągu przedstawiono w załączniku nr 1. 

 

1.2 Etap III – Zakres prac  

Wykonać dokumentację projektową i roboty budowlane obejmujące likwidację (demontaż) 

fragmentów istniejącej podziemnej sieci ciepłowniczej oraz wewnątrzbudynkowej, a także 

wykonanie nowej sieci preizolowanej wysokoparametrowej wraz z przyłączami 

ciepłowniczymi. Zakres sieci i przyłączy do modernizacji został wskazany w załączniku nr 3 

– Specyfikacja Techniczna – etap III. Informacje o średnicach i długościach sieci do 

modernizacji:  

 

Tab. Nr 3 Szczegółowy zakres sieci ciepłowniczych przeznaczonych do modernizacji w rejonie Obrońców 

Wybrzeża w Gdańsku – etap III 

 

LP. Odcinek sieci do 
modernizacji Średnica Długość Uwagi 

[-] [-] [2xDN] [m] [-] 
1 A-B 80 ~25 - 
2 B-C 80 ~61 - 
3 A-D 125 ~59 - 
4 D-E 125 ~55 - 
5 E-F 125 ~5 - 

6 F-G 125 ~91 - 
7 G-H 80 ~50 - 
8 H-H1 50 ~31 - 
9 G-I 90 ~56 - 
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10 I-J 65 ~56 - 
11 J-K 50 ~181 - 
12 K-L 40 ~135 - 
13 M-N 65 ~98 - 
14 NO 100 ~59 - 
15 O-P 100 ~70 - 
16 B-1 65 ~4 - 
17 C-2 65 ~3 - 
18 C-3 65 ~50 - 
19 D-4 50 ~4 - 
20 E-5 50 ~2 - 
21 E-7 100 ~267 - 
22 F-6 50 ~67 - 
23 H1-12 50 ~60 - 
24 H1-13 50 ~4 - 
25 H-14 50 ~38 - 
26 G-9 50 ~3 - 
27 I-10 50 ~3 - 
28 J-11 50 ~3 - 
29 J-19 32 ~93 - 
30 K-8 50 ~4 - 
31 M-15 50 ~54 - 
32 M-16 50 ~6 - 
33 N-17 50 ~36 - 
34 O-18 65 ~3 - 

 

Tab. Nr 4 Zapotrzebowanie na moc dla budynków zasilanych przez sieci i przyłącza przeznaczone do 

modernizacji – etap III 

 

LP. Pkt. adresowy - patrz 
załącznik nr 3 Qco Qcwu śr 

[-] [-] [kW] [kW] 
1 1 286 33 
2 2 284 28 
3 3 269 28 
4 4 134 11 
5 5 135 10 
6 6 136 9 
7 7 90 [-] 
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8 8 70 [-] 
9 9 134 11 

10 10 134 11 
11 11 134 11 
12 12 124 10 
13 13 135 10 
14 14 134 11 
15 15 100 11 
16 16 100 13 
17 17 116 13 
18 18 125 18 
19 19 6 [-] 

 

Proponowany przebieg trasy projektowanego ciepłociągu przedstawiono w załączniku nr 2. 
 

Zakres modernizacji komór ciepłowniczych należy ustalić na etapie projektowania. Jeżeli 
podczas projektowania zajdzie konieczność przebudowy sieci preizolowanych, należy także 
je uwzględnić. 
Średnice przebudowywanych sieci ciepłowniczych należy zaprojektować zgodnie ze stanem 
istniejącym. Podczas trasowania należy uwzględnić konieczność ominięcia budynków. 
Trasę i rzędne przebudowywanej sieci należy zaprojektować na podstawie aktualnego planu 
zagospodarowania terenu, zgodnie z wytycznymi eksploatacyjnymi zamawiającego i 
uzgodnić z zamawiającym. 
Przebudowywaną sieć należy zaprojektować w technologii rur preizolowanych z instalacją 
alarmową impulsową. 

 

2.0 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: 
1) Wykonać projekt budowlany, wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami niezbędnymi 

do wykonania zamówienia; 
2) Uzyskać wszelkie konieczne pozwolenia, zgody, uzgodnienia, decyzje, opinie, które są 

wymagane odpowiednimi przepisami prawa, a które związane są z należytym wykonaniem 
przedmiotu Zamówienia, a także możliwością wykorzystania przedmiotu Zamówienia na cel, 
któremu ma służyć.  

3) Uzyskać prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane i eksploatacyjne; 
4) Wykonać projekt organizacji ruchu, jeżeli zajdzie taka konieczność; 
5) Wykonać projekt odtworzenia nawierzchni terenu, jeżeli zajdzie taka konieczność; 
6) Wykonać inne opracowania techniczne niezbędne do realizacji inwestycji; 
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7) Wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i 
wykonawczym oraz ze sztuka budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa (w tym 
demontaże istniejącej infrastruktury cieplnej); 

8) Wykonać dokumentację powykonawczą; 
Ponadto, Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiały do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia, w tym materiały niezbędne do odtworzenia nawierzchni. 

 
2.1 Ogólne wymagania do projektowania i budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych 

Opracowanie dokumentacji powinno być koordynowane i na bieżąco uzgadniane z Działem 
Realizacji Inwestycji. W przypadku konieczności kontaktu projektanta z osoba uzgadniającą 
prosimy o kontakt pod mailem: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl, tel: 58 52 43 580. 
Uzgodnienia nie należy traktować jako weryfikacji dokumentacji projektowej i nie zwalnia ono 
projektanta z odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania. Uzgodnień rozwiązań technicznych 
w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej należy dokonywać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Dokumentacja techniczna musi zawierać między innymi: 
 Plan sytuacyjny z naniesiona trasa sieci 1:500 
 Uzgodnienia międzybranżowe 
 Opis techniczny z podaniem konkretnych rozwiązań projektowych 
 Profil sieci 
 Specyfikację materiałową 

 Dodatkowo należy przekazać plan zagospodarowania terenu w wersji  dxf. 
Projekt sieci oraz przyłączy powinien spełniać wymogi Polskich Norm oraz szczegółowe 
wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.o. wyszczególnione poniżej: 
 „Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji 

rurociągów   układanych bezpośrednio w gruncie” (Załącznik nr 3) 
 „Instrukcja środowiskowa, BHP i ppoż. dla wykonawców, podwykonawców oraz osób 

trzecich przebywających na terenie Spółek Grupy GPEC i ich budów” (Załącznik nr 4) 
 „Instrukcja postępowania z azbestem  dla Wykonawców i Podwykonawców Grupy 

GPEC” (Załącznik nr 5) 
Projekt organizacji ruchu na roboty wykonywane w pasie drogowym są po stronie Wykonawcy. 
Wszystkie wynikające z tego tytułu opłaty obciążają Wykonawcę. 
Roboty budowlane obejmują roboty technologiczne (rozumiane jako ułożenie ciepłociągów w 
wykonanym wykopie, wykonanie wszystkich prac spawalniczych potwierdzonych pozytywnym 
protokołem odbioru świetleń spawów wraz z mufowaniem, zapewniające ciągłą i stabilną pracę 
sieci ciepłowniczej, zasypanie wykopów bez odtworzenia nawierzchni) oraz uruchomienie 
wybudowanej sieci i przyłączy ciepłowniczych (zgodnie z Wytycznymi techniczno-
eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów układanych 
bezpośrednio w gruncie) oraz roboty odtworzeniowe, rozumiane jako przywrócenie terenu do 
stanu poprzedniego lub określonego w dokumentacji projektowej i uzgodnieniach. 
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2.2 Szczegółowe wymagania do projektowania i budowy sieci i przyłączy 
ciepłowniczych 

 W ramach realizacji przedmiotu umowy należy uzyskać we własnym zakresie: 
a) mapy sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych;  
b) wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów. W przypadkach szczególnych, po otrzymaniu 
informacji od Koordynatora Inwestycji Zamawiającego, również uzyskania dodatkowo odpisu 
zupełnego z Księgi Wieczystej z wyszczególnionymi podmiotami dysponującymi tytułem 
prawnym do nieruchomości; 

c) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i/lub wypisów i wyrysów z 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

d) wszelkich wymaganych formalności administracyjno-prawnych niezbędnych do rozpoczęcia 
budowy (to jest uzyskanie prawomocnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i 
udzieleniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych z zaświadczeniem o 
braku sprzeciwu lub przekazaniu oświadczenia projektanta o możliwości realizacji inwestycji 
w trybie art. 29 a Prawa budowlanego); 

e) wszelkich koniecznych pozwoleń i upoważnień, które są wymagane odpowiednimi 
przepisami prawa; 

f) zgody osób, które w rozumieniu przepisu art. 3 pkt. 11 w związku z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy 
Prawo budowlane posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
niezbędne do zrealizowania inwestycji, których dotyczy Dokumentacja (aktualny wzór 
oświadczenia/porozumienia przekaże Zamawiający, a pozyskiwane zgodnie z 
uwzględnieniem poniższej procedury: 

f1. Wykonawca obowiązany jest do podjęcia dwukrotnej próby skontaktowania się z 
osobą, określoną w lit. f jak wyżej (przede wszystkim z właścicielem lub 
użytkownikiem wieczystym), w miejscu jej zamieszkania ujawnionym w Dokumentacji 
uzyskanej w toku realizacji Umowy; 

f2. w przypadku braku zgody po drugiej próbie skontaktowania się Wykonawcy z osobą 
wskazaną w lit. f, dysponującą tytułem prawnym do nieruchomości, Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu raport dotyczący przyczyn braku powyższej zgody, wraz 
z ewentualną pisemną odmową tej osoby oraz przedstawi Zamawiającemu 
proponowane zamienne rozwiązanie ominięcia danej nieruchomości - decyzja co do 
wyboru przebiegu trasy będzie należała do Zamawiającego w terminie 14 dni 
roboczych licząc od dnia przedstawienia propozycji zamiennego rozwiązania; 

f3. w przypadku uzależnienia przez osobę dysponującą tytułem prawnym do 
nieruchomości zgodnie z lit. f udzielenia zgody od zapłaty odszkodowania, uzyskanie 
zgody spoczywać będzie na Zamawiającym; 

f4. niezależnie od uzyskania lub nieuzyskania zgody, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu proponowane zamienne rozwiązanie 
ominięcia danej nieruchomości – Decyzja co do wyboru przebiegu trasy będzie 
należała do Zamawiającego w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia 
przedstawienia propozycji zamiennego rozwiązania. 
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g) uzgodnienia z odpowiednimi służbami Zamawiającego przed złożeniem wniosku o 
pozwolenie na budowę /zgłoszenie budowy do właściwego organu, zapisów „Raportu o 
oddziaływaniu inwestycji na środowisko”, o ile taki raport będzie wymagany w świetle prawa; 

h) uzgodnienia z Zamawiającym trasy infrastruktury ciepłowniczej - do uzgodnienia Wykonawca 
dostarczy:  

h1)  w wersji papierowej dwa (2) egzemplarze: 
o planu zagospodarowania projektu (PZT) z wrysowanym projektem trasy 

infrastruktury ciepłowniczej,  
o profilu, 

h2)  w wersji papierowej jeden (1) egzemplarz: 
o kopii Specyfikacji Technicznej z załącznikiem graficznym, 
o schematu obliczeniowego, 
o obliczeń. 

h3)  w wersji elektronicznej na jednej (1) płycie CD (w pliku PDF): 
o dokumentację fotograficzną z wizji lokalnej trasy infrastruktury ciepłowniczej i 

pomieszczeń węzłów (w przypadku gdy wymagane po uzgodnieniu z 
Koordynatorem Inwestycji) 

o plan zagospodarowania projektu (PZT) z wrysowanym projektem trasy 
infrastruktury ciepłowniczej,  

i) uzgodnienia z Zamawiającym projektu wykonawczego, przedmiaru robót i kosztorysu 
inwestorskiego - do uzgodnienia Wykonawca dostarczy na jednej (1) płycie CD: 
o plan zagospodarowania terenu z wrysowanym projektem trasy infrastruktury 

ciepłowniczej w pliku o formacie .dxf, obejmujący tylko trasę sieci ciepłowniczej bez 
pozostałych elementów mapy, tzn. innego uzbrojenia, budynków itp. (wskazane jest, w 
miarę możliwości, przekazanie współrzędnych punktów projektowanych odcinków sieci 
w pliku tekstowym txt - początek odcinka, koniec odcinka, wszelkie załamania sieci); 

o zeskanowany projekt techniczny w pliku pdf. 
(Egzemplarz Dokumentacji przekazany Zamawiającemu celem uzyskania uzgodnienia i 
pozostający u Zamawiającego, nie wlicza się do ilości egzemplarzy Dokumentacji 
przekazanych do odbioru końcowego); 

j) decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę (o ile 
będzie konieczna) lub zgłoszenia robót budowlanych z zaświadczeniem o braku sprzeciwu 
lub oświadczenia projektanta o możliwości realizacji inwestycji w trybie art. 29a Prawa 
budowlanego. 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
a. wykonanie całości niezbędnych prac geodezyjnych dotyczących wykonywanych Prac, w 

tym sprawowanie nadzoru geodezyjnego;  
b. przygotowanie i utrzymanie swojego zaplecza w sposób zapewniający odpowiednią 

ochronę Prac, materiałów, urządzeń i sprzętów znajdujących się pod opieką i na składzie 
Wykonawcy, 

c. organizacja i zarządzanie placem budowy; 
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d. zapewnienia pełnej obsady osobowej Prac łącznie z kierownictwem i nadzorem 
wymaganymi na potrzeby Prac, posiadającej odpowiednie, prawem wymagane 
uprawnienia; 

e. zapewnienie stałej obecności kierownika budowy lub kierownika robót na terenie budowy;  
f. zapewnienie należytego zabezpieczenia służącego ochronie Prac i materiałów przed 

warunkami pogodowymi, łącznie z ogrzewaniem, zgodnie z potrzebą zagwarantowania 
kontynuacji Prac;  

g. zapewnienie dostawy i montażu sprzętu koniecznego do bezpiecznego i pełnego 
wykonania Prac w taki sposób, by spełnić wymogi BHP zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

h. zapewnienie realizacji Prac w zgodności z obowiązującymi przepisami i normami z zakresu 
ochrony środowiska; 

i. poniesienie  we własnym zakresie lub pokrycia poniesionych przez Zamawiającego  
kosztów związanych ze zużyciem wody technologicznej (woda uzdatniona pochodząca z 
miejskiej sieci ciepłowniczej stosowanej przez wytwórcę ciepła (PGE Energia Ciepła S.A.)) 
na potrzeby płukania, napełnienia, rozruchu i uruchomienia wykonanych sieci 
ciepłowniczych, przy czym koszt zużycia zostanie ustalony na podstawie objętości zużytej 
wody i stawki za 1m3 wody  pomnożonych przez ilość płukań; 

j. pokrycia kosztów ewentualnej wymiany gruntu w przypadku niemożności użycia gruntu 
rodzimego, przy czym Wykonawca przed dokonaniem wymiany gruntu zobowiązany jest 
uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego konieczność oraz zakres wymiany.  

Urządzenia i sprzęt budowlany wykorzystywane przez Wykonawcę do użytku na terenie budowy 
będzie w należytym stanie technicznym, bezpieczny, odpowiedni do celów, do których ma być 
użyty, a także właściwy dla bezpiecznego, zgodnego z prawem i sprawnego wykonania Prac.  
W przypadku, gdy na trasie projektowanej inwestycji należałoby wyciąć drzewa, wszelkie 
związane z tym formalności i koszty leżą po stronie wykonawcy. 
 

2.3 Ustalenia szczegółowe dla terenu inwestycji 

Teren inwestycji częściowo objęty jest prawomocnym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego:  
a) 0122 MPZP Oliwa Dolna - rejon ulic Chłopskiej i Obrońców Wybrzeża w mieście Gdańsku. 
Pozostały obszar inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. 

 
2.4 Etapy realizacji zamówienia  

Inwestycje podzielono na etapy: 
a) Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę (o ile będzie konieczna) lub zgłoszenia 
robót budowlanych z zaświadczeniem o braku sprzeciwu lub oświadczenia projektanta o 
możliwości realizacji inwestycji w trybie art. 29a Prawa budowlanego i wykonawczego 

b) Wykonanie robót technologicznych wynikających z zakresu dokumentacji projektowej 
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c) Wykonanie robót odtworzeniowych wynikających z zakresu dokumentacji projektowej 
d) Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 
 
2.5 Wytyczne dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich materiałów i urządzeń niezbędnych do 
wykonania Prac zgodnie z przedmiotem zamówienia.  
Wszystkie stosowane przez Wykonawcę do realizacji prac urządzenia i materiały muszą być 
zgodne z wytycznymi Zamawiającego (Załącznik nr 3), wymogami prawa i spełniać odpowiednie 
normy jakościowe. 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania bieżącej kontroli jakości urządzeń i 
materiałów, celem zweryfikowania ich zgodności z atestami i certyfikatami materiałowymi, 
zestawieniami i listami przewozowymi. Wykonawca zobowiązany jest także do skompletowania 
wszystkich atestów i certyfikatów materiałowych, zapewnienia bezpiecznego składowania i 
prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający łatwą lokalizację Materiałów w dowolnym 
momencie Prac. Całość tej dokumentacji zostanie przekazana Zamawiającemu w momencie 
ukończenia Prac lub na jego żądanie.  
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć materiały i urządzenia w sposób należyty przed 
utratą lub uszkodzeniem, w tym kradzieżą, zapewniając odpowiednią ich ochronę w czasie 
rozładunku, transportu na plac budowy, jak i w czasie składowania na placu budowy oraz 
odpowiednie warunki przechowywania zgodne z wytycznymi producenta, zapewniające m.in. 
ochronę Materiałów przed niekorzystnym wpływem warunków pogodowych.    

 

2.6 Odtworzenie istniejących nawierzchni 

Przed rozpoczęciem robót, zaleca się wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejącej 
nawierzchni i spisanie protokołu z inwentaryzacji. Po zakończeniu prac, teren należy 
doprowadzić do stanu istniejącego.  

 
2.7 Przejazdy i organizacja ruchu 

Zakres prac koniecznych do wykonania w organizacji ruchu obejmuje m. in.: -opracowanie oraz 
uzgodnienie z odpowiednimi organami oraz z Zamawiającym projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu i wprowadzeniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, -ustawienie tymczasowego 
oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu i tymczasowym 
projektem organizacji ruchu, -opłaty za dzierżawę terenu, -przygotowaniu terenu, -wykonanie 
konstrukcji tymczasowej nawierzchni dróg, ramp, chodników, krawężników, barier i oznakowań, 
jeżeli wystąpi potrzeba, -tymczasową przebudowę urządzeń obcych, jeśli zajdzie taka potrzeba.  
Prace prowadzone w trakcie robót : -oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych 
oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, -utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
Prace porządkowe po zakończeniu robót obejmują: -usunięcie wbudowanych materiałów i 
oznakowania, -doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
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Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy 
transporcie materiałów i urządzeń na teren budowy i z terenu budowy; w przypadku transportu 
nietypowych gabarytowo i wagowo ładunków,  zobowiązany jest uzyskać również wszelkie 
niezbędne zezwolenia.  

 
2.8 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Z chwilą wydania Zamawiającemu Dzieła, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość 
autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Dzieła wraz z wyłącznym prawem 
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na czas nieokreślony. 
Wykonawca oświadczy, iż wykonane przez niego w ramach Umowy Dzieła nie będą naruszały 
żadnych praw osób trzecich, w tym także praw autorskich, patentowych, praw do znaków 
towarowych, wzorów użytkowych lub przemysłowych. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub 
wadliwego nabycia praw do Dzieła od osób trzecich lub w wyniku nabycia praw do Dzieła 
obciążonych prawami osób trzecich, a także w wyniku nieskutecznego lub wadliwego ich 
przeniesienia na Zamawiającego.  
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących na terenie realizowanej inwestycji i w jej 
otoczeniu instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych, budynków i budowli oraz istniejące 
zagospodarowanie terenu.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków prowadzenia robót i inwestycji 
określonych przez ich właścicieli lub użytkowników oraz  jednostki uzgadniające rozwiązania 
projektowe i  realizację inwestycji.  
W przypadku uszkodzenia w/w obiektów lub realizowania inwestycji w sposób niezgodny z 
uzgodnieniami stron, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego (inspektora 
nadzoru)  oraz ich właścicieli lub użytkowników oraz będzie z nimi współpracował przy 
wykonywaniu napraw lub ustalaniu nowych warunków realizacji.  
Wykonawca  odpowiada w sposób prawny i finansowy  za wszelkie spowodowane przez niego 
działania powodujące uszkodzenia w/w obiektów oraz skutki nie przestrzegania uzgodnień.  
Koszty zabezpieczenia interesów osób trzecich nie podlegają odrębnej zapłacie i należy 
zabezpieczyć je w oferowanej Cenie Kontraktowej.  

 
2.9 Wytyczne dotyczące harmonogramu wykonania zamówienia 

Wykonawca wykona i przedstawi harmonogram prac projektowych z zaznaczeniem kamieni 
milowych m.in.: -uzgodnienie trasy, -uzyskanie protokołu z narady koordynacyjnej sytuowania 
projektowanego uzbrojenia terenu, -uzyskanie prawa dysponowania terenem na cele 
budowlane, -uzyskanie decyzji uzyskanie prawomocnej decyzji o zatwierdzeniu projektu 
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych z 
zaświadczeniem o braku sprzeciwu lub przekazaniu oświadczenia projektanta o możliwości 
realizacji inwestycji w trybie art. 29 a Prawa budowlanego, -uzgodnienie projektu wykonawczego. 

Harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej 
oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót 



 
 
   

16 
 

budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie 
robót w terminach określonym w umowie.  
Harmonogram winien przedstawiać proponowany postęp robót w etapach tygodniowych. 
Harmonogram prac, a w szczególności terminy przerw technologicznych wymagają 
każdorazowo uzgodnienia z Zamawiającym. Informacja potwierdzająca potrzebę wyłączenia 
sieci cieplnej powinna być zgłoszona Zamawiającemu minimum na 30 dni roboczych przed 
planowanym terminem w celu powiadomienia odbiorców ciepła o przerwach w dostawie energii 
cieplnej. Obszary wyłączeń powinny być ograniczone do niezbędnego minimum, tak aby przerwy 
w dostawie ciepła dotyczyły możliwie niskiej liczby odbiorców. W związku z tym prace związane 
z wyłączeniem sieci cieplnej w miesiącach od maja do końca września. Harmonogram powinien 
zakładać możliwie krótkie przestoje w pracy istniejących ciepłociągów, najlepiej nie dłuższe nić 
24h. 
Harmonogram winien zawierać w szczególności okresy:  
-zajęć terenu, -robót ziemnych, -robót demontażowych, - robót montażowych, - przerw 
technologicznych, -płukania sieci, - odtworzeń nawierzchni, odrębnie dla każdego etapu. 
Wykonawca, przed wprowadzeniem na budowę, zobowiązany jest do uzgodnienia formy i 
zakresu harmonogramu szczegółowego realizacji prac z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego. 
  
UWAGA: Przy sporządzaniu harmonogramu wykonywania robót sieciowych należy uwzględnić 
inwestycje realizowane na terenie miasta Gdańska, które mogłyby spowodować kolizję 
terminową z realizacją inwestycji. 

 

2.10 Ogólne wymagania do wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem 
budowlanym, wykonawczym oraz obowiązany jest przestrzegać wszystkich przepisów prawa, 
odpowiednich dla realizacji przedmiotowego zamówienia, a w szczególności:  

a) prawa budowlanego,  
b) prawa energetycznego,  
c) przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych,  
d) prawa wodnego,  

e) innych przepisów prawa, Norm Polskich, norm branżowych, warunków wykonania robót 
budowlano – montażowych, zasad wiedzy technicznej, itp.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie tzn. wraz z robotami 
towarzyszącymi.  
Wykonawca w czasie budowy będzie prowadził Dziennik Budowy bez względu na to czy roboty 
są objęte pozwoleniem na budowę, czy zgłoszeniem.  
Wykonawca w dzienniku budowy określa warunki pogodowe, temperaturę, ilość i rodzaj 
zastosowanych dużych urządzeń, znaczący postęp budowy (początek i koniec robót o dużym 
zakresie),  przerwy z podaniem przyczyny, wypadki i inne ważne zdarzenia, które mogą mieć 
znaczenie dla wykonania zamówienia lub dla celów kontroli ze strony właściwych organów 
administracji publicznej.  
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Wykonawca zobowiązany jest powierzać pełnienie oznaczonych funkcji na terenie budowy przez 
cały czas wykonywania przedmiotowego zamówienia osobom posiadającym odpowiednie 
uprawnienia wydane przez właściwe organy.  
W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych 
rozwiązaniach projektowych Wykonawca ma obowiązek powiadomienia w formie pisemnej 
inspektora nadzoru, w celu podjęcia decyzji technicznych, na piśmie, w proponowanym przez 
Wykonawcę zakresie.  Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia stanu dostarczonego materiału 
a w przypadku jego wad niezwłocznie powiadomić jego dostawcę.  
Pracownicy Wykonawcy podlegają w czasie wykonania zamówienia obowiązującym przepisom 
prawa.  
Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie przed rozpoczęciem 
wykonywania zamówienia, czy i gdzie na placu budowy znajdują się instalacje zasilające i/lub 
odpływowe oraz inne urządzenia, które należy odpowiednio, stosownie do wymogów prawa, 
zabezpieczyć. Wykonawca odpowiada za powstałe szkody w razie zaniechania powyższych 
działań, bądź w przypadku ich niewykonania lub nienależytego wykonania.  
Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Ustawienia znaków drogowych przez Wykonawcę, koniecznych dla należytego wykonania 
zamówienia, należy dokonać zgodnie z przepisami prawa oraz zaleceniami odpowiednich 
organów administracji publicznej i/lub innych odpowiednich osób zajmujących się zarządem 
wszelkiego rodzaju drogami, w tym drogami publicznymi (zgodnie z projektem organizacji ruchu). 
W czasie trwania budowy wszelkie oznakowanie wykonane przez Wykonawcę powinno być 
należycie utrzymywane, a po jej zakończeniu – niezwłocznie  
usunięte. Wszelkie ryzyko oraz koszty, w tym kary i opłaty administracyjno – prawne, związane 
z wykonywaniem postanowień niniejszego ustępu ponosi w całości Wykonawca.  
W przypadku, gdy do wykonania zamówienia i/lub zajęcia terenu w zakresie niezbędnym do 
wykonania zamówienia konieczne jest uzyskanie zgody odpowiednich organów administracji 
i/lub innych osób trzecich,  Wykonawca obowiązany jest w odpowiednim czasie do uzyskania 
powyższej zgody we właściwej formie prawnej. Wszelkie koszty, w tym kary i opłaty 
administracyjno – prawne związane z wykonaniem powyższych obowiązków obciążają 
Wykonawcę. Powyższe dotyczy również uzyskania zgód na pracę w pobliżu i/lub usunięcie 
zieleni, prace w obszarze objętym nadzorem archeologicznym i opieką konserwatora zabytków.  
Wszelkie media niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w tym energia elektryczna, 
woda itp dostarczane są przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko. - koszty związane z 
ewentualną wymianą gruntu leżą po stronie Wykonawcy.  
Wszelkie istniejące w dacie rozpoczęcia wykonywania zamówienia przez Wykonawcę materiały 
i urządzenia, w tym także służące ochronie, które podczas realizacji robót zostaną tymczasowo 
usunięte na czas wykonywania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest ponownie umieścić 
w odpowiedni sposób w celu przywrócenia stanu pierwotnego. Na czas, w którym materiały i 
urządzenia służące do zabezpieczenia terenu i/lub ochronie zdrowia lub życia osób trzecich 
zostały usunięte. Wykonawca obowiązany jest w drodze stosownych działań dokonać 
odpowiedniego zabezpieczenia miejsc pozbawionych tych materiałów i/lub urządzeń. W czasie, 
w którym Wykonawca tymczasowo usunął istniejące materiały i urządzenia służące 
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zabezpieczeniu, Wykonawca zobowiązany jest do nadzoru powyższych rzeczy ruchomych, a 
ponadto ponosi on pełną odpowiedzialność w przypadku ich utraty, uszkodzenia lub zniszczenia.  

 

 

2.11 Rozpoczęcie robót budowlanych oraz przygotowanie terenu budowy 

Przystąpienie do wykonania robót możliwe jest tylko po przedstawieniu przez Wykonawcę 
szczegółowego harmonogramu wykonania robót budowlanych, uwzględniającego założenia 
wynikające z harmonogramu o którym mowa w pkt 2.8 niniejszego PFU, oraz po protokolarnym 
przekazaniu terenu budowy przez inspektora nadzoru Zamawiającego. Wykonawca przed 
rozpoczęciem robót ziemnych musi zgłosić w formie pisemnej wszystkim właścicielom 
podziemnego uzbrojenia zamiar realizacji tych robót.  

Wykonawca na terenie budowy zobowiązany jest do: · wykonania ogrodzenia terenu budowy i 
utrzymania porządku na terenie budowy, · właściwego składowania materiałów budowlanych i 
preizolowanych, · utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy terenie budowy w okresie 
wywozu ziemi z wykopów. · wykonania zabezpieczeń chodników i jezdni. · wykonania i 
bieżącego utrzymania przejść dla pieszych w chodnikach oraz zapewnienia niezbędnych 
dojazdów do posesji.  

 
2.12 Wymagania dot. rozładunku materiałów i ich składowania  

Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku materiałów i ich składowania zgodnie z 
Wytycznymi techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów   
układanych bezpośrednio w gruncie, stanowiącymi załącznik nr 3. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów i urządzeń konieczna jest 
akceptacja inspektora nadzoru. - materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę 
na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru Zamawiającego, powinny być 
niezwłocznie usunięte z placu budowy.  

 

2.13 Ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy 

Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji Przedmiotu Zamówienia przestrzegać 
obowiązujących przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa prowadzenia prac oraz ochrony 
środowiska.  
Wykonawca z chwilą rozpoczęcia Prac staje się wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 pkt 32 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach i ponosi w pełni wynikającą z ww. ustawy 
odpowiedzialność za zgodne z przepisami ustawy zmagazynowanie, transportowanie i 
przekazywanie do utylizacji wszystkich odpadów powstałych w związku z wykonywanymi 
Pracami na swój koszt. 
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wszelkie posiadane 
decyzje, zezwolenia, zaświadczenia i inne dokumenty poświadczające spełnienie wymagań, o 
których mowa w niniejszej Umowie.  
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W przypadku prowadzenia przez Wykonawcę prac w miejscach występowania azbestu na 
infrastrukturze ciepłowniczej Zamawiającego izolacji azbestowo-cementowych, Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić gotowość prowadzenia Prac w miejscach występowania azbestu z 
zachowaniem wszelkich wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w 
przypadku wystąpienia azbestu prowadzić Prace z zachowaniem tych wymogów. Ponadto: 

a) Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić drugą Stronę na piśmie lub e-mailem 
o stwierdzeniu występowania azbestu lub o prawdopodobieństwa występowania azbestu w 
miejscu prowadzenia Prac przez Wykonawcę, 

b) w przypadku prowadzenia przez Wykonawcę Prac w miejscach występowania azbestu, 
Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w przedmiocie usunięcia i utylizacji 
materiałów zawierających azbest podmiotowi, który posiada stosowne decyzje, zezwolenia i 
zaświadczenia pozwalające na realizacje tych Prac,  
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, 
wytworzone w wyniku wykonywania przedmiotu Zamówienia. Karty przekazania odpadów 
zostaną udostępnione Zamawiającemu na jego żądanie. 
W związku z Pracami Wykonawca w żadnych okolicznościach nie spowoduje, nie zezwoli ani 
nie dopuści do emisji, niezależnie od jej postaci, natężenia lub skutków dla środowiska 
jakichkolwiek substancji i/lub odpadów, która może prowadzić do zanieczyszczenia lub innych 
szkód w środowisku, a których wprowadzenie do środowiska narusza jakiekolwiek stosowne 
przepisy.  
Wykonawca zobowiązuje się, że w ramach wykonywania Przedmiotu Zamówienia będzie na 
bieżąco nadzorował prace w zakresie wytwarzania odpadów, odprowadzania ścieków, 
ograniczania emisji i racjonalnego zużycia mediów.  
Wykonawca będzie stale utrzymywał czystość, porządek i bezpieczne warunki na Terenie 
Budowy i we wszystkich innych miejscach, z których korzysta w związku z realizacją robót. Po 
zakończeniu Robót, Wykonawca bezzwłocznie usunie z terenu wszystkie niewykorzystane 
materiały i urządzenia oraz sprzęt, pozostawiając teren i jego okolice w stanie czystym, 
bezpiecznym i gotowym do eksploatacji. 
Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania w dzienniku budowy wszelkich wypadków i 
zdarzeń wypadkowych mających miejsce w trakcie realizacji przedmiotu zmówienia oraz do 
niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich wypadkach na budowie, w tym o 
wszelkich awariach, wypadkach przy pracy, sytuacjach potencjalnie wypadkowych oraz 
chorobach zawodowych u osób wykonujących pracę objętą Przedmiotem Umowy. 
 

2.14 Kontrola, Badania i odbiór robót 

Nadzór nad realizacją Prac w imieniu Zamawiającego będzie sprawować wskazany przez 
Zamawiającego Inspektor nadzoru robót sanitarnych, a także koordynator inwestycji. 
Wykonawca ma obowiązek na swój koszt organizować raz w tygodniu radę budowy w terminie 
uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym. W razie potrzeby Zamawiający może zażądać 
zwołania dodatkowej rady budowy we wskazanym przez siebie terminie.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość Prac, będzie prowadził stałą kontrolę ich jakości 
oraz będzie przeprowadzał inspekcję wszystkich materiałów i urządzeń przeznaczonych do 
włączenia w Prace.  
 W przypadkach, gdy właściwe przeprowadzenie którychkolwiek z Prac Wykonawcy zależy od 
prac wykonanych przez osoby inne niż Wykonawca, w tym przez Zamawiającego, przed 
podjęciem własnych Prac zależnych od tych prac Wykonawca przeprowadzi inspekcję i złoży 
Zamawiającemu pisemny raport o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w pracach 
wykonanych przez strony trzecie. Koszt wszelkich prac naprawczych, dodatkowych lub 
zamiennych jakich wymagać będą prace Wykonawcy wskutek nieprzeprowadzenia przezeń 
wymaganych inspekcji przed rozpoczęciem Prac i niezłożenia raportu o stwierdzonych 
niezgodnościach, obciążą Wykonawcę. 
 W przypadku zaistnienia konieczności zakrycia lub usunięcia z widoku prac (roboty zanikające 
i ulegające zakryciu), Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić z co najmniej 3 dniowym 
wyprzedzeniem Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz zapewnić Zamawiającemu dostęp i 
możliwość przeprowadzenia sprawdzenia tego rodzaju prac przed ich zakryciem lub usunięciem 
z widoku pod rygorem prawa żądania przez Zamawiającego odkrycia lub powtórzenia tych robót 
na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego dokumentowania postępu swoich prac poprzez 
m.in. fotografowanie frontów robót i opisywanie zdjęć z kolejnych etapów budowy. Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu nośnik cyfrowy z nagranymi przedmiotowymi plikami jako element 
dokumentacji powykonawczej.  
 Inspektor Nadzoru lub Koordynator Inwestycji Zamawiającego są uprawnieni do sprawdzenia 
przebiegu Prac w każdym czasie i powiadomienia Wykonawcy o wykrytych w nich wadach. 
Sprawdzenie jakości prac nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych 
w późniejszym terminie wad.  
Zamawiający ma prawo w każdym czasie do kontroli i/lub audytu spełniania przez Wykonawcę 
wymagań określonych Umową, w szczególności kontroli jakości, przestrzegania przepisów i 
zasad ochrony środowiska, gospodarki odpadami, BHP i p.poż. przez pracowników i 
Podwykonawców Wykonawcy, inspekcji Prac i materiałów przeznaczonych do wykonania Prac. 
Kontrole przeprowadzane są na budowie przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego, 
a także na wezwanie Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Kontrole mogą być realizowane 
również przez instytucję certyfikującą Zamawiającego w ramach certyfikacji ISO. Wykonawca 
zapewni lub dopilnuje zapewnienia dostępu oraz wystarczającego, bezpiecznego i właściwego 
zaplecza dla prowadzenia takich inspekcji.  
Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy (w tym do 
naprawy usterek i uszkodzeń lub wymiany wadliwych, uszkodzonych czy też zniszczonych 
elementów) wyznaczając mu odpowiedni termin. Jeżeli Wykonawca nie wypełni dyspozycji 
Zamawiającego w tym zakresie w wyznaczonym terminie, Zamawiający może dokonać 
właściwych Prac, w tym w/w napraw lub wymiany wadliwych materiałów we własnym zakresie 
lub bez konieczności występowania o zgodę sądu powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie 
Prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
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Jeżeli którykolwiek z pracowników Wykonawcy lub osób, którymi posługuje się przy 
wykonywaniu Prac, pracujący na terenie budowy, zostanie uznany przez Zamawiającego za 
osobę budzącą zastrzeżenia co do jej kompetencji lub z innych względów, w szczególności 
z powodu naruszania swym zachowaniem dobrych obyczajów, godności osobistej osób z nim 
współpracujących lub zasad bezpieczeństwa, osoba taka na wniosek Zamawiającego, zostanie 
odsunięta od wykonywania Prac w najkrótszym możliwym terminie, a Wykonawca zapewni nową 
osobę, bez obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami z tego tytułu. 
Zamawiający przewiduje odbiory: zaawansowania robót (miesięczne) i końcowy. Szczegółowe 
zasady odbiorów Przedmiotu Umowy, w tym dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu przy odbiorze opisane zostały w Załączniku nr 5 do Umowy. Dla 
uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że odbiory zaawansowania robót (miesięczne), 
dokonywane będą przez Strony na potrzeby dokonania oceny terminowości realizacji Prac i na 
potrzeby rozliczeń i nie stanowią odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  
Zamawiający przystąpi do odbiorów zgodnie z Instrukcją odbiorów infrastruktury ciepłowniczej 
stanowiącą Załącznik nr 5 do Umowy.  
Odbiór dokonany jest w momencie podpisania przez Strony danego protokołu odbioru bez 
zastrzeżeń ze strony Zamawiającego co do istnienia usterek limitujących. W odbiorach 
uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy.  
Do odbioru końcowego, Wykonawca ponad dokumenty wynikające z treści Umowy, w tym 
Załącznika nr 5 do Umowy zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu: 

a) dokumentów z utylizacji uprawnionym odbiorcom (skanów kart przekazania odpadów) – o ile 
dochodzi do przekazania odpadów, 

b) kopii protokołu z rozliczenia złomu – o ile dochodzi do rozliczenia złomu, 
c) pisemnego oświadczenia o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem 

właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, o ile dochodzi do usunięcia i utylizacji azbestu. 
Wszystkie dokumenty, do których przekazania zobowiązany jest Wykonawca, zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę z pisemnym oświadczeniem, że roboty budowlane zostały 
wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami 
prawa i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. 
Niezależnie od innych dokumentów wskazanych w Umowie, dla wykonanego Przedmiotu 
Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu przy odbiorze końcowym 
Przedmiotu Umowy mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesionym pomiarem geodezyjnym 
powykonawczym, zarejestrowanym przez geodetę w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Gdańsku wraz z adnotacją o zgodności z Referatem Koordynacji Sytuowania 
Podziemnego Uzbrojenia Terenu. 

 
II Część informacyjna 

1.0 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnymi 
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2003, Nr 207, poz.2016 z późn. 
zm.), Polskimi Normami, Warunkami Wykonania Sieci Ciepłowniczych, w szczególności: 
b) PN-EN 253+A2:2015-12 - Sieci ciepłownicze-System preizolowanych zespolonych rur do 

wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej 
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu;  

c) PN-EN 488:2015-12 - Sieci ciepłownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 
sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Kształtki - zespoły ze stalowych rur 
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu;  

d) PN-EN 488:2015-12 - Sieci ciepłownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 
sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół armatury do stalowych rur 
przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu;  

e) PN-EN 489:2009 - Sieci ciepłownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 
sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół złącza stalowych rur 
przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu;  

f) BN-77/8973-11 – Komory sieci cieplnych – wymagania branżowe; 
g) PN-EN 10204 :2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli PN-EN 10216-2:2004 

Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. PN-EN 10216-2+A2:2009 Rury stalowe 
bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Rury ze stali 
niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej; 

h) PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki 
techniczne dostawy. Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawanych łukiem krytym 
z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej;  

i) PN-EN 13480-2:2012 (U) Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 2: Materiały; 
j) PN-EN 13480-3:2012(U) Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 3: Projektowanie; 
k) PN-EN 13480-4:2012 (U) Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 4: Wykonanie i montaż; 
l) PN-EN 13480-5:2012/A1:2014-02(U) Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 5: Kontrola i 

badania; 
m) PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych 

rur zespolonych;  
n) PN-EN 15632-1+A1:2015-02: Sieci ciepłownicze – System preizolowanych rur giętkich – Część 

1: Klasyfikacja, wymagania ogólne i metody badań; 
o) PN-EN 15632-4:2009: Sieci ciepłownicze – System preizolowanych rur giętkich – Część 4: 

Zespolone metalowe rury przewodowe; wymagania ogólne i metody badań; 
p) PN-EN ISO 8501-1:2008 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych 
po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok; 

q) PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe przygotowanie końców rur i kształtek do spawania; 
r) PN-EN10204 Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentów kontroli; 
s) PN-91/M-69430 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania Ogólne 

wymagania i badania; 
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t) PN-EN 499:1997 Spawalnictwo - Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do 
ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych – Oznaczenie; 

u) PN-EN 287 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy;  
v) PN-EN ISO 9606 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy – Spawanie; 
w) BN-77/8973-11 Komory sieci cieplnych – wymagania ogólne; 
x) EN 489-1:2020 Sieci ciepłownicze -- Zespolone systemy pojedynczych i podwójnych rur do 

wodnych sieci ciepłowniczych układanych w gruncie -- Część 1: Zespoły łączące i izolacja 
cieplna do wodnych sieci ciepłowniczych zgodnych z EN 13941-1; 

y) PN-EN ISO 17637 Badania nieniszczące złączy spawanych -- Badania wizualne złączy 
spawanych; 

z) PN – EN 5817 Spawanie -- Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem 
spawanych wiązką) -- Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych 

aa) PN-EN ISO 17636 Badania nieniszczące spoin -- Badanie radiograficzne -- Część 1: Techniki 
promieniowania X i gamma z błoną; 

bb) PN-EN ISO 10675 Badania nieniszczące spoin -- Kryteria akceptacji badań radiograficznych -- 
Część 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy; 

cc) PN-EN ISO 17638 Badanie nieniszczące spoin -- Badanie magnetyczno-proszkowe; 
dd) PN-EN ISO 23278 Badania nieniszczące spoin -- Badania magnetyczno-proszkowe -- Poziomy 

akceptacji; 
ee) PN-EN ISO 3452 Badania nieniszczące -- Badania penetracyjne -- Część 1: Zasady ogólne; 
ff) PN-EN ISO 23277 Badania nieniszczące spoin -- Badania penetracyjne -- Poziomy akceptacji 
gg) PN-EN ISO 9712 Badania nieniszczące -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań 

nieniszczących; 
hh) PN-EN 15632-1+A1:2015-02 Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych rur giętkich -- Część 

1: Klasyfikacja, wymagania ogólne i metody badań; 
ii) PN-EN 15632-1+A1 Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych rur giętkich -- Część 1: 

Klasyfikacja, wymagania ogólne i metody badań; 
jj) PN-EN 15632-2+A1 Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych rur giętkich -- Część 2: 

Zespolone plastykowe rury przewodowe -- Wymagania ogólne i metody badań; 
kk) PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję -- Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję; 
ll) PN-EN 10088-7 Stale odporne na korozję; 
mm) PN-EN 448 Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespoły kształtek wykonanych fabrycznie 
ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu; 

nn) PN-EN 13941 Sieci ciepłownicze -- Projektowanie i montaż systemu izolowanych termicznie 
zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej układanych bezpośrednio w gruncie 
-- Część 1: Projektowanie 
A także: 
- ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. Zm.), 
- ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z póź. zm.),  
- Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880 z późn. 
Zm.) 
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- Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. Zm.) 
- Ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. Zm. 
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92 z późn. Zm.)  
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury j z dnia  2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm), 
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609 z późn. Zm.) 
- Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.2018 poz. 963 z późn. Zm.) 
- Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 
1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. 1972 nr 13 poz. 93 z późn. Zm.) 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz,U. Nr 47 poz. 401 z późn. Zm.)  
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 poz. 844z późn. Zm.) 
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
2010 poz. 719 z późn. Zm.) 
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr40 poz. 470 z późn. Zm.).  
-Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w 
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 z późn. Zm.) 
 
Załączniki: 

1) Specyfikacja Techniczna - Etap II; 
2) Specyfikacja techniczna - Etap III; 
3) Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów   

układanych bezpośrednio w gruncie; 
4) Instrukcja środowiskowa, BHP i ppoż. dla wykonawców, podwykonawców oraz osób trzecich 

przebywających na terenie Spółek Grupy GPEC i ich budów; 
5) Instrukcja postępowania z azbestem  dla Wykonawców i Podwykonawców Grupy GPEC; 

 
 

 


