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Pakiet: Pakiet I - Leśnictwo Buk

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

AGROT Buk 04-05-1-01-85A   -a   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  2,35  20 WPOD-G

Buk 04-05-1-01-1     -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,00 116 CP-W

Buk 04-05-1-01-8     -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  5,00 116 CP-W

CW Buk 04-05-1-01-90    -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,80 112 CW-W

H-POZ Buk 04-05-1-01-1     -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Buk 04-05-1-01-85A   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,80 103 DOW-SADZ

Buk 04-05-1-01-85A   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Buk 04-05-1-01-85A   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 4 TSZT  18,80  97 SAD-BRYŁ

Buk 04-05-1-01-85A   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  18,80  51 WYK-TAL40

Buk 04-05-1-01-83    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,50 108 KOSZ UB

Buk 04-05-1-01-85A   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,35 108 KOSZ UB

Buk 04-05-1-01-85A   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Buk 04-05-1-01-85A   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,43 145 GRODZ-DEM

Buk 04-05-1-01-1     -d   -00 WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  1,00 130 PUŁF

Buk 04-05-1-01-1     -k   -00 WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  3,00 130 PUŁF

Buk 04-05-1-01-79A   -p   -00 WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  3,00 130 PUŁF

Buk 04-05-1-01-83    -h   -00 WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  3,00 130 PUŁF

Buk 04-05-1-01-14    -b   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  4,00 127 PUŁ-WT

Buk 04-05-1-01-79A   -o   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  4,00 127 PUŁ-WT

Buk 04-05-1-01-14    -b   -00 KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  3,00 128 KOR-P

Buk 04-05-1-01-79A   -o   -00 KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  3,00 128 KOR-P

O-ZWWTÓRT Buk 04-05-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Buk 04-05-1-01-1     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   1 CWD-P

Buk 04-05-1-01-1     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   1 CWD-P

Buk 04-05-1-01-3A    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  917,00   1 CWD-P

Buk 04-05-1-01-3A    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  917,00   1 CWD-P

Buk 04-05-1-01-78    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  710,00   1 CWD-P

Buk 04-05-1-01-78    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  710,00   1 CWD-P

Buk 04-05-1-01-85A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  810,00   1 CWD-P

Buk 04-05-1-01-85A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  810,00   1 CWD-P

Buk 04-05-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  150,00 389 GODZ MH8

Buk 04-05-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385 GODZ PILA

Buk 04-05-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Buk 04-05-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   1 CWD-P

Buk 04-05-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   1 CWD-P

Buk 04-05-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Buk 04-05-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Buk 04-05-1-01-79A   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00   1 CWD-P

Buk 04-05-1-01-79A   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00   1 CWD-P

Buk 04-05-1-01-83    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  838,00   1 CWD-P

Buk 04-05-1-01-83    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  838,00   1 CWD-P

Buk 04-05-1-01-84    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   1 CWD-P

Buk 04-05-1-01-84    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   1 CWD-P

Buk 04-05-1-01-8     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   1 CWD-P

Buk 04-05-1-01-8     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   1 CWD-P

Buk 04-05-1-01-8     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  313,00   2 CWD-D

Buk 04-05-1-01-8     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  313,00   2 CWD-D

Buk 04-05-1-01-8     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   1 CWD-P

Buk 04-05-1-01-8     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   1 CWD-P

Buk 04-05-1-01-9     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  725,00   1 CWD-P

Buk 04-05-1-01-9     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  725,00   1 CWD-P

Buk 04-05-1-01-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 900,00   7 REM SZLZR

Buk 04-05-1-01-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  2 600,00   6 WYK SZLG

Buk 04-05-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Buk 04-05-1-01-      -    - GODZ RU23 prace ręczne wyk. urządz. mech ----- H  100,00 388.01 GODZ RU23
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Załącznik nr 2.2. do SWZ
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Legenda:




