

Łódź, dnia 13-05-2024 r.

Znak spr.: NB.270.4.2024

Zamawiający:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sulechów
ul. Bankowa 2, 66-100 Sulechów;

Prowadzący postępowanie (pełnomocnik):

Zakład Usługowo – Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi
ul. Legionów 113,
91-073 Łódź
tel.(42) 632-26-47
e-mail: zup@lodz.lasy.gov.pl
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/916820>

ZMIANA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie **podstawowym** na:

„Budowę budynku kancelarii leśnictwa, leśniczówki, budynku gospodarczego i altany w leśnictwie Sycowice”

Prowadzący postępowanie działając w imieniu w/w Zamawiającego zgodnie z art. 284 ust. 3 i art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. w związku z pytaniem Wykonawcy do treści SWZ dokonuje zmiany SWZ

i przedłuża termin składania, i otwarcia ofert oraz zmienia termin związania ofertą:

W SWZ jest:

Rozdział XXI.

5. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/916820> - w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **14.05.2024 r. do godz. 14:00.**

Rozdział XXII.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.05.2024 godz. 15:00.**

Rozdział XIX. Termin związania ofertą.
do dnia 12.06.2024 r.

Zmienia się na:

Rozdział XXI.

5. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/916820> - w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **17.05.2024 r. do godz. 14:00.**

Rozdział XXII.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.05.2024 godz. 15:00.**

**Rozdział XIX. Termin związania ofertą.
do dnia 15.06.2024 r.**

Prowadzący postępowanie działający w imieniu w/w Zamawiającego informuje, że wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

mgr inż. Paweł Bodzioch

DYREKTOR
Zakładu Usługowo Produkcyjnego
Lasów Państwowych

/ podpisano elektronicznie /