

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Wykonanie resursów urządzeń podlegających WDT

1. Przedmiotem zamówienia opracowanie resursów dla następujących urządzeń:
 - a. Zlokalizowanych w budynku nr 14 na terenie wojskowym w Elblągu przy ul. Dąbrowskiego.:
 1. Wciągnik 500 11T-10230, nr WDT 3-81-02026
 2. Wciągnik 500 11T-10230, nr WDT 3-81-02027
 3. Wciągnik 500 11T-10436, nr WDT 3-81-02028
 - b. Zlokalizowanych w budynku nr 24 na terenie wojskowym w Elblągu przy ul. Królewieckiej 165
 1. Dźwig towarowy mały FUD Bołęcín nr fabr. 60561, WDT 3-53-06717
 - c. Zlokalizowanych w budynku nr 6 na terenie wojskowym w Elblągu przy ul. Królewieckiej 130
 1. Dźwig towarowy mały PRD KDO Bołęcín nr fabr. 57607, WDT 3-53-00907
 2. Dźwig towarowy mały PRD KDO Bołęcín nr fabr. 57608, WDT 3-53-00908
 3. Dźwig towarowy mały PRD KDO Bołęcín nr fabr. 57609, WDT 3-53-00909
 - d. Zlokalizowanych w budynku nr 20 na terenie wojskowym w Elblągu przy ul. Łęczyckiej
 1. Podnośnik stały 2,30 SL-U Otto Nussbaum nr fabr. 336679, WDT 3-71-11689
 - e. Zlokalizowanych w budynku nr 4 na terenie wojskowym w Elblągu przy ul. Kwiatkowskiego 15
 1. Urządzenie dla osób niepełnosprawnych KONSTANZ Lippe Lift nr fabr. KL 00679, WDT 3-54-09086

2. Termin realizacji

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – **do 12.12.2024 r.**

3. Uwarunkowania techniczno-organizacyjne:

- Wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca na swój koszt i ryzyko.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe w związku z prowadzonymi pracami, zarówno na terenie objętym pracami, jak i przyległym, w tym również za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją zamówienia.

4. Realizacja opłat za wykonane roboty.

Do faktury za wykonanie zadania należy załączyć protokół odbiorów usługi.

Wykonanie robót potwierdza w protokole Kierownik SOI lub osoba przez niego upoważniona, przedstawiciel Głównego Użytkownika, przedstawiciel wykonawcy wymieniony w umowie lub posiadający pisemne jego upoważnienie.

Załączniki:

- Decyzje WDT

Sporządził: