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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
I. ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
KOD CPV 45000000-7 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 
    Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
Prac remontowych wraz z wymaganymi uzgodnieniami celem zatrzymania degradacji technicznej 
budynku z zabezpieczeniem przed niszczącym warunkami atmosferycznymi.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
    Projektant sporządzający dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do 
określania ich standardu i jakości. 
   Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót  
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
 
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 
na całość użytkową. 
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1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
 
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
 
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
 
1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
 
1.4.15. dokumentacji po wykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
po wykonawczymi. 
 
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 
. 
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
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lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 
w rozdziale 8. 
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póź. zm.) 
. 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania 
i przekazania do eksploatacji. 
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1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
 
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
po wykonawczej obiektu budowlanego. 
 
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 
 
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
 
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie 
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony 
w przepisach). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację 
i współrzędne punktów głównych obiektu 
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oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 
na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
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przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy 
i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób  zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
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udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów  z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robot, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków  umowy stanowią inaczej. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepis ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
-projekt technologii i organizacji montażu (dla elementów kamiennych o większych gabarytach lub 
masie). 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. 
 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych. 
 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków  Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiał , spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polską Normą lub 
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
. datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów  robót, 
. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, . wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
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wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
. dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
. dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem kto je przeprowadzał, 
. wyniki próbek poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
. inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę (w przypadku  jeśli jest wymagane), 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
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Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i przedmiarze robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokołów odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację po wykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację po wykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.4.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 
i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
. robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, . wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
. koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale 
z wyłączeniem podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas  trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, - opłaty/dzierżawy terenu, - przygotowanie terenu, 

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z póź. zm.). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z póź. 
zm.). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. 
zm.). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086). 
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10.2. Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1780). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042). 

• 10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
II. ST-01.01 ROZBIÓRKI 
 
KOD CPV 45110000-1 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania prac 
remontowych wraz z wymaganymi uzgodnieniami celem zatrzymania degradacji technicznej budynku 
z zabezpieczeniem przed niszącymi warunkami atmosferycznymi.  
 
1.2. Zakres robót objętych ST 
 
Zakres robót obejmuje rozbiórki i demontaże. 
 
1.2.1. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty rozbiórkowe obejmują : 
- Wyniesienie i utylizacja gruzu znajdujący się w budynku, 
- Wywiezienie i utylizacja pokrycia dachowego z demontażu, 
- Wywiezienie i utylizacj elementów drewnianych z demontażu, 
- Wywieizenie i utylizacja elementów obróbek dekarskich i orynnowania. 
 
1.2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac rozbiórkowych. 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma opracować i przekazać Inwestorowi plan BIOZ. W trakcie 
wykonywania prac 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zabezpieczeń pod względem BHP terenu rozbiórki oraz 
doprowadzeniem terenu zajętego pod prace rozbiórkowe po zakończeniu realizacji do stany z przed 
rozpoczęcia prac. 
 
2. MATERIAŁY 

 
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inwestorowi wszystkie dokumenty związane z utylizacją 
materiałów wymagane stosownymi przepisami i rozporządzeniami. 
 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w projekcie technologicznym oraz projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
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i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. 
przewozu po drogach publicznych 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- ogrodzić teren i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- wyłączyć i odłączyć zasilanie elektryczne w obwodach, 
- wyłączyć i odłączyć zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych, 
- zdemontować istniejące instalacje przebiegające w elementach podlegających rozbiórce. 
 
5.2.  Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów 
BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
 
5.3. Gruz i inne elementy z rozbiórek należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub 
składowisko zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami. 
 
5.4. Odzyskane z rozbiórki elementy stalowe należeć będą do Wykonawcy, który powyższy 
materiał może odsprzedać. 
 
5.5. Materiały do utylizacji należy zutylizować zgodnie z ze stosownymi przepisami i 
rozporządzeniami. 
 
5.6. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku 
(Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z póź zm.)  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Na materiały wywiezione do składowania lub utylizacji Wykonawca na obowiązek dostarczyć 
Inwestorowi odpowiednie zaświadczenia z miejsca ich składowania lub utylizacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarowa jest 1m3, 1m2, m, t lub kpl. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  zawiera Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogóle wymagania dotyczące podstawy płatności zawiera Specyfikacja Techniczna „Wymagania 
Ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z póź. zm.) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

• Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
III. ST-02.01 ROBOTY CIESIELSKIE 
 

KOD CPV 45450000-6 
 
1.  WSTĘP  

 
1.1. Przedmiot SST,  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ciesielskich, robót dekarskich.   
 
1.2. Zakres stosowania ST,  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1   
 
1.3. Zakres robót objętych SST,  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ciesielskich więźby dachowej.   
 
1.4. Określenia podstawowe,  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.   
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót,  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne"  pkt 1.5.   
 
2.  MATERIAŁY 
  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 2.   
 

2.2. Rodzaje materiałów,  
 
Elementy drewniane więźby powinny być wykonane w specjalistycznych wytwórniach przygotowanych do tego 
rodzaju produkcji. Wyrób powinien mieć atest. Powinny być zabezpieczone przeciwpożarowo i przeciw 
bakteryjnie, co powinno być potwierdzone stosownym dokumentem. Wymiary i kształt elementów dachu zgodnie 
z dokumentacją. Drewno powinno odpowiadać klasie C30 i normie PN-B-03150:200 Wilgotność drewna 
stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż 15%. Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
  
a) odchyłki wymiarowe desek i bali powinny być nie większe: w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% 
ilości w szerokości: do +3 mm lub do -1mm w grubości: do +1 mm lub do -1 mm, 
b) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: • dla łat o grubości do 50 mm: - w grubości: +1 mm i -1 mm  
dla 20% ilości - w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości. 

 

• dla łat o grubości powyżej 50 mm: - w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości - w grubości: 
+2 mm i -1 mm dla 20% ilości - odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości 
nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm 

 
Łączniki należy stosować :  
- Gwoździe : okrągłe wg BN-87/5028-12  
- Śruby średnica minimalna 12mm w złączach z elementów grubości większej niż 8cm.   
- Śruby z łbem sześciokątnym wg: 
 
PN-EN - ISO 4014:2002 - Śruby z łbem kwadratowym wg  
PN-88/M-82121 - Nakrętki : sześciokątne wg  
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PN-EN-ISO 4034:2002 i nakrętki kwadratowe wg   
PN-88/M-82151. - Podkładki pod śruby : podkładki kwadratowe wg  
PN-59/M-82010. - Wkręty do drewna : wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg  
PN-85/M-82501. - Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg  
PN-85/M-82503. - Wkręty do drewna z łbem kulistym wg  
PN-85/M-82505. - Środki ochrony drewna. Wymagania i badania wg normy PN-76/C-04906:2000.  
 
Do ochrony drewna przed grzybami, pleśnieniem oraz przed działaniem ognia powinny być stosowane 
wyłącznie środki dopuszczone do stosowania w Instrukcji ITB 355/98 „Ochrona drewna budowlanego 
przed korozją biologiczną środkami chemicznymi. Wymagania i badania." Drewno musi być 
zabezpieczone przeciwpożarowo i mieć cechy materiału niezapalnego. Drewno musi być 
zabezpieczone przeciw owadom i pleśniom przez zanurzanie w preparacie wg instrukcji producenta.   
 
3.  SPRZĘT  
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu,  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.   
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robot, 
 
Sprzęt podstawowy. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować 
następujący, sprawny technicznie sprzęt: - elektronarzędzia mechaniczne, - narzędzia ręczne (strugi, 
siekiery, młotki, dłuta itd.), - materiały montażowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, łączniki 
gwoździe budowlane, wkręty, śruby), -  rusztowanie rurowe i kolumnowe.    
Obowiązki Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robót. 
Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeni. 
 
4.  TRANSPORT  
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.   
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót, 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2.  Wykonanie robót  

• Po wykonaniu wycięć i elementów połączeń w powtarzalnych elementach konstrukcji 
więźby dachowej należy wykonać próbny ich montaż w celu sprawdzenia dokładności 
połączeń. Mając sprawdzony w próbnym montażu powtarzalny segment więźby 
dachowej można przystąpić do wyznaczenia pozostałych elementów oraz wykonania 
w nich zaciosów, wrębów i innych połączeń.  

• Aby przy montażu nie pomylić podobnych elementów, należy każdy element 
zaopatrzyć znaki odróżniające go od innych elementów. Umieszcza się je od strony 
widocznej na przekroju poprzecznym więźby. Znaki mogą być dowolne, wykonane 
narzędziem metalowym aby nie zatarły się podczas impregnacji drewna, 
przenoszenia i składowania poszczególnych elementów.  

• Poszczególne elementy należy składować pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju : 
Oddzielnie krokwie, oddzielnie słupy itp. 

• Impregnację drewna należy wykonać po dokonaniu próbnego montażu na parę dni 
przed ustawieniem konstrukcji więźby w miejscu przeznaczenia. 

• Pomiędzy drewnem, a murem lub betonem lub stalą ułożyć izolację z papy izolacyjnej.  

• Krokwie w kalenicy połączyć na zwidłowanie zespolone kołkiem o średnicy 2,5cm z 
twardego drewna lub śrubą M12, M20. 
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• Krokwie z murłatą połączyć na wrąb o głębokości nie większej niż 1/3 do 1/4 h oraz 
przybić gwoździem z góry 

• Połączenie krokwi z kleszczami wykonać w wiązarach pełnych, przy ścianach 
szczytowych. Kleszcze ze słupami połączyć na wrąb pełny i wzajemny oraz na śrubę 
M18, a z krokwiami na wrąb w kształcie „półjaskółczego ogona". Połączenie to 
powinno być wzmocnione kołkiem lub śrubą M12. Kleszcze z płatwiami połączyć na 
wręby o głębokości 2cm.    

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne"  pkt 6.   
 
6.2. Ocena jakości robót. 
 
Ocenę jakości robót należy wykonać: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów,  
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi  
- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych i połączeń,   
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót,  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt7.   
 
7.2. Jednostka obmiarowa,  
Jednostka obmiarowa została określona w przedmiarze robót przywiązanej do danej pozycji zakresu 
robót.   
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚĆI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9.   
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne.  
PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.  
PN-EN 12369-1 :2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne dla projektowania. Cz.1 : 
Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe.  
PN-EN 12871 :2004 Płyty drewnopochodne. Wymagania dla płyt przenoszących obciążenia, 
stosowanych na podłogi, ściany i dachy.  
PN-B/02361:1999    Pochylenia połaci dachowych.  WTWiORB Część C: Zabezpieczenia i izolacje - 
Zeszyt 1: Pokrycia dachowe (396/2004. ITB, Warszawa 2004). WTWiORB Część A: Roboty ziemne, 
konstrukcyjne i rozbiórkowe - Zeszyt 4: Konstrukcje drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004). 
ZUAT-15/VI.06/2002 Środki ochrony przed korozją biologiczną wyrobów budowlanych z drewna (ITB 
Warszawa 2002)  Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną 
środkami chemicznymi. Wymagania i badania. 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja Techniczna „Prace remontowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami celem zatrzymania degradacji technicznej 
budynku z zabezpieczeniem niszczących warunków atmosferycznych”.  

PROMAR Spółka z o.o . 58-500 Jelenia Góra , ul. Wolności 57, Tel/fax 075 6453110; 
e-mail: andrzejkuczkowski@onet.eu 

 Strona 24 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja Techniczna „Prace remontowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami celem zatrzymania degradacji technicznej 
budynku z zabezpieczeniem niszczących warunków atmosferycznych”.  

PROMAR Spółka z o.o . 58-500 Jelenia Góra , ul. Wolności 57, Tel/fax 075 6453110; 
e-mail: andrzejkuczkowski@onet.eu 

 Strona 25 

 

 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
IV. ST-03.01 ROBOTY DEKARSKIE – POKRYCIE DACHU 
 

KOD CPV 45450000-6 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-09 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem pokryć dachowych dachówką ceramiczną w ramach 
zadania związanego z przebudową dachu. 
 
1.2. Zakres stosowania  
 
ST Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz 
przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Specyfikacja dotyczy czynności mających na celu wykonanie pokryć dachowych z dachówek 
ceramicznych karpiówek. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości 
materiałów, wymagań w zakresie przygotowania podkładów i sposobów ich oceny, wymagań 
dotyczących wykonania pokryć oraz ich odbiorów. Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących 
wykonania obróbek blacharskich i pokrycia blachą koszy dachowych oraz montażu urządzeń do 
odprowadzania wód opadowych. Wymagania te określono w ST „Wykonanie pokryć dachowych - 
krycie dachu blachą, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe”.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” , pkt. 1.4. Podkład pod pokrycie 
dachówkowe - łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod kątem 
określonym dla poszczególnych typów pokryć w PN-B-02361:1999. Jednostka ładunkowa - zbiór 
wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany 
do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania, załadunku, transportu i wyładunku. 
Wyroby luzem pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej i nie 
przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
„Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00 

.00 01  
 
„Wymagania ogólne” Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót pokrywczych 
dachówką ceramiczną i cementową powinny mieć:  

 

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
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polskich, Na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć 
dachowych.  

 
2.2. Rodzaje materiałów 

 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom  

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

 
2.2.2. Materiały podstawowe  

- dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełniać 
wymagania określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN I304:2002/Apl:2004,  

- dachówki oraz kształtki dachowe cementowe, ktore powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w PN-EN 490:2000.  

 
2.2.3. Materiały pomocnicze  

• uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych,  

• gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 

• drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat  

• powinien być ocynkowany, miękki, o średnicy 1,0-1,6 mm,  

• nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką 
takie jak: taśmy i listwy. 

• uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, 
- zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501. 
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 
producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN.  

 
2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę  
 
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: - są 
zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej - są właściwie oznakowane i opakowane, - spełniają wymagane właściwości, wskazane 
odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między 
innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania mrozoodporności dachówek), - producent dostarczył 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest 
stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką  
 
Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do 
wyrobów ceramicznych) normy PN-B- 12030:1996. Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na 
placach składowych wygrodzonych, wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz 
z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód opadowych. Wyroby przechowuje się luzem w 
stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być składowane na paletach.  
 
3. SPRZĘT  

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  00 00 01 „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robot oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy 
uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówką. 
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4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 00 01 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów:  
 
4.2.1. Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.  
 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i 
wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, 
chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej 
ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do 
zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 
poliuretanowej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  00 00 01 „Wymagania ogólne”  
 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką. 
 
Do wykonywania robot pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i 
odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod 
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je 
prac na dachu takich jak: - deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych, - wyprowadzenie 
przewodów wentylacyjnych ponad dach, - wykonanie kominów i nasad kominowych, - otynkowanie lub 
spoinowanie kominów, - osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów 
przechodzących przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego 
rozwiązania pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych, 
 
- wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, 
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe.  
 
5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub cementowych  
 
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi 
nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczące podkładu z 
łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są następujące:  

- łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten może 
być inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych,  

- łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm), - łaty powinny być 
ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem,  

- styki łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być 
mocowane za pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania 
pokrywczego, 

- odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na 
całej długości dachu, 

- w przypadku instalowania rynien, do czoła krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 
mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się 
pokrywać z wierzchem łaty okapowej, 

- wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, - 
wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska 
środkowa (wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach  
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- deski łączone na styk, 
- wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić 

deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat,  
- łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 

techniczne,  
- podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,  
- płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną 

położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku.  

 
5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką. 
 
Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury 
powietrza. Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać tylko 
przy temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu 
dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne.  

 
5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką. 
 
a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 
b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi 
dachówek powinien być w poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 
mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu.  
c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny 
wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż 10 mm.  
 
d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8 
cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to gąsiory 
powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym 
przez specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być 
uszczelnione od strony zewnętrznej.  
 
e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie 
powinny przekraczać 10 mm.  
 
f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową stosowanego 
rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź cynkowej.  
 
g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji 
producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niż 60 cm, 
zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę.  
 
h) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) 
dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-6I/B-I0245.  
 
5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną. 
 
5.6.1. Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką ceramiczną  
 
Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę), holenderką 
oraz zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) powinno być wykonane zgodnie z 
wymaganiami podanymi w PN-7I/B-I024I. W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być 
wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu po- krywczego i wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (szczegółowej). Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71 /B-10241 
do ich uszczelniania można stosować również inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne 
rozwiązania uszczelnień, polecane przez producentów w konkretnych systemach rozwiązań 
pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien 
wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
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5.6.2. Wymagania dotyczące krycia dachówką ceramiczną karpiówką - wg PN-71/B-10241.  
 
5.6.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach.  
 
Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i 
pokrytej podłużnymi pasami blachy titan-cynk o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20 cm, a dolną 
krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w 
deskę okapową. Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje założenia rynny, końce 
dachówek na okapie powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej 
lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha 
blaszanego.  
 
5.6.2.2. Równość powierzchni pokrycia.  

 
Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym 
rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia 
niż 5 mm dla dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla karpiówki w gatunku II 
oraz dachówki zakładkowej ciągnionej i marsylki. Przy kryciu dachówką holenderką nie sprawdza się 
równości powierzchni pokrycia.  
 
5.6.2.3. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu.  

 
a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), zakładkową ciągnioną i marsylką 
styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół 
szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać I cm przy kryciu karpiówką i 5 
cm przy kryciu dachówką zakładkową ciągnioną i marsylką.  
 
b) Przy pokryciu dachówką holenderką podłużne styki dachówek powinny tworzyć linie prostopadłe do 
okapu. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać I cm na I metrze długości i 3 cm na całej 
długości pasa.  
 
5.6.2.4. Wielkość zakładów. 
 
Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone 
rzędy na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki: - karpiówki układanej pojedynczo II-I7 cm, - 
karpiówki układanej podwójnie w koronkę I4-I5 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez 
zawieszenie na każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą dachówki 
zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej warstwy 
z przesunięciem o pół szerokości dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędu pokrywała dolną na 
długości 32-33 cm), - karpiówki układanej podwójnie w łuskę I9-24 cm (dwa najniższe rzędy dachówek 
przy okapie i dwa najwyższe rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj. z dwóch warstw dachówek 
zawieszonych łącznie, jak pr kryciu w koronkę), 
 
- holenderki 7-I 3 cm,  
- zakładkowej ciągnionej 7-I0 cm,  
- zakładkowej tłoczonej (marsylki) 5-7 cm.  
 
5.6.2.5. Zamocowanie dachówek do łat. 
 
a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia) : - w strefach klimatycznych II i III 
wg PN-77/B-020I I co piąta lub co szósta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przymocowana 
do łaty, - w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej 
panujących wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III.  
b) Przy pokryciu dachówką zakładkową ciągnioną lub tłoczoną: - w strefach klimatycznych II i III każda 
dachówka powinna być przymocowana do łaty, - w strefie klimatycznej I tylko dachówki na połaciach 
dachowych położonych od strony najczęściej panujących wia trów powinny być przymocowane, tak 
jak dachówki w strefach klimatycznych II i III. Sposób mocowania, jeżeli dokumentacja projektowa nie 
stanowi inaczej, powinien być zgodny z PN-7I/B-I024I oraz specyfikacja techniczną. 
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5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w 

dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką 
ceramiczną, bądź zgodnie z PN-71 /B-10241.  

 
5.7. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką cementową  

 
5.7.1. Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką cementową Krycie ceramiczną 

dachówką karpiówką podwójną powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 
podanymi w PN-63/B-I0243.  

 
W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta 
systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznej pokrycia dachówką cementową, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
(szczegółowej). Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-63/B-I0243 do ich uszczelniania 
można stosować również inne niż zalecono w tej normie, nowocześniejsze rozwiązania uszczelnień, 
polecane przez producentów w konkretnych systemach rozwiązań systemowych, pod warunkiem 
zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien wynikać z dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej).  
 
5.7.2. Wymagania dotyczące krycia dachówką cementową karpiówką podwójną i dachówką 

zakładkową według PN-63/B-10243  
 
5.7.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach.  
 
Przy obu rodzajach krycia dachówki wystające na okapach poza lico muru powinny być 
zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocą odeskowania. Jeżeli gzyms jest 
murowany, a dokumentacja projektowa nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie 
powinny być ułożone na zaprawie wapiennej.  
 
5.7.2.2. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu. 
 
Styki dachówek w rzędach poziomych, prostopadłe do okapu, powinny być przesunięte względem 
styków w sąsiednich rzędach o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny 
przekraczać 10 mm przy kryciu dachówką karpiówką podwójną i 5 mm przy pokryciu dachówką 
zakładkową.  
 
5.7.2.3. Wielkość zakładów.  
 
Poszczególne, równoległe do okapu, rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone 
rzędy dachówek 6-9 cm przy kryciu dachówką karpiówką podwójną i 5-7 cm przy kryciu dachówką 
zakładkową.  
 
5.7.2.4. Zamocowanie dachówek do łat.  
 
a) Przy kryciu dachówką karpiówką - w strefach II i III wg PN-77/B-020I I co piąta lub szósta dachówka 
w rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty. Natomiast w strefie I dachówki mogą być 
nie przymocowane.  
 
b) Przy kryciu dachówką zakładkową - w strefach II i III wg PN-77/B-020I I co druga dachówka 
powinna być przymocowana do łaty. Natomiast w strefie I powinna być przymocowana co czwarta 
dachówka w każdym rzędzie poziomym na skrajnych pasach połaci dachowej, a na środkowym pasie 
połaci - co szósta dachówka w każdym rzędzie. Sposób mocowania powinien być określony w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (szczegółowej).  
 
5.7.2.5. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w 

dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz instrukcji 
producenta systemu pokrywczego dachówką cementową. 
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6.1 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 
6.2 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 00 01 „Wymagania ogólne”. 

 
6.3 Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką Przed przystąpieniem do robot 

pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane 
do wykonywania robot oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu.  

 
6.3.1 Badania materiałów Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 
towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami 
powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

 
6.3.2 Badania prawidłowości łacenia Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:  
 

- przekroju i rozstawu łat,  
- poziomu łat,  
- zamocowania łat.  

 
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do I cm. 
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty 
kontrolnego długości 3 m z poziomnicą. Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a 
w przypadku wątpliwości za pomocą próby oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta 
ciesielskiego. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 

 
6.4 Badania w czasie robót  
 

Badania w czasie robot pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej 
(szczegółowej)i instrukcji producenta systemu pokrywczego.  

 
6.5 Badania w czasie odbioru robót  

 
6.5.1 Zakres i warunki wykonywania badań Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się 

celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robot 
pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: - zgodności z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podkładu, - prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek 
blacharskich. Przy badaniach w czasie odbioru robot należy wykorzystywać wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badań 
odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robot i po opadach deszczu. 

6.5.2 Opis badań  
6.5.2.1 Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia Należy przeprowadzić za pomocą sznura 

murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta 
ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co 
najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały 
wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.  
 

6.5.2.2 Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów  
 

Należy przeprowadzić przez oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do 
prawidłowości wykonania - za pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, 
stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w punktach niniejszej specyfikacji. 
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6.5.2.3 Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia  
 

Należy przeprowadzić wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w 
punktach niniejszej specyfikacji. Ponadto należy w wybranych przez miejscach, spośród 
szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność 
pokrycia. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy 
wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie 
wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie 
zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. 
Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu 
pokrycia.  

 
6.5.2.4 Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach  
 

Należy przeprowadzić wzrokowo, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone 
w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji.  

 
6.5.2.5 Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów. 
 

Należy przeprowadzić przez oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia 
gąsiorów należy sprawdzić przez przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy 
łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane 
wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.  

 
6.5.2.6 Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy), 
 

Należy przeprowadzić przez porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. 
niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności w 
sposób podany w pkt. 6.4.2.3.  

 
6.5.2.7 Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich 
 
Należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-6I/B-I0245 oraz odpowiedniej 
specyfikacji technicznej.  
 
6.5.2.8  Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną przeprowadza się 

zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań 
powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji, 
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 
6. OBMIAR ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST  00 00 01 „Wymagania ogólne”  

 
6.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówką Powierzchnię pokrycia dachów 

dachówką oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez potrącania powierzchni nie 
pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile 
każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur 
geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch 
sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna 
deski okapowej. Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji 
projektowej lub powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych 
w tablicy 0005 KNR 2-02. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 00 01  „Wymagania ogólne” 

 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi 

zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie. Odbiór podkładów i obróbek blacharskich 
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ulegających zakryciu musi być dokonany przed rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór 
międzyoperacyjny). W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 
6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla 
wykonania obróbek blacharskich należy porównać z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której ujęto wymagania dla obróbek 
blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B- 10245. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki blacharskie zostały 
prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. Wszystkie ustalenia 
związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy 
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy).  

 
7.3. Odbiór częściowy  

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego 
robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 
odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taką formę przewiduje.  

 
7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 
komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 
działania powinna określać umowa. Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji 
następujące dokumenty:  

 
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robot,  
• ziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych,  
• protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, □ instrukcje 

producenta systemu po- krywczego,  
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać 

się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w 
pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny być 
odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden 
wynik badań był negatywny pokrycie dachówką nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia 
dachówką z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, • jeżeli odchylenia od wymagań nie 
zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności pokrycia zamawiający może 
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
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wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. 

 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać:  
 
• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
• ocenę wyników badań,  
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z 

zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.  

 
7.5.  Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówką po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i 
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia dachówką, z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach pokrywczych dachówką. 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 00 00 01 „Wymagania 

ogólne”. 
 

8.2. Zasady rozliczenia i płatności Rozliczenie robot pokrywczych dachówką może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robot.  

 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 
zakresu krycia dachu dachówką stanowi wartość tych robot obliczona na podstawie:  

 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robot. Ceny jednostkowe 
wykonania pokrycia dachu dachówką lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty pokrywcze 
dachówką uwzględniają:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robot na wysokości do 4 m,  
- odbiór i oczyszczenie podkładu z łat,  
- pokrycie dachu dachówką z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych w 

dokumentacji projektowej Ele mentów systemowych pokrycia,  
- pokrycie kalenic i grzbietów,  
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 

pokrywczych, - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
- likwidację stanowiska roboczego. W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty 

montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robot 
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pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu.  
Przy rozliczaniu robot pokrywczych dachówką według uzgodnionych cen 
jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach 
lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, 
demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robot na wysokości 
powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej 
pokrycia dachu dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
(szczegółowej).  

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

Normy: 
PN-77/B-020I 1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.  
PN-B-0236I:I999 Pochylenia połaci dachowych.  
PN-7I/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  
PN-63/B-I0243 Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-6I/B-I0245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-B-I2030:I996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 
transport.  
PN-B-I2030:I996/AzI:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport (Zmiana Az I). 
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-EN 490:2000 - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.  
PN-EN 490:2005(U) - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.  
PN-EN 490:2000/ ApI:2004 - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.  
PN-EN 1304:2002 - Dachówki ceramiczne.  

 
Definicje i specyfikacja wyrobów. PN-EN I304:2002/ ApI:2004 - Dachówki ceramiczne. Definicje i 
specyfikacja wyrobów.  
 
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych (tom I, część III ) 

Arkady, Warszawa I990 r.,  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i 

izolacje. Zeszyt I: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,  
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 

CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.,  
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie pokryć 

dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 4526I2I3,  
• Obróbki blacharskie. Kod CPV 4526I 3I0. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 4526I 320. 

Wydanie I, OWEOB Promocja - 2004 r.,  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr I20, poz. I I 33),  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 202, poz. 2072),   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr I08, poz. 953 z poźn. zmianami),  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881),  
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr I56 z 2006 roku 

poz. III8). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

V. ST-04.01 ROBOTY KONSTRUKCYJNE – STROP DREWNIANY 
 
KOD CPV 45261000-4 
 

1. WSTĘP  
 

1.1 Przedmiot ST  
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji drewnianych w tym konstrukcji stropu, więźby dachowej. Elementy projektowane 
wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Z uwagi na stan techniczny budynku oraz 
zarejestrowanie obiektu jako zabytku technologie wykonania robót należy stosować w uzgodnieniu z 
projektantem, kierownikiem budowy, oraz konserwatorem zabytków.  
 
1.2 Zakres stosowania ST  
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót wymienionych w ST  
 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: 
- Rozbiórka, odtworzenie i montaż stropu drewnianego – zgodnie z dokumentacją wymiana belek 
stropowych 25x30cm. Wykonanie izolacji stropu wełną mineralną grubości 25cm oraz ułożenie podłogi 
tymczasowej z płyt OSB grubości 2,5cm. 
 
1.4 Określenia podstawowe  
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 

Inwestycja polegająca na remoncie i renowacji budynku ma na celu przywrócenie historycznego 
charakteru miejsca. Roboty budowlane polegać mają na odtworzeniu stanu pierwotnego utrzymując 
bez zmian formę architektoniczną obiektu. Stan elementów konstrukcyjnych należy każdorazowo 
ocenić na miejscu po oczyszczeniu. 
 
UWAGA: 
 

• Wszystkie elementy drewniane łączyć ze sobą za pomocą typowych łączników ocynkowanych 
i połączeń ciesielskich, 

• Wszystkie elementy drewniane należy izolować na styku ze ścianą lub elementami 
żelbetowymi 2xpapą lub folią PE, 

• Dokładne długości elementów drewnianych ustalić na budowie. 
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2.1 Drewno 
 

Wszelkie materiały do wykonania konstr. dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać 
wymagania podane w PN-821D09421, PN-EN 5181ub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna 
litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa 
niż: 

 
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,  
b) 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 

 
Tarcica powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z obowiązującymi 
normami.   
 
Klasy wytrzymałości drewna. System klas wytrzymałości łączy grupy klasy jakości i gatunki drewna o 
podobnych właściwościach mechanicznych. Norma EN 338 określa system klas wytrzymałościowych 
dla wszystkich gatunków drewna iglastego i liściastegonadających się do zastosowań w konstrukcjach 
budowlanych. Dla każdej klasy w tablicy 1 normy podanowartości charakterystyczne: wytrzymałości, 
modułów sprężystości oraz gęstości. Klasy dla gatunków iglastych i topoli oznaczono literą C, a dla 
gatunków liściastych literą D. Każda z klas jest ponadto oznaczona liczbą będącą wartością 
wytrzymałości na zginanie wyrażoną w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno 
liściaste o wytrzymałości charakterystycznej na zginanie równej 30 Nlmm2. Zakwalifikowanie danej 
populacji drewna do klasy wytrzymałości następuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z 
wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie pomiarów metodami nieniszczącymi jednej lub kilku 
właściwości, albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo 
powinna spełniać wymagania PN-EN 519. Wartości charakterystyczne powinny być oznaczone 
zgodnie z PN-EN 384. Przez populację drewna rozumie się materiał, którego dotyczą określone 
wartości charakterystyczne. Populację drewna określają: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa 
wytrzymałości. Jeżeli wartości charakterystyczne wytrzymałości na zginanie, gęstość i wartości 
średnie modułu sprężystości wzdłuż włókien dla populacji drewna są większe lub równe podanym w 
normie dla pewnej klasy wytrzymałości, to tę populację drewna można zaliczyć do tej klasy. Według 
PN-B-03 150:2000 w konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste, a stosowanie 
innych gatunków drewna dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach. W związku z tym w 
załączniku Z-2.2.3 normy podano wartości charakterystyczne wytrzymałości, modułów sprężystości i 
gęstości dla klas wytrzymałościowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotności 12%. 
Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wkładki, klocki, itp., należy wykonywać z drewna dębowego, 
grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotność drewna litego 
stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczać 18% w konstrukcjach chronionych 
przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. W normie PNB-
03 150:2000 wprowadzono następujące oznaczenia cech wytrzymałościowych, sprężystych i gęstości 
drewna litego: nr 41912,41913,420/12. 
 
 
2.2 Łączniki mechaniczne  
 

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwoździ, śrub, 
wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03 150:2000 
oraz PNEN 9121ub PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 
 
2.3 Środki ochrony drewna 
 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją biologiczną 
powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogólnymi podanymi w 
aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - 
ZUAT151V1.06I2002. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed 
działaniem korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
Preparaty do zabezpieczania drewna materiałów drewnopodobnych przed ogniem powinny spełniać 
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wymagania podane w aprobatach technicznych. 
 
2.4 Składowanie materiałów i konstrukcji 
 

• Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 
lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji 
poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

 

• Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 
czynników atmosferycznych. 
 

2.5 Badania na budowie 
 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inżyniera. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi 
potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 
3. SPRZĘT 
 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu: 

• sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 

• stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją,  

 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.5 
 
5. Wykonanie robót 
 

5.1 Roboty  
 

Należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
 
5.2 Więźba dachowa 
 

• Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.  

• Długość elementów wykonanych nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm.  

• Dopuszcza się następujące odchyłki: – w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach 
rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

 
o w długości elementu do 20 mm 
o w odległości między węzłami do 5 mm 
o w wysokości do 10 mm 

 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane podwójną warstwą papy lub folią PE. 
 
5.3 Belki stropowe 
 

• Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.  



Specyfikacja Techniczna „Prace remontowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami celem zatrzymania degradacji technicznej 
budynku z zabezpieczeniem niszczących warunków atmosferycznych”.  

PROMAR Spółka z o.o . 58-500 Jelenia Góra , ul. Wolności 57, Tel/fax 075 6453110; 
e-mail: andrzejkuczkowski@onet.eu 

 Strona 39 

 

 

• Dopuszcza się następujące odchyłki: – w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm – w odchyleniu 
od poziomu do 2 mm na 1 m długości.  

• Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m. 

• Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami 
grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długości oparcia papą.  

• Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 3 
cm. 

 
5.4 Łacenie połaci dachowych 
 

• Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 
40x50mm.  
 

• Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym 
40xl00mm lub kwadratowym 35x100mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 razy 
większa niż grubość łaty.  
 

• Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek nie 
powinno być większe niż 2mm na I m i 30 mm na całej długości dachu. Wzdłuż okapu 
powinna być umocowana deska lub łata grubsza od łat podkładu o grubość dachówki. 
Rozstaw łat pod pokrycia dachówką powinien być zgodny z podanym w instrukcji montażu. 
 

• Włazy dachowe powinny być wykonane w postaci ramy z desek o grubości 38-45mm 
wystającej nie mniej niż 10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad łacenie dachu.  

 
5.5 Ławy kominiarskie 
 

Szerokość ławy powinna wynosić co najmniej 30em, a grubość 50mm. Zaleca się ławy z dwóch desek 
ułożonych z prześwitem nie większym niż 3cm i usztywnionych od spodu łatami 38x50mm przybitymi 
prostopadłe do desek można stosować ławy metalowe systemowe. 2. Ławy powinny być oparte na 
stalowych podpórkach ocynkowanych o dwóch nóżkach wbitych w krokwie. Rozstaw podpórek 
powinien być nie większy niż 2m na poziomych odcinkach i 1 m na pochyłych odcinkach. Łączenia 
desek i ław powinny znajdować się na podpórkach i być wzmocnione podkładkami z desek o tej samej 
grubości. Na ławach pochyłych należy z wierzchu przybijać listwy w Odstępach nie większych niż 
40em. Zaleca się stosowanie systemowych ław oraz akcesoriów dachowych proponowanych przez 
producenta zastosowanej dachówki. 

 
Konserwacja Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 
ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB- ITD/87 
z 05.08.1989 r. a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami b) Środki do zabezpieczenia przed 
sinizną i pleśnieniem c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. Impregnację elementów 
konstrukcyjnych wykona Wytwórnia na zlecenie Wykonawcy i pod nadzorem Inspektora Nadzoru. 
Przed powtórnym malowaniem impregnatem należy ustalić, jaki jest skład zastosowanego pierwotnie 
w Wytwórni środka impregnującego, tak aby skład nowo nakładanego impregnatu nie wywołał 
niepożądanych skutków. Powtórna impregnacja będzie najwcześniej wymagana na elementach z 
drewna klejonego, które są bezpośrednio wystawione na działanie czynników atmosferycznych. 
Podczas malowania impregnatem należy zwrócić uwagę na to, by środek dotarł do wewnątrz 
istniejących już szczelin lub pęknięć. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.  

 

Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji polega na 
kontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności:  
 

a) kontrolę zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji 
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projektowej i ST,  
b) kontrolę elementów przed ich zmontowaniem,  
c) kontrolę gotowej konstrukcji,  
d) kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji. 

 
Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do 
wykonania konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena 
jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych.  

 

Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować: sprawdzenie wykonania połączeń 
na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej, sprawdzenie. 
wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji 
należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, 
przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych 
warunkach technicznych sprawdzenie wilgotności drewna. 
 
7. Obmiar robót 
 

Jednostką obmiarową jest:  
a) dla drewnianej konstrukcji - [m3/mb zużytego na tę konstrukcję drewna. ]  
c) deskowanie i ołacenie połaci dachowych, stropów, okładzina elewacyjna drewniana - [m2] 
 
8. Odbiór robót 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STCzynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na 
podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych 
odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne.  
 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie. Inspektora 
Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 2. W 
zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna oraz 
materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór 
międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót.  
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.  
Do odbioru robót powinny być przedłożone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz 
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.  
Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i 
potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 

 
Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: wbudowania 
materiałów wykonania elementów przed ich zmontowaniem, gotowej konstrukcji. 

 
8.2 Odbiory międzyoperacyjne i częściowe,  
 

Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach wykonywania 
poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w przypadku gdy nie 
będzie dostępu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze końcowym. Z każdego odbioru 
powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być również zawarta techniczna ocena 
wykonanych robót.  
 
Podczas odbioru powinny być sprawdzone: Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
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rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów, prawidłowość wykonania złączy, sposób 
zabezpieczenia drewna przed wilgotnością, zagrzybieniem i działaniem ognia, jeżeli było ono 
przewidziane w dokumentacji.  

 
W szczególności powinny być sprawdzone: W rozwiązaniach dachowych: rozstawy krokwi, płatwi i łat, 
spadki połaci, prawidłowość wykonania deskowań wraz z odbojami, włazami dachowymi, okienkami 
itp. W stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie końców, spoziomowanie 
belek, dokładność przybicia łat pod ślepe pułapy, grubość desek w ślepych pułapach i podsufitkach 
oraz sposób ułożenia podsypki na ślepym pułapie, wymiary i rozstaw legarów podłogowych, rodzaj, 
sposób łączenia i mocowania oraz wykończenia desek w podłogach, W ścianach: układ elementów 
składowych, pionowość ustawień ścian i sposób ich umocowania, grubość i sposób wykonania po 
szczególnych warstw w ścianach w schodach ciesielskich: wymiary stopni łącznie z ich grubością. 

 
8.3 0dbiór końcowy, 
 

Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru 
końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: dokumentację techniczną 
obiektu i robót, protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów, 
protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 
pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny.  

 

Odbiór końcowy zakończony konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: Zgodności konstrukcji z 
dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, prawidłowości kształtu i głównych wymiarów 
konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu złączy między elementami konstrukcji, 
dopuszczalności odchyłek wymiarowanych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 

 
8.4 Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna, 
 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za 
właściwe. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać albo całość 
robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 

 
W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone 
odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu 
budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

 
Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i 
przedstawione do obioru. 

 
Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane 
za pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem" 
mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie dla danego przypadku. 

 
Inspektor nadzoru, w porozumieniu z Wykonawcą, wykonuje nadzór nad wykonaniem konstrukcji jako 
całości. Odbiór konstrukcji po rozładunku i uszkodzeń powstałych w transporcie winien być wykonany 
w obecności Inspektora i powinien być przez niego zaakceptowany. Wytwórca powinien dostarczyć 
wszystkie elementy konstrukcji oraz komplet dokumentów dotyczących wykonanej konstrukcji i jej 
impregnacji. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu 
ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytwórni wraz z oświadczeniem Wytwórni, że usterki w czas ie 
odbiorów między operacyjnych zostały usunięte. Wykonane i zamontowane konstrukcje drewniane 
jako całość oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do wbudowania w istniejącą 
konstrukcję uznaje się za wykonane i zamontowane zgodni z dokumentacją projektową, niniejszą ST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 
przywołanych normach lub w punktach niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

 
9. Podstawa płatności 
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Konstrukcja szkieletowa, konstrukcja stropu, konstrukcja dachu. Platność wg specyfikacji Ogólnej oraz 
umowy. Płaci się za ustaloną ilość m3/mb konstrukcji drewnianej oraz ilość m2 łacenia/poszycia, które 
obejmują: 

 
• prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,  
• przygotowanie stanowiska roboczego,  
• zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania, 
• przygotowanie podłoża pod izolację przeciwwilgociową, montaż podwalin, przygotowanie i 

odwiązanie elementów składowych konstrukcji. impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych, 
zmontowanie konstrukcji, 

• wykonanie deskowania, 
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
• ustawienie, przestawianie i rozbiórkę rusztowań i pomostów,  
• wykorzystanie specjalistycznych sprzętów oraz technologii, 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokołów, 

oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie resztek materiałów, będących własnością 
Wykonawcy,  

• likwidacja stanowiska roboczego. 
 
10.  Przepisy związane 
 

• PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne oraz Az3:2004 i 
projektowanie.  

• PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.  
• PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy.  
• PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. PN-

EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.  
• PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.  
• PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości  
• PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm 

dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną  
• PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie.  
• PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 

konstrukcjach drewnianych Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

VI. ST-05.01 ROBOTY MURARSKIE – PRZEMUROWANIE KOMINÓW 
 
KOD CPV 45262500-6 
 

1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych. 
 
Elementy robót:  

• Przewody kominowe z cegły klinkierowej, 

• Wykonanie czapki z betonu. 
 

1.2 Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  

 

1.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

• cegła pełna klasy 15 i 20, 

• cegła klinkierowa (wymiary i kolor dobrać do istniejącej elewacji), 

• zaprawa trasowa,  

• kotwy ocynkowane do wiązania warstw murów, 

• wsporniki stalowe ocynkowane (konsole) do podwieszania murów z cegły klinkierowej wraz z 

kotwami, 

• zaprawa cementowa marki 5MPa, 

• zaprawa cementowo-wapienna marki 10 MPa, 

 

Przed  wbudowaniem materiałów Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt: 

a). urządzenia do przygotowania zaprawy 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu: 

a). samochód ciężarowy skrzyniowy  

b). samochód dostawczy 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

4.1 ZAKRES ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH 
 

a). sprawdzenie wymiarów i kątów przed przystąpieniem do przenumerowania kominów dymowych 

b). przygotowanie podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy – przemurowanego komina  

 

4.2 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT  
 

Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w ilościach 

zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie kominów. 

Gęstość zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego w granicach 6÷8 cm, tak aby 

zaprawa nie dostawała się do pionowych szczelin cegieł. 

W trakcie murowania kominów bezwględnie stosować zasadę przewiązania spoin. Wiązanie cegieł w 

murze – kominy spalinowe powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez 

cegły warstwy górnej z przesunięciem obu warstw względem siebie o nie mniej niż 5 cm. Przycinanie 

wykonywać ręcznie przy pomocy narzędzi mechanicznych. 
 

5. KONTROLA, BADANIA WYROBÓW I ROBÓT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBÓT 
 

5.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 

Należy stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych podanych w ST 0.0.  

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty.  

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.  

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

 

5.2 KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE 
 

a). badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 

Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 

reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 

badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

b). wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ, 
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c). badania kontrolne obejmują cały proces budowy 

 

 

 

 

5.3 BADANIA JAKOŚCI ROBÓT W CZASIE BUDOWY 
 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 
 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 

w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy 

stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne 

certyfikaty legalizacji. 

 

Jednostki obmiarowe: 

• W m2 mierzy się powierzchnię robót: 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, 

EN-PN). Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, 

dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i 

wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy. Odbiór robót murowych powinien się odbywać 

przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Ocenie przy odbiorze robót podlega: 

sposób wykonania wiązań, pionowość. 

 

8. Dokładność wykonania robót murowych 
 

Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 

• ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych 

kondygnacji 

• ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku 
 

9. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi kominów murowanych  
 

Powierzchnia  kominów z cegły (ceramicznej) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między 

płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi z projektem. 

 
10. ROZLICZENIE ROBÓT 
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• Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 

 


