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1. WSTEP:

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania
ogdine dotyczgce wykonania i Odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zleceniu realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres rob 6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdline, wspdlne
dla robdt budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o :
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumied:
budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami fechnicznymi,
budowle stanowigcg catoé¢ techniczno - uzytkowqg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami, obiekt matej architektury;
budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalny jednorodzinnym — nalezy przez to rozumied
budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub
grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catosé, w ktdérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego powierzchni
catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce frwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki takze czesci budowlane urzgdzeh technicznych (kottdw,
piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzglgdem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowq.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, o w
szczegdlnosci: kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi,
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzqce rekreacji
codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, “Smietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
tfrwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a
takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak : strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowle — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe ,a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.
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remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, o nie stanowigcych biezgcej konserwacii.

urzqgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzqgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytqcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejozdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sqg
roboty budowlane wraz z przestrzeniq zajmowanq przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzqdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowy — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty Odbioréw
czes$ciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacii
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodqg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji po wykonawczej— nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administraciji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, bezposredniego
wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.
wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do
ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowq.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbzn. zm.).
obszarze oddzialywania obieklu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu fego terenu.
optacie — nalezy przez to rozumiec kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawqg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowanq, przeznaczonqg do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakohczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
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przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie
wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowqg odpowiedzialno$e

za prowadzenie budowy.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé  akceptowanqg przez Inspektora
nadzoru ksigzkg z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru

dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy  lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan” i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robdt.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rozne tworzywa iwyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjqg projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos$é wykoconych
robdt dopuszczalnymi tolerancjami jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumied wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczqgce
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumiec uprawniona, osobe prawng lub fizyczng
bedqgcqg autorem dokumentacji projektowe.

rekultywacji — notes przez to rozumieé roboty majgce no celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizaciji budowy
lub robdt budowlanych.

czesci obiektu lué etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach roéot — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 1 6.12.2002r., z pozn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktykg zawodowq oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor
powierza nadzér nad budowqg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrola jakosci i ilosci wykonanych robdt,
bierze udziat w sprawdzianach i Odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i Odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy Odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji)— opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzeh technicznych i maszyn, okredlajgca rodzaje i kolejnose lub
wspdizalezno$E czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii) jest rowniez stadnikiem dokumentaciji po wykonawczej
obiektu budowlanego.
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istolnych wymaganiach — oznaczajq wymagania dotyczgce bezpieczenstwo,
zdrowia i pewnych innych aspektdw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac
roboty budowlane

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elekirotechnicznej
(CENELEC)jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegobtowych specyfikacji technicznych wykonania i Odbioru robdt budowlanych,
Z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajgc
przyjety stopien scalenia robdt.

Wspdinym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwieh publicznych. Sktada sie ze
stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151 /2003,
stosowanie koddw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych
z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowaniu
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzgdzajgcym realizacje umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowq w zakresie okreSlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy
realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogdine wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacijqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtpodrzedne punktdw gotowych obiektu
oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili Odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacija projektowo ma zawierac¢ opis, czes$¢ graficzng,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:

e dostarczong przez Zamawiajgcego,

e sporzgdzongq przez Wykonawce.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowiqzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogdinych warunkach umowy".
Wykonawca nie mozne wykorzystywac bteddw lub opuszczeni w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjqg projektowq i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej w ST bedqg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreélonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementdw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z
dokumentacjg projektowq lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcqg jakosé
elementu budowli, o takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowlirozebrane i wykonane ponownie no koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakohczenia i Odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody
spotecznosciiinnych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w cene umownaq.

1.5.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub
wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég
dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem Zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

c) moizliwoscig powstania pozaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na ferenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bede sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osbéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociqggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insolacjii
urzqdzeh w czasie tfrwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspodtpracowad, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazddw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
fransporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i
w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq
dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena procy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢ , aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywad wszelkie urzgdzenia zabezpieczajqgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W Cenie umowne;.

1.5.9 Ochrono i utrzymanie rob 6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrony robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty Odbioru ostatecznego.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny procy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 4P| ) oraz
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowat Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatdéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robdt.



Nazwa inwestycji: ADAPTACJA MIESZKANIA NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU RATUSZA W GOSTYNIU

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wtasciwosci jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek ztdéz miejscowych, witgczajgc w to zrédto
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacije zawierajgcqg raporty z badanh terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloéciowych i
jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze
postanowienia ogdine lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowiqg inacze;.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedqg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce rekultywacji
terenu po ukonczeniu robdt.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganhn umowy lub wskazanh Inspektora
nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatdw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojqg jakose i wrasciwose do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacija projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegdinych elementdw robdt
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru .

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typdw iilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacii robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okres$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowaq.
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Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowo lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci
przewozonych materiatéw.
Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniad prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STiwskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczqgc e przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie |
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogqg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzqd
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw
drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami no drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuije:

1) projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktad sie z
czesci opisowej i graficzne;.

2) plon bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

3) projekt organizacji budowy,

4) Projekt technologii organizaciji (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

e  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
umowq lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacii
robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

e  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge
geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

e Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia
materiatow i elementdw robét bedqg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
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e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizaciji robdt bedq
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob 6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowq, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
e organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
organizacije ruchu no budowie wraz z oznakowaniem robét,

plon bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sdéb odpowiedzialnych za jokos$¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegdlnych elementdw robdt,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic
powodzenie badan,

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzajeiilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaji czestotliwos$e, pobieranie
probek, legalizacjq i sprawdzone urzgdzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system konftroli, wtgczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badahn materiatdéw oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czgstotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowe;j i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan' iich czestotliwosci sg okre$lone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tak okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
konftroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowaq.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcii.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacije o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedq, tak powazne, by mogqg wptyngé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymac uzycie do robdt badanych
materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
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laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i
robdt ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkciji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiagjgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedqg dostarczone przez Wykonawcq i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan bedg Odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badanh, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora
nadzoru.

6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie
zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdéw u zrédta ich
wytworzenia. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniono bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST
na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawcg,.
Inspektor nadzoru moze pobierac¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robdt z dokumentacjq projektowq i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostanq przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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1) posiadajqg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgey, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3) Polskg Normqg lub

4) aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi ST.

5) znajdujqg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA
z1998r. (Dz. U.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w
sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyty
przebiegu robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.
Zapisy bgdz czytelne, dokonane tratwg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e data przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e data przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét,

e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagiipolecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty Odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych Odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza okresie wykonywania robdt
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentaciji projektowe;,

e dane dotyczqgce czynnosci geodezyjnych (pomidorowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robdt,

e dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania préobek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu roboét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq
przedtézone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona, umowy i nie ma uprawnieh do
wydawania poleceh Wykonawcy robdt.
[2] Ksigzka obmiardow
Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajgcey na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéow,
orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do Odbioru robdt. Winny by
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4]Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-]3],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty Odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentdw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt
Obmiar robdét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjqg projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie} w ilo$ci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robdt | materiatdéw
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach
tfechnicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robdt.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomidorowy
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomidorowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedq
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomidorowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac wazne Swiadectwo legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawcqg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robdt.

7.4 Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewnigjgc w sposdb ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje Odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
Odbiorom:
a) Odbiorowirobdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) Odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji. i urzgdzen technicznych,
c) Odbiorowi cze$ciowemu,
d) Odbiorowi ostatecznemu (catkowitemu},
e) Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f)  Odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbidr robdt znikajgeych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz iloéci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegnq zakryciu.
Odbidr robdét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czedci robdt do Odbioru wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jakosc iilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjqg projektowy, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okre$lonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy Odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robdt dokonuije Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady Odbioru ostatecznego rob ot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczono przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
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ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjqg; ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupetnigjgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjqg projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1) dokumentacja powykonawczg, tj. dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

2) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3) protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) receptyiustalenia technologiczne,

6) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci budowanych materiatdw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem
zabezpieczenia jokosci (PZJ),

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzgdzen,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci zbrojenia terenu,

11) kopig mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
roboét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonana robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawniqg sie w okresie
rekojmi i gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawieoceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4.,, Odbidr ostateczny robdt(kohcowy) robdt".
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9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdine
Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za
jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest wartos¢ (kwota}
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie}.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w STiw dokumentaciji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowad:
e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
o wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i tfransportu na teren budowy,
e wartosci pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

e Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas tfrwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenhstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikbw,
barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowq przebudowq urzqgdzeh obcych.

e Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych,

b) poziomych, barier i $wiatet,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

e Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

e Koszt budowy, utrzymania i likwidacii objazddw, przejazddw i organizacii
ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 18.1202 z
pdzniejszymi zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 18, poz.
1986 z pdzniejszymi zm).
Ustawo z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 16.1570 z
pozniejszymi zm).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 199 | r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. 18.620).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 18.1351 z
pdzniejszymi zm)
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.18.799 z pdzn.
zm.).

Ustowa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych jednolity tekst Dz. U. z
18.2068 z pdzniejszymi zm).

10.2 Rozporzgdzenia
Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny, zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (Dz. U. Nr20'2, poz. 1780).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 40q).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych
wykonania i Odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdw deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2G42).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i Odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, I,
l, IV,V) Arkady, Warszawa i 989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalaciji, Centralny O$rodek
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 .



