KOSZTORYS OFERTOWY

bud: Remont drogi powiatowej nr 2412P w miejscowosci Konarzewo na
odcinku od S-5 do istniejgcej petli autobusowej (skrzyzowanie z DP
2415P)
rob: Drogowe
Poz Nr spec Nazwa Jedn llos¢ Cenaj. Wartos¢ netto
DZIAL 1 | ETAP: Remont nawierzchni i elementéw z nig zwigzanych
I
DZIAt 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
1.|D-01.01.01 Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie rowninnym km 0,650
2.|D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z z wywozem m2 930,000
materiatu z rozbiérki - frezowanie pod wymiane warstwy
wigzgcej z uwagi na uszkodzenia
3.|D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z z wywozem m2 26,000
materiatu z rozbidrki - obszar potgczenia ze stanem
istniejacym
4.|D-01.02.04 Ciecie pitg istniejgcej nawierzchni bitumicznej i podbudowy - metr 352,000
pod projektowany Sciek
5.|D-01.02.04 Rozebraniem nawierzchni i podbudowy pod projektowany m3 15,840
sciek. Przekroj rozbiorki ok.30x30 cm
6./D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy bitumicznej grub 8 cm - m2 22,000
pod przykanalik i w miejscu odtwarzanej konstrukcji jezdni
7.|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa oraz gruntu m2 22,000
rodzimego o grubosci 45 cm
8.|D-01.02.04 Zatadunek materiatéw z rozbiérki koparko-tadowarkg na m3 35,750
srodki transportowe
9.|D-01.02.04 Wywdz materiatéw z rozbidrki na wysypisko wraz z kosztami m3 35,750
utylizacji
Razem:
DZIAt 1.2 ROBOTY ZIEMNE
10.|D-04.01.01 Wykonanie koryta grubosci 15 cm, wywoz na wysypisko wraz m2 500,000
z optatg za sktadowanie
Razem:
DZIAt 1.3 [KRAWEZNIKI, OPORNIKI, SCIEK
11.|D-08.01.01 tawa pod $ciek betonowa, beton C12/15 m3 10,560
12.|D-08.05.06 Sciek przykraweznikowy dwurzedowy szer.20 cm z kostki metr 176,000
brukowej betonowej gr.8 cm na gotowej fawie betonowej
13.|D-08.05.01 Sciek korytkowy z elementéw betonowych 50x60 cm grub 15|  metr 20,000
c¢m na podsypce cementowo-piaskowe;j
14.|D-08.05.06 Regulacja wysokosciowa nawierzchni $cieku z kostki metr 11,000
betonowej o szerokosci 0,50 m wraz z wymiang
uszkodzonych elementéw
Razem:
DZIAL 1.4 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
15.|D-05.03.23a Regulacja wysokosciowa jezdni i zjazdow o nawierzchni z m2 45,000

kostki, srednio 0 2 cm w gore, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 (wykorzystanie nawierzchni z rozbiorki)




16.|D-04.05.01 Warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego m2 22,000
cementem o Rm=2,5 MPa z dowozem, o grubosci warstwy
po zageszczeniu 25 cm - pod odtwarzang nawierzchnie jezdni
17.|D-04.04.02a Podbudowa z kruszywa famanego granitowego 0-31,5 mm m2 22,000
stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm - odtwarzana nawierzchnia
18.|D-04.03.01a Skropienie podtoza emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg 50% m2 22,000
w ilosci 0,80 kg/m2
19.|D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P grub 8 cm m2 22,000
20.|D-04.03.01a Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej m2 930,000
21.|D-04.03.01a Skropienie podtoza emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg 50% m2 930,000
w ilosci 0,80 kg/m2
22.|D-05.03.05b Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 6 m2 930,000
cm
23.|D-04.03.01a Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej m2 4445,000
24.|D-04.03.01a Skropienie podtoza emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg 50% m2 4445,000
w ilosci 0,70 kg/m2
25.|D-05.03.26G Roztozenie siatki z kordu stalowego na podktadzie z wtékniny m2 4359,000
PET o wymaganych parametrach nosnosci na catej
powierzchni projektowanej warstwy Scieralnej - na wczesniej
przygotowanej nawierzchni - oczyszczonej i odpylonej,
skroplonej emulsja
Na zjazdach z betonu asfaltowego wyprowadzenie siatki na
1,0 m wzdtuz krawedzi jezdni
26.|D-05.03.05a Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu m2 4445,000
asfaltowego AC 8S o gr.warstwy 4 cm
27.|D-04.04.02a Umocnienie poboczy warstwg kruszywa tamanego m2 500,000
granitowego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
grubosci 15 cm
Razem:
DZIAt 1.5 OZNAKOWANIE POZIOME
28.|D-07.01.01 Malowanie oznakowania poziomego w technice m2 134,720
cienkowarstwowej gtadkiej
Razem:
DZIAt 1.6 [ZIELEN
29.|D-09.01.01 Profilowanie i humusowanie z obsianiem trawa przy grubosci m2 385,000
humusu ok.5 cm
Razem:
DZIAt 1.7 ODWODNIENIE
30.{D-03.02.01 Wykonanie kanatu kanalizacji z rur PVC SN10 kl.S fi 200 mm, metr 9,000
studzienki $ciekowej fi 500 mm (1szt) wraz z wykonaniem
wykopodw i zasypek
31.|D-03.02.01a Regulacja wysokosciowa studzienek wpustowych do szt 3,000
rzednych nawierzchni wraz z wymiang wpustow studzienki
Sciekowej
Razem:
DZIAL 2 Il ETAP: Dodatkowe roboty utrzymaniowe i remontowe
I
DZIAL 2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
32.|D-01.02.04 Rozebranie kraweznika betonowego 20x30 cm na podsypce metr 54,000
cementowo-piaskowej
33.[D-01.02.04 Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce metr 61,000
cementowo-piaskowej. 50% kraweznika do ponownego
wykorzystania.
34.|D-01.02.04 Rozebranie fawy pod krawezniki z betonu m3 17,250




35.|/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wys 8 cm na m2 67,000
podsypce cementowo-piaskowej 4 cm - chodnik, kostka do
ponownego wykorzystania.
36.|D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego grub 19 cm m2 67,000
chodnik
37.|D-01.02.04 Zatadunek materiatéw z rozbidrki koparko-tadowarkg na m3 53,720
srodki transportowe
38.|D-01.02.04 Wywdz materiatéw z rozbidrki na wysypisko wraz z kosztami m3 53,720
utylizacji
Razem:
DZIAL 2.2 ROBOTY ZIEMNE
39.|D-04.01.01 Wykonanie koryta grubosci 27 cm, wywdz na wysypisko wraz m2 54,000
z optatg za sktadowanie
40.|D-04.01.01 Wykonanie koryta grubosci 52 cm, wywdz na wysypisko wraz m2 62,000
z optatg za sktadowanie
Razem:
DZIAL 2.3 KRAWEZNIKI, OPORNIKI
41.|D-08.01.01 Kraweznik betonowy uliczny 20x30 cm wraz z wykonaniem metr 97,000
tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 (0,12 m3/mb)
42.|D-08.01.01 Kraweznik betonowy uliczny 15x30 cm wraz z wykonaniem metr 61,000
tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 (0,10 m3/mb)
43.1D-08.03.01 Obrzeze betonowe 8x30 cm wraz z wykonaniem tawy metr 140,000
betonowej z oporem z betonu C12/15
44.|1D-08.01.01P Kraweznik odwadniajacy 20x30 cm z polimerobetonu wraz z metr 38,000
wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C12/15
Razem:
DZIAL 2.4 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
45.|1D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza kat 1-4 - chodniki m2 91,000
46.|D-04.05.01 Warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego m2 91,000
cementem o Rm=5,0 MPa z dowozem, o grubosci warstwy
po zageszczeniu 15 cm - pod chodniki
47.|D-05.03.23a Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej m2 24,000
grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 gr.4 cm
48.|D-05.03.23a Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej m2 67,000
grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 gr.4 cm.
Kostka z uprzedniej rozbidrki
49.|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza kat 1-4 - zjazdy m2 72,000
50.|D-04.05.01 Warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego m2 62,000
cementem o Rm=5,0 MPa z dowozem, o grubosci warstwy
po zageszczeniu 15 cm - pod zjazdy
51.|D-04.04.02a Podbudowa z kruszywa famanego granitowego 0-31,5 mm m2 62,000
stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm
52.|D-05.03.23a Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej szarej m2 62,000
grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 gr.4 cm
53.|D-05.03.23a Wymiana nawierzchni w obszarze przejs¢ dla pieszych na m2 21,600
nawierzchnie ostrzegawczg dla niepetnosprawych (brajl) z
ptytek betonowych np.30x30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr.4 cm.
54.|D-05.03.23a Regulacja wysokosciowa zjazdéw o nawierzchni z kostki na m2 25,000

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (wykorzystanie
nawierzchni z rozbidrki)




55.|D-05.03.23a Regulacja (profilowanie) chodnikédw o nawierzchni z kostki m2 135,000
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (wykorzystanie
nawierzchni z rozbidrki)
56.|D-05.03.23a Wymiana czesci nawierzchni jezdni ul. Kwiatowej - demontaz m2 10,000
kostki betonowej w kolorze czerwonym i jej wymiana na
kostke w kolorze szarym
57.|D-03.02.01a Regulacja wysokosciowa studzienki teletechnicznych do szt 1,000
rzednych nawierzchni z uwzglednieniem ich ewentualnej
przebudowy
Razem:
DZIAL 2.5 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
58.|D-07.02.01 Rozebranie stupkdéw do znakéw drogowych szt 1,000
59.|D-07.02.01 Zdjecie znaku drogowego szt 1,000
60.|D-07.02.01 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych, ocynkowany fi szt 8,000
70 mm wraz z niezbednymi mocowaniami, fundament z
betonu C8/10
61.|D-07.02.01 Przymocowanie znaku drogowego wg planu oznakowania. szt 13,000
Znaki Srednie, tablice odblaskowe standard Il
62.|D-07.02.01 Przestawienie istniejgcych znakdéw szt 2,000
63.|D-07.02.01 Stupek blokujacy U-12c szt 9,000
64.|/D-07.01.01 Malowanie oznakowania poziomego w technice m2 11,880
cienkowarstwowej gtadkiej - uzupetnienie oznakowania w
obszarze skrzyzowania
Razem:
DZIAt 2.6 |[ZIELEN
65.|/D-09.01.01 Profilowanie i humusowanie z obsianiem trawg przy grubosci m2 1350,000
humusu ok.5 cm
66./D-09.01.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni fi 26-35 cm szt 2,000
Razem:
DZIAL 2.7 ODWODNIENIE
67.|D-03.02.01 Wykonanie kanatu kanalizacji z rur PVC SN10 kI.S fi 200 mm, metr 13,000
studzienki $ciekowej fi 500 mm (1szt) wraz z wykonaniem
wykopdw i zasypek
68.|D-06.01.01 Oczyszczenie rowu oraz profilowanie rowéw z ewentualnym metr 365,000
ich odtworzeniem: skarpy do 1:1,5, dno do szer.40 cm,
gtebokos¢ ok.60 do 100 cm
69.|D-08.05.01 Wymiana uszkodzonych elementéw odwodnienia pasa metr 2,500
drogowego (KPED 01.31) wraz z wywozem materiatow z
rozbiorki
70.|D-03.01.03 Czyszczenie istniejgcych kanatéw przepustow i przykanalikow| metr 72,000
71.|D-06.01.01 Umocnienie skarp wylotow przykanalikow w obszarze rowéw m2 10,000
na szer.ok.0,90 m i wys.skarpy ok.1,5 m ptytkami
betonowymi np.35x35 cm
72.|D-04.05.01 Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem m2 10,000
0 Rm=5,0 MPa o gr.15 cm - pod umocnienie skarp
73.|D-06.01.01 Umocnienie wlotéw i wylotéw przepustow z kamienia m2 13,500
polnego na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin mieszankg cementowo-piaskowg
74.|D-04.05.01 Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem m2 13,500

0 Rm=5,0 MPa o gr.15 cm - pod umocnienie wlotéw i
wylotéw przepustow

Razem:




Razem netto:

Vat 23%

Razem brutto:
















