Przedmiotem zamówienia jest:
OKNA:
Dostawa oraz montaż 120 szt. okien zgodnie z załączoną dokumentacją przy uwzględnieniu poniższych uwag:
· Załączone detale  nie uwzględniają zmiany technologii ścian zewnętrznych. Zastosowano ściany dwuwarstwowe z bloczka silikatowego gr. 24cm (wykonano) wraz z izolacją termicznej EPS gr. 22cm (będzie wykonywane po montażu okien). Montaż okien przy założeniu, że zewnętrzna płaszczyzna muru licuje się z wewnętrzną płaszczyzną ramy okna.
· Załączone detale zakładają montaż okien w ten sposób, że płaszczyzna wewnętrzna okna licuje się z płaszczyzną zewnętrzną ściany murowanej. Zamawiający informuje, że zmienia sposób montażu w ten sposób, że płaszczyzna zewnętrzna okna jest wysunięta o 4cm w stosunku do płaszczyzny zewnętrznej ściany murowanej (okno cofnięte w światło muru).
· System montażu oparty o segmentowe elementy Ciepłej Belki Montażowej (CBM) o przekroju 40x60mm z użyciem taśmy wewnętrznej paroszczelnej, zewnętrznej paroprzepuszczalnej. Montaż belki za pomocą kleju i łączników mechanicznych zgodnie z wytycznymi systemodawcy. Parametry belki: 
· współczynnik przewodzenia ciepła lambda mniejszy bądź równy 0,040 W/mK,
· nośność większa bądź równa 200 kg/mb.
· Naświetla wszystkich okien w dolnej ich części (okna 1 jak w oknach 2), brak otwieraczy.
· Izolacyjność okien U = 0,9 (W/m2K) lub mniejsza, 
· Wszystkie klamki okienne aluminiowe, malowane proszkowo w kolorze stolarki okiennej , wyposażone w zamek z kluczem. 
· Okucia okien aluminiowe malowane lub ze stali nierdzewnej 
· Decyzja o kolorze zostanie podjęta na etapie akceptacji dokumentacji warsztatowej. Kolor zostanie wybrany z palety 215 kolorów RAL Classic.
· Rama okna musi umożliwiać zamontowanie do niej prowadnic żaluzji (dotyczy wszystkich okien).

W zakres prac wykonawcy wchodzi przygotowanie otworów zgodnie z załączonym planem naprawczym oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.

Po zamontowaniu stolarki okiennej wykonawca jest zobowiązany do przygotowania jej i zgłoszenia do odbioru. W zakres przygotowania wchodzi mycie szyb i ram okien. 
Po dokonaniu odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czasowych zabezpieczeń zamontowanej stolarki okiennej przed uszkodzeniem i zabrudzeniem podczas wykonywania późniejszych prac budowlanych. 
W ramach przygotowania stolarki okiennej do odbioru końcowego Wykonawca zdejmie wszystkie zabezpieczenia, uzupełni brakujące elementy oraz zamontuje klamki docelowe.

Inwestor informuje, że planuje wprowadzenie zmiany w projekcie polegającej na zamianie elewacji z płyt warstwowych na szlamowane płytki silikatowe.



DRZWI:
Dostawa oraz montaż 8 szt. drzwi  zewnętrznych (DZ1, DZ2, DZ3, DZ4, DZ5, DZ6, DZ7, DZ8) zgodnie z załączoną dokumentacją przy uwzględnieniu poniższych uwag:
· Załączone detale  nie uwzględniają zmiany technologii ścian zewnętrznych. Zastosowano ściany dwuwarstwowe z bloczka silikatowego gr. 24cm (wykonano) wraz z izolacją termicznej EPS gr. 22cm (będzie wykonywane po montażu okien). Montaż okien przy założeniu, że zewnętrzna płaszczyzna muru licuje się z wewnętrzną płaszczyzną ramy okna.
· System montażu oparty o segmentowe elementy Ciepłej Belki Montażowej (CBM) z użyciem taśmy wewnętrznej paroszczelnej, zewnętrznej paroprzepuszczalnej. Montaż belki za pomocą kleju i łączników mechanicznych zgodnie z wytycznymi systemodawcy. Parametry belki: 
· współczynnik przewodzenia ciepła lambda mniejszy bądź równy 0,040 W/mK,
· nośność większa bądź równa 200 kg/mb.
· Izolacyjność drzwi U = 1,3 (W/m2K) lub mniejsza,
· Decyzja o kolorze zostanie podjęta na etapie akceptacji dokumentacji warsztatowej. Kolor zostanie wybrany z palety 215 kolorów RAL Classic.
· wszystkie drzwi należy wyposażyć dwa zamki.

W zakres prac wykonawcy wchodzi przygotowanie otworów zgodnie z załączonym planem naprawczym oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.

Po zamontowaniu stolarki drzwiowej wykonawca jest zobowiązany do przygotowania jej i zgłoszenia do odbioru. W zakres przygotowania wchodzi mycie szyb i ram drzwi. 
Po dokonaniu odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czasowych zabezpieczeń zamontowanej stolarki drzwiowej przed uszkodzeniem i zabrudzeniem podczas wykonywania późniejszych prac budowlanych. 
W ramach przygotowania stolarki drzwiowej do odbioru końcowego Wykonawca zdejmie wszystkie zabezpieczenia, uzupełni brakujące elementy oraz montuje klamki docelowe.
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