[bookmark: _9kzlxtdyhvt8]INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:
Wykonanie ok 12,2 mb rurociągu PVC 200 pomiędzy studnią S2, a budynkiem wraz z wejściem do budynku, zgodnie z rysunkami IS.0001_rev_A oraz IS.0003_rev_A. Naprawa oraz przywrócenie szczelności studni S2. W zakres prac wchodzi dostawa oraz montaż wszystkich niezbędnych materiałów potrzebnych do zakończenia prac. 
[bookmark: _mmb6aecd2pp0]INSTALACJA WODY:
Wykonanie ok 15,5 mb rurociągu  PE63 wraz z wejściem do budynku oraz montaż zestawu wodomierzowego zgodnie z rysunkami IS.0001_rev_A oraz IS.0002_rev_A. W zakres prac wchodzi dostawa oraz montaż wszystkich niezbędnych materiałów potrzebnych do zakończenia prac. 
[bookmark: _irulihonqhs]INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ:
Wszystkie prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej należy prowadzić zgodnie z Projektem Wykonawczym Zamiennym Budowy kanalizacji deszczowej w ramach budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach.
· Wykonanie ok 10mb rurociągu PVC200 od studni SR w kierunku studni D1, połączenie z już istniejącym odcinkiem. 
· Dostawa oraz montaż studni rozprężnej DN1200 (SR) wraz z regulatorem przepływu o wydatku 5,25 dm3/s. 
· Wykonanie rurociągu PE HD 90 pomiędzy studnią SR, a pompownią P1.
· Wykonanie przelewu awaryjnego ze studni SR do P1.
· Wyposażenie już istniejącej pompowni (P1) wraz z dwoma pompami zatapialnymi, każda o wydajności 5,25 dm3/s i wysokości podnoszenia 5m H2O. Należy zastosować pompy wraz z pełną automatyką oraz instalacją alarmową, sygnalizującą awarię którejś z pomp. Dobór pompowni zgodnie z kartą doboru będącą załącznikiem do Projektu wykonawczego zamiennego budowy kanalizacji deszczowej. Pompownię należy wyposażyć w defektor na ujściu kanału DN500 oraz przelew awaryjny do studni rozprężnej. W studni przygotować przejścia dla przewodów elektrycznych oraz wentylacji grawitacyjnej (nawiew oraz wywiew).
· Kontynuacja montażu studni D2 wraz z klapą zwrotną fi160 przy założeniu, że brakuje kręgów pośrednich studni.
· Wykonanie rurociągu PE 100 RC pomiędzy studnią D2, a pompownią P2.
· Dostawa oraz montaż pompowni (P2) wraz z pompą zatapialną o wydajności 2,5dm3/s. Należy zastosować pompę wraz z pełną automatyką oraz instalacją alarmową, sygnalizującą awarię pompy. Przegłębienie studni min. 1,5m. Studzienka betonowa DN1200.
· Wykonanie rurociągu PVC160 łączącego odwodnienie liniowe OL3 z pompownią P2.
· Wykonanie rurociągu PVC160 łączącego odwodnienie liniowe OL2 ze studnią D4.
· Wykonanie rurociągu PVC160 łączącego odwodnienie liniowe OL1 ze studnią D4.
· Wykonanie rurociągu PVC160 łączącego odwodnienie liniowe ze studnią D1. Uwaga - Odwodnienie znajduje się przy ulicy  Kościelnej. Jest widoczne jedynie na rysunku AR.0001 - Zagospodarowanie terenu.
· Wykonanie rurociągu PVC160 łączącego studnie D2 z D3 oraz D3 z D4.
· Dostawa oraz montaż studni D3.
· Dostawa oraz montaż studni D4.
· Wykonanie rurociągu PVC160 łączącego wpust drogowy ze studnią D5.
· Dostawa oraz montaż rurociągu będącego połączeniem spustów rynnowych z instalacją kanalizacji deszczowej wraz z dostawą i przyłączeniem wpustów rynnowych zgodnie z rysunkiem PZT-01.
· W celu zabezpieczenia instalacji wewnętrznej oraz odwodnień liniowych należy zastosować klapy zwrotne na kolektorach dopływowych do retencyjnego kolektora kanalizacji deszczowej.
W zakres prac wchodzi dostawa oraz montaż wszystkich niezbędnych materiałów potrzebnych do zakończenia prac. 
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