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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1.

Adres obiektu budowlanego
Droga gminna w miejscowosci Jozefka, Adamoéw, Wolka, Gora Batdrzychowska na

odcinku przeznaczonym do przebudowy zlokalizowana jest w wojewddztwie todzkim,

powiecie poddebickim, gminie Poddebice. Urzadzona jest na dziatkach gminnych oraz

dziatkach prywatnych przewidzianych do wydzielenia ok. 20 dzialek do podziatu.

1)
2)

3)

4)

Dziatki bedace we wiadaniu Gminy Poddebice:

Obr. Panaszew 191; obr. Adaméw 367,

Przedmiotem zamowienia jest:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi.
Uzyskanie niezbgdnych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i zezwolen
oraz przygotowanie materialow do zlozenia wniosku w celu uzyskania decyzji 0
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej przez Wykonawcg oraz uzyskaniu innych
decyzji administracyjnych niezb¢dnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn:
,»Przebudowa drogi gminnej nr111015E na odcinku od drogi krajowej nr 72 do drogi
powiatowej nr 3708E”.
Uzyskanie odstgpstw od przepisow techniczno-budowlanych w mys$l art. 9 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) — jezeli
okaze si¢ to konieczne. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w razie koniecznosci
zgode na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej
kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie.
Wykonanie robot budowlanych wraz z niezbgdng infrastruktura towarzyszaca
w oparciu o dokumentacj¢ projektowa wykonang przez projektanta polegajacych
na przebudowie drogi w nizej wymienionym zakresie:
a) korekta przebiegu drogi w istniejacych granicach pasa drogowego,
b) wykonanie obustronnych poboczy,
c) wykonanie podbudowy,
d) wykonanie warstwy wigzacej z masy bitumicznej,
e) wykonanie warstwy $cieralnej z masy bitumicznej,
f) wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego
g) budowg ciggu pieszo — rowerowego szerokosci 2,5 m.

h) usuniecie kolizji z supami SN — 2 szt.
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i) przestawienie skrzynek elektrycznych

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot budowlanych

Program funkcjonalno — uzytkowy okre$la wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow zadania realizowanego
w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr111015E na odcinku od drogi krajowej
nr 72 do drogi powiatowej nr 3708E .

1.2.1. Konstrukcja przebudowanej drogi
Przyjeto nastepujace parametry projektowe dla przebudowanej drogi gminnej:
— Szeroko$¢ jezdni: 5,00 m
— Szeroko$¢ poboczy 0,75 m
— Szeroko$¢ ciggu pieszo — rowerowego 2,5 m (od strony jezdni kraweznik 15x30 od
drugiej strony obrzeze 8x30)

Na przebudowanym odcinku drogi gminnej nalezy zastosowa¢ przekrdj pot uliczny.

1.2.2. Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do wykonania
W ramach Przebudowy drogi gminnej nr111015E na odcinku od drogi krajowej nr 72 do drogi
powiatowej nr 3708E
przewiduje sig:
— wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem podzialow geodezyjnych
oraz ustaleniem granic pasa drogowego.
— zdjecie warstwy humusu,
— wykonanie warstwy odsgczajacej na catej szerokosci konstrukcji
— rozbidrka kolidujacych ogrodzen wraz z ich odbudowa
— wykonanie rob6t ziemnych,
— wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi,
— wykonania ciggu pieszo — rowerowego o nawierzchni bitumicznej
— wykonanie poboczy,
— budowg kanatu teletechnicznego
— usunigcie kolizji z stupami SN — 2 szt.

— przestawienie skrzynek elektrycznych
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— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

— zabezpieczenie, gdy zajdzie taka koniecznos¢ istniejacych urzadzen obcych zgodnie
z podanymi warunkami technicznymi przez ich gestoréw lub wiascicieli,

— wykonanie robot wykonczeniowych i porzadkowych,

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku, gdy bedzie wymagane)
lub zgloszenie zakonczenia robot i uzyskanie jego przyjecia przez wlasciwy organ,

— sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

— wszelkie inne roboty, jakie okazg si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu

zamoOwienia.

1.3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Planowana inwestycja potozona jest w wojewodztwie todzkim, powiecie poddgbickim,
na terenie gminy Poddgbice. Droga bierze swoj poczatek od skrzyzowania z drogg krajowa nr

72 w m. Jozefka i dalej biegnie w kierunku miejscowosci Adaméw. Dlugos¢ odcinka

przeznaczona do przebudowy wynosi ok. 1,405 km. W obecnym stanie droga ma nawierzchni¢

gruntowg. Brak rowéw odwadniajacych. Na poczatku drogi przyjetej do przebudowy wystepuja
ogrodzenia przyleglych do pasa drogowego nieruchomosci. Odlegto$¢ migdzy ogrodzeniami
wynosi ok. 5,80 m. Ponadto w otoczeniu drogi zlokalizowane sg drzewa, ktore nalezy
zweryfikowac¢ pod katem kolizji z przebudowywana droga, a gdy zajdzie taka potrzeba dokonac
jej wycinki, po uzyskaniu odpowiednich decyzji.
Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Stan istniejacy przedstawia si¢ nastepujaco:
— Odcinek w km 0+000 + 1 + 405
—  Szeroko$¢ jezdni 500 m
—  Szeroko$¢ ciagu pieszo — rowerowego 2,5 m
— Nawierzchnia jezdni gruntowa
Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.
Wykonawca zobowigzany bedzie m. in. do:

1) Sporzadzenia szczegOtowego harmonogramu wykonania poszczegdlnych
opracowan projektowych stanowigcych kompletng dokumentacje wykonawcza,
uwzgledniajacego czas do uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien 1 decyzji
na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Zamawiajagcy wymaga,
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2)

3)

4)
5)
6)

aby w harmonogramie ujety byt czas wykonywania wszystkich niezbednych czynnosci

W Sposob zapewniajacy wykonanie zamowienia (opracowania dokumentacji i uzyskania

stosownych decyzji) w terminie umownym.

Opracowania projektu wykonawczego z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego

zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r.

poz. 2454).

Opracowania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robdt

Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych rob6t sporzadzonych na podstawie

obowigzujacych norm 1 przepisow oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.

U. z 2021 r. poz. 2454).

Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, zezwolen.

Opracowania organizacji ruchu na czas robot wraz z uzyskaniem zatwierdzenia.

Opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia.

Zobowigzanie to nalezy realizowaé¢ w zgodnosci z przepisami:

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.
z 2019r. poz. 1065 ze zm.);

— ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 450 z p6zn. zm.);

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw technicznych dla znakow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach (zatacznik nr 1 —4) (Dz. U. z 2019
r. poz. 2311 z p6zn. zm.);

— rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych 1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310 z p6zn. zm.),
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— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
7) Realizacji robot w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego projekty wykonawcze
po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.
8) Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.
9) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarow ilo$ci zamawianych robot.
10) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.
11) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia
do powiatowego zasobu geodezyjnego.
Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢é wykonana w oparciu
0o obowigzujace przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie
1 potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
1 dos$wiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych

zadaniem.

1.4.  Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Opracowanie projektu oraz wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku
przedmiotu zamowienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonanie 1 oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacj¢ rozwigzan technicznych
1 kosztéw pdzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca
jest zobowigzany do przedstawienia 1 uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego
rozwigzan technicznych minimalizujacych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania
rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawic¢

instrukcj¢  utrzymania 1 przewidywane Kkoszty eksploatacji danego elementu.

Szezegolowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
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Szczegdlowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowig ryzyko

Wykonawcy.

1.4.1. Wycena calosci robot:

Wykonawca powinien doktadnie przestudiowa¢ wszystko, co zostato zawarte
w programie funkcjonalno - uzytkowym, aby przygotowaé swoja propozycj¢ ceny, bedac
w pelni $wiadomym, ze nie begdzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania Umowy,
z wyjatkiem sytuacji przewidzianych w Umowie.

Wykaz cen okresla calkowita cene, za ktérg Wykonawca zgodnie z Umowg wykona
przedmiot zamowienia obejmujacy rezultaty rzeczowe okreslone w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny,
materialow, sprzetu i transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowigzujacym prawem,
inne podobnego rodzaju obcigzenia, koszty organizacji robot, wszelkie wydatki poboczne
i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i1 zysk Wykonawcy ponoszone w zwiazku
z wykonaniem przedmiotu zamoOwienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentow
Wykonawcy, robdt budowlanych, dostaw 1 ustug oraz usunigciem wad 1 zapewnieniem
gwarancji jakosci, a takze koszty refundowane zwigzane z zapewnieniem gwarancji
i ubezpieczen oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe
objazdy, bezpieczne przejscia przez ulice, sygnalizacja Swietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczattowa i zostanie wyliczony przez Wykonawce na podstawie
jego wtasnej kalkulacji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie
zobowigzania 1 zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentéw
Wykonawcy, wykonanie robot, dostaw i uslug oraz usunigcie wad i1 zapewnienie gwarancji
jakosci, zgodnie z Umowa.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

— uzyskaniem mapy do celow projektowych,

— wykonaniem podzialéw geodezyjnych ok. 20 dzietek

— ustaleniem granic pasa drogowego

— uzyskaniem niezbednych opinii, zezwolen, zgloszen i materiatow sktadajacych si¢
na kompletng dokumentacje projektowa przedmiotowego zamierzenia budowlanego,

— wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej,
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— wykonaniem rob6t pomiarowych i budowlanych,
— wykonaniem rob6t pozostatych.
W celu oszacowania 1 wyceny zakresu rob6t dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sig:
— wynikami szczegotowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wtasnych,
— wynikami badan i pomiaréw wlasnych,
— wynikami opracowan wiasnych,
— zapisami niniejszego PFU,
— ogolnodostepnymi materiatami,
— danymi z o$rodkoéw geodezyjnych,
— STWIORB DM.00.00.00
Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robdt okreslone w PFU
i przedmiocie zamdwienia sg orientacyjne 1 moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej. Rowniez nalezy mie¢ na uwadze kwestie narzucenia rodzaju materiatu, jaki nalezy
uzy¢ do wybudowania poszczegdlnych elementéw zagospodarowania pasa drogowego przez
Zamawiajacego. Dane szacunkowe, ktore na etapie sporzadzania projektoéw budowlanego
i wykonawczego moga ulec zmianie nie beda stanowi¢ dodatkowych kosztéw oraz nie beda

skutkowaty wydtuzeniem terminu realizacji.

1.4.2. NatgZenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natgzenie ruchu pojazdow oraz jego
struktura. Droga po przebudowie bedzie droga dwukierunkows. Przewiduje si¢, ze po drodze
odbywac si¢ bedzie ruch lokalny. Nat¢zenie ruchu nie wzro$nie znaczaco, gdyz otoczenie drogi

jest juz czgsciowo zagospodarowane.

1.4.3. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z przebudowa drogi gminnej nalezy
wykona¢ nastepujgce prace przygotowawcze, tj. prace pomiarowe.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
Gtownego Urzedu Geodezji 1 Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku

ich zniszczenia musza by¢ one odtworzone na koszt Wykonawcy.
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Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca zobowigzany jest
do oznakowania 1 zabezpieczenia terenu robot zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu oraz obowigzujacymi przepisami.

Gruz rozbidorkowy Wykonawca zagospodaruje we wilasnym zakresie. Materiat
rozbiorkowy nadajacy si¢ do ponownego wbudowania, pozostaje wtasnoscig Zamawiajgcego

I zostanie przetransportowany przez Wykonawce na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

1.4.3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy destrukcji podtoza 1 jego
nawodnienia. Sposdb wykonywania wykopoéw powinien gwarantowac ich stateczno$¢. Miejsca
odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ w warunkach atmosferycznych nie powodujacych
pogorszenia stanu gruntow w podiozu posadowienia konstrukeji drogowych. W przypadku
zaistnienia niebezpieczenstwa utraty parametréw wytrzymatosciowych gruntu (np. gruntéw
gliniastych narazonych na ekspozycj¢ w czasie opadow atmosferycznych), Wykonawca
obowigzany jest podja¢ odpowiednie $rodki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszarow

roboczych itp.).

1.4.4. Przebudowa drogi
Przebudowa objeta zostanie droga gminna na odcinku dlugosci 1405 m,
tj. od drogi krajowej Nr 72 do drogi powiatowej Nr 3708E:
Roboty budowlane polegac beda na:
— zdjeciu warstwy humusu,
— wykonaniu rob6t ziemnych,
— wykonanie warstwy odsaczajacej
— wykonaniu warstw konstrukcyjnych drogi,
— wykonaniu poboczy,
— wykonanie ciggu pieszo — rowerowego
— wykonanie kanalu teletechnicznego
— wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego,
— zabezpieczeniu, gdy zajdzie taka koniecznos¢ istniejacych urzadzen obcych zgodnie
z podanymi warunkami technicznymi przez ich gestorow lub wilascicieli,

— wykonaniu rob6t wykonczeniowych i porzagdkowych,
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— uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku, gdy bedzie wymagane)
lub zgloszenie zakonczenia robot i uzyskanie jego przyjecia przez wlasciwy organ,

— sporzadzeniu inwentaryzacji powykonawczej,

— wszelkich innych robotach, jakie okazg si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

Wykonawca robdot jest odpowiedzialny za jako$¢  wykonania  robdt
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
1 odbioru robot, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych oraz w sposéb uniemozliwiajacy powstanie szkod w przyleglych obiektach.
Nalezy unikaé przerw w prowadzeniu robot poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji
przedmiotu zamowienia do pracy zmianowej. Wykonane warstwy nawierzchni powinny
spelnia¢ wymagania postawione w STWiORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za biezace
prowadzenie badan wykonywanych warStw nawierzchni i przedstawianie zamawiajgcemu
wynikow tych badan.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych musi by¢ zapewniony dostep do poses;ji.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych 1 ustala

obowigzkowe odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.4.5. Odwodnienie
Sposob odwodnienia przebudowanego odcinka drogi gminnej przewiduje si¢ jako

powierzchniowe z zachowaniem spadkéw podtuznych oraz poprzecznych.

1.4.6. Nawierzchnia

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi jest
zaprojektowanie 1 wykonanie zgodnie z wymaganiem Zamawiajacego konstrukcji nawierzchni
drogi jak dla kategorii ruchu KR 1. Projekt konstrukcji nawierzchni musi by¢ zgodny
z ,,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” stanowigcym
zalacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r. oraz wymaganiami technicznymi WT 2014 rekomendowanymi przez Ministra
Infrastruktury wydanymi przez IBDiM.

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

I ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.).
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Konstrukcja drogi ma by¢ zaprojektowana na ponad 20-letni okres eksploatacji,
a gwarancja na wykonane roboty zostanie udzielona przez Wykonawce na okres nie mniej
niz 60 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy z wylaczeniem
oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla ktérego okres gwarancji wynosi
36 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji. Pod wszystkimi
projektowanymi konstrukcjami nawierzchni nalezy usung¢ z podtoza nasyp niebudowlany
i zastgpi¢ go gruntem niewysadzinowym.

Zalecana konstrukcja drogi:

- Warstwa odsaczajaca gr. 30 cm

- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3; 0/31,5
mm —gr. 20 cm

- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - gr. 4 cm

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - gr. 4 cm

Zalecana konstrukcja ciggu pieszo rowerowego:

- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3; 0/31,5
mm —gr. 15cm

- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - gr. 4 cm

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - gr. 4 cm

Obramowany krawe¢znikiem 15x30 oraz obrzezem betonowym 8x30 cm.

1.4.7. Zjazdy indywidualne i publiczne
Zamawiajacy w ramach przebudowy drogi przewiduje wykonanie zjazdow
o parametrach zjazdow publicznych i indywidualnych. Do zabudowan o konstrukcji jak ciag

glowny, na pola z kruszywa tamanego gr. 20 cm.

1.4.8. Pobocza
Zamawiajacy w ramach przebudowy drogi gminnej wewnetrznej przewiduje wykonanie
poboczy do szerokosci 0,75 m z kruszywa lamanego frakcji 0 — 31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie grubosci 15,0 cm po zageszczeniu.

1.4.9. Oznakowanie pionowe

W ramach inwestycji nalezy wykonaé¢ oznakowanie pionowe drogi gminnej .
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzonych robdt oraz projektu statej organizacji ruchu. Projekty powinny by¢
zatwierdzone przez organ zarzadzajacy ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robot obejmuje montaz
oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robot oraz
jego demontaz po zakonczeniu budowy.

Wykonanie oznakowania pionowego po zakonczeniu robot obejmuje rozbidrke
istniejgcych znakéw 1 tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym statym projektem organizacji ruchu.

Znaki drogowe powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

— znaki z grupy mate z blachy ocynkowanej,

— krawedzie znakow podwojnie zaginane na calym obwodzie,
— lica znakoéw z folii odblaskowej II generacji,

— shupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych fi 63 mm.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (zatacznik nr 1- 4) (Dz. U z 2019 r.

poz. 2311 z pdzn. zm).

I1. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2. Opis wymagan Zamawiajqgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Realizacja poszczegélnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom
posiadajagcym  odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor
wykonawcow odbedzie si¢ zgodnie z ustawg Prawo Zamowien Publicznych.
Realizacja zadania odbywaé si¢ bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”.
Zamawiajacy wymaga:
— opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia,
— opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
— opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot oraz statej organizacji,
— wykonania robot budowlanych,
— obstugi geodezyjnej inwestyciji,

— sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow,
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w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z ustawa Prawo
Zamoéwien Publicznych, do wystepowania W jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan
w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania.

Dokumentacje przed rozpoczeciem uzyskiwania uzgodnien, opinii i decyzji nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca dolaczy do projektu oswiadczenie, ze projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz zostat dostosowany do potrzeb osob niepetnosprawnych.

Opis wymagan obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne
opracowan projektowych) i wykonania robot budowlanych.

Ilekro¢ w PFU podane zostaja kilometraze wskazujace lokalizacje lub zakres prac,
nalezy je traktowac orientacyjnie, a ewentualne rozbiezno$ci podanych kilometrazy, odno$nie
lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie moga by¢ podstawg
dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany wartosci
Umowy oraz przedluzenia terminu realizacji robot budowlanych. Uznaje sig, iz pojecia,
ktorymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,,powinny” s3a tozsame i moga by¢
uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje si¢ za stanowigce zobowigzanie
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ zrédla prawa podane
w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wylacza jednakze koniecznosci
przestrzegania przepisow, ktore wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

Realizacja inwestycji generowac bedzie migdzy innymi powstawanie odpaddw statych
1 ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn 1 urzadzen budowlanych oraz ruch samochodow
obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow realizacja inwestycji
moze zakltoci¢ tryb zycia mieszkancow pobliskich budynkow oraz bedzie czasowo wplywac
na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchni¢ ziemi oraz wody
powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg mialy charakter
krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych
ucigzliwosci duzy wplyw bedzie miala wlasciwa organizacja robot oraz zastosowanie
nowoczesnego sprzetu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktoéw
pomiarowych zlokalizowanych na terenie placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

W projektowanym do przebudowy pasie drogi gminnej wewnetrznej, jak rowniez

na terenie przylegtym wystepuje infrastruktura techniczna niezwigzana z drogg w postaci:
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— sieci elektroenergetycznych i przylaczy,
- sieci wodociggowej i przytaczy.
W wyniku planowanej przebudowy raczej nie nastgpi potrzeba lokalnej przebudowy

tych sieci, gdyz nie powinny one kolidowa¢ z rozwigzaniami drogowymi.

2.1.  Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i skalg robot.

Droga musi odpowiada¢ warunkom okre§lonym w RoOzporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.).

Przyjete parametry techniczne projektowanej do przebudowy drogi gminnej :

— Dlugos¢ odcinka 1,405 km

— przekroj pot uliczny

— konstrukcja nawierzchni: warstwa odsaczajaca gr. 30 cm; podbudowa zasadnicza z
mieszanki niezwigzanej Coos3 (0/31,5) — 20,0 cm, warstwa wigzaca AC 16 W — 4,0 cm,
warstwa $cieralna AC 11 S —-4,0cm

— liczba jezdni - 1 o dwoch pasach ruchu przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach

— przekroj daszkowy — pochylenie 2%

— obustronne pobocza do szerokosci 0,75 m z kruszywa kamiennego

2.2. Oswietlenie

Zamawiajacy nie przewiduje wykonania o§wietlenia drogowego.

2.3.  Zabezpieczenia akustyczne
Nie przewiduje si¢ zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekrandéw akustycznych)

zabezpieczajacych przed nadmiernym hatasem.

24.  Skrzyiowania

Planowana trasa krzyzuje si¢ z drogami: krajowa i powiatowa.
2.5.  Oznakowanie poziome i pionowe

Wykonaweca jest zobowigzany wykonac:

— projekt docelowej organizacji ruchu,
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— projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot .

Projekty organizacji ruchu musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i zatwierdzone
przez organ zarzadzajacy ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robot obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robot oraz jego demontaz
po zakonczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego
oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Do montazu
oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac¢ wylacznie znakow nowych,
nie dopuszcza si¢ stosowania znakéw 1 innych materiatow uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakéw 1 sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311 ze zm., Zalacznik nr 1).

Ewentualne  oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie jako
grubowarstwowe zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311 ze zm. Zalgcznik nr 2).

2.6.  Opis wymagan do projektu budowlanego
Projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju

z dnia 11 wrze$nia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U
z 2021 r. poz. 2454), w szczegodlnosci:

— zapewni¢ czytelno$¢, przejrzystos¢ 1 jednoznacznos¢ tresci,

— cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobg opracowujaca

— jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,

— ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbgdnego minimum,

— calo$§¢ dokumentacji bedzie oprawiona, na odwrocie, ktérej bedzie spis

tresci,
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— rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego,
— kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe

i oktadki poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego oraz podpisem

0soby opracowujacej,

Obok wersji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xIs, zgodnie
ze szczegdtowymi wymaganiami dla poszczegolnych stadiow, a dla pozostatych opracowan
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji.

W zaleznosci od zrédla finansowania przedsigwzigcia dokumentacja projektowa
oraz wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetniaé
wymagania w zakresie promocji projektéw objetych danym programem pomocowym.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czgsciowego lub koncowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng szate
graficzng opracowan projektowych.

Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowac
nadzor autorski w czasie realizacji robdt budowlanych na podstawie dokumentacji projektowe;j
sporzadzonej w oparciu o zawartg umowe¢. Na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

1) opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych

w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

2) niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowej.

Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlega¢ beda
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajacego w zakresie ich zgodnos$ci z obowigzujacym
prawem i niniejszym PFU.

Wykonawca przekazywac bedzie Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji
i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentoéw. Proces weryfikacji danego
dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego zatwierdzeniem.

Wykonawca nie bedzie mogt przystapi¢ do odpowiednich robot bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowe;j.

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego przechodza
autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamoéwienia.

Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami  projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy

1 bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych
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1 ilosciowych w nast¢pujacym zakresie rozporzadzania opracowaniami projektowymi
oraz uzytkowania ich na wlasne potrzeby 1 potrzeby jednostek podleglych,
w tym w szczegblnosci przekazania opracowan projektowych lub ich dowolnej czgsci, takze
ich kopii:
— innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyj$ciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,
— innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania roboét
budowlanych,
— stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,
— wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji oraz
dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udost¢pniania opracowan projektowych
w taki sposob, aby kazdy mdgl mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),
— wprowadzania opracowan projektowych lub ich cze$ci do pamigci komputera
na dowolnej liczbie wlasnych stanowisk komputerowych
— zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czg¢sci dowolna technika.
Ponadto Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany
bedzie do uwzglednienia nastepujacych wymagan:
— teren przeznaczony pod inwestycje - istniejacy pas drogowy,
— grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajgcymi)
do zapewnienia dojazdu do posesji, Wykonawca pozyska wtasnym staraniem.
Droga po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng
dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa Scieralna funkcje
bezpieczenstwa 1 komfortu uczestnikow ruchu. Wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania

dla warstwy Scieralnej dlugiej zywotnosci, tzn. odpornosci na koleinowanie 1 $cieranie.

2.6.1. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang.

Droga musi spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z p6zn.

zm.).
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Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych
z zachowaniem witasciwego dla danej grupy robét rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu.

W obrebie urzgdzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem
wiascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogéw stawianych przez tych wtascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu
powinny zostaé zabezpieczone i realizowane zgodnie z Wwymaganiami okreslonymi
W Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401).

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

2.6.2. Wymagania dotyczqce przygotowania placu budowy

Przewiduje si¢ karczowanie krzakow i poszycia w granicach istniejagcego pasa
drogowego.

Miejsce sktadowania materiatow nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lub Inspektorem
Nadzoru.

W otoczeniu drogi zlokalizowane sg drzewa, ktore nalezy zweryfikowaé¢ pod katem
kolizji z przebudowywana droga, a gdy zajdzie taka potrzeba dokonaé jej wycinki,

po uzyskaniu odpowiednich decyzji.

2.6.3. Wymagania dotyczgce konstrukcji nawierzchni
Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne

powinny odpowiadac przyjetym w projekcie rozwigzaniom.
2.6.4. Wymagania dotyczgce prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé o0znakowanie pionowe i poziome

oraz przywrocenie terenu przyleglego do stanu sprzed rozpoczecia robot.

20|Strona



2.6.5. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia, w czesci
dotyczqcej wykonania dokumentacji projektowej
2.6.5.1. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy nalezy opracowaé¢ zgodnie z  rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U.
poz. z 2013 r., poz. 1129).

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach w wersji papierowej (w tym
miedzy innymi: drogowej, statej i czasowej organizacji ruchu) oraz w postaci planow rysunkow
lub innych dokumentoéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych, doktadng lokalizacj¢ i uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszg by¢
przedstawione Zamawiajagcemu do akceptacji z klauzulg kompletnosci, ktéra zawiera
o$wiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umows, przepisami techniczno — budowlanymi,
normami i wytycznymi w tym zakresie.

Ponadto projekty budowlane i wykonawcze nalezy przedtozy¢ w wersji elektronicznej:
dokumentacja w ww. formie powinna by¢ zapisana na no$niku cyfrowym (ptyta CD, pendrive)
1 zaopatrzona w spis okreslajacy szczegdlowa zawarto$¢ (nazwa projektu, nazwa zatgcznika
i nazwa pliku, w ktorym zostat zapisany) w 3 wersjach:

Wersja | (edytowalna) — wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne,
przedmiary robot, kosztorysy, specyfikacje techniczne, obliczenia statyczne, itp. nalezy zapisac
w formatach Microsoft Word lub Microsoft Exel, kosztorysy i przedmiary w formacie Exel
1 .ath. Wszystkie materiaty rysunkowe nalezy zapisa¢ w formacie .dwg 1 .dgn (przekazane
z whasciwym stylem wydruku).

Wersja Il (nieedytowalna) — wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne,
przedmiary robot, kosztorysy, specyfikacje techniczne, obliczenia statyczne, materialy
rysunkowe itp. nalezy zapisa¢ w formacie .pdf.

Wersja Il (scany) — scany w kolorze kompletnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej 1 pozostatych dokumentéw wraz z pieczgciami i podpisami.

Projekty wykonawcze powinny by¢ opracowane na:
— pozyskanych aktualnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500

lub 1:1000

— na podstawie wlasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych

podstawe¢ do opracowania elementow dokumentacji.
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Projekt wykonawczy powinien zawierac:
1. Czes¢ opisowa:

a) opis techniczny,

b) wyciag z wynikow obliczen konstrukcyjnych
2. Czesc¢ rysunkowa:

a) orientacje w skali 1:25000,

b) plan sytuacyjny w skali 1:500 (na aktualnej mapie),

c) profil podtuzny w skali 1:500/100, zawierajacy kilometraz, rzedne istniejgcego
terenu, projektowane proste i tuki poziome, projektowane spadki i tuki pionowe,
rzedne projektowanej niwelety, rzedne projektowanego kraweznika, rzedne
studzienek $ciekowych, rzedne, spadki oraz niwelete projektowanych rowow,

d) przekroje normalne w skali 1:50,

e) przekroje poprzeczne w skali 1:100 (wykonane w odlegtosciach w miejscach
charakterystycznych),

f) rysunki ewentualnych szczegotow.

2.6.5.2. Przedmiar robot
Przedmiar robdot powinien zawieraé dane wyszczegdlnione W Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
Przedmiar rob6t nalezy wykona¢é w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej

opisanej w pkt. 2.6.5.1.

2.6.5.3. Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy opracowac¢ W oparciu o katalogi naktadow rzeczowych,
korzystajagc z bazy srednich cen czynnikow produkcji.

Kosztorys nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej opisanej
w pkt. 2.6.5.1.

2.6.5.4. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Specyfikacje powinny zawiera¢ dane Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
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budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
Specyfikacje nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji

elektronicznej opisanej w pkt. 2.6.5.1.

2.6.5.5. Projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu
Projekt stalej 1 tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowaé zgodnie
Z przepisami:

— Ustawaz dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz.
450 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (t. j. Dz. U. 2017, poz. 784),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (t. j Dz. U. 2019, poz. 2311 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124 ze zm.).

Zatwierdzony projekt statej 1 tymczasowej organizacji ruchu nalezy przekazaé

Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej opisanej w pkt. 2.6.5.1.

Wymagania szczegotowe dla oznakowania pionowego:

Symbole znakéw drogowych pionowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinny
by¢ zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegOlowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t..
Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.).

Kolorystyka 1 tres¢ znakéw pionowych powinna by¢ zgodna z wzorcami zawartymi
w ww. Rozporzadzeniu. Kazdy znak powinien posiada¢ swdj symbol oraz doktadny kilometraz

lokalizacji.
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2.6.5.6. Wymagania dotyczqce informacji BIOZ

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

Informacje BIOZ nalezy opracowa¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej

oraz w wersji elektronicznej opisanej w pkt. 2.6.5.1.

2.6.6. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia, w czesci
dotyczqcej wykonania robot budowlanych
2.6.6.1. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
Wstep
Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt drogowych polegajacych na Przebudowie drogi gminnej nr111015E
na odcinku od drogi krajowej nr 72 do drogi powiatowej nr 3708E .
Wymagania techniczne
1) Roboty przygotowawcze: Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot,
a w przypadku ich zniszczenia musza by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.
2) Roboty ziemne: nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujacy destrukcji podioza
1 jego nawodnienia. Sposdb wykonywania skarp wykopoéw powinien gwarantowac
ich statecznos¢. Miejsca odkladow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala
swoim staraniem Wykonawca.
3) Roboty drogowe: powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkod
w przyleglych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robot.
W specyfikacjach technicznych nalezy zawrze¢ nastgpujace wymogi:
— warstwe $cieralng nawierzchni jezdni wykona¢ z mieszanki mienaralno —
bitumicznej AC 11 S
— warstwe wigzgcg nawierzchni jezdni nalezy wykonaé z mieszanki mienaralno —
bitumicznej AC 16 W

— do ztacz technologicznych nalezy stosowac tasmy bitumiczno — kauczukowe
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— odbierana warstwa §cieralna powinna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw
nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy $cieralne;j.

4) Odwodnienie powierzchniowe — planuje si¢ zachowanie istniejagcego odwodnienia
poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych na nawierzchni.

5) Zjazdy indywidualne i publiczne — w czasie wykonywanie prac nalezy zapewnic
mieszkancom mozliwos¢ dojazdu do posesji.

6) Pobocza - wykonywanie poboczy musi postgpowa¢ w czasie rownolegle
z postepem robot zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku
pozostawienia uskokéw na krawedzi jezdni i poboczy Wykonawca wykona
oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widoczno$ci w nocy.

7) Oznakowania — wymiang tarcz i tablic znakow pionowych nalezy przeprowadzi¢
z zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych stlupkow. Materialem dla tarcz i tablic

powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych II generacji.

2.6.6.2. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é¢

z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

2.6.6.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej (w wersji papierowej)
i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot (w wersji

papierowej).

2.6.6.4.Zgodnos¢ robot 7 dokumentacjq projektowg i ST
Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy,
projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robot, projekt statej organizacji ruchu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t), a wymagania okreslone w cho¢by jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
Dokumentacja projektowa zawiera¢é bedzie niezbgedne rysunki, obliczenia
i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow

25|Strona



lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktory podejmie decyzje 0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza wykazywaé zgodnosé
Z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu tolerancji.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzglgdni¢ instrukcje producenta materiatow
oraz przepisy obowiazujace | zwigzane, W tym réwniez te, ktore ulegly zmianie
lub aktualizaciji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, §wiadectw
dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca
ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

2.6.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamowienia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony roboét, bezpieczenstwa
pracownikow I 0so6b postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie,

Ze jest wlaczony w ceng umowna.

2.6.6.6. Ochrona srodowiska W czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ W czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac
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wszelkie kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.6.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni  ziemi
I za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz dokona uzgodnien. Wykonawca
zapewni wlasciwe o0znaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
I urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.6.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zZycia i zdrowia osob zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

2.6.6.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot

przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby droga lub jej elementy byly w zadowalajacym

stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

2.6.6.10. Materialy

Za spelnienie wymagan jako$ciowych  dotyczacych  materiatdbw  ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Oznakowanie wyrobu budowlanego oznakowaniem CE
albo znakiem budowlanym - zgodnie z wymaganiami okreslonymi, odpowiednio,
w rozporzgdzeniu (UE) Nr 305/2011 albo w wustawie 0 wyrobach budowlanych,
jak 1 spelnienie warunkéw dotyczacych udostgpnienia na rynku krajowym wyrobu
budowlanego legalnie wprowadzonego do obrotu w innym panstwie cztonkowskim w oparciu
o zasade wzajemnego uznawania — nie oznacza automatycznie mozliwos$ci zastosowania tego
wyrobu w kazdym miejscu kazdego obiektu budowlanego.

Mozliwo$¢ zastosowania konkretnego wyrobu zalezy m.in. od jego wilasciwosci
uzytkowych i od wymagan okreslonych przez warunki techniczne, jakim powinien odpowiada¢
dany obiekt budowlany. Stosowane wyroby 1 sposob ich stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych powinny bowiem — w kazdym przypadku — zapewnié¢ spetnienie warunkow
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo budowlane, zgodnie z ktérym obiekt
budowlany jako calo$¢ oraz jego poszczegolne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami
budowlanymi nalezy, biorac pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowaé
i budowa¢ w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc m.in. spelnienie podstawowych
wymagan dotyczacych obiektow budowlanych (przedstawionych w zalgczniku 1

do rozporzadzenia UE Nr 305/2011).

2.6.6.10.1. Zrédla uzyskania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji
robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy

i inne, jakie okazg si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatow do robot.

2.6.6.10.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
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z terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdow zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem

I niezaplaceniem.

2.6.6.10.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢
I whasciwosci i| byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6.6.11. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosé
sprz¢tu powinny gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST.

Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie  dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet, jak roéwniez naprawia¢ lub wymieniacé

sprzet niesprawny.

2.6.6.12. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.

2.6.6.13. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym
przez Wykonawcg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.6.6.14. Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania
materialow i robot w zakresie, i z czgstotliwos$cig zapewniajacg, ze roboty wykonano
zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
I czestotliwosci badan okre$lone sa w ST, normach, i wytycznych.
Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegolnosci:

— stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow

potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow
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z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

— wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢
zgodno$ci ich parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych
i specyfikacjach technicznych,

— sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi

Wykonawca.

2.6.6.14.1. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty

te pokrywa Zamawiajacy.

2.6.6.14.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru

lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.6.6.14.3. Dokumenty budowy

Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:
— projekt budowlany,
— projekt wykonawczy,
— plan BIOZ,
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— dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,
— wszelka  korespondencja  dotyczaca  spraw  technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy,
— dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatow,
— protokoty prob i badan,
— protokoty odbioréw robot,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego | Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
— zgloszenia I daty ostatecznych odbioréw robot,
— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z  warunkami
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klimatycznymi,
— dane dotyczace czynnosci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych

przed i w trakcie wykonywania robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2.6.6.14.4. Odbior robot
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
— odbiodr koncowy
— odbior ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:
— uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych w odniesieniu
do dokumentacji projektowej i ST,

— jakos$¢ wykonania i doktadno$¢ robot.

2.6.6.14.5. Odbior koncowy robot

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé i przekaza¢ Zamawiajagcemu W terminie
okreslonym przez Zamawiajacego w dokumentacji o udzielenie zamowienia publicznego.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbidér koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, 0 ktorych mowa ponizej w punkcie pn. ,,Dokumenty do odbioru koncowego

robot”.
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Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
W obecnoséci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
I pomiaroéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowa
i ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

2.6.6.14.6. Dokumenty do odbioru konicowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
— dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy,
— wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z ST,
— os$wiadczenie kierownika Budowy 0 zgodno$ci wykonania obiektu z projektem
wykonawczym, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,
— rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie
materiaty byty),
— rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci
I warto$ci ogdtem.
Zamawiajacy Wyznaczy dat¢ rozpoczgcia czynnosci odbioru koncowego W ciggu 14
dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.
Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okre§lonym przez
Zamawiajacego 1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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2.6.6.14.7. Odbior ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.6.6.15. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zawierajagca wszystkie

koszty zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajgcym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie ujete
a niezbedne do wykonania zadania, a w szczeg6lnosci koszty wszystkich innych robot bez
ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.
Sg to miedzy innymi koszty:
— organizacji ruchu na czas robot,
— zabezpieczenia miejsca robot,
— przygotowania terenu i zaplecza,
— tymczasowej przebudowy urzadzen obcych, jezeli zajdzie taka potrzeba,
— usunigcia pozostato$ci materialow i 0znakowania,
— doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towardéw
i ustug VAT.

IIT. CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane.
Droga, bedaca przedmiotem zamowienia, stanowi droge gminng.
Zamawiajacy oswiadcza, ze dziatka 0znaczona w ewidencji gruntow Obr. Panaszew
191; obr. Adamow 367; stanowi pas drogowy drogi gminnej i jest we wtadaniu Gminy

Poddebice. Pozostate dziatki nalezy wydzieli¢ na podstawie procedury ZRID.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane 7 projektowaniem i wykonanie zamierzenia
budowlanego

Ustawy i rozporzadzenia:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r. poz.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

450 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U. 2019 r.
poz. 178).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 r.
poz. 1990 z pdzn. zm.)

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973
z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r. poz. 1213)
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021 r. poz.
1129 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1065 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25.06.2021 r. w sprawie
wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 1170).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkOw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r. poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatoéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019
r., poz. 2311 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
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U.z 2021 r., poz. 2454).

16. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.)

17. Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i1 sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310 z pézn. zm.).

18. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2021 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.1609 z p6zn. zm.).

19. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

Pomocnhiczo

1. Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca
2014 r w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych

UWAGA:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisOw lub wejscia w zycie nowych regulacji
prawnych nalezy opracowac poszczegdlne materialty 1 uzyska¢ decyzje wedlug nowych

unormowan.

3. Inne informacje oraz posiadane materialy i dokumenty stanowiqce zalgczniki
do programu funkcjonalno - uzytkowego

1) Plan zagospodarowania terenu.

Uwagi dodatkowe.

1. Tres¢ wszystkich pism, wnioskow, podan itp. oraz zalgcznikow przygotowanych
przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego musi zosta¢ przedtozona Zamawiajacemu
do wiadomosci.

2. Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajgcemu
wszelkich pozyskanych przez Wykonawce warunkow technicznych, opinii, uzgodnien,
decyzji itp. w ciagu 3 dni od pozyskania.

3. W otoczeniu drogi zlokalizowane sg drzewa, ktore nalezy zweryfikowa¢ pod katem kolizji
z przebudowywang droga, a gdy zajdzie taka potrzeba dokonac jej wycinki, po uzyskaniu

odpowiednich decyzji.
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1V. Czes¢ rysunkowa
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LEGENDA:

istniejgca granica dziatki

zakres opracowania

proj. nawierzchnia bitumiczna jezdni
proj. krawedz jezdni konstrukcji/nawierzchni
(bez opornika)

proj. nawierzchnia bitumiczna ciggu
pieszo-rowerowego

proj. krawedz jezdni konstrukcji/nawierzchni
- kraweznik betonowy 15x30

E proj. krawedz jezdni konstrukcji/nawierzchni -
borzeze betonowe 8x30
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II Przedsiebiorstwo inzynieryjne

Projekt

Rafat Skrzak
ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddebice
tel. 695-197-899 e-mail : skrzaku@interia.pl

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr111015E na odcinku od drogi krajowej nr 72 do
drogi powiatowej nr 3707E

e

.Asd/ o

Inwestor: Gmina Poddebice
ul. tédzka 17/21 data : wrzesien 2022 r.

99-200 Poddebice

Rysunek: Plan sytuacyjny wraz z nr rysunku : 1.0

zagospodarowaniem nieruchomosci
gosp skala 1:1000

projektant: inz. Rafat Skrzak
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