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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
 
STT-01 – Wymagania ogólne,   
 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych : 
 
SST-02 CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
SST-03 CPV 45262522-6 Roboty murarskie 
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SST-05 CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
SST-06 CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
SST-07 CPV 45421000-5 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
SST-08 CPV 45421152-4 Roboty w zakresie wykonania sufitów podwieszanych 
SST-09 CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
SST-10 CPV  39100000-3 Meble, wyposażenie, armatura. 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
 
STT-01 – Wymagania ogólne,   
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn.: „REMONT 
POMIESZCZEŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GÓRZE KALWARII, FILIA 
SPZOZ W BANIOSZE, UL. PUŁAWSKA 2A, 05-532 BANIOCHA” 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji  
robót  wymienionych w punkcie 1.1  

1.3. Zakres robót objętych (ST) 

- z godnie z dokumentacją projektową 
 
1.4. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień (SST)  

Wymagania ogólne zawarte w SST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robót będących przedmiotami  
 następujących specyfikacji: 

SST-02 CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
SST-03 CPV 45262522-6 Roboty murarskie 
SST-04 CPV 45410000-4 Tynkowanie 
SST-05 CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
SST-06 CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
SST-07 CPV 45421000-5 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
SST-08 CPV 45421152-4 Roboty w zakresie wykonania sufitów podwieszanych 
SST-09 CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
SST-10 CPV 39100000-3 Meble, wyposażenie, armatura. 

 

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

- Wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
- Wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i 

innych mediów potrzebnych Wykonawcy Urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy.  
- Dozór placu oraz mienia budowy. 
- Organizacja pomieszczeń socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym także pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych. 
- wykonania ogrodzeń stref objętych pracami od stref dalej użytkowanych przez pracowników 

obiektu, 
- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

- Utrzymanie urządzeń placu budowy, 
- Pomiary do rozliczenia robót  
- Działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp  
- Utrzymanie drobnych narzędzi 
- Usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń Wykonanie dróg tymczasowych 

Oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych  
- Opomiarowanie punktów poboru mediów - na koszt Wykonawcy  
- Inwentaryzacja powykonawcza   
- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Robót 
pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
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Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji 
wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac 
towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 

1.6. Definicje określeń podstawowych. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.6.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c)          obiekt małej architektury; 

 
1.6.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.6.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, 
a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 
 
1.6.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 
miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
1.6.5.  budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
1.6.6.  robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.6.7.  urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
 
1.6.8.  terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.6.9.  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 
1.6.10.  pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
1.6.11.  dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, dokumenty laboratoryjne, protokoły 
przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
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1.6.12. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
1.6.13. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 

a)  obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych
 podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji  
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych 

b)  bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 
1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację będącą załącznikiem do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
1.6.15. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w Specyfikacji Technicznej 
rozdziale 8 - Odbiór Robót. 
 
1.6.16. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
1.6.17.  organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2013 r. Nr 932 j.t.). 
 
1.6.18.  obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
 
1.6.19.  opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
1.6.20.  drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
 
1.6.21.  dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
1.6.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
1.6.23. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 
 
1.6.24. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
 
1.6.25.  materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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1.6.26.  odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.6.27.  poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 
1.6.28.  projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
 
1.6.29.  rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 
1.6.30. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 
1.6.31. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.6.32.  grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
Rozporządzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień 
publicznych w zakresie zmian CPV. 
 
1.6.33.  Inspektorze Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
1.6.34. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
 
1.6.35. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 
1.6.36. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 
1.6.37. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
1.6.38. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 
1.6.39. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji mającym zastosowanie do 
zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty 
zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia - patrz Rozporządzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 
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2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 
 
1.6.40. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
- cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust., 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. 
o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 178); 
- odbiór częściowy robót - odbiór robót ulęgających zakryciu lub zanikających, a także dokonywanie prób 
i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych przed przystąpieniem do kolejnego etapu robót 
- odbiór końcowy - nazwa czynności polegających na protokolarnym przyjęciu od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach wyznaczoną przez inwestora. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych łącznie z 
zagospodarowaniem terenu budowy i terenów przyległych i przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 

Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.  

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót .  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z  PW, ST, przepisami prawa 
budowlanego i sztuką budowlaną.  

1.8. Zakres robót.  

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PW, ST oraz ewentualnymi 
wskazówkami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje 
plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z 
demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi 
komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Wykonawca dokona rozliczenia z 
inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.  

1.9. Ochrona i utrzymanie robót.  

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 
robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 
czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy 
były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.  

1.10. Zgodność robót z PW i ST.  

Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią 
o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla 
Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystać błędów w PW lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku poważnych błędów wezwie projektanta do ich 
usunięcia).  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winne być zgodne PW i STWiOR.  
Dane określone w PW i w ST uważane są za wartości docelowe. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą 
w pełni zgodne z PW lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonywanych elementów budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty zostaną wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  

1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 



8 
 

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych 
należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 

1.12. Dokumentacja projektowa.  

Specyfikacje Techniczne (ST) opracowane są na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca otrzyma od 
Zamawiającego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej 
powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Istotne zmiany w 
dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Projektantem. 
Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową oraz z ST.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności: 
umowa, specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robót, kosztorys ofertowy. Cechy 
materiałów i elementów realizowanego obiektu powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami albo wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji 
określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, które są 
nieuniknione ze względów praktycznych. Jeżeli określona została wartość minimalna lub wartość maksymalna 
albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów 
robót znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. W przypadku, gdy roboty lub 
materiały nie będą w pełni zgodne z PW lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonywanych elementów 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty zostaną wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy.  

1.13. Teren budowy.  
Przekazanie terenu budowy.  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 7 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania terenu 
budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie oraz inne dokumenty zgodnie z ST. 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu przekazania placu budowy 
Inwestor przekaże dokumentację techniczną, wskaże punkt poboru energii elektrycznej.  
Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie po zakończeniu robót opomiarowanie 
punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem).  
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

- Wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
- Wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych 

mediów potrzebnych Wykonawcy Urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy.  
- Dozór placu oraz mienia budowy. 
- Organizacja pomieszczeń socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym także pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych. 
- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

- Utrzymanie urządzeń placu budowy, 
- Pomiary do rozliczenia robót  
- Działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp  
- Utrzymanie drobnych narzędzi 
- Usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń Wykonanie dróg tymczasowych Oświetlenie i 
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ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych  
- Opomiarowanie punktów poboru mediów - na koszt Wykonawcy  
- Inwentaryzacja powykonawcza  
- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Robót 
pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji 
wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac 
towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
1.14. Szczególne wymagania dotyczące robót.  

Realizacja zadania odbywać się będzie na czynnym obiekcie. Wykonawca dostosuje się do wymagań 
Zamawiającego w zakresie prowadzenia prac w czynnym obiekcie. Może również wystąpić konieczność 
wykonywania niektórych prac w godzinach innych niż praca biurowa pracowników obiektu. 
Roboty budowlane będą prowadzone przy funkcjonującym obiekcie, dla którego należy zapewnić zasilanie, jak 
też funkcjonowanie systemów teleinformatycznych. Transport materiałów budowlanych musi odbywać się 
ręcznie. Wykonawca musi powyższe uwzględnić jako stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie. W trakcie 
realizacji zadania Wykonawca nie może utrudniać lub ograniczać korzystania z innych instalacji i urządzeń 
znajdujących się w budynku. Konieczność okresowego wyłączenia instalacji w obiekcie musi zostać każdorazowo 
zgłoszona służbom technicznym Zamawiającego/Użytkownika na min. 24 godziny przed planowaną realizacją. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. Sposób zabezpieczenia terenu budowy musi być uzgodniony z Inwestorem. 
1.15. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna.  

1.15.1. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów.  
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz lokalnych 
oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą 
wpływać na sposób przeprowadzenia robót. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i 
stosować wszystkie przepisy wymienione w ust., 1. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa 
finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 
1.15.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz 
prywatnej. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w kosztorysie ofertowym 
i dokumentacji, i uwzględnił ich przeprowadzenie planując swoje roboty. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki mające na celu zabezpieczenie instalacji i przed ich 
uszkodzeniem w czasie realizacji robót.  
Wykonawca odpowiada za: 

- ochronę  instalacji,  urządzeń  i  obiektów  w  bezpośrednim  otoczeniu prowadzonych robót takich 
jak rurociągi, kable, przewody, instalacje itp., a także składowane materiały; 

- informowania o  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  przez Wykonawcę,  
bezzwłocznie, inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  
współpracy Wykonawcy z  nimi, dostarczaniu  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  
napraw; 

- wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji w budynku.  
- w  przypadku  uszkodzenia  składowanych  w  budynku  materiałów  wykonawca  ponosi  koszty 

doprowadzenia do stanu pierwotnego; 
1.15.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
miejsca na bazy, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym; praca sprzęt budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót.  
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  
 
Wykonawca ma obowiązek: 

- utrzymywania teren budowy w sposób czysty; 
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- zbierania odpadów wytwarzanych przez siebie oraz w  wyniku demontażu, rozbiórki w sposób 
selektywny i magazynowania oraz przekazywać odpady do utylizacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

- uznania, że wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie prowadzenia robót zawarte są w 
cenie oferty i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 

1.15.4. Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie posiadał sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez 
osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.  

1.15.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp).  
Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  plan bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Plan  BIOZ), wszelkie  
koszty  związane z wypełnieniem  wymagań  określonych  w zakresie BHP nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  
uwzględnione w cenie umownej. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót można stosować wyłącznie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z 
wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881, 
tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 215 z poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG o właściwościach użytkowych 
umożliwiających prawidłowe wykonanie obiektu oraz spełnienie wymagań podstawowych zamawiającego 
Wszelkie materiały użyte do robót będą fabrycznie nowe i będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiającego nadzorującemu 
prowadzone roboty szczegółowych informacji na temat materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
wbudowania między innymi w zakresie: 

- źródła pozyskania materiału, 
- posiadania europejskiej oceny technicznej właściwości użytkowych 
- posiadania przez materiał certyfikatu na znak bezpieczeństwa, certyfikatu zgodności, deklaracji    
          właściwości użytkowych, zgodności z Polska Normą, 
- inne prawnie określone dokumenty potwierdzające ich właściwości techniczno- użytkowe 

Dostawę materiałów i wyrobów na teren budowy wykonawca może realizować po uzyskaniu pisemnej 
akceptacji dopuszczającej zastosowanie wnioskowanych materiałów przez Zamawiającego 
W przypadku stosowania materiałów pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi nadzorującemu 
roboty wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła. 
Kierownik budowy po zaakceptowaniu dokumentów jest zobowiązany do ich przechowywania w trakcie 
realizacji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STI i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
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2.2  Wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrola 
jakości materiałów 

Wykonawca w ramach realizowanego zadania zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów 
Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem jakościowym i ilościowym w 
magazynie własnym odbiorcy w sposób umożliwiający 

- policzenie, zważenie lub zmierzenie odbieranej partii materiałów 
- porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów 
- sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz porównanie z 

danymi zawartymi w dokumentach dostawy. 
- sprawdzenie certyfikatów i aprobat technicznych. 
- sporządzenie protokołu odbioru materiałów (z wykazaniem ewentualnych wad i braków) 

Transport materiałów na budowę i po terenie budowy należy prowadzić zgodnie z zaleceniami producentów 
materiału. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez nadzorującego roboty. 

2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie materiały, elementy i urządzenia montowane w trakcie 
realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w 

- art. 10 ustawy Prawo budowlane, 
- ustawie o wyrobach budowlanych, 
- rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego nr 305/2011, 
- szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z osobą nadzorującą prowadzenie robót sposób i termin przekazywania 
informacji o wbudowanych materiałach. 

2.4 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań 
określonych w STB w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania STB w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone dokumentami, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (STB). 

2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.7 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STB przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STB, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zgłoszonym przez Wykonawcę do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub STB przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć 
wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.3. Ograniczenia dotyczące transportu 

Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy 
mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan zapewnienia jakości (PZJ) zawierający m.in. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) 

oraz projekt organizacji budowy 
- harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawioną w przetargu ofertę (zał. do umowy). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STB, plan 
zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych pisemnie przez Inspektora 
Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Wykonawca każdorazowo musi informować Inspektora Nadzoru o planowanej dacie dostawy asortymentów 
i elementów rozwiązań systemowych zgodnych z dokumentacją i STB przedstawiając z odpowiednim 
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wyprzedzeniem dokumenty i stosowne certyfikaty w celu ich zatwierdzenia przez Inspektorów Nadzoru. 
Każdorazowo dostawa asortymentu i elementów systemowych będzie przechodziła kontrolę jakości na 
placu budowy przed zamontowaniem. Ich montaż możliwy jest dopiero po pisemnym zatwierdzeniu przez 
Inspektorów nadzoru zgodności dostawy z wymaganiami Zamawiającego. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STB, a 
także w normach i wytycznych producenta danego materiału. 

 Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Okres wstrzymania robót w tym 
wypadku traktowany będzie jako opóźnienie zawinione przez Wykonawcę. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robót 

- Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie - kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz być 
członkiem Izby Inżynierów Budowlanych i posiadać aktualny wpis do Izby 

- Funkcję Kierownika robót budowlanych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania 
działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej 
"uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego. 

Uzyskanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymaga: 
- ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku 

odpowiednim dla danej specjalności, 
- odbycia dwuletniej praktyki na budowie; 

do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 
- ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach 

zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów magisterskich, 
w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, 

- odbycia trzyletniej praktyki na budowie. 

Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi. 
Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgłoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji obiektu muszą 
zostać zaakceptowane przez Zamawiającego i Projektanta lub Projektantów branż których dotyczą, oraz 
zapewniać wymagania równoważności w zakresie wymaganych cech użytkowych. Ich wprowadzenie wymagać 
będzie ze strony Wykonawcy skoordynowania z całą dokumentacją projektową i jeśli to konieczne 
wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich branż, których dotyczą. Rozwiązania te muszą być zgodne z 
zasadami Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i 
wymaganiami technicznymi, oraz normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania. 
Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za projektowany i realizowany obiekt 
oraz przenosi tę odpowiedzialność na Wykonawcę. 
Jeśli zajdzie taka konieczność, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektów Warsztatowych dla 
każdego z etapów robót budowlanych i instalacyjnych (prac fundamentowych, konstrukcji żelbetowej, 
konstrukcji stalowej, stolarki, urządzeń i instalacji sanitarnych i elektrycznych, wyposażenia itp. itd.) oraz 
przedstawienia ich do akceptacji projektanta danej branży obiektu. W/w dokumentacja winna być 
wykonana na podstawie Projektu Wykonawczego i stanowić jego uszczegółowienie pozwalające na 
bezkolizyjne prowadzenie prac. 

 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STB. 
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Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STB. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STB. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Opóźnienia w realizacji robót spowodowane w/w niedociągnięciami traktowane będą 
jako zawinione przez Wykonawcę. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Rodzaj i wielkości próbek materiałów wykończeniowych przedstawianych Inwestorowi do zatwierdzenia 
podane są w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 6.3.4 Wykonawca na swój koszt dostarczy próbki wszystkich 
materiałów przeznaczonych do wbudowania, widocznych po wykończeniu. Wykończenie elementów i 
powierzchni znaczących będzie poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych o powierzchni zgodnej z 
ustaleniami Specyfikacji Technicznych. Wykończenie elewacji będzie poprzedzone wykonaniem fragmentu 
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próbnego w miejscu styku wszystkich rodzajów materiałów, o powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla każdego z 
materiałów wykańczających. 
Jeśli zajdzie taka potrzeba, to na życzenie Zamawiającego Wykonawca na swój koszt dostarczy próbki 
dowolnych innych materiałów przeznaczonych do wbudowania. 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia mu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, 
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami STB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i STB. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko wyroby i materiały dopuszczone do obrotu i stosowania. 
 Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy, aprobaty techniczne, lub inne dokumenty równoważne. 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- wydał deklarację właściwości użytkowych z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 

umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. kryteria są wymagane przez STB, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca odbiorów przez 
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służby. 
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz 
wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie 
technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. Dziennik Budowy prowadzi się 
odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę. 
Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. 
Strony Dziennika Budowy przeznaczone do wpisów są podwójne - oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą 
łatwe jej wyrywanie. Na poszczególne strony Dziennika Budowy organ wydający dziennik nanosi pieczęcie. 
Na stronie tytułowej Dziennika Budowy organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, zamieszcza 
numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika, imię i nazwisko lub nazwę (firmę) inwestora, rodzaj i adres 
budowy, rozbiórki lub montażu, numer i datę wydania pozwolenia na budowę oraz pouczenie o sposobie 
prowadzenia dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. 2020 poz. 133 z poźn. zm.). Na pierwszej stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imię i 
nazwisko lub nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i 
robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. 
Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków. Kolejne strony Dziennika 
Budowy przeznacza się na wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych. Każdy wpis oznacza datą i podpisuje 
osoba dokonująca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej 
lub organu, który reprezentuje. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana kierownika 
budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, 
w Dzienniku Budowy dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej 
budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej 
obowiązki. Pod każdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby, których wpis dotyczy, potwierdzają podpisem i 
datą zapoznanie się z jego treścią. Kierownik budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamknięcia 
dziennika lub jego kontynuację w następnym, kolejno numerowanym tomie. 
Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej, uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i 
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, 

pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, wyniki 
prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant, jakkolwiek jest pracownikiem jednostki 
organizacyjnej Zamawiającego, nie jest wskazany w umowie z Wykonawcą jako uprawniony do 
reprezentowania Zamawiającego, a w związku z tym nie jest również uprawniony do wydawania poleceń 
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Wykonawcy robót. 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub 
w STB. 
Obowiązek prowadzenia książki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do książki obmiarów muszą 
być prowadzone na bieżąco i podlegają ciągłej kontroli przez Inspektora Nadzoru i wyznaczonych 
przedstawicieli Zamawiającego. Układ wpisów do książki obmiarów jest chronologiczny i każdorazowo zawiera 
odniesienie do pozycji z kosztorysu ofertowego, tytuł pozycji obmiarowanej datę wykonania obmiaru, podpis 
osoby wykonującej pomiar, oraz wartość pomiaru z podaniem przyrostu wartości w danym okresie 
rozliczeniowym w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót i ofertą wykonawcy zapisaną w kosztorysie 
ofertowym. Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru książka obmiarów jest podstawą do sporządzenia 
kosztorysu powykonawczego i rozliczenia wykonanych robót. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika 
robót budowlanych, osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy, pracowników organów 
nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w 
ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inwestora, inspektora nadzoru 
inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robót budowlanych, osoby wykonującej 
czynności geodezyjne na terenie budowy, pracowników organów nadzoru budowlanego i innych organów 
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności 
kontrolnych. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i STB, 
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy z 
Wykonawcą. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
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7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach albo KNNR-
ach. Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych (np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach robót określają zasady 
sporządzania przedmiaru i dokonywania obmiaru robót wykonanych. Zastosowanie wymienionych KNR, KNNR 
dla sporządzania kosztorysu ofertowego nie jest obowiązujące. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym 
stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą. W przypadku robót dodatkowych lub zamiennych ich wycena 
ofertowa kalkulowana będzie na podstawie cen jednostkowych robót podstawowych określonych w kosztorysie 
ofertowym. W przypadku braku takich cen Wykonawca ww. roboty wyceniać będzie zgodnie z umową. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają określenia ilości robót i materiałów inaczej stosuje się 
następujące jednostki obmiaru: 

- Odległość pomiędzy punktami obmierza się poziomo (długość) lub pionowo (wysokość) wzdłuż linii 
osiowej i podaje się w [m] 

- Objętość obmierza się w [m3] 
- Powierzchnie obmierza się w [m2] 
- Waga w [kg] lub [tonach] 
- Ilości [szt.] 
- Pozycje ryczałtowe [kpl] 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
7.4 Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom STB. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 
7.5 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe 
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu terminowego regulowania 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
inspektora nadzoru. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

7.6 Obmiar robót dodatkowych i zamiennych 

Roboty dodatkowe i zamienne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych podlegają 
odrębnym obmiarom prowadzonym w wydzielonej książce obmiaru robót według zasad opisanych w niniejszej 
STB. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STB, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
- odbiorowi częściowemu, 
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- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STB i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie z umową Zamawiający przeprowadzać będzie okresowe odbiory częściowe robót. Odbiór częściowy 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 5 dni od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru oraz wpisu do Dziennika 
Budowy o ile gotowość potwierdzi Inspektor nadzoru. Jakość i ilość robót ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, STB i uprzednimi ustaleniami. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. 
Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy oraz pismem 
doręczonym do Zamawiającego - sekretariatu Działu Realizacji Projektu, za potwierdzeniem odbioru. 
Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę, 
o ile gotowość potwierdzi inspektor nadzoru, powoła komisję odbioru końcowego robót, która winna zakończyć 
czynności odbioru do 14 dnia roboczego od daty zgłoszenia gotowości. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STB. W toku 
odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i STB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
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- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- kosztorysy powykonawcze, 
- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie, 
- protokołów prób, badań i sprawdzeń, 
- rozliczenia z demontażu, 
- instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń ekploatacyjnych, 
- dokumenty gwarancyjne wbudowanych urządzeń posiadających bezpośrednią gwarancję dostawcy, 

a w przypadku gdy było to wymagane dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkolenia dla 
pracowników Zamawiającego. 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STB i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z STB i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
- decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 
Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie po dostarczeniu przez 
Wykonawcę wszelkich niezbędnych, określonych prawem dokumentów niezbędnych do jej wydania. 
Zamawiający może w tym celu udzielić pełnomocnictwa Wykonawcy. 
8.6. Przeglądy gwarancyjne 
Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy zgodnie z umową 
i kartą gwarancyjną 
8.7. Ostatni przegląd gwarancyjny 
Ostatni przegląd gwarancyjny zostanie dokonany w miesiącu poprzedzającym miesiąc w którym upływa okres 
gwarancji. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1 Ustalenia Ogólne 
9.1.1 Zamawiający zakłada, że do realizacji robót obiektu i przyjętych technologii wykonania robót w 
poszczególnych branżach nie występują, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie 
czynności, jeśli takowe występują związane z wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub 
instalacyjnego są zawarte w cenie podstawowej elementu. 

9.1.2 Koszty zajęcia pasa drogowego nie podlegają odrębnej zapłacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje się, że 
ww. koszty Wykonawca uwzględnił w kosztach pośrednich kosztorysu ofertowego. 
9.1.3 Uznaje się, że wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszących, w szczególności: urządzenie terenu 
budowy, utrzymanie i jego likwidacja, odwodnienia wykopów, rusztowania, obsługa geodezyjna, zostały 
uwzględnione w cenach jednostkowych robót podstawowych lub kosztach pośrednich, określonych w 
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 
9.1.4 Roboty zamienne, nie wpływające na jakość przedmiotu umowy, mogą być wprowadzone tylko na 
podstawie podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokołu konieczności, który wymaga 
akceptacji Zamawiającego. Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia cenę robót podlegających 
zamianie, doliczając jednocześnie cena robót zamiennych. 
9.1.5 W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, które opisane są w projekcie budowlanym lecz nie 
zostały ujęte w projektach wykonawczych lub przedmiarach robót, mogą być one wprowadzone na podstawie 
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podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy protokołu konieczności, który wymaga akceptacji 
Zamawiającego. 
9.1.6 Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane będą na podstawie cen jednostkowych robót 
podstawowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku takich cen w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy, roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane będą na podstawie: 

- Stawki r-g, kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku określonych w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy; 

- Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych; 
- Cen sprzętu określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg 

średnich cen określonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud, 
Intercenbud lub Orgbud-Serwis; 

- Cen materiałów określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen 
wg średnich cen określonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud, 
Intercenbud lub Orgbud-Serwis; jeżeli baza cenowa Sekocenbud, Intercenbud lub Orgbud-Serwis nie 
zawiera ceny danego materiału, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu faktury zakupu tego 
materiału. W przypadku wątpliwości co do ceny materiału przedstawionej w fakturze, Zamawiający 
dokona zapytań ofertowych wśród dostawców lub producentów danego materiału, a ceną 
uzgodnioną do kosztorysu będzie średnia cena z ww. zapytań. 

9.1.7 W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b ustawy Prawo 
zamówień publicznych (roboty nieopisane w projekcie budowlanym), inspektor nadzoru i kierownik budowy 
sporządzą protokół konieczności ich wykonania, który wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. Zamówienie 
dodatkowe będzie wyceniane wg zasad określonych w pkt. 8 oraz 9 niniejszego paragrafu, a jego realizacja 
odbędzie się w oparciu o odrębną umowę. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi dokumentami 
równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich 
przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym 
opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity Dz. U. 

2020 poz. 133 z poźn. zm.).  
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z poźn. Zm.). 
- Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2019, 

poz. 178). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881, tekst jednolity 

Dz. U. 2020 poz. 215 z poźn. zm.).  
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 2020 r. poz. 961) 

1229).  
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, tekst jednolity Dz. U. 

2019 poz. 667).  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, teks jednolity Dz. U. 

2020 poz. 1219 ).  
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60, jednolity tekst Dz. U. z 

2020 r. poz. 470 z późn. Zm.).  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 
poz. 1650).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072, tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953, tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963).  
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 

I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 

 
SST-02       CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie SST-01  – Wymagania ogólne  
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót przygotowawczo – rozbiórkowych  występujących w obiekcie 
1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną, SST 
i poleceniami Zamawiającego. 

2. Materiały 

Dla robót wg SST-02  materiały do wbudowania nie występują. 

3. Sprzęt 
Do rozbiórek/robót ziemnych może być użyty dowolny sprzęt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac. 
Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR. 

4. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca przy doborze środków 
transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla 
jego zastosowania. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

– teren oznakować zgodnie z wymogami BHP 
– zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek. 

5.2. Roboty rozbiórkowe/ziemne. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
Przekazanie do zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórki/robót ziemnych, posegregowanych 
odpadów firmom posiadającym odpowiednie zezwolenie na gospodarowania odpadami i wpis do BDO w tym 
zakresie  

6. Kontrola jakości robót. 

Wg zasad określonych pkt.6. „ Kontrola jakości robót„  w SST-01 - Wymagania ogólne. Kontrole jakości robót 
rozbiórkowych dokonuje Zamawiający . 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiaru jest: m3 
gruzu 

8. Odbiór robót 

Wg zasad określonych pkt.7. „ Odbiór techniczny wykonanych robót”  w SST-01 - Wymagania ogólne . 
Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji 
technicznej. 

Płaci się za ustaloną ilość [m3] z wykopów w gruntach kat I-V lub rozbiórkę elementów budowlanych, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wywóz na wysypisko 
• ewentualna opłata składowiskowe, za utylizację 
• wartość  zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
• wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do wykonania 

robót ziemnych, rozbiórkowych 

10. Dokumenty odniesienia 
USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 797 z dnia 16 kwietnia 2020 
r.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844, tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 963). 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-03    CPV 45262522-6 Roboty murarskie 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murowych realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie SST-01  – Wymagania ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót murowych występujących w obiekcie a określonych w Projekcie 

1.4. Określenia  podstawowe 

    Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną , SST 
i poleceniami Zamawiającego. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2.2. Cement 

Do przygotowania zapraw stosować cement Portlandzki lub hutniczy. 

2.3. Wapno 

Do przygotowania zaprawy cementowo - wapiennej stosować wapno mokro gaszone otrzymane z wapna 
palonego lasowanego wodą lub wapno hydratyzowane 

2.4. Kruszywo 

Do przygotowania zapraw oraz wypraw stosować piasek wolny od iłów, gliny oraz ziemi roślinnej. 
Dla zaprawy murarskiej wielkość ziaren powinna mieścić się w granicach 0,25 do 2,0 mm 

2.5. Materiał do murowania 

Bloczek z betonu komórkowego o wymiarach 12x24x59 cm 
Cegła ceramiczna pełna wymiary 65x120x250 mm 
  
2.6. Zaprawy budowlane 

2.6.1. Zaprawy murarskie 

Do wznoszenia ścian działowych należy stosować zaprawę cementową marki M10. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 
tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennych oraz cementowej należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

3. Sprzęt 
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Rodzaje sprzętu używanego do robót murowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy. 

4. Transport. 

     Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Zamawiającego. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Wykonanie robót 

5.2.1. Mur 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, 
z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Otwory instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

5.2.2. Spoiny 

Spoina powinna wynosić 10 mm w spoinach pionowych, podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty murowe powinny spełniać odpowiednie wymagania jakościowe, takie jak: 
Obrys muru 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 

- w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 
- w wysokości kondygnacji ±20 mm, 
- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 

 
Grubość muru 
Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe nie powinny być większe niż: 

- dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości %, % i 1 elementu 
murowego, 

- ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, 
- - ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych. 

 
Wymiary otworów (w świetle ościeży) 
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 

- szerokość + 6 mm, - 3 mm, 
- wysokość + 15 mm, - 10 mm. 

W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
- szerokość + 10 mm, - 5 mm, 
- wysokość + 15 mm, - 10 mm. 

 
Grubość spoin 
Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 

- w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 2 mm, 
- w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 5 mm. 

W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyłki grubości spoin, 
zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubość 
spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm niż grubość zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych 
podłużnie grubość spoiny powinna być co najmniej o 5 mm większa niż grubość zbrojenia. W murach nie 
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przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, aż do lica 
muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać spoiny poziomej zaprawą 
na głębokość 5-10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest umieszczone zbrojenie 
zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm. 

6.2. Kontrola jakości 

Bloczki piaskowo-wapienne i cegła ceramiczna 
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie: 

-  sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach i cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 

-  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
-  wymiarów i kształtu bloczków, 
-  liczby szczerb i pęknięć, 
-  odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym. 
Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest: 
1m2 ściany murowanej. 
1m wmontowanego nadproża. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STB. 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
 
Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane będą poniższe reguły. 

- Przy odbiorach oceniane będą kolejno: 
- Zgodność z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej, 
- Zgodność z dokumentacją rysunkową. 
- Zgodność z wymogami producenta systemu; 
- Sprawdzenie poprawności systemowej. 
- Kontrola załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty) 
- Sprawdzenia tolerancji wymiarowych. 
- Maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać: 
- W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku 
- W poziomie - przesunięcie 20mm w osiach ścian nad i pod stropem; 
- Odchylenie od linii prostej powierzchni 
- Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych. 
- Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
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usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 
obecności kierownika budowy. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez Zamawiającego 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania ścian murowanych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- murowanie ścian, 
- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, 
- zamurowanie otworów komunikacyjnych, 
- zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych, 
- inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych w STB 

Płaci się za ustaloną ilość [m] montażu nadproży, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- montaż nadproży, 
- obmurowanie nadproży 
- inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych w STB 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 771-1+A1:2015-10/Ap1:2018-08 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy 
murowe ceramiczne 
PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 2: Elementy murowe silikatowe 
PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 3: Elementy murowe z betonu 
kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi) 
PN-EN 771-4+A1:2015-10/Ap1:2016-12 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 
4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego 
PN-EN 771-5+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 5: Elementy murowe z kamienia 
sztucznego 
PN-EN 771-6+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 6: Elementy murowe z kamienia 
naturalnego 
PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
PN-EN 459-3:2015-06 - Wapno budowlane cz.3 ocena zgodności  
PN-B-10104:2014-03 - Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia -- Zaprawy murarskie 
według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy 
PN-EN 13139:2003/AC:2004 - Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 934-1:2009 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 1: Wymagania podstawowe 
PN-EN 998-2:2016-12 - Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 2: Zaprawa murarska 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-04  CPV 45442100-8  Roboty tynkarskie     

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót tynkarskich realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie SST-01  – Wymagania ogólne  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
- wykonanie tynków wapienno-cementowych i gładzi gipsowych, 

1.4. Określenia  podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną, SST 
i poleceniami Zamawiającego 

2. Materiały 
- środki gruntujące  
- środki do czyszczenia podłoża  
- gotowa zaprawa tynkarska 
- gładź gipsowa 
- woda 

3. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. 
Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR. 

4. Transport. 

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Zamawiającego 

5. Wykonanie robót  

TYNKI 

5.1 Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. Jeśli mur 
jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki 
zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą. 
Elementy metalowe (kształtowniki, blachy) powinny być na całej powierzchni owinięte siatką stalową lub 
druciano-ceramiczną przewiązaną drutem lub w inny sposób zamocowaną trwale do podłoża. 
Przy wykonywaniu tynków gipsowych lub gipsowo-wapiennych podłoże metalowe powinno być zabezpieczone 
przed korozją. 

5.2  Roboty właściwe – tynkowanie 

Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są między innymi  we wnętrzach 
pomieszczeń . Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. Gładź 
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należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

GŁADZIE GIPSOWE 

1. Warunki przystąpienia do robót  
- Przed przystąpieniem do wykonania robót gładzi gipsowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkłady przewidziane w 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej. – Wilgotność względna powietrza przy 
wykonywaniu gładzi gipsowych nie może przekraczać 80%.  

2. Wymagania dotyczące gładzi gipsowych  
- Przyczepność gładzi gipsowych do podłoża polegająca na połączeniu się z podłożem powinna zapewnić 

takie przyleganie i zespolenie z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, 
pęcherze itp.  

- Odporność gładzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne.  
- Grubość gotowych gładzi gispwych w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki gipsowej, sposobu 

wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 2÷3 mm 
- Cechy powierzchni gładzi gipsowych. Powierzchnie gładzi gipsowych powinny być gładkie lub mieć 

fakturę wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą – bez smug 
i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. Nie dopuszcza się występowania 
pęcherzy, rys i spękań na powierzchni gładzi gipsowych.  

- Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi gładzi gipsowych Powierzchnie gładzi gipsowych 
powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z 
zaprojektowanym obrysem. Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia powierzchni gładzi 
gipsowych są niedopuszczalne.  

- Wykończenie naroży i obrzeży gładzi gipsowych na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. Naroża oraz 
wszelkie obrzeża gładzi gipsowych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Gładzie 
gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, 
powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. 

6. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu :  
- jakości zastosowania materiałów i mieszanek tynkarskich, 
- prawidłowości przygotowania podłoży , 
- przyczepności tynków do podłoża  
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku ,  
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, wykończenia tynku na narożach, stykach 

i szczelinach dylatacyjnych. 
W szczególności przy wykonywaniu robót należy :  

- zabezpieczyć stolarkę okienną, posadzkę i inne elementy wyposażenia budynku przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem 

- zachować staranność przy skuwaniu tynków, z usunięciem luźnych fragmentów tynków – bez 
uszkodzenia podłoża ceglanego lub innego 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest 1m2 tynków wewnętrznych 

8. Odbiór robót 
Wg zasad określonych w „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w SST-01- Wymagania ogólne .  
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu 
pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w pkt. 6.  
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, STB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Podczas 
odbioru należy sprawdzić: 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
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- poziomego - nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

- Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 

podłoża, pilśni itp., 
- trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 
- Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
- Jeżeli chociaż jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności i po ponownym 

wykonaniu prac przedstawić roboty do ponownego odbioru; 
- jeżeli odchylenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykonania, zamawiający może 

wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia 
w stosunku do ustaleń umowy. 

W przypadku, gdy nie są możliwe podane powyższe rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robot na własny koszt i wykonania ich ponownego zgłoszenia do odbioru. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez Zamawiającego 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania tynku, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego montaż rusztowań, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, osadzenie kątowników 

stalowych na krawędziach wypukłych 
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat III, 
- inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych w STB 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania gładzi gipsowych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego montaż rusztowań, 
- dostarczenie materiałów, 
- narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- osadzenie kątowników stalowych na krawędziach wypukłych wykonanie gładzi gipsowych, 
- inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych w STB 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-EN 459-1:2015-06 - Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 13139:2003/AC:2004 - Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
PN-EN ISO 9000:2015-10/Ap1:2017-07 - Systemy zarządzania jakością -- Podstawy i terminologia 
PN-EN 934-1:2009 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 1: Wymagania podstawowe 
PN-EN 998-1:2016-12 - Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 1: Zaprawa do tynkowania 
PN-B-10114:2017-07 - Wymagania dotyczące zapraw tynkarskich ogólnego przeznaczenia -
- Zaprawy tynkarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy 



32 
 

SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-05  CPV 45442100-8  Roboty malarskie      

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie SST-01  – Wymagania ogólne  

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
n/w robót malarskich występujących w obiekcie: 
Malowanie tynków ścian i sufitów:  

- malowanie farbami lateksowymi, zmywalnymi 

1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze 
sztuką budowlaną , SST i poleceniami Zamawiającego. 

2. Materiały 

2.1. Farby budowlane gotowe  
Farby niezależnie od rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
 
Farby akrylowe lub lateksowe bakteriostatyczne, zmywalne, klasy I. 
Kolor farb ścian we wszystkich pomieszczeniach 

• Ral 9010 - złamany biały – wykonać próbę koloru, min. 100cm x 100cm na ścianie – w celu dopasowania 
kolorystycznego do lamperii z wykładziny PCV 

Ostateczny wybór użytych materiałów do akceptacji z Użytkownikiem i architektem 
 

2.2. Środki gruntujące  

Przy malowaniu farbami lateksowymi: 
- powierzchni betonowych lub tynków nie zaleca się gruntowania, o ile instrukcja użycia nowego rodzaju 

farby lateksowej nie podaje inaczej  
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę lateksową rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej  

3. Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie i przy użyciu agregatów tynkarskich . 
Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR. 

4. Transport. 
Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.  

5. Wykonanie robót. 

5.1. Roboty przygotowawcze  

Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu nowych tynków i miejsc 
naprawionych 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, wykwitów solnych, tłuszczu). 
Tynki uprzednio malowane farbami należy oczyścić ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzyć i umyć 
wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać  śladów stare farby ani pyłu po starej powłoce 
malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 
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Elementy metalowe należy przed malowaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zapraw, odtłuścić 
i zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Podłoża drewniane i z materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, bez zepsutych i wypadających 
sęków oraz zacieków  żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, 
starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia naprawić szpachlówką 
Powierzchnia podłóg powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, wykwitów solnych, tłuszczu). 
Podłogi należy oczyścić ze wszelkich wykwitów oraz odkurzyć i umyć wodą. Po umyciu powierzchnia podłóg nie 
powinna wykazywać  śladów pył. 
Malowanie ścian zmywalnymi farbami lateksowymi do pomieszczeń wilgotnych w kolorze białym półmat, 
Malowanie sufitów farbami lateksowymi do pomieszczeń wilgotnych w kolorze białym półmat 

5.2.  Roboty właściwe – malowanie i nanoszenie powłok izolacyjnych 

Roboty powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż + 50 C i nie wyższej niż 250 C, a temperatura 
podłoża nie przekraczała 200 C. Przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylacje. 
Elementy które w czasie robót mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonic przed 
zabrudzeniem. 
Prace należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb i powłok. 
Powłoki malarskie powinny być : 

- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie; 
- aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk; 
- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta i ustaleniami 

z Zamawiającym; 
- bez uszkodzeń prześwitów podłoża, śladów pędzla; 
- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek; 

6. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu przed przystąpieniem do malowania: 
 podłoża: 

- wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym 

 materiałów 
- czy dostarczone materiały posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu 

i powszechnego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich 
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach 
- wygląd zewnętrzny w każdym opakowaniu 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w których widać : skoagulowane spoiwo, nie roztarte 
pigmenty, grudki wypełniaczy, kożuch, ślady pleśni, trwały nie dający się usunąć osad, nadmierne 
utrzymujące się spienienie, obce wytracenia, zapach gnilny. 

Po wykonaniu malowania należy ocenić jakość powłok malarskich biorąc pod uwagę : 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym, z 

odległości około 0,5 m; 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku przez porównanie w świetle rozproszonym  
- wyschniecie tej powłoki z wzorcem producenta 
- sprawdzenie odporności na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą 

lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.  
W szczególności przy wykonywaniu robót należy zabezpieczyć stolarkę okienną, posadzkę i inne elementy 
wyposażenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem . 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową wykonania powłok malarskich jest metr kwadratowy [m2]. Jednostką obmiarową 

wykonania gruntowania powierzchni pionowych i poziomych jest metr kwadratowy [m2]. 

8. Odbiór robót 
Wg zasad określonych W  „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w SST-01- Wymagania ogólne .  
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu 
pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji 
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technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez Zamawiającego 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] malowania wewnętrznych powierzchni, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji 

lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 
-  wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych 

STB 
- koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg 

własnej dokumentacji Wykonawcy. 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie powłoki malarskiej na wewnętrznych podłożach, 
- wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania malowania wewnętrznych 

powierzchni znajdujących się na rysunkach w PW. 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] gruntowania powierzchni, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji 

lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 
-  wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych 

STB 
- koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg 

własnej dokumentacji Wykonawcy. 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- zagruntowanie podłoża, 
- pielęgnacja robót objętych STB 
- wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do wykonania 

robót objętych STB 

10. Dokumenty odniesienia 
PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane  
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe 
PN-C-81935:2001 Emalie poliuretanowe 
PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i 
beton -- Część 1: Klasyfikacja 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity 
– Klasyfikacja 
PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery -- Terminy i definicje 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-06 CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót posadzkowych i wykładzinowych realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie SST-01  – 
Wymagania ogólne  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
n/w robót posadzkowych i wykładzinowych występujących w obiekcie : 

- układanie płytek ceramicznych i gres na ścianach i podłogach 

1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną , SST i 
poleceniami Zamawiającego. 

2. Materiały 

 
Izolacje: 
Izolacja przeciwwodna: 
W pomieszczeniach wilgotnych przy umywalkach zastosować powłokę uszczelniająca- 2x folia w płynie i taśmy 

uszczelniające. 
 
Wykładzina PCV ścienna 
 
Wykładzina ścienna homogeniczna, winylowa, rulonowa, gr. 1mm, fugi zgrzewane termicznie sznurem w 
kolorystyce wykładziny - lokalizacja wg rys. AR08 - Rzut kolorystyki 
wykładzina ścienna PCV TYP 1 - Gerflor Mural Calypso 7611 Snow 
wykładzina ścienna PCV TYP 2 - Gerflor Mural Calypso 7611 Snow 

- w poczekalni i wyznaczonych miejscach w gabinetach lekarskich i pom. socjalnym - lamperia z 
wykładziny PCV do wys. 110 cm. 

- przy umywalkach - fartuchy z wykładziny PVC 60 cm poza obrys urządzenia do wysokości opaski 
maskującej ościeżnicy drzwi ok. 210cm 

- osłona ścian przy zabudowach meblowych -  pas z wykładziny PCV wys. 70cm - dół na 85cm – góra na 
155cm. 

 
Narożniki ochronne 
 
Narożniki ochronne – lokalizacja wg rys. AR08 - Rzut kolorystyki wys. 200cm  szer. 5cm – prod. Polmaprofil – 10 
Biały kremowy 
 
Płytki gresowe 
 
Gres należy układać na kleju elastycznym i uszczelnić elastyczną zaprawą typu flex. Fugi o szerokości 2-3,0 mm. 
Fuga- zaprawa cementowa do spoinowania o podwyższonych parametrach, 
z właściwościami dodatkowymi- zmniejszoną absorpcją wody oraz wysoką odpornością na ścieranie. 
 
Płytka gresowa TYP 1  – Meet Me Grys Matt Rect  59,8 x 59,8cm 
Płytka gresowa TYP 2  – LOVE YOU NAVY Blue Opoczno 29 x 89cm 
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Ostateczny wybór płytek gresowych do akceptacji Inwestora. 
 
Płytki gresowe w pomieszczeniach: 
pom. nr 5 WC pacjenta – wg rys. 
pom. nr 14 WC dla personelu – wg rys. 
pom. nr 15 WC dla NPS – wg rys. 
 
Okładziny z płyt meblowych 
Okładziny z płyt meblowych, laminowanych, zmywalnych, posiadających atesty do stosowania w obiektach 
służby zdrowia wzór drewnopodobny. 
np. jasny dąb- ostateczny wzór do akceptacji z Użytkownikiem i architektem 
Płyty meblowe wykorzystane do: 

- wykonania wieszaków ubraniowych, 
- oznaczenia stanowiska do przewijania niemowląt, 
- obłożenia wnęki w poczekalni 
- wykonanie portali poniżej i powyżej okien w rejestracji 
- obłożenie otworów drzwiowych do gabinetów lekarskich i pom. 15 WC dla NPS 

 
Fototapety 
 
lokalizacja wg rys. AR08 
Fototapety w poczekalni, pom. socjalnym oraz w gabinetach lekarskich na fragmentach ścian nad leżanką lub  
w strefie biurka lekarza. 
 
Wykończenie podłóg: 
 
Wykładzina PCV 
 
Wykładzina homogeniczna rulonowa do stosowania w obiektach służby zdrowia. 
Materiały użyte na okładziny podłóg trwałe, gładkie, bezspoinowe, zmywalne, nienasiąkliwe i odporne na 
działanie środków myjąco- dezynfekcyjnych i chemicznych. 
Połączenia ścian z podłogami wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający ich mycie i dezynfekcję. 
Projektuje się podłogi wykończone PCV zgrzewane termicznie. 
Podłoga wywinięta min.10cm na ścianę, styk pomiędzy podłogą a ścianą zaokrąglony (r=5cm). 
Wykładzina homogeniczna rulonowa o grubości min. 2mm, zabezpieczona powierzchniowo, szerokość rolki min. 
2m, fugi zgrzewane termicznie sznurem w podobnym kolorze. 
 
Wykładzina PCV KOLOR SZARY 
Tarkett IQ Granit Light Grey 3040 782 
 
Lokalizacja wg rys AR08 Kolorystyka 

- Gabinety lekarskie – pom. nr: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 22 
- Rejestracja – pom. nr 3 
- Szatnia personelu – pom. nr 19 
- Archiwum – pom. nr 20 
- Pomieszczenie socjalne – pom. nr 21 

 
Płytki gresowe 
 
Płytki gresowe  o odporności na zużycie - znaczne natężenie ruchu (4/5 wg normy PEI). 
Funkcja antypoślizgowa (norma DIN 51 130) min. R10. 
 
Izolacje: Na powierzchni podłogi w pomieszczeniach mokrych do wys.0.2m należy wykonać pod płytkami izolacje 
uszczelniającą np. z folii w płynie + taśmy uszczelniające w narożnikach. 
 
Gres należy układać na kleju elastycznym i uszczelnić elastyczną zaprawą typu flex oraz wykonać spadki w 
kierunku kratki ściekowej. Fugi o szerokości 2-3,0 mm. Zaprawa cementowa do spoinowania o podwyższonych 
parametrach, z właściwościami dodatkowymi- zmniejszoną absorpcją wody oraz wysoką odpornością na 
ścieranie, typu i klasy CG2WA. Połączenia płytek w narożnikach ścian wykonane przez szlifowanie brzegów, bez 
zastosowania listew łącznikowych. 
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Posadzki i cokoły ścienne z płytek gresowych 
Gres szkliwiony ERIS light grey mat 59,8x59,8 gat. I CERSANIT 
Lokalizacja wg rys AR09 Kolorystyka 

- Wiatrołap – pom. nr 1, 4 
- WC pacjenta – pom. nr 5 
- Pom. porządkowe / odpady medyczne – pom. nr 6 
- Poczekalnia – pom. nr 2, 7 
- WC dla personelu – pom. nr 14 
- WC dla niepełnosprawnych – pom. nr 15 
- Korytarz – pom. nr 16 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać rzecznie lub przy użyciu drobnego sprzętu mechanicznego. 

4. Transport. 

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Zamawiającego. 

5. Wykonanie robót. 
Montaż okładzin ścian i podłóg wraz z potrzebnymi warstwami wykonać wg wymagań, technologii i instrukcji 
danego producenta. 

6. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu przed przystąpieniem do robót właściwych : 

 podłoża: 
- sprawdzenie wizualne prawidłowości ułożenia okładzin/ wykładzin oraz ich barwę i odcień, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej dług. 2 m 

przykładanej w dowolnych kierunkach, które nie powinno przekraczać 1 mm na długości łaty i nie 
większe niż 1 mm na całej długości lub szerokości posadzki w pomieszczeniu. 

- Dla okładzin z wykładzin na ścianach tolerancja odchyłek nie może przekraczać 1 mm na długości 
2 m; 

- sprawdzenie szerokości i całkowitego wypełnienia spoin zaprawą do spoinowania; 
 materiałów 

- czy dostarczone materiały posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu 
i powszechnego zastosowania wyrobów używanych w robotach okładzinowych i podłogowych 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest 1m2 posadzki/ściany. 
Jednostką obmiarową jest 1mb cokołu/narożnika. 

8. Odbiór robót 
Wg zasad określonych w „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w SST-01- Wymagania ogólne .  
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu 
pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez Zamawiającego 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] posadzek, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji 
lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

- wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych 
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STB 
- Przygotowanie podłoża, poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności, 

oczyszczenie powierzchni i nawilżenie 
- Przygotowanie zaprawy klejącej lub podkonstrukcji. 
- Wymierzenie punktów wysokościowych. 
- Ułożenie okładzin ścian i posadzki. 
- Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów. 
- Spoinowanie. 
- Pielęgnacja robót objętych STB 
- Oczyszczenie i zmycie posadzki. 
- Wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do wykonania 

posadzek  
Płaci się za ustaloną ilość [m] wykonania cokolików, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji 
lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

- wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych 
STB 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie cokolików odpowiednich do typu posadzki, 
- pielęgnacja robót objętych STB 
- wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do wykonania 

cokolików 
Płaci się za ustalona ilość [m2] wykonania posadzki wykładziny, wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji 
lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

- wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych 
STB 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie posadzki według instrukcji wybranego Producenta 
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
- pielęgnacja robót objętych STB 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 13813:2003 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i 
wymagania. 
PN-B-24620:1998 Lepiki masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
PN-EN 14411:2016-09 - Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości 
właściwości użytkowych i znakowanie 
PN-EN 12004-1:2017-03 - Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja stałości 
właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie 
PN-EN 13888:2010 - Zaprawy do spoinowania płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 4 : Podłogi i posadzki. 
Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych część „B” zeszyt 5 : Okładziny 
i wykładziny z płytek ceramicznych. Wydanie ITB 2020 r. 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-07    CPV 45421100-5 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru w 
zakresie montażu stolarki budowlanej w ramach zadania określonego we Wstępie SST-01  – Wymagania ogólne  

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
n/w robót w zakresie stolarki budowlanej występujących w obiekcie: 
– montaż  stolarki/ślusarki drzwi wewnętrznych i okien 

1.4 Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną, SST 
i poleceniami Zamawiającego. 

2. Materiały 

 
Zestawienie drzwi wewnętrznych rys. AR-07 
 
Drzwi symbol D1/80 

• Szerokość przejścia 80cm 
• Ościeżnica drewniana stała z opaską maskującą 
• Skrzydło pełne płytowe, laminat CPL, łatwozmywalne, kolor szary mat 
• Zamek zwykły na klucz, klamki kolor biały 
• Drzwi do pomieszczeń nr 18, 20, 21 

 
Drzwi symbol D2/80 

• Szerokość przejścia 80cm 
• Ościeżnica drewniana stała z opaską maskującą 
• Skrzydło pełne płytowe z podcięciem wentylacyjnym, laminat CPL, łatwozmywalne, 

kolor szary mat 
• Zamek zwykły na klucz – do pom. nr 6 
• Zamek łazienkowy z blokadą – do pom. nr 5, 14 
• Klamki kolor biały 

 
Drzwi symbol D3/90 

• Szerokość przejścia 90cm 
• Drzwi akustyczne 30db – do gabinetów lekarskich pom. 8, 9, 10, 12, 13, 17 
• Ościeżnica drewniana stała z opaską maskującą 
• Skrzydło pełne płytowe, laminat CPL, łatwozmywalne, kolor szary mat 
• Zamki do drzwi gabinetów lekarskich dostępnych z korytarza: pom. nr 8, 9, 10, 12, 13, 17 

– samoczynne ryglowanie po zamknięciu drzwi, 
– drzwi otwierane od wewnątrz za pomocą klamki, z zewnątrz uchwyt gałka i rozeta patentowa na 

klucz 
– klamki, gałki i rozety kolor biały 

• Zamki do drzwi pomiędzy gabinetami lekarskimi: pom. nr 8 - pom. nr 9 
oraz pom. nr 10 - pom. nr 12 

– zamek oszczędnościowy 
– klamki kolor biały 

• Zamki do drzwi pomieszczeń personelu: pom. nr 3, 21, 19 
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– zamek zwykły na klucz 
– klamki kolor biały 

 
Drzwi symbol D4/90 

• Szerokość przejścia 90cm 
• Ościeżnica drewniana stała z opaską maskującą 
• Skrzydło pełne płytowe z podcięciem wentylacyjnym, laminat CPL, łatwozmywalne, 

kolor szary mat 
• Zamki do drzwi WC: pom. nr 5, 14 

– zamek zwykły na klucz 
– klamki kolor biały 

• Zamki do drzwi WC: pom. nr 15 
– zamek łazienkowy z blokadą 
– klamki kolor biały 

• Samozamykacz do drzwi WC: pom. nr 5, 14, 15 
 
Drzwi wewnętrzne P.POŻ 
symbol D10/90/EI 60 

• Szerokość przejścia 90cm 
• Odporność ogniowa EI 60 
• Ościeżnica stalowa stała z opaską maskującą 
• Skrzydło stalowe pełne, lakierowane na kolor szary 
• Zamek zwykły na klucz, klamka kolor biały 
• Samozamykacz 

 
 

Okna wewnętrzne 
 
Zestawienie okien wewnętrznych rys. AR-08 
 
Okna wewnętrzne w rejestracji 
symbol O1, O2 

• Podział całej konstrukcji na część stałą i przesuwną 
• Okno przesuwne w poziomie (boczne okno stałe i zachodzące za nie okno przesuwne) 
• Okno przesuwne wyposażone w zamek z blokowaniem od strony wewnętrznej, ryglowane zarówno w 

pozycji otwartej jak i zamkniętej 
• Kolor ramy aluminiowej – BIAŁY 
• Rodzaj szyb – bezpieczne 

 
Przeszklona witryna z drzwiami 
symbol O3 

• Szerokość przejścia 100cm 
• Konstrukcja - rama aluminiowa kolor Biały 
• Rodzaj szyb - bezpieczne 

 
Parapety wewnętrzne 
– istniejące parapety wewnętrzne z lastryko – do pozostawienia i renowacji 

3. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie.  

4. Transport. 

Do transportu drzwi  służą dowolne środki transportowe a do transportu okien specjalne samochody do 
przewożenia tego typu materiału szklanego. 

 Wyroby powinny być starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót. 

5.1 Roboty przygotowawcze  

Przed osadzeniem stolarki  drzwiowej  należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży. 
Otwory dostosować  do wymagań wybranego producenta stolarki. 
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5.2 Roboty właściwe  
 
Drzwi/okna: 
 
Przed zamontowaniem skrzydeł drzwiowych należy zamontować i sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 
poziomie. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta. 
Po zamontowaniu, drzwi należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy w stykach elementów stolarki . 
Powierzchnia powłok elementów stolarki powinna być jednolita, bez uszkodzeń, poprawek, i rys i odprysków. 
 
Warunki przystąpienia do robót: 
• przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. Dla ścian murowanych 
odchyłki mogą wynosić nie więcej niż: 

- szerokość - +10 mm 
- wysokość - +10 mm 
- dopuszczalna różnica długości przekątnych - 10 mm 

• przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 
pomocniczych. 
Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 

- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic,  
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 
- ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki,  
- wypełnienie pianka szczeliny miedzy ościeżem i ościeżnicą,  
- silikonowanie złączy, 
- usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu,  
- osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych,  
- renowacja parapetów. 

 
Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie wolno używać żadnych 
materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić 
dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku 
występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże należy oczyścić i naprawi. 
Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w 
miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować 
do spodziewanej rozszerzalności elementu metalowego. Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych 
murowanych powinny być osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie 
murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub 
w inny sposób. Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie 
zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby umieszczone w gnieździe lub 
szczelinie można było je obmurować lub osadzić. 

Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoka antykorozyjna. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak 
umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 
mm. Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia 
ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. Miedzy powierzchnia profili ościeżnic, a tynkiem lub inna zewnętrzną 
warstwą licową należy pozostawić szczelinę ok. 5 mm, która po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną 
masą uszczelniającą. Podczas obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od 
pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze 
nie stężonej. Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże, oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na 
podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina 
pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. Elementy metalowe 
wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na 
ściskanie, nie mniej jednak niż 5 MPa. 
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                Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu : 
– zgodności wymiarów 
– sprawdzenia jakości i rodzaju materiałów z których zostały wykonane wyroby 
– sprawdzenia prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  
– sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia stolarki 

 
W szczególności powinny być oceniane: 
jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane, zgodność zastosowanych materiałów z 
dokumentacją budowlaną, prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, pion i poziom zamontowanej 
stolarki i ślusarki, wodoszczelność przegród, badania okuć, 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie 
więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie 
może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m  

Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości 
prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora. Dostarczaną na plac budowy 
stolarkę i ślusarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy 
dostarczone materiały posiadają wymagane atesty.  

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest 1m2 wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementów. Jednostką obmiarową 
jest 1m zamontowanych parapetów. 

7. Odbiór robót 
Wg zasad określonych w  „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w SST-01- Wymagania ogólne .  
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeni 
pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w pkt. 6.  

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne”.  
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementów, wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji 
lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB, 

- wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych 
STB, 

- koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg 
własnej dokumentacji Wykonawcy, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem. 
- zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 
- montaż drzwi, okien i podobnych elementów, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
-  wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do montażu drzwi i okien i podobnych elementów 

znajdujących się na rysunkach w PW. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi 
zewnętrzne 
PN-EN 14351-2:2018-12 - Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 2: Drzwi 
wewnętrzne  
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwałość mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 12150-1+A1:2019-06 - Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-
wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicja i opis 
PN-EN 14220:2007 Drewno i materiały drewnopochodne w zewnętrznych oknach, zewnętrznych 
skrzydłach drzwiowych i zewnętrznych ościeżnicach -- Wymagania jakościowe i techniczne 
PN-EN 14221:2007 Drewno i materiały drewnopochodne w wewnętrznych oknach, wewnętrznych 
skrzydłach drzwiowych i wewnętrznych ościeżnicach -- Wymagania jakościowe i techniczne 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 
1: Okna i drzwi zewnętrzne 
PN-EN 16580:2015-09 Okna i drzwi -- Skrzydła drzwiowe odporne na wilgoć i bryzgi wodne -
- Badanie i klasyfikacja 
PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelność – Klasyfikacja 
PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- Klasyfikacja 
PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- 
Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -
- Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony -- Kuloodporność -- Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 1627:2012/Ap1:2015-03Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- 
Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwałość mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 12519:2018-10 Okna i drzwi -- Terminologia 
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi – Terminologia 
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane -- Złącza klinowe -- Wymagania i badania 
PN-EN 15269-2:2013-03 - Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć 
budowlanych -- Część 2: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych stalowych, rozwieranych i na czopach 
obrotowych 
PN-EN 15269-5+A1:2016-11 - Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć 
budowlanych Część 5: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych i otwieralnych okien, rozwieranych i na 
czopach obrotowych, przeszklonych, o obramowaniu metalowym 
PN-EN 15998:2011 - Szkło w budownictwie -- Bezpieczeństwo w przypadku pożaru, odporność ogniowa -- 
Metodyka badania szkła do celów klasyfikacji  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 4 : Stolarka budowlana i szklenie . 
 Wyd. Arkady W-wa 1990 r .  
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-08  CPV 45421146-9    Roboty w zakresie wykonania sufitów podwieszanych  
 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
sufitów podwieszanych w ramach zadania określonego we Wstępie ST-00.00  – Wymagania ogólne  
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
 
Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy z płyt dekoracyjnych i dźwiękochłonnych 
stanowiących poszycie ażurowej konstrukcji sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastępujące 
tynki sufitów, do których wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
 
MATERIAŁY 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne”. 
Materiały potrzebne do wykonania robót 
 
Sufity podwieszane modularne 
Sufit systemowy 60x60cm, w kolorze białym, mocowane do stropu przy pomocy konstrukcji i akcesoriów 
systemowych. Konstrukcja sufitu z profili widocznych w kolorze białym. 
Zmywalne, rozbieralne, Czyszczenie sufitów ręczne na mokro, odporność na stosowanie detergentów, 
odporność na pleśnie. 
Wysokości sufitu oraz kierunek rozkładania zgodnie z rys. AR04 - Rzut sufitów. 
W węzłach sanitarnych, sufity podwieszane modularne, 60x60cm z płyt wodoodpornych. 

 
Sufity z karton gipsu , gładkie montowane na systemowych profilach.  

- Sufity w zabudowie z karton gipsu. 
- Zastosowane materiały muszą wchodzić w skład jednego systemu danego producenta. 
- Wo60/cd60 w układzie krzyżowym dwupoziomowym na zawiesiach systemowych. 
- Pojedyncze płytowanie płytami podstawowymi gr 1,25 mm -pomieszczenia biurowe. 
- Pojedyncze płytowanie płytami hydro gr 1,25 mm -pomieszczenia łazienek. 
- Reakcja na ogień a2s1d0 
- W przestrzeniach stropu między poddaszem, a 2 piętrem gdzie nie przewiduje się wymiany polepy na 

wełnę mineralna należy przestrzeń między sufitową wypełnić wełną  
 
 
Sufity podwieszane - montaż sufitu podwieszanego na podkonstrukcji systemowej.  
 
Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno gięte z blachy 
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 
10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 
(nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
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- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy 
powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 

- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu: 
 Wieszak w 60/100 
 Profile nośne 60/27 
 Profile przyścienne 28/27 

Akcesoria stalowe  
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  

 łączniki wzdłużne, 
 uchwyty bezpośrednie długie, 
 uchwyty bezpośrednie krótkie, 
 kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
 kołki szybkiego montażu, 
 kołki wstrzeliwane. 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników 
stalowych wg pkt. 2.3. 
 
SPRZĘT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymaganiach ogólnych”. 
 
Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
TRANSPORT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w 
języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i 
mocnym podkładzie. 
Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny być składowane w pozycji 
poziomej na wysokość najwyżej do dwóch palet, powinny być chronione przed zabrudzeniem i wilgocią. 
Transport i przechowywanie sufitów OWA: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi, przechowywać w 
suchym pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na mokrym podłożu, płyty w paczkach ułożone są 
zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu należy wyjmować po dwie płyty odwrócone do siebie 
stronami widocznymi, płyty zawsze chwytać obiema rękoma. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano oprócz okładziny sufitowej ppoż, sufity podwieszane. W 
zależności od pomieszczeń różnią się one podziałem, wzorem i materiałem. 
 
 

Podkonstrukcja dla sufitów modułowych, z blachy ocynkowanej i g-k montowane na systemowych 
kratownicach (wymiary i rozmieszczenie zgodnie z projektami wnętrz) 

  

 
 
UWAGA: montaż poszczególnych rodzaju sufitów podwieszanych zgodnie z instrukcją danego producenta. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 
 
Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość i zakres badań 
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Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań 
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże 
oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.  
 
Zgodność z dokumentacją  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik. 
 
Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  
Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 

poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia 
płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 
0,5mm.  

Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od płaszczyzny 
i krawędzi od linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 
płaszczyzn od kąta w 
dokumentacji 

 
pionowego 

 
poziomego 

Nie większa niż 2mm i w 
liczbie nie większej niż 2szt 
na całej długości łaty 
kontrolnej 2m 

Nie większe niż 1,5mm i ogółem 
nie więcej niż 3mm w 
pomieszczeniach do 3,5m 
wysokości oraz nie więcej niż 
4mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5m wysokości 

Nie większe niż 2mm i 
ogółem  nie większej niż 
3mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

Nie większa niż 2mm na 
długości łaty kontrolnej 
2m 

 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] sufitu podwieszanego obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 
systemami zapewnienia jakości. 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-09    CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru w 
zakresie montażu ścianek gipsowo-kartonowych w ramach zadania określonego we Wstępie SST-01  – 
Wymagania ogólne  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie n/w robót występujących w obiekcie : 

- Ścianki działowe g-k 

1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną, SST 
i poleceniami Zamawiającego. 

2. Materiały 

 
Ścianki G-K 
Ściany nowoprojektowane działowe w lekkiej zabudowie w systemie g-k.  
ściany projektowane g-k, gr. 12,5 cm, z podwójnym opłytowaniem z każdej strony z wypełnieniem wełną 
mineralną w środku, ściany należy montować na pełną wysokość tj. do sufit konstrukcyjnego h=4,20cm. Należy 
również wykonać wzmocnienia z płyt OSB pod szafki wiszące- jeżeli zajdzie taka potrzeba po ustaleniu z 
Inwestorem.  
W pomieszczeniach „mokrych” płytowanie wykonać z płyt wodoodpornych.  
Należy stosować taśmy akustyczne na posadzkę w miejscu stawiania ścianek działowych. 
Przejścia i przepusty instalacyjne: 
Przejścia i przepusty instalacyjne w miejscach przejść przez przegrody przeciwpożarowe należy uszczelnić 
samopęczniejącą masą ogniotrwałą.  
W miejscach koniecznych dojść do instalacji należy przewidzieć rewizje. 
Ściany istniejących szachtów instalacyjnych omawianym obszarze- murowane z bloczków gazobetonowych  gr. 
12cm– domurować do stropów konstrukcyjnych i uszczelnić. 

 

Wszystkie elementy ścianek g-k musza być zgodne z systemem wybranego producenta: 

- płyty GKF – grubość wg systemu, 

- profile CW 50, 
- profile UW 50, 

- wkręty do płyt, 

- taśmy uszczelniające, 

- masa szpachlowa, 
- wełna mineralna – jeśli będzie konieczna 

- kołki montażowe, 

3. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie.  

4. Transport. 
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Do transportu drzwi  służą dowolne środki transportowe a do transportu okien specjalne samochody do 
przewożenia tego typu materiału szklanego. 
 Wyroby powinny być starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót. 

5.1 Ścianki działowe z płyt GKF 

5.1.1 Roboty przygotowawcze  
- Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 
i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.  
- Ścianki, okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C 

pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza 
mieści się w granicach od 60 do 80%.  

- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  

5.1.2 Roboty właściwe 

 Montaż ścianek działowych z g-k wykonać wg instrukcji wybranego producenta systemu 

6. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu : 

- zgodności wymiarów 
- sprawdzenia jakości i rodzaju materiałów z których zostały wykonane wyroby 
- sprawdzenia prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania 

Płyty GK: 

- płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć 
- karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się nie 

powodując odklejania się od rdzenia 
- sprawdzenie wymiarów - odchyłki: 

 grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm długość (I 
gatunek) 2000 - 4000 ±10 mm 

- sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licować się z powierzchnią sąsiadujących 
płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony, 

- sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt, 
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy 

przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych 
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm,  

 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte są w poniższej tabeli: 

 

odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 
płaszczyzny i odchylenia 
krawędzi od linii prostej 

odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
odchylenie 
przecinających się płaszczyzn 
od kąta przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

nie większe niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 na 
całej długości łaty kontrolnej 
o dł. 2 m 

nie większe niż 
1.5 mm/1 m i 
ogółem nie więcej 
niż 3 mm w 
pomieszczeniach 
do 
3.5 m 
wysokości, oraz 
nie więcej niż 4 

nie większe niż 2 mm/1 m i 
ogółem nie więcej niż 3 mm 
na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 
belkami, itp. 

nie większe niż 2 mm 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej ścianki lekkiej, zabudowy 
 

8. Odbiór robót 
Wg zasad określonych w  „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w SST-01- Wymagania ogólne .  
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeni 
pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w pkt. 6.  

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne”. 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania ścianki działowej lekkiej , wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji 
lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB, wykonanie niezbędnej dokumentacji 
roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych STB, 

- koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg 
własnej dokumentacji Wykonawcy, wytrasowanie miejsc montażu, 

- zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych do stropów i podłóg przez przystrzelenie 
kołkami stalowymi, 

- zamocowanie słupków z kształtowników profilowanych do listew poziomych, zamocowanie 
kompletu profili dodatkowych niezbędnych do zawieszenia instalacji, do wykonania wnęk, 
zawieszenia pułek itp. 

- przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów, ułożenie 
izolacji ścianek gk z wełny mineralnej. przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem, zabezpieczenie spoin 
taśmą papierową (tylko dla warstw wierzchnich), szpachlowanie i cyklinowanie 
wykańczające, 

- wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania ścianki działowej z płyt gk 
znajdujących się na rysunkach w PW. 

 
 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-EN 520+A1:2012 - Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań  
PN-EN 13279-1:2009 - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 1: Definicje i wymagania  
PN-EN 14195:2015-02 - Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-
kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-10 CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji stalowych, oraz zabezpieczenie antykorozyjne tych elementów. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż konstrukcji stalowych.  
Należy również zabezpieczyć antykorozyjnie elementy stalowe.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Stal 
2.1.1. Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
Wyroby walcowane gotowe ze stali profilowej klasy S235. 
 
2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025-
1:2007 i PN-EN 10025-2:2019-11. 
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 
 
2.1.3. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
 
2.1.4. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych 
zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 
2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: pręty gwintowane, ocynkowane klasy 8.8, podkładki i nakrętki ocynkowane 
 
2.2.1. Materiały do kotwienia 
Kotwienie prętów stalowych w elementach betonowych: kotwy chemiczne.  
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Rodzaje kotew chemicznych możliwych do zastosowania: poliestrowe, winylowo-estrowe, epoksydowo-
akrylowe. 
Kotwy chemiczne powinny mieć: 
- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 
wymaganiami producenta. 
 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych 
elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za 
pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane  w 
sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne materiałów 
Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie 
systemowych zestawów malarskich. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, pod-nośników i innych 
urządzeń. 
 
3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne i p.poż. elementów stalowych 
 Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych i p.poż. konstrukcji stalowych mogą 
być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania 
zamierzonych robót. 
 

4. TRANSPORT 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób 
składowania wg punktu 2.3. 
Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby 
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po 
cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 
5.2. Montaż konstrukcji 
5.2.1. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
- sprawdzić stan, kompletność  
5.2.2. Montaż 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i 
składowania. 
 
W zakresie robót konstrukcyjnych należy wykonać: 
Nadproża stalowe przy zmianie wielkości otworów lub wykonanie nowych otworów w istniejących ścianach 
murowanych, nadproża należy wykonać przed planowanym powiększeniem otworów. Wykucie nowych 
otworów w ścianach murowanych wymaga uprzedniego wykonania nadproży nad tymi otworami. Nadproża 
zaprojektowano w postaci 2 belek stalowych opartych na ścianie na głębokość minimum 15 cm poza obrysem 
nowego otworu. Zabezpieczanie antykorozyjne i p.poż stalowych nadproży wykonać poprzez malowanie 
zapewniające wymaganą ognioodporność. Stal profilowa klasy S235, złącza śrubowe z prętów gwintowanych 
klasy 8.8, zaprawa klasy M7.  
Przed wycięciem otworu należy najpierw z jednej strony ściany wykuć bruzdę poziomą nad przyszłym otworem 
powiększoną z obu stron otworu na szerokość o wymagane oparcie belki na ścianie. W ścianach prostopadłych 
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należy wykuć gniazda pod belki na głębokość nie przekraczającą połowę grubości ściany, w której ma być 
wykute gniazdo. Głębokość bruzdy nie może przekraczać połowy grubości ściany. W tak przygotowanym 
otworze należy zamontować belkę nadproża opartą na podkładzie z zaprawy montażowej gr. 5 cm. Czynności 
należy powtórzyć przy drugiej powierzchni ściany. Przestrzenie między belkami a murem należy wypełnić 
betonem (C16/20) po wcześniejszym skręceniu śrubami M16 w rozstawie nie większym niż 60 cm obu 
środników belek stalowych nadproży. Po wykonaniu nadproża i związaniu betonu można wyciąć lub poszerzyć 
otwór. 
 
5.3. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania 
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm. 
Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania, należy powierzchnię przedmuchać 
sprężonym powietrzem. 
Gruntowanie 
Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących elementem 
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta. 
Wykonanie warstwy nawierzchniowej 
Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem danego 
zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta. 
Metody nanoszenia materiałów malarskich: 

-   malowanie pędzlem, 
-   nanoszenie wałkiem, 
-   natryskiwanie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi 
w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
Kontrola robót obejmuje: 

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni), 
- kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną 

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.), 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w 

dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią 
arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora nazdzoru; grubość określa 
się metodami nieniszczącymi; sprawdzenie grubości powłoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-
7:2018-01. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
(SST-01). 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotyczące o podano w ST „Wymagania ogólne”(SST-01). 
Do odbioru końcowego Wykonawca przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa jakości 
materiałów, jak również dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoły odbioru 
częściowego. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
              • określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez Zamawiającego 
Płaci się za ustaloną ilość [Mg] wykonania konstrukcji stalowej, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
prace przygotowawcze, dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
opracowanie programu wytwarzania konstrukcji w Wytwórni wraz z Projektem technologii spawania, 
sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, badanie kształtowników i blach i ich oczyszczenie, frezowanie i ciecie 
kształtowników i blach, obróbka maszynowa: pasowanie, ukosowanie, wykonanie pomocniczych konstrukcji 
montażowych scalenie elementów i ich spawanie, zabezpieczenie antykorozyjne i ppoż. montaż próbny 
konstrukcji, 
wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów określonych w specyfikacji lub nakazanych przez 
Inspektora, oznaczenie elementów według kolejności montażu; obróbka krawędzi pasów (struganie). 
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wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do wykonania 
konstrukcji stalowej. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne 
dotyczące konstrukcji stalowych 
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne warunki 
techniczne dostawy 
PN-EN 10025-2:2019-11 - Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki 
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 
PN-EN ISO 8504-2:2020-04 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów -- Metody przygotowania powierzchni -- Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna 
PN-EN ISO 12944-1:2018-01 - Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów powłokowych -- Część 1: Ogólne wprowadzenie 
PN-EN 25184:2000/Ap1:2003 Elektrody proste do punktowego zgrzewania rezystancyjnego 
PN-EN ISO 18275:2018-11 Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania 
łukowego elektrodą metalową stali o wysokiej wytrzymałości -- Klasyfikacja 
PN-EN ISO 544:2008 Materiały dodatkowe do spawania -- Warunki techniczne dostawy spoiw do spawania -- 
Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie 
PN-EN 10163-3:2006 Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach 
uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco -- Część 3: Kształtowniki 
PN-EN 10020:2003 - Definicja i klasyfikacja gatunków stali 
PN-EN 10021:2009 - Ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów stalowych 
PN-EN 10027-1:2016-12 - Systemy oznaczania stali -- Część 1: Znaki stali 
PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali -- Część 2: System cyfrowy 
PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobów stalowych 
PN-EN 10163-1:2007 Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach 
uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco -- Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN ISO 16120-2:2017-04 - Walcówka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu -- Część 2: 
Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia 
PN-EN 10056-1:2017-03 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej -- Część 1: 
Wymiary 
PN-EN 10162:2005 - Kształtowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne dostawy -- Tolerancje 
wymiarów i przekroju poprzecznego 
PN-EN 16623:2015-03 Farby i lakiery -- Powłoki reaktywne do ochrony podłoży metalowych przed ogniem -- 
Definicje, wymagania, właściwości i znakowani 
PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery -- Terminy i definicje 
PN-EN ISO 12944-1:2018-01/Ap2:2018-12 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 1: Ogólne wprowadzenie 
PN-EN ISO 12944-2:2018-02 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich -- Część 2: Klasyfikacja środowisk 
PN-EN ISO 12944-4:2018-02 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich -- Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 
PN-EN ISO 12944-5:2018-04 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie 
PN-EN ISO 12944-7:2018-01 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich -- Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 
PN-EN ISO 12944-5:2020-03 - Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-10    CPV  39100000-3 Meble, wyposażenie, armatura. 
 
 
Armatura i biały montaż 
 
WYKAZ BIAŁEGO MONTAŻU 

Lp. Nazwa Pomieszczenie Producent / kod. produktu Ilość 
[szt.] 

1 Umywalka 50 
ścienna, wisząca 
 
 

Pom. nr 5 WC pacjenta 
Pom. nr 6 Pom. porz/odpady 
med. 
Pom. nr 8 Gab. zab. pediatryczny 
Pom. nr 9 Gab. lek. pediatryczny 
Pom. nr 12 Gab. lekarski 
Pom. nr 13 Gab lekarski 
Pom. nr 21 Pom. socjalne 

Producent: Cersanit 
Kolekcja: President 
Głębokość: 43 cm 
Szerokość: 49,5 cm 
Indeks produktu: 
CCWS1000390936 

7 

2 Pułpostument 
do umywalki 50 

Pom. nr 5 WC pacjenta 
Pom. nr 6 Pom. porz/odpady 
med. 
Pom. nr 8 Gab. zab. pediatryczny 
Pom. nr 9 Gab. lek. pediatryczny 
Pom. nr 12 Gab. lekarski 
Pom. nr 13 Gab lekarski 
Pom. nr 21 Pom. socjalne 

Producent: Cersanit 
Kolekcja: President 
Głębokość: 27,5 cm 
Szerokość: 27 cm 
Indeks produktu: 
CCPS1000070936 

7 

3 Umywalka 60 
wpuszczana w blat 

Pom. nr 14 WC dla personelu 
Pom. nr 22 Gabinet pobrań 
 

Producent: Cersanit 
Kolekcja: Moduo 
Głębokość: 45 cm 
Szerokość: 60 cm 
Indeks produktu: 
CCWT1000633680 

2 

4 Umywalka podwieszana 
dla niepełnosprawnych 

Pom. nr 15 WC dla NPS Producent: Koło 
Kolekcja: Nova Pro bez barier 
Głębokość: 55 cm 
Szerokość: 55 cm 
Kod produktu: M38155000 

1 

5 Miska WC podwieszana Pom. nr 5 WC pacjenta 
Pom. nr 14 WC dla personelu 

Producent: Cersanit 
Kolekcja: City, City OVAL 
Zestaw 743: miska zawieszana 
z ukrytym montażem, 
antybakteryjna deska 
wolnoopadająca z funkcją 
łatwego wypinania 
Głębokość: 50,5 cm 
Szerokość: 36 cm 
Indeks produktu: 
SZCZ1001681773 

2 

6 Miska WC podwieszana 
dla niepełnosprawnych 

Pom. nr 15 WC dla NPS Producent: Koło 
Kolekcja: Nova Pro bez barier 
Głębokość: 70 cm 
Szerokość: 35 cm 
Kod produktu: M33500000 
Deska 
Kod produktu: M30119 

1 
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7 Stelaż podtynkowy  
przeznaczony do montażu 
wiszącej miski WC 

  2 

8 Stelaż podtynkowy  
przeznaczony do montażu 
wiszącej miski WC 
dla niepełnosprawnych 

  1 

9 Zlew jednokomorowy z 
ociekaczem, stalowy 
W szafkę 60cm 

Pom. nr 21 Pom. socjalne  1 

10 Zlew porządkowy ze stali 
kwasoodpornej 
Wieszany na wys. 50cm 

Pom. nr 6 Pom. porz/odpady 
med. 

 1 

11 Poręcz uchylna dla 
niepełnosprawnych 800 mm 
stal biała 

0.12 WC dla pacjenta/NPS Producent: Faneco 
Kod producenta: 
5901764294870 

1 

12 Poręcz stała łukowa dla 
niepełnosprawnych 600 mm 
stal biała 

0.12 WC dla pacjenta/NPS Producent: Faneco 
Kod producenta: 
5901764295013 

2 

13 Poręcz kątowa dla 
niepełnosprawnych 8/4 
lewa 90° stal biała 
 
z zamontowanym 
uchwytem na papier 
toaletowy stal biały 

0.12 WC dla pacjenta/NPS Producent: Faneco 
Kod producenta poręcz: 
5901764295150 
 
Kod producenta uchwyt na 
papier toaletowy: 
5901764295396 

1 

  
 
 
 
WYKAZ ARMATURY 

Lp. Nazwa Pomieszczenie Producent / kod. produktu Ilość 
[szt.] 

1 Bateria stojąca z 
wbudowanym 
podgrzewaczem wody 

Pom. nr 5 WC pacjenta 
Pom. nr 6 Pom. porz/odpady 
med. 
Pom. nr 8 Gab. zab. pediatryczny 
Pom. nr 9 Gab. lek. pediatryczny 
Pom. nr 12 Gab. lekarski 
Pom. nr 13 Gab lekarski 
Pom. nr 14 WC dla personelu 
Pom. nr 15 WC dla NPS 
Pom. nr 21 Pom. socjalne 

 9 

2 Bateria stpjaca z 
wydłużonym 
specjalistycznym uchwytem 
i długą wylewką 
 

Pom. nr 17 Gabinet lekarski 
stomatologiczny 
 

Valvex Medica  2401770 
 

1 

3 Bateria umywalkowa stojąca 
z wydłużonym 
specjalistycznym uchwytem 
i krótką wylewką 

Pom. nr 10 Gabinet zabiegowy 
Pom. nr 17 Gabinet lekarski 
stomatologiczny 
Pom. nr 22 Gabinet pobrań 

Valvex Medica 2401760 3 
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4 Bateria kuchenna stojąca z 
wbudowanym 
podgrzewaczem wody 

Pom. nr 21 Pom. socjalne  1 

5 Bateria ścienna Pom. nr 6 Pom. porz/odpady 
med. 

Valvex 
Kod kat. 2400770 

1 

 
 
Wyposażenie 
 
   3.3.7.1 Meble niemedyczne na wymiar do zabudowy 
 
Meble w zabudowie stałej w gabinecie stomatologicznym bez zmian 
Projektowane meble na wymiar w: pom. porządkowym, mag. Podręczny, gabinet zabiegowy, gab. lekarski, 
pom. socjalne, lada rejestracji 
Wykonane z płyt meblowych, laminowanych, zmywalnych, posiadających atesty do stosowania w obiektach 
służby zdrowia. 
szafki dolne - kolor frontów Kronospam 0121 PE Niebieski 
szafki górne wiszące - kolor frontów Kronospam 0112 PE Jasny Szary 
blaty – blat laminat kolor szary 
szafa magazyn podręczny, szafa w pom. nr - kolor frontów Kronospam 0112 PE Jasny Szary 
 
   3.3.7.2 Meble niemedyczne ruchome 
 
Wykonane z płyt meblowych, laminowanych, zmywalnych, posiadających atesty do stosowania w obiektach 
służby zdrowia. 
 
- biurka z dostawką , - 6 szt 
Biurka 140x70cm- blat z przepustami kablowymi –  płyta meblowa laminowana kolor np. jasny dąb- ostateczny 
wzór do akceptacji z Użytkownikiem i architektem 
Dostawka do biurka – z szufladami i miejscem na jednsostkę komputera PC - płyta meblowa laminowana kolor 
szary - ostateczny wzór do akceptacji z Użytkownikiem i architektem 
 
- szafy biurowe, - 2 szt. 
Zamykane szafy wysokie 45x120x200 -  płyta meblowa laminowana kolor szary - ostateczny wzór do akceptacji 
z Użytkownikiem i architektem 
 
- szafy kartotekowe, - do uzgodnienia z inwestorem 
SZK- zamykane szafy kartotekowe, medyczne, metalowa A4/4S szuflady metalowe,  44x63x100,  wykonana z 
wysokiej jakości blach o grubości od 0,6 do 2,0 mm pokrytych estetyczną i trwałą powłoką lakierową wykonaną 
w technologii proszkowej.ral 7044 
 
- krzesła biurowe, - do uzgodnienia z inwestorem 
KO - krzesła/fotele obrotowe Regulacja wysokości siedziska - Mechanizm TILT - Siedzisko i oparcie 
tapicerowane  - Podłokietniki  - Podstawa jezdna z chromowanego metalu - Maksymalne obciążenie 130 kg 
Odporność tkaniny PS na ścieranie - 50 000 cykli Martindale'a  kółka do miękkich powierzchni (wykładzina) 
 
- szafki ubraniowe socjalne dwudzielne – 7 szt. 
- stół w pom. socjalnym 120 x 70 cm – 1 szt. 
płyta meblowa laminowana kolor np. jasny dąb- ostateczny wzór do akceptacji z Użytkownikiem i architektem 
- stolik i krzesła dziecięce 

• Drewniany stolik + 2 krzesełka Króliczek – producent baby concept 
 
 
   3.3.7.3 Gabloty ogłoszeniowe informacyjne 
 
Gabloty ogłoszeniowe wykonane z grubościennych profili aluminiowych anodowanych na kolor srebrny. 
Zamykane na drzwi dwuskrzydłowe otwierane na boki lub przesuwne, rama drzwi z anodowanych profili 
aluminiowych wypełnionych szybami bezpiecznymi wyposażona w zamek patentowy. Tył gabloty wykonany 



59 
 

jest z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze białym, do której przy pomocy magnesów można 
przymocować kartki z ogłoszeniami. 
Wymiary i ilości gablot: 
140x80cm – 4 szt. 
100x80cm – 2 szt. 
 
   3.3.7.4 Obudowy / maskownice grzejników 
 
Obudowy / maskownice grzejników lokalizacja rys. AR-08 
Wykonanie z płyty mdf lakierowanej na kolor biały 
 
   3.3.7.5 Wyposażenie inne 
 
- dozowniki mydła i środków do dezynfekcji rąk, 
- kosze na śmieci i zużyte ręczniki papierowe 
- podajniki na ręczniki papierowe, 
- podajniki do papieru toaletowego, 
 
  3.3.8 Drzewo ozdobne 
 
W poczekalni istnieje pionowa zabudowa meblowa rury. Zaprojektowaną nową obudowę w formie drzewa 
ozdobnego wg rys. AR16 – 17 
Pień drzewa wykonany płyt meblowych, laminowanych, zmywalnych, posiadających atesty do stosowania w 
obiektach służby zdrowia wzór drewnopodobny. 
np. jasny dąb- ostateczny wzór do akceptacji z Użytkownikiem i architektem 
okręgi wykonane ze styroduru 
 
4. Oznakowanie wizualne wewnątrz budynku 
 
Uwaga: Projekt dotyczy oznakowania i informacji z wyłączeniem oznaczeń dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń 
infrastruktury technicznej posiadających własne standardowe oznakowania wg odrębnych przepisów. 
Oznaczenia piktogramów dróg ewakuacyjnych, ich rozmieszczenie oraz lokalizacja opraw awaryjnych- wg 
obowiązujących przepisów- przedstawiono na rys. Rzut sufitów. 
 
Przed realizacją oznakowań należy zweryfikować z Użytkownikiem aktualność danych zawartych na tabliczkach 
informacyjnych. W szczególności dotyczy to wprowadzenia numeracji pomieszczeń oraz ich nazw. 
 
Zawartość graficzna cyfr, napisów i tabliczek do frezowania, cięcia i druku znajduje się na płycie CD dołączonej 
do projektu. 
 
 4.1 Oznaczenia numeryczne i funkcyjne drzwi 
 
Głównym elementem nadającym charakter aranżacji wnętrz poczekalni będą oznaczenia drzwi do gabinetów 
lekarskich i toalet. 
Wykonanie ochronnych okładzin PCV na drzwiach z zachowaniem tej samej stylistyki liter i cyfr oraz zgodnie z 
kolorem przewodnim. 
 
  4.1.1 Okładziny PCV na drzwiach, napisy i piktogramy  
 
Na szarych drzwiach od góry będą naklejone poziome niebieskie pasy wys. 50 cm  z arkuszy ochronnych PCV – 
producent Polmaprofil – 44 Jasny Chaber 
 Dodatkowo na niebieskim tle umieszczone białe napisy z nazwą gabinetu. 
Toalety zostały oznaczone za pomocą odpowiednich piktogramów. 
Napisy nadrzwiowe i piktogramy wycięte z arkuszy ochronnych PCV koloru białego 
- prod. Polmaprofil – 10 Biały kremowy 
 
  4.1.2 Numery gabinetów lekarskich 
 
Numer gabinetów lekarskich: 

• pom. nr 8 Gabinet zabiegowy pediatryczny - 1 
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• pom. nr 9 Gabinet lekarski pediatryczny  - 2   
• pom. nr 10 Gabinet zabiegowy   - 3 
• pom. nr 12 Gabinet lekarski   - 4 
• pom. nr 13 Gabinet lekarski   - 5 
• pom. nr 17 Gabinet lekarski stomatologiczny - 6 
• pom. nr 22 Gabinet pobrań   - 7 

 
Cyfra wycięta z arkusza ochronnego PCV  kolor biały wys. 20cm. - prod. Polmaprofil – 10 Biały kremowy 
Naklejona na wys. 180cm od podłogi na płycie meblowej z boku drzwi. 
 
  4.1.3 Tabliczki przydrzwiowe 
 
Tabliczki przydrzwiowe do pomieszczeń: 

• pom. nr 8 Gabinet zabiegowy pediatryczny 
• pom. nr 9 Gabinet lekarski pediatryczny 
• pom. nr 10 Gabinet zabiegowy 
• pom. nr 12 Gabinet lekarski 
• pom. nr 13 Gabinet lekarski 
• pom. nr 17 Gabinet lekarski stomatologiczny 
• pom. nr 22 Gabinet pobrań 

 
Tabliczki przydrzwiowe informacyjne format A4 z wymienną treścią 

• - Click Sign tabliczka przydrzwiowa A4 210×297 mm Biały - 486702 DURABLE 
 
Montaż na wys. 124cm od podłogi na płycie meblowej z boku drzwi 

•  
  4.1.4 Tabliczki nadrzwiowe 
 
Tabliczki nadrzwiowe do pomieszczeń: 

• pom. nr 3 Rejestracja 
• pom. nr 6 Pomieszczenie porządkowe / odpady medyczneg 
• pom. nr 14 WC dla personelu 
• pom. nr 18 Pomieszczenie techniczne 
• pom. nr 19 Szatnia personelu 
• pom. nr 20 Archiwum 
• pom. nr 21 Pomieszczenie socjalne 

 
 
Wszystkie drzwi do pomieszczeń dla personelu poza gabinetami lekarskimi należy wyposażyć w tabliczki z 
nazwą pomieszczenia. 
 

• Tabliczki wykonane ze srebrnego matowego dibondu lub pcv, litery frezowane. 
• Wymiary np. 15x10cm 
• Klejone bezpośrednio na drzwi 

   
 4.2 Napisy ścienne poziome 
 
Napisy „REJESTRACJA” nad oknami rejestracji – litery wys. 13 cm wycięte z arkuszy ochronnych PCV koloru 
białego – producent Polmaprofil – 10 Biały kremowy 
Na niebieskim tle – z wykładziny ochronnej PCV - producent Polmaprofil – 44 Jasny Chaber 
 
 4.3 Piktogramy informacyjne 
 
Dla uczytelnienia przestrzeni przewidziano oznaczenia: 
wieszaków ubraniowych - płyta meblowa z białym piktogramem na niebieskim tle – wycięte z arkusza 
ochronnego PCV 
stanowisko do przewijania niemowląt - płyta meblowa z białym piktogramem na niebieskim tle - wycięte z 
arkusza ochronnego PCV 
dystrybutor do dezynfekcji rąk – biały piktogram na niebieskim tle – wycięte z arkusza ochronnego PCV 
Niebieskie tło - wykładzina ochronna PCV - producent Polmaprofil – 44 Jasny Chaber 
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Białe piktogramy -  wykładzina ochronna PCV - producent Polmaprofil – 10 Biały kremowy 
 
 4.4 Treść misji placówki SPZOZ 
Treść misji placówki SPZOZ - białe litery na przezroczystej pleksi 
 
Uwagi końcowe: 
W robotach wykończeniowych należy stosować materiały trwałe i odpowiednie ze względów 
higienicznych (gładkość, zmywalność, odporność na działanie środków dezynfekcyjnych). 
- Materiały użyte na okładziny ścian powinny być nienasiąkliwe. 
- Wszystkie użyte materiały powinny posiadać stosowne atesty. 
Wszystkie proponowane materiały, systemy i rozwiązania muszą być stosowane zgodnie 
z przeznaczeniem, zgodnie z udokumentowanymi wymaganiami i zaleceniami producenta. 
W przypadku jakichkolwiek nieścisłości, zastrzeżeń i wątpliwości Wykonawca powinien ustalić 
rozwiązanie z Użytkownikiem i skontaktować się z Architektem przed przystąpieniem do prac. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


