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Przebudowa i rozbudowa budynkéw na przedszkole i ztobek

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach projektu ,,Przebudowa i
rozbudowa budynkéw na przedszkole i ztobek™.

1.1.1. Charakterystyka ogé6lna

W ramach inwestycji przewiduje sig:

— przebudowg i rozbudowe budynkéw na przedszkole i ztobek — konstrukcja murowana, konstrukcja
stropodachu istniejgca (bez zmian), strop zelbetowy nad pomieszczeniem kottowni w czgsci
rozbudowywanej, dach o pokryciu z papy asfaltowej

— wykonanie docieplenia budynku

— wykonczenie zewnetrzne i wewngtrzne budynku

— montaz stolarki okiennej i drzwiowej

— wykonanie pokrycia podiog z gresu i wyktadziny zgodnie z zestawieniem

— wyposazenie technologiczne pomieszczen przedszkola i ztobka zgodnie z zestawieniem

— budowa placu zabaw wraz z wyposazeniem i elementami matej architektury

— wykonanie nasadzen krzewow i drzew zgodnie z PZT

— wykonanie przylacza wodociagowego do sieci wodociggowej wraz z montazem hydrantu
nadziemnego podwojnego p.poz. Y80 mm na istniejacej sieci

— Wykonanie przyltacza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej

— wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowe;j

— wykonanie przytacza gazowego do sieci gazowej

— wykonanie przylacza elektrycznego do sieci elektrycznej (istniejace ztacze kablowo-pomiarowe do
przebudowy)

— wykonanie kottowni wraz z zakupem i montazem kotlta gazowego dwufunkcyjnego o mocy 49
kW, orurowaniem i osprz¢towaniem

— wykonanie instalacji zimnej wody, cieplej wody uzytkowej, kanalizacyjnej, ogrzewania
podtogowego, elektrycznej, gazowej

— montaz przyboréw i armatury sanitarnej

— wykonanie utwardzen z kostki betonowej, ogrodzenia

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST
1.3.1. Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
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1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inzyniera.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden kompletny ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu materialow.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy)

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze§¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

- Umowa;

- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia;
- STWIOR,;

— Obmiar robét;

- Projekt;

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci wymiaréw opis wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkoéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku , gdy materiaty
nie bedaw pelni zgodne =z dokumentacjg projektowglub ST 1 wplynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia 1 ostatecznego odbioru rob6t. Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce 1 inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody pracownikow i innych. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed
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ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane prze Wykonawce¢ w dobrym stanie przez caly
czas realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona wlasnoSci publicznej prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji w budynku. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wlasciciela budynku o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i wtasciciela oraz begdzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby wykonane prace byly w zadawalajacym stanie prze caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz W 24
godziny po otrzymaniu polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Okreslenia podstawowe:

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja robot lub ich czgsécig 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksigzka obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
shuzy¢ do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Polecenie

Inspektor — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.12 Wykopaliska, zabytki

W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych oraz eksploatacji ztoza,
przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy:

1) wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i oznakowaé miejsce jego odkrycia;
nalezy zgodnie z przepisami odrgbnymi niezwlocznie powiadomi¢ odpowiednie instytucje, a W
szczegblnosci Warminsko — Mazurskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli nie jest to
mozliwe Wojta Gminy Szczytno.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowaé zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystapia
op6znienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydtuzenie czasu wykonania robdt lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, Zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodia
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spehiaja
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metoda wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
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Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktoérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru beda
usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie =z umowa oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow i1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera. Decyzje
Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pozniej niz W Czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program Zapewnienia Jako$ci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci , w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczng.
Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogbdlna opisujaca:
e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
bhp,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo§¢ srodkdow transportu oraz urzadzen do magazynowani i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwo$ci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegolnych elementow robot,

® sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét
Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materialow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli, wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze =zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje 0 jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawece, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatoéw i robot z dokumentacja projektowa budowy i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do
uzycia materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
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* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie W jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan ,,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomig¢dzy Inwestorem a Wykonawcg robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

- obmiar robdt okreslajagcy faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

- kwota ryczattowa, okre§lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu

7.1.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
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indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar robot. Podstawg rozliczenia robot jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostateczna i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacjg robot i wkalkulowa¢ w ceng ryczattowg koszty pozostate, a tym samym niezb¢dne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

Rozrézniamy trzy rodzaj odbioro6w wynikajacych z technologii i organizacji prowadzenia budowy a
mianowicie:

— odbiory robot zanikajacych,

— odbiory czgsciowe,

— odbiory koncowe.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiory robot
zanikajacych dotycza czynnosci wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
projektanta, zakonczone podpisaniem stosownego protokotu odbioru lub potwierdzenia w formie
wpisu do Dziennika budowy.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru czgsciowego dokonuje
Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Inwestora.

8.4. Odbior koncowy

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci i wartosci. Dopuszcza si¢ dokonywanie odbioréw koncowych odcinkéw pod warunkiem
ztozenia

nastepujacych dokumentow:

- dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli takie wystapity),

-uwagi 1 zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- dziennik budowy i ksiggi obmiarow,

- certyfikaty i $wiadectwa zgodnosci wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletno$ci przedstawionych dokumentéw, Komisja
dokonuje przegladu wykonanego zadania. Zakonczenie przegladu wynikiem pozytywnym umozliwia
spisanie protokotu odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne
Wymagania ogblne dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w cenie. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegdtowego zapoznania
si¢ z dokumentacjg techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana
trasy wynikajaca z uzgodnien z wilascicielami gruntéw). Ewentualne niezgodnos$ci nalezy zgtosi¢ do
Inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowe;.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizaciji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowa dokumentacje
powykonawcza budowy oraz, jezeli bedzie taka koniecznosé, projekty tymczasowej organizacji ruchu
w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypehlnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuja zakres robot zgodny z opisem
zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy :
— dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatla ostrzegawcze, znaki tp.);

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuja
zakres robdt zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt oraz oplaty za umieszczenie obcych
urzadzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, €0 jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie i sg uwzglgdnione w kwocie ryczaltowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401)

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Sci§le w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujagcymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy
je czyta¢ tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie
si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
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Przebudowa i rozbudowa budynkéw na przedszkole i ztobek

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie fundamentow dla projektowanej przebudowy i rozbudowy budynkéw na przedszkole i
7tobek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania fundamentéw budynku z uwzglednieniem
ponizszych uwag ogolnych:

— Wymagania ogolne ujete sa w ST 00.

— Wymagania dotyczgce izolacji podano w ST-05 ,,Izolacje”.

Zakres robdt obejmuje wykonanie fundamentdéw, w szczegdlnosci wykonanie:
— wykopow pod fundamenty czesci rozbudowywanej budynku,

— podktadoéw betonowych z betonu B-10 na podtozu gruntowym

— wykonanie taw fundamentowych

— wykonanie $cian fundamentowych

— wykonanie i utozenie zbrojenia

— betonowania w deskowaniu tradycyjnym

— wykonanie izolacji

— wykonanie ocieplenia

Do zakresu robét przygotowawczych — tymczasowych wchodza nastgpujace prace:

— Wykonanie deskowania spetniajacego wymagania PN-M-47850:1990

— Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego, w miejscu przerwy roboczej lub
powierzchni tgczonych prefabrykatow

— Przygotowanie sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania

Lawy fundamentowe i $ciany fundamentowe istniejace — bez zmian. W cze$ci rozbudowywanej
zelbetowe, na podbudowie z chudego betonu o grubosci 10cm. Sciany fundamentowe z bloczkow
betonowych grubosci 24 cm na zaprawie murarskiej.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne dotyczace materiatlow podano w ST 00.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja sa:
— beton B-20 (C16/20)

— beton B-10 (C8/10)

— stal zbrojeniowa

— roztwor asfaltowy, emulsja asfaltowa

— plyty styropianowe

— folia kubetkowa

— bloczki betonowe

2.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkoéw) klasy:

— dla betonu klasy B-25, B-20,B-15,B-10 — klasa cementu 32,5 NA,
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Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakoSci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow),
jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym

badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6;1997,

— sprawdzenie zawartos$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego musza

spetniac nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania — najwcze$niej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania — najp6zniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernos$ci zmiany objgtosci:
— wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8 mm,
— wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartos$ci grudek
(zbrylen), niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢
wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajgcych si¢ rozgniesc
w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez Sito 0
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

2.2.1. Magazynowanie

Cement moze by¢ magazynowany jako:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy doczyszczenia oraz klamry na wewngtrznych
$cianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi magazynoéw zamknietych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny
okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w

sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.3. Kruszywo
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom obowigzujacej normy. Uziarnienie

kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowe;.
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2.4. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.Jezeli wode do
betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociaggow miejskich, to woda ta nie wymaga badania

2.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajagcym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub opozniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

— przys$pieszajaco-uplastyczniajacych

Domieszki do betonow musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.6. Beton

Beton do konstrukeji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nasigkliwos$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalosci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wodoszczelno$¢ — wigksza od 0,8MPa (WS),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy

najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegédlnych frakcji kruszywa

grubego ustalany do§wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w

stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$é

przy zagegszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16mm. Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c 1 0 wymaganej konsystencji zawierajacych roézng, ale nie
wigksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwicksza masa objetosciows.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ do§wiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza

si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o roznych wartoSciach w/c

(mniejszych 1 wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych

materiatow. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac¢ z

wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci

od klasy betonu sg nastgpujace:

— 400 kg/ms — dla betonu klas B10,B15,B20 i B30,—450 kg/ms

— dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zagegszczanej przez wibrowanie i dojrzewajace] w

warunkach naturalnych (§rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang

wytrzymatos¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 Res. Zawarto$¢ powietrza w mieszance

betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczaé:

— warto$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,
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— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostgp wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas

projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

3. SPRZET
Wymagania og6lne dotyczace sprze¢tu podano w ST 00.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikoéw powinno sig¢
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory
z butawami o S$rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sig
jednakowymi drganiami na catej dtugosci

4. TRANSPORT
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST 00.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). Ilos$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglo$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy
pompy do betonu lub innych $rodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i
wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,

— 70 min. — przy temperaturze +20°C,

— 30 min. — przy temperaturze +30°C

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.

5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce

szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)

obejmujace;j:

— wybdr sktadnikow betonu pracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

— sposob transportu mieszanki betonowe;j,

— kolejno$¢ i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,— sposéb pielggnacji
betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a W szczegolnosci:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzgdnych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
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— prawidlowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowsa
konstrukcje(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie

produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania. Dozowanie skladnikow do

mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia:

— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmnie;j

raz w roku. Urzadzenia dozujgce wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w

miesigcu. Przy dozowaniu skladnikow powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzana ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢
krotszy niz 2 Jminuty.Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg podawaé
za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosSci

8,0 m).

o Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzgledniaé nastgpujace zalecenia:

o w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajac wibratorami wglebnymi,

e przy wykonywaniu plyt mieszankg betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy,

e przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

e wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;,
podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8lcm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawg w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

e Kkolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5m,

e belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tata) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

e zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i
od 1,0 do 1,5m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.
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Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez usunigcie
z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego
oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane
jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia,
zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C, nalezy nie p6zniej niz
po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3razy na dobg).Przy temperaturze otoczenia
+15°C 1 wyzszej beton nalezy polewac w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1
raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250.W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

— rowno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadad
wymaganiom normyPN-B-10260; wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownos$ci wyréwnaé za pomocg tarcz

karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpor) nalezy
wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia
z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sily wywotane parciem §wiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikoéw oraz powinna uwzgledniaé:

— szybko$¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi
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Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i1 niezmiennos$¢ ksztaltu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednia szczelno$¢,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywaé odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych

Deskowania zaleca si¢ wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze¢$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32mm.Deski
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac polaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasSmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja
projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykladzin. Otwory w Kkonstrukcji i osadzanie
elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.7. Zasady wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Kolejnosé robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych:
— Zagruntowanie powierzchni masg asfaltowsa izolacyjna

— Naniesienie masy asfaltowej na zimno

Stosowac na suche, oczyszczone podloze w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C i
wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki. Zaprawe
nanosi si¢ warstwa o grubosci ok. 1mm. Kazda kolejng warstwe (powloka powinna by¢ wykonana z
co najmniej 2 warstw) nanosi si¢ po wyschnigciu poprzedniej. Czas tworzenia powloki zalezy od
panujacych warunkow (ok. 6 godzin w temp. 23 + 2°C).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 Wymagania Ogdlne.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m¢ betonu,

3 probki na dobe,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rtOwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i
badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to
beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia
warunkow wytrzymalosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, speiienie tego warunku w okresie
p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie
wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwos$ci
betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zaggszczania po
3probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-
06250.Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
normg[1PN-B-06250. Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.
Dla okre$lenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej
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jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 12probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy probki 100
mm.

Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu
metody przys$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang parti¢ betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopien
wodoszczelno$ci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i1 sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Probki
przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materialow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegoéw
technologicznych. Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikoéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.
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Rodzaj badania Metoda badania Termin lub c.zqstosc
wedtug badania
Badania skfadnikow 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
betonu —  czasu wiazania PN-EN 196-3 dostarczonej partii
— statosc objetosci jow.
— obecnosci grudek  |PN-EN 196-6
—  wytrzymatosci PN-EN 196-1
jow. 2) Badanie kruszywa jow.
— skfadu ziarnowego |PN-EN 933-1
—  ksztattu ziaren PN-EN 933-3
— zawartosci pytow PN-EN 933-9
—  zawartosci PN-B-06714/12
zZanieczyszczen
—  wilgotnosci PN-EN 1097-6
jow. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
jow. 4) Badanie dodatkow PN-B-06240
i domieszek i Aprobata Techniczna
Badanie mieszanki Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robét
betonowej
jow. Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiane roboczg
jow. ZawartosC powietrza jow. jow.
Badanie betonu 1) Wytrzymatos¢ na jow. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
sciskanie na probkach kazdej partii betonu
jow. 2) Wytrzymatosc na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
sciskanie — badania PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
jow. 3) Nasigkliwosc PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w olresie
wykonywania konstrukgji i raz na
5000 m* betonu
jow. 4) Mrozoodpornost jow. jow.
jow. 5) Przepuszczalnosc jow. jow.
wody

6.2. Tolerancja wykonania

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w
przypadku wykonywania elementow szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnoS$ci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okre$la¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z

podaniem:

— zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

— innych typow odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto§ciami podanymi
w normie, tgcznie z okre§lonymi parametrami i warto§ciami dopuszczalnymi,

— specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegolnych elementoéw konstrukcji.

Doktadnos$¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi

podhuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.
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Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé warto$ci réoznoimienne w
stosunku do wukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace

6.2.3. System odniesienia
Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne z przyjeta

osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.4. Fundamenty (lawy — stropy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
— =+ 10 mm przy Klasie tolerancji N1,

— =+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigksze niz:

— =+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Stupy i $ciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegto$ci usytuowania stupow i Scian w planie w stosunku
do stupow i Scian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub diugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

— +20mmprzy L <30 m,

- £0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

— £0,10 (L+500) przy L > 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

— £ h/300 przy klasie tolerancji N1,

— £ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przyleglych kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz:

— = 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

— =5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $§ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysoko$ci > hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wigksza niz:

— Yhi/300+/n przy klasie tolerancji N1,

— Y'hi/400+/n Klasie tolerancji N2
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6.2.5. Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpodr belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze
niz:

— = L/300 Iub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— £ L/500 Iub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:
— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
— =+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz:

— = 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

— +20mmprzy Hi<20 m,

— £0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi< 100 m,

— £0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

6.2.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
— £0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— £0,02 Ii lub 5 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

— £0,04 Ii lub 10 mm przy Klasie tolerancji N1,

— £0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
— 10 mm przy klasie tolerancji N1,
— 5 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgieé i potaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:
— 10 mm przy klasie tolerancji N1,
— 5 mm przy Klasie tolerancji N2.
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6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

— 6 mm przy Klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dhugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od
obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

— L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
— 4 mm przy klasie tolerancji N1,
— 2 mm przy Klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wkladki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworoéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
— + 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 5 mm przy klasie tolerancji N2

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

- obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

- kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajagca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wqg kosztorysu

7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru begda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
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przeprowadzony z cz¢stosciag wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowiazuje obmiar robdt. Podstawg rozliczenia robdt jest

kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacjg robot i wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.

Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacja projektowa, szczegdtowy specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru.

8.2.0dbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z
dokumentacja projektowg i SST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.3.0dbior koncowy
Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt betonowych i speilnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objgtosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie iloSci

wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.
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PN-EN 480-5
PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10
PN-EN 480-12
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261
PN-B-06262
PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1
PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34
PN-B-32250

10.2. Inne

Przebudowa i rozbudowa budynkéw na przedszkole i ztobek

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza

w podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartos$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymalosci betonu na $ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.
Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci pylow mineralnych.
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i1 fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegétowe warunki wykonania i odbioru robot w
zakresie robot murowych dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa budynkéw na przedszkole i
Ztobek”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania $cian murowanych z uwzglednieniem

ponizszych uwag ogolnych:

— Wymagania ogdlne ujete sa w ST 00

— Roboty w zakresie wykonania fundamentow wraz z robotami ziemnymi bedace przedmiotem
niniejszej specyfikacji ujete s3 w ST-01 ,,Fundamenty”.

Zakres robdt obejmuje wykonanie robot murowanych, w szczegdlnosci wykonanie:

— $cian zewngtrznych z betonu autoklawizowanego , gr. 24,0 cm na zaprawie klejowej
— $cian nosnych z betonu autoklawizowanego gr. 24,0 cm na klej

— Sciany dziatowe z bloczkéw z betonu autoklawizowanego grubosci 12cm na Klej.

— W lazienkach dla dzieci $cianki oddzielajace miski ustgpowe z HPL o wysokosci 1,50m i $cianka
systemowa o wysokosci 150 cm przy kabinie prysznicowe;.

— wykonanie otwor6w na drzwi

— wykonanie otworow na okna

— dostawa i osadzenie nadprozy otworowych z prefabrykowanych belek zelbetowych typu ,,L” oraz
monolitycznych zelbetowych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1. Wymagania ogoélne
Wymagania og6lne dotyczace robot podano w ST-00.

2.2. Wymagania dla elementéw murowych

Wymagania te dotycza:

— cech zewnetrznych (ksztattu, wymiarow, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzen), ktorych
oceny mozna dokona¢ na placu budowy,

— cech fizycznych (masa, gesto$¢ objetosciowa elementu i1 tworzywa, izolacyjnos$¢ cieplna,
wytrzymatos¢ na S$ciskanie lub zginanie, promieniotwdrczo$¢ naturalna, wystepowanie
szkodliwych domieszek, odpornos¢ chemiczna itp.), ktorych oceny mozna dokona¢ laboratoryjnie.

Szczegdlng uwage w przypadku Scianki z betonu autoklawizowanego nalezy zwrdci¢ na nastepujace

elementy:

— Spoiny pionowe i poziome pomigdzy poszczegdlnymi elementami nie mogg by¢ wigksze niz 3
mm;

— Sciany musza by¢ przewiazane wiazaniem murarskim;

— Bloczki znajdujace si¢ na krawedziach $cian (otworow) musza mie¢ dlugos¢ min.115 mm;

— Spoiny pionowe w poszczegolnych warstwach powinny si¢ mija¢ min. 200 mm;

Pozostate wymagania jakim powinny odpowiada¢ poszczegolne elementy uzyte do wykonania $cian z
bloczkéw gazobetonowych oraz warunki ich wykonania — zawarte zostaly w wytycznych i
instrukcjach producenta systemu, dlatego wszelkie prace wykonywane w tych technologiach powinny
by¢ catkowicie zgodne z ww. dokumentacja producenta.
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3. MATERIALY

Wymagania og6lne dotyczace materiatdow podano w ST 00.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacjg sg:
— Dbloczki z betonu autoklawizowanego

— zaprawa klejowa

— woda zarobowa do zapraw

— nadproza z prefabrykowanych belek zelbetowych typu ,,L.”

— nadproza z belek monolitycznych zelbetowych

3.1. BloczKi z betonu autoklawizowanego
Bloczki z betonu autoklawizowanego produkowane w tradycyjnych formatach zgodnie z normg BN-
90/6745-01.

3.2. Zaprawa klejowa
Zaprawa na plac budowy powinna by¢ dostarczona w workach jako sucha mieszanka do zarobienia
woda na placu budowy.

3.3. Woda zarobowa do zapraw PN-EN1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

3.4. Nadproza
Belki nadprozowe L-19 to prefabrykowane belki zelbetowe w ksztalcie litery L o wysokos$ci 19 cm,

dtugosciach od 90 cm — 360 cm oraz szerokosci dolnej stopki - 9cm. Sg produkowane z betonu klasy
C20/25. Przeznaczone s3 do wbudowania w §ciany nosne zewngtrzne i wewngtrzne, jak i Sciany
ostonowe nie obcigzone stropem. Kazde nadproze sktada si¢ zazwyczaj z dwoch prefabrykowanych
belek typu ,,L19-Nn” i czgSci monolitycznej wykonywanej na budowie. Wytrzymatos¢ ogniowa
elementow to REI-60, mogg by¢ stosowane w budynkach o odpornosci pozarowej obiektow klasy C.
(*Dtugosci rzeczywiste belek sa o 1 cm krotsze od wymiarow modularnych).

Belki nadprozowe montuje si¢ rownoczesnie ze wznoszeniem $cian. Na wyréwnanej i
wypoziomowanej powierzchni, na zaprawie cementowej uktadamy dwie belki nadprozowe o dtugosci
odpowiedniej do szerokosci otworu (z uwzglednieniem gl¢bokoséci oparcia), potkami dolnymi do
srodka. Wewnetrzng przestrzen miedzy belkami dozbrajamy dodatkowo (jesli wymaga tego projekt) i
wypeliamy betonem C 20/25. Nastgpnie wykonujemy mur nad otworem, ukladamy strop i
betonujemy wieniec.

Belki nadprozowe o dlugosci 2,10 m i dtuzsze, na ktorych opieraja si¢ plyty stropowe, wymagaja
dodatkowych podpor montazowych. Podpory ustawiamy pod uchwytami montazowymi. Nadproza
nad otworami okiennymi w $cianach no$nych montowane sa czgsto bezposrednio pod stropem. W
razie potrzeby po ulozeniu belek i ich podparciu nalezy wykona¢ zaprojektowane zbrojenie czesci
monolitycznej nadproza, nastepnie utozy¢ strop prefabrykowany i wykona¢ zbrojenie wienca. Dopiero
potem mozna zabetonowaé wewngtrzng cze$¢ nadproza razem z wiencem. Stemple mozna usungé
spod nadprozy najwczesniej po 7 dniach, po stezeniu betonu.

4. SPRZET

Wymagania og6lne dotyczace sprzg¢tu podano w ST 00.

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru.

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowa¢ podane nizej narzgdzia i

akcesoria:

— Pita taSmowa - do przycinania bloczkoéw do Zadanego wymiaru i wycinania skomplikowanych
ksztaltow,

— Pita widiowa — do cigcia bloczkow,

— Rylec — do recznego wycinania bruzd w $cianie pod instalacje elektryczne,
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— Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci bloczkéw: 40; 36,5;
30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5 lub 5 cm,

— Packa do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw odmiany
0,35i0,4,

— Strug — do wyréwnywania ewentualnych nierownosci muréw z bloczkow odmiany 0,5,

— Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania bloczkow

— Lacznik do $cian dzialowych — do taczenia Scian dziatowych ze §cianami konstrukcyjnymi,

— Zbrojenie do spoin wspornych.

5. TRANSPORT
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST 00.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Bloczki z gazobetonu mogg by¢ dostarczane na budowe transportem samochodowym, na paletach
zapakowanych w folie. Palety moga by¢ ustawiane nie wiecej niz w dwoch warstwach na réwnym i
twardym podtozu zapewniajacym ich stabilno$¢.

Palety mogg by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub zuraw znajdujacy sie
na budowie. Roztadunek za pomoca zurawi wymaga zastosowania widet roztadunkowych. Inny sposob
roztadunku moze by¢ przyczyna uszkodzenia wyrobow.

W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek rgczny. Palety nalezy umieszcza¢ najblizej
miejsca pracy w taki sposob, aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegdlnych rodzajow wyrobow.

6. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

6.1 Uwagi og6lne
Prace murarskie z bloczkéw z betonu autoklawizowanego powinny by¢ wykonywane przez brygady

sktadajgce si¢ z trzech osob, z ktorych pierwsza przygotowuje zaprawe i szlifuje kolejne warstwy
muru, druga rozprowadza zaprawg i uktada bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je przycina.

Innym wariantem organizacji prac jest brygada piecioosobowa, w ktorej po dwoch murarzy pracuje na
réznych $cianach, natomiast pigta osoba zajmuje si¢ transportem, przycinaniem bloczkow i
przygotowaniem zaprawy. Duzym ulatwieniem prac jest stosowanie pity tasmowej pozwalajacej na
szybkie 1 precyzyjne docinanie bloczkow. W takim przypadku mozliwe jest, aby jeden pracownik
przycinat bloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa klejowa dostarczana jest na budowg w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki.
W celu przygotowania zaprawy do uzytku zawarto$¢ worka wsypuje si¢ do pojemnika z woda, w
proporcjach jak pokazano na opakowaniu i doktadnie miesza przy pomocy mieszadta zamontowanego
do wiertarki wolno obrotowej. Po wymieszaniu zaprawe odstawia si¢ na 3 minuty i nastepnie
ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawaé¢ wody ani dosypywaé suchej
mieszanki (zaprawy). W przypadku zggstnienia zaprawy mozna jg jedynie ponownie wymieszac.
Podczas murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawa nalezy ustawia¢ w cieniu lub
ostania¢ przed dzialaniem promieni stonecznych.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5 °C nalezy postgpowac
zgodnie z zaleceniami podanymi ponizej.

6.2 Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi Scian, za pomocg niwelatora znajduje si¢
najwyzszy naroznik budynku. Roéznica w wysokosci poszczegélnych naroznikow nie moze by¢
wigksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wigkszych réznic podloze (fundament, strop) musi
zosta¢ wyréwnane.

Bloczki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie klejowej o konsystencji tak dobranej, aby bloczki
nie osiadly pod wlasnym cigzarem. Murowanie rozpoczyna si¢ od ustawienia pojedynczych bloczkow
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w naroznikach $cian, pidrami zwrdéconymi na zewnatrz budynku. Takie ustawienie bloczkow
eliminuje powstawanie w naroznikach bruzd wymagajacych wypehienia zaprawg naprawczg. Piora
mozna natomiast stosunkowo tatwo usuna¢ za pomocg szlifowania lub lepiej strugania. Jako pierwszy
powinien by¢ ustawiony bloczek w narozniku najwyzej potozonym.

Dhugos¢ $cian budynku przewaznie nie jest wielokrotnoscia dtugosci bloczka i dlatego zachodzi
konieczno$¢ uzupehnienia jej bloczkami docigtymi. Do cigcia bloczkow stosuje sie pite tasmows, lub
pite widiowa oraz prowadnice katowa.

Bloczki poziomuje si¢ do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe
ustawienie bloczkdw kontroluje si¢ przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje miotkiem
gumowym. Po ustawieniu bloczkéw naroznych rozciaga si¢ miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia
warstwe. Podczas uzupetniania pierwszej warstwy zaleca si¢ kontrolowanie wysokosci co czwartego
lub piatego bloczka za pomoca niwelatora, gdyz kontrola poziomica moze okaza¢ si¢
niewystarczajaca.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po zwiazaniu zaprawy klejowej.

6.3 Kolejne warstwy muru

Przed przystgpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednig warstwe bloczkow nalezy

przeszlifowa¢ w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania ptaszczyzny

poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania.

Nastepnie, po starannym usuni¢ciu pylu powstalego na skutek szlifowania, ustawia si¢ bloczki

narozne, rozcigga pomi¢dzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy

uzupetnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych naroznikéw budynku tzw. ich "wycigganie",

lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich $cian konstrukcyjnych.

Zaprawe naklada si¢ na powierzchni¢ wmurowanych bloczkéw przy pomocy np. kielni o szerokos$ci

rownej szeroko$ci bloczkow (grubosci muru). Zabkowana krawedz kielni pozwala na wykonanie

spoiny o tej samej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo nakltada si¢ warstwe zaprawy nie

dtuzsza niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu.

Mury z bloczkéw z pidrem i wpustem wykonuje si¢ w zasadzie bez wypetniania zaprawg spoin

pionowych. Wystepuja jednak miejsca wymagajace wypelniania tych spoin. Sa to wszystkie styki, w

ktorych piodro i wpust nie tacza si¢ ze sobg. Naleza do nich migdzy innymi:

— mnaroza $cian, w ktorych powierzchnia czotowa z wpustem taczy si¢ z powierzchnig boczng
bloczka,

— spoiny bloczkéw przycietych z dlugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka $Sciany.

6.4. Sciany w strefie otworéw

W S$cianach w strefie otworow okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obcigzen pionowych,
powodujaca zlozony stan naprezen - powstaja naprezenia $cinajace w narozach oraz rozciagajace nad i
pod otworami.

Nad otworami drzwiowymi zastosowac prefabrykowane nadproza w ksztatcie litery L.

6.5. Murowanie w warunkach zimowych

Z bloczkow z betonu autoklawizowanego mozna murowaé w warunkach zimowych, w temperaturach
ponizej +5 °C, po spehieniu dodatkowych wymagan podanych ponizej. Decyzj¢ o podjeciu prac moze
podja¢ kierownik budowy lub inspektor nadzoru, ktory jest w stanie oceni¢ mozliwo$¢ prawidtowego
ich wykonania i ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za wydang decyzj¢ o rozpoczeciu murowania.

Bloczki stosowane do murowania nie mogg by¢ pokryte szronem ani przemarznicte. Oznacza to, ze
bloczki nie mogg znajdowac si¢ w temperaturze nizszej niz —2 °C przez okres dtuzszy niz 24 godziny i
dlatego tez zaleca si¢ je przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o
temperaturze dodatniej.

Do murowania w warunkach zimowych zaleca si¢ stosowaé specjalng zaprawe "zimowa". Pozwala
ona murowa¢ w warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadajacych okresowo do —6 °C.
Doktadny, szczegotowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych
wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub zatgczanych do wyrobu. Przed przystapieniem do
murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzal prawidlowo.
Sprawdzenie tego dokonuje si¢ przez poziome, silne uderzenie gumowym miotkiem w bloczek
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wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie mozna

kontynuowac.

Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:

— przy temperaturze nizszej niz —6 °C; do prac mozna przystapi¢ dopiero, gdy temperatura otoczenia
muru przez co najmniej 48 godzin begdzie wyzsza niz +2 °C,

— na przemarzni¢gtym murze, za ktory uwaza si¢ mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze,
ktéra jest nizsza niz -2 °C,

— podczas opadow atmosferycznych.

Swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostong np. z brezentu czy mat ze stomy przed zbyt

szybkim jego wychtodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢ obcigzony parciem

gruntu lub dzialaniem silnego wiatru dopiero po okoto tygodniowym wystepowaniu temperatur

dodatnich; do tego czasu mur powinien by¢ zabezpieczony przed dziataniem tych obcigzen

poziomych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” .

7.1. Bloczki z betonu autoklawizowanego

Przy odbiorze bloczkéw z betonu autoklawizowanego nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i innymi wymaganiami

— Préby, o ktérych mowa w niniejszej ST ; cechy zewngtrzne - przez ogledziny, cechy fizyczne —
badania laboratoryjne (jesli nie jest mozliwe okreslenie jako$ci bloczkow przez probe dorazng
przez ogledziny).

7.2. Zaprawy
W przypadku gotowych zapraw nalezy kontrolowac je z wymaganiami podanymi przez producenta.

7.3 Dopuszczalne odchylki
Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiardéw §cian murowanych nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy:

Warto$¢ odchytki

Lp | Rodzaj odchytki dopuszczalnej [mm]

1 | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
na dhugosci Im 3
na catej powierzchni §ciany pomieszczenia 10
2 | Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m

na wysokosci 1 kondygnacji

na calej wysokosci $ciany 15
3 | Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni
kazdej warstwy muru:

na dhugosci 1m 1
na catej dtugosci budynku 10
4 | Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:

na dlugosci 1m 1
na calej dtugosci budynku 10
5 | Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):

na dlugosci 1m 3
na dtugosci catej $ciany

6 | Odchylenie wymiarow otworow w $wietle o$ciezy dla
otworéw o wymiarach:

g1 w
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do 100 cm szeroko$¢ + 5,-3
wysokos¢ +10, -5
powyzej 100 cm szeroko$¢ +10, -5
wysokos¢ +10, -5

8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

- obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

- kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

8.1. Rozliczenie wqg kosztorysu

8.1.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowiazuje obmiar robdt. Podstawg rozliczenia robdt jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacjg robot i wkalkulowa¢ w cen¢ ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Mury z bloczkéw z betonu autoklawizowanego powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych.

Odbidr robot murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkoéw. Jezeli odbior odbywa si¢
przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwroci¢ uwage na prawidlowo$¢ wykonania
otwordéw (zgodno$¢ z projektem). Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z bloczkow
nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy powyzej p. 7.3.

10. PODSTAWA PEATNOSCI
10.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynkéw. Wymagania i obliczenia.

11.2. Inne dokumenty i instrukcje.
— Poradnik majstra budowlanego.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom 1. Budownictwo
ogo6lne. Arkady 1990.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

na przedszkole i ztobek
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegotowe warunki wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonywania pokry¢ dachowych dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa budynkow na
przedszkole i Ztobek”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot w zakresie pokrycia
dachowego przewidzianych w kosztorysie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialow,
wykonawstwem i wykonczeniem robot, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach ST przewiduje si¢ wykonanie wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu
wykonanie pokrycia dachowego papa termozgrzewalng wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i
rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach oraz demontazem istniejacego pokrycia
i podtoza dachowego.

Zakres robot obejmuje réwniez wywoz i utylizacje materialdow powstatych na etapie demontazem
istniejacego pokrycia dachowego i wykonaniem nowego wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami,
rurami spustowymi itd.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
»Wymagania ogolne”. Materialy stosowane do wykonania robot pokrywczych papa termozgrzewalng
powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang

normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng Iub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczng badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany".

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Rodzaje materialéw
Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Do wykonania zadania nalezy

stosowa¢ materiaty:
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e papa termozgrzewalna w kolorze czarnym

o folia dachowa zbrojona wysokoparoprzepuszczalna,

e obrobki blacharskie z blachy powlekanej o gr. min. 0,5mm,

e rynny dachowe i rury spustowe systemowe z blachy powlekanej w kolorze antracytowym,

o systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachowych takie jak: tasmy i listwy uszczelniajace
lub wentylacyjne, tasmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

e styropapa, styropian, welna mineralna

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wlasno$ci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3. Papa termozgrzewalna
Nawierzchniowa - papa termozgrzewalna wk 5,2 mm

Podktadowa — papa termozgrzewalna 4,0 mm

2.4. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywcezych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja nastepujace warunki:

0 s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podang w przedmiarze robot

i STWIOR,

e s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

e spelniajag wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t pokrywczych materialtow 1  wyrobow nie-

znanego pochodzenia. Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone

wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢ z papy termozgrzewalnej
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty byly sktadowane na budowie zgodnie z

zaleceniami producenta i byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i
wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajacego, az do chwili kiedy zostana
uzyte.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzgtu musi gwarantowa¢ wykonanie zamowienia
zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami bhp

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spehia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania
dotyczace transportu podano w ST0O0.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jako$¢  zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, dokumentacji oraz wymaganiami Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inzyniera.

5.2. Zakres wykonania robot
Pokrywanie dachu mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca na wlasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonane, a w szczegolnosci:

e wyznaczyc¢ strefy niebezpieczne i oznakowac je,
e usuwac z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.4 Przygotowanie podloza

Podloze, do ktorego bedziemy zgrzewac papg¢ nalezy odpowiednio przygotowac tj. oczysSci¢ z
wszelkiego rodzaju nieréwnos$ci 1 zanieczyszczen moggcych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonanego
pokrycia, oraz zagruntowaé preparatem gruntujagcym. Montaz papy do podtoza moze nastapi¢ dopiero
po catkowitym przeschnigciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni stanowi takze
tymczasowa ochrong powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowe;.

5.5 Pokrycie polaci papa termozgrzewalna
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy

osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadku dachu oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie rozplanowac¢ roztozenie poszczegdlnych pasow papy na powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 °C) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, Ryndakéw 1 innego
oprzyrzadowania, a takze od wstgpnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomurow,
kominow, s$wietlikdbw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych
pochyleniach dachu (do 10 %) papy nalezy uklada¢ pasami rownolegltymi do okapu, przy wigkszych
spadkach pasami prostopadtymi do okapu. Miejsca zaktadow na ulozonym wczesniej pasie nalezy
podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu
(12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i
roOwnomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakoSci zgrzewa jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci
0,5 — 1,0 cm na calej dtugosci zgrzewa. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz
brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka. Sit¢ docisku
rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub
zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci
wyplyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy
nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,
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- poprzeczny 12 — 15 cm

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczescie] wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaklady nalezy wykonywaé ze szczegdlng
staranno$cig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
zgrzewOw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
Wyplywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki
dachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby
zaktady nie pokrywatly si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach zaleca si¢ przycigcie naroznikow
uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45 °C.

5. 6. Montaz obroébek.

Rynny 1 rury spustowe powinny by¢ wykonane z elementéw systemu jednego producenta.
Zaktada si¢ blach¢ powlekang gr. 0,5mm. Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji dachu
uchwytami, rozstaw w odstepach nie wigkszych niz 50cm. Rury spustowe powinny by¢
mocowane do $cian uchwytami o rozstawie nie wigkszym niz 2m.Do podstawowych elementow
systemu rynnowego zalicza si¢: rynny i rury spustowe, ksztattki, kolanka, elementy tgczace oraz
uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.

Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy dokladnie uprzatnag¢ dach z wszelkich pozostatosci z
cigcia 1 wkrecania (opitki metalowe). Moga one spowodowaé uszkodzenie powtoki pokrycia.
Powierzchnie dachu nalezy podda¢ dokladnym ogledzinom, i w przypadku stwierdzenia
miejscowych uszkodzen naprawic.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot pokrywczych papa asfaltowa

Przed przystapieniem do robot pokrywczych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrolg i odbior (migdzyoperacyjny) taczenia
dachu.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materialdow na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysytce
materialow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami
przedmiaru robot i STWiOR, opracowanych dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz
normami.

6.22.Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowg materialy budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z
SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wilasny koszt przeprowadzi
wlasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej
decyzji 0 pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.23. Badania jakoS$ci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
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7.2. Odbioér podloza
Badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgéciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowe;.

7.3. Odbior pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do podloza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i
oderwanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym, ze pasek nalezy nacig¢ nad miejscem
przyklejenia papy,

- sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza,

- sprawdzenie szerokosci zakltadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow cze$ciowych i
koncowych przez pomiar szeroko$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.

7.4. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
- sprawdzenie prawidto$ci potaczen pionowych i poziomych,
- sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,

- sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci i przewodow kanalizacyjnych.

Po zakonczeniu calosci robdt nalezy dokona¢ koncowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokot odbioru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

e PN-77/B-02011 Obciagzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem. PN-B-
02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 111)
Arkady, Warszawa 1990 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowe- Qo
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04

ZEWNETRZNA I WEWNETRZNA STOLARKA
OKIENNA I DRZWIOWA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
montazu i odbioru drzwi oraz okien wraz z wyposazeniem przy przebudowie i rozbudowie budynkow
na przedszkole i ztobek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
montazu stolarki okiennej drzwiowej z aluminium i PCV — zgodnie z zestawieniem stolarki.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

— montazu okien i drzwi

— montaz parapetoOw zewnetrznych i wewngtrznych

1.3.1. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa z aluminium i PCV. Zgodnie z zestawieniem stolarki.

1.3.2. Parapety zewnetrzne
Parapety z blachy powlekanej w kolorze antracytowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Oscieze - powierzchnie poprzeczne do plaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym.
Moga by¢ to powierzchnie boczne (pionowe), gérna (pozioma, uko$na lub w ksztalcie tuku)
zamykajaca od gory otwor.

OfScieznica - rama wykonana z drewna, aluminium, metalu osadzona w o$ciezu (drzwiowym albo
okiennym). Do niej na zawiasach montuje si¢ skrzydta drzwiowe, lub okienne.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-
00,,Wymagania ogdlne".

Szczegotowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacja projektowa. Wbudowaé nalezy stolarke
kompletng wykonczong wraz z okuciami.

Rodzaj, wymiary i miejsce montazu stolarki i $lusarki okre§lono w dokumentacji projektowe;.

Whbudowaé nalezy stolarke i $lusarke kompletnie wykonczone wraz z okuciami i powlokami
malarskimi zgodng z dokumentacja techniczng. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed
jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru oraz musi by¢ zgodna z projektem.
Wyroby do momentu wmontowania powinny posiada¢ opakowanie producenckie, z informacija o
rodzaju i jako$ci wyrobu, aprobatg i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie. Wyroby powinny
posiada¢ trwate i nie uszkodzone powtoki malarskie, systemy okuciowe, uszczelki i zamknigcia
zgodne z Projektem i aprobatami dla poszczegdlnych wyrobow. Kazdy wbudowywany wyrdb
powinien posiada¢ wszystkie wymagane aprobaty, dopuszczenia, atesty (w tym PZH) do stosowania w
budownictwie. Nie dopuszcza si¢ stosowania wyrobow uszkodzonych 1 nie posiadajacych
oryginalnych opakowan. Do kazdego wyrobu musi by¢ dotaczona producencka instrukcja montazu i
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dedykowane przez producenta elementy mocujace w wystarczajacej wg instrukcji liczbie. Materiaty
uszczelniajace: pianki, silikony powinny posiada¢é ww. dokumenty dopuszczajgce oraz nie
przekroczy¢ daty przydatnosci do uzytku, podanej na opakowaniu. Elementy drobne takie jak parapety
systemowe, klamki, nie znajdujace si¢ w opakowaniu producenckim powinny mie¢ nieuszkodzone
powtoki wykonczeniowe, parapety nie moga by¢ zwichrowane, pogiete itp. Przechowywanie
poszczegdlnych elementdow zgodnie z instrukcjg producenta.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

Roboty mozna wykona¢ recznie i/lub z uzyciem specjalistycznych narzedzi. Wykonawca obowigzany
jest uzywac takich narzedzi jakie wynikaja z Instrukcji montazu, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot, oraz beda przyjazne dla $rodowiska. Przy
montazu drzwi i okien nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia i sprzet do:

— sprawdzenia wymiardéw i plaszczyzn,

— uszczelnienia i izolacji drzwi i okien

— wykonczenia osciezy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpltywem czynnikow atmosferycznych oraz
przesuni¢ciem lub utrata statecznos$ci. Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna
zawieraC wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia
niezamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet Iub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace wykonywania robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do montazu drzwi i okien

Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kazdego z otworow przeznaczonych pod osadzenie drzwi i okno indywidualnie z
uwzglednieniem ewentualnych odchytek od pionu i poziomu. Dopiero po wykonaniu pomiaréw
mozna przystapi¢ do zamdwienia stolarki i §lusarki. Przed osadzeniem S$lusarki nalezy sprawdzic¢
doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepujacych wad
w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieze nalezy naprawi¢ i oczy$ci¢. Przed
przystapieniem do montazu nalezy sprawdzic:

— prawidtowo$¢ wykonania $cian,

— stan wykonczenia i prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,

— zgodno$¢ wymiardow otworow z wymiarami podanymi w dokumentacji,

— jakos¢ dostarczonych na budowe elementow przeznaczonych do wbudowania.

5.3. Ogoélne zasady montazu stolarki i $lusarki

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;j:

— sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia o$cieznic

— zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
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— ustawienie i zakotwienie o$ciezy i elementow stolarki
— wypehienie pianka szczelin

— silikonowanie ztaczy

— usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

— osadzenie skrzydetl okiennych i drzwiowych

— montaz parapetow

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno
uzywac¢ zadnych materiatéw, ktore mogltyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem
oscieznic nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktorych ma
przylegaé o$cieznica. W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, o$cieze nalezy oczysci¢ i naprawic¢. Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w
przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez
zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej
rozszerzalno$ci elementu metalowego. OS$cieznice drzwiowe metalowe w $cianach dzialowych
murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w
czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprzeé¢, a po wypionowaniu stojakow usztywnic je za
pomoca desek lub w inny sposob. Ustawione oScieznice powinny by¢ zabezpieczone przez
podlinkowanie i sko$ne podparcie zastrzalami. Kotwy oS$cieznic nalezy odgiag¢ do poziomego
polozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowac lub osadzi¢.
Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powloka antykorozyjna. Kotwy w oscieznicach
powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wigkszy niz50 mm, a ich
rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie o$cieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonaé z
uwzglednieniem glebokosci wpuszczenia oScieznicy ponizej poziomu podtogi. Miedzy powierzchnia
profili o$cieznic, a tynkiem nalezy pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, ktorg po zakonczeniu robot
wypelnia si¢ trwale plastyczng masa uszczelniajacg. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzié
polozenie oscieznicy, czy nie odchylita si¢ od pionu, aby mdéc zawczasu poprawi¢ ustawienie i osunac
wszystkie zbgdne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze niestezonej. W sprawdzone i przygotowane
oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina
pomigdzy oknem a $ciang wypelniana jest materialem uszczelniajagcym w postaci pianki. Elementy
metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem si¢ az do uzyskania wymaganej
wytrzymalosci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

5.4. Slusarka aluminiowa

Przed rozpoczgciem robdt nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwosé
bezusterkowego wykonania montazu. Ustawiong §lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz
dokona¢ pomiaru przekatnych. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet
przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i $cianki nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym. Producent S$lusarki powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra
pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i
anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami
tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokoét
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCW.
Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W
takich wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. tasm¢ z kauczuku EPDM. Cigcia elementow
stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego
kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania
$rodkami zawierajacymi sole miedzi, rtgci lub zwigzki fluoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych ze stolarka budowlang polega na:
¢ dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodno$ci z zamoéwieniem tzn.:
— zgodno$¢ wymiardw; jako$¢ materialow, z ktorej stolarka zostala wykonana;
— zgodnos¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki;
— jakos$¢ i dobdr o$cieznic;
— sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.
e kontroli prawidlowo$ci wykonania rob6t montazowych:
— sprawdzenie wymiardw otworow oraz jako$ci ich wykonania
— kontrola prawidlowo$ci osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,
— sprawdzenie ilo$ci i jako$ci zastosowanych kotew i dybli,
— sprawdzenie poprawnosci wypelnienia pianka montazowa przestrzeni pomiedzy ramiakiem a
Sciang,
— sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapily zabrudzenia lub uszkodzenia,
— kontrola sprawno$ci dziatania elementéw ruchomych

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

- obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

- kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wqg kosztorysu

7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru begda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Ryezalt
W przypadku rozliczenia ryczaltowego nie obowiazuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robot jest

kwota ryczattowa, okre$lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostateczna i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacjg robot i wkalkulowa¢ w cen¢ ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace odbioréw robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami umowy
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oraz obowigzujagcymi normami technicznymi (PN, EN-PN). Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki. Wymagania przy
odbiorze okresla norma. Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna

— rodzaj zastosowanych materiatow

prawidtowo$¢ montazu

pion i poziom zamontowane;j stolarki i Slusarki

— pion i poziom zamontowanego parapetu.

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowia wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
drzwi, szyb, uszczelek i okué. W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na
zamontowang $lusarke i Scianki nalezy S$cisle przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez
producenta, aby gwarancja w pelnym zakresie zostala przeniesiona na Uzytkownika.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem zamkni¢¢ otworow podlegajg odbiorowi czgsciowemu dla
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnos$ci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie izolacji dla projektowanej przebudowy i rozbudowy budynkéw na przedszkole i ztobek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania izolacji termicznych oraz przeciwwilgociowych
i wodnych w budynku.

Zakres robdt obejmuje wykonanie izolacji termicznych:
Przeciwwilgociowa:

- pozioma $cian fundamentowych i podiog na gruncie: 2x papa lub folia izolacyjna

- pionowa $cian fundamentowych: 2x dysperbit (dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa)

Termiczna:

- §ciany fundamentowe: styropian AQUA gr. 14,0 cm

- podtoga na gruncie: styropian EPS-100 gr. 15cm

- $ciany nadziemia: welna mineralna gr. 20,0 cm i styropian EPS-70 gr. 16cm w czgsci
rozbudowywanej

- strop nad parterem: welna mineralna o lacznej grubosci 25cm (15+10cm), w czesSci nad
pomieszczeniem kottowni styropapa gr. 20,0 cm i styropian do wyrobienia spadku
Paroprzepuszczalna:

- na deskowaniu w postaci folii o wysokiej paroprzepuszczalnosci

Paroszczelna:

- na stropie nad parterem w postaci folii PE pod izolacja z welny mineralnej, w czesci nad kottownia
pod izolacjg z styropapy

3. MATERIALY

Wymagania ogélne dotyczace materiatow podano w ST 00.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacjg sa:
— papa asfaltowa izolacyjna

— dysperbit

— styropian AQUA gr. 14,0 cm

— styropian EPS-100 gr. 15cm

— styropian EPS-70 gr. 16cm

— welna mineralna

— folia PE

4. SPRZET
Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych i izolacji termicznej. Nie ma dodatkowych wymagan dotyczacych sprzetu.

5. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Warunki ogolne”.

Podczas transportu materiaty przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez
producenta, oraz tak aby transport nie wptyngt niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Materiaty ptynne powinny by¢ pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy chroni¢ je przed
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Transport wszelkich materiatow
budowlanych na placu rob6t nie moze odbywac¢ si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

6. WYKONYWANIE ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Wymagania og6lne dotyczace zasad wykonywania robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne".

Powierzchnia podktadu pod izolacje bedzie rowna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje warstwy
izolacji w sposob rekomendowany przez dostawce materiatdéw izolacyjnych, zgodnie z ich
przeznaczeniem i rodzajem podtoza. Szczegolnie dotyczy to gruntowania podtoza i sposobu laczenia
materiatow. Wilgotno$¢ powierzchni betonowych nie moze przekracza¢ 5%. Temperatura otoczenia
oraz podtoza podczas nanoszenia Srodkéw gruntujacych oraz warstw izolacji nie moze by¢ nizsza niz
5°G oraz nie nizsza od wymaganej przez producenta materiatu. Wykonawca kazdorazowo uzyska
zgode Inspektora na przystapienie do uktadania materiatow izolacyjnych.

Izolacj¢ poziomg $cian fundamentowych nalezy wykonywa¢ odcinkowo réwnolegle z pracami
ziemnymi i betonowaniem konstrukcji. Hydroizolacja pionowa oraz izolacja termiczna beda
wykonywane na cato$ci danej $ciany po zakonczeniu podbicia Scian w danym etapie robot. Przed
przystapieniem do wykonania tych izolacji nalezy usung¢ tymczasowy zasyp ziemny wykopu.

6.2. Zasady wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych:
— Zagruntowanie powierzchni masg asfaltowa izolacyjna

— Naniesienie masy asfaltowej na zimno

Stosowac na suche, oczyszczone podloze w temperaturze otoczenia i podloza od +5°C do +30°C i
wilgotnos$ci powietrza nie wyzszej niz 65%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki. Zaprawe
nanosi si¢ warstwa o grubosci ok. 1mm. Kazda kolejng warstwe (powtoka powinna by¢ wykonana z
co najmniej 2 warstw) nanosi si¢ po wyschnigciu poprzedniej. Czas tworzenia powtoki zalezy od
panujacych warunkow (ok. 6 godzin w temp. 23 + 2°C).

6.2. Zasady wykonywania izolacji cieplnych

6.2.1. Izolacja podlogi na gruncie

Konstrukcje poditog uktadanych na gruncie powinny zapewnia¢ wymagang izolacyjnos¢ cieplng oraz

wymagania normy PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny

i wspotczynnik przenikania ciepta Metoda obliczania.

W celu spelnienia wymagan normy przewidziano zastosowanie izolacji termicznej ze styropianu EPS

100 gr. 15 cm. Sposéb wykonania izolacji termicznej podtogi na gruncie powinien uwzgledniaé

nastepujace warunki:

— nierownosci podtoza pod warstwa izolacji nie powinna przekracza¢ 5 mm, w przeciwnym razie
nalezy podtoze wyréwnac przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podlogowych,

— plyty nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy Sciste przyleganie krawedzi ptyt do siebie,

— plyty styropianowe uktada¢ mijankowo z przesunigciem o potowe dlugosci. Plyty uktadaé w
dwoch warstwach po 5 cm kazda. Plyty styropianowe warstwy gornej uklada¢ w sposob
zapewniajacy przykrycie stykow plyt warstwy dolnej. Takie ulozenie zapewnia eliminacje
mostkow termicznych,

— przy Scianach i innych pionowych elementach konstrukcyjnych (stupy, filary), nalezy utozy¢
pionowo tzw. pasy brzegowe o grubosci min. 10 mm i wysoko$ci zapewniajacej odizolowanie
posadzki od przegrod pionowych,

— plyty styropianowe izolacji termicznej uktada¢ na warstwie poslizgowej z folii budowlanej czarnej
gr. 0,2 mm roztozonej w sposob ciagly, szczelny z zakladem poszczegélnych arkuszy nie
mniejszym niz 15 cm.
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— plyty styropianowe izolacji termicznej przykry¢ szczelng i ciggla warstwg rozdzielajacg z folii
polietylenowej (budowlanej czarnej) o grubosci co najmniej 0,2 mm z wywinigciem na pasy
brzegowe. Folie uktada¢ z zaktadem poszczegdlnych arkuszy nie mniejszym niz 15 cm,

— izolacje termiczng zabezpieczong obustronnie warstwag poslizgowa z folii polietylenowej
zabezpieczy¢ warstwa dociskowa posadzki z jastrychu cementowego o grubosci nie mniejszej niz
50 mm.

6.2.2. 1zolacja $cian fundamentowych

Izolacji podlega cata powierzchnia $ciany fundamentowej od strony zewnetrznej. Plyty styropianowe
AQUA gr. 14,0 cm nalezy mocowac na kotki. Ptyty zaciagniete klejem i siatkag do wysokosci 30,0 cm
powyzej opaski z kostki betonowej, ponizej fundament zabezpieczony folig kubetkowa. Potaczenia
ptyt nie moga znajdowac si¢ w miejscu wystepowania rys cigglych Nie nalezy wprowadzaé zaprawy
w polaczenia ptyt . Nalezy zwroci¢ szczeg6lna uwage aby nie uszkodzi¢ izolacji w trakcie
zasypywania budynku albo przed zasypaniem.

6.2.3. Izolacja $cian nadziemia

Izolacji podlega cata powierzchnia §cian od strony zewnetrznej. Ptyty styropianowe EPS-70 gr.16,0cm
nalezy mocowaé na kotki. Plyty zaciagniete klejem i siatkg do poziomu 30,0 cm powyzej opaski z
kostki betonowej.

6.2.4. Izolacja dachu
Stropodach o pokryciu z papy asfaltowej z izolacjg cieplng z wetny mineralne;j.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Wymagania ogo6lne dotyczace kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” .

7.2. Kontrola jakoSci

Kontrola jakos$ci prac obejmuje:

— sprawdzenie jako$ci materiatow i kompletnosci dokumentow,

— sprawdzenie jakoS$ci podtozy,

— sprawdzenie utozenia materiatow, prawidlowosci zaktadow, spoin i grubo$ci warstw.

7.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robodt, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien STWiOR powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

8. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT
Wymagania og6lne dotyczace obmiaru i przedmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Wymagania ogélne odbioru robét izolacyjnych
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych
materiatow, wykonanych robdt potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku
Budowy, na podstawie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
wymaganym zakresem robot. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji,
daly wyniki pozytywne. Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne
stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST.

9.2 Odbior robot izolacyjnych
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Odbioér robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢é przed wykonaniem tynkow 1 innych roboét
wykonczeniowych. Podstawg do odbioru robét izolacyjnych powinny by¢ nast¢pujace dokumenty:
—dokumentacja techniczna,

—dziennik budowy,

—zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

—protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

—protokoty odbioru materialow i wyrobow

—wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Wszystkie
roboty nalezy traktowa¢ jako zanikajace. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem
nastgpnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektows i
szczegotowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych
etapow robdt. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i
rodzaj materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9.3 Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeéci robot. Odbioru czg$ciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

10. PODSTAWA PEATNOSCI
10.1. Ogolne wymagania dotyvczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowanymi na goraco.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/ Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe. PN-

EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opor cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta Metoda obliczania

11.2. Rozporzadzenia i Ustawy

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 129 poz.844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2020 nr 47 poz. 401.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. ).

1

1.3 Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Arkady, Warszawa 1989
- 1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. ITB, Warszawa 2003.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane w ramach realizacji podtozy i posadzek dla przebudowy i rozbudowy
budynkoéw na przedszkole i ztobek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
podtozy i posadzek ujetych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa
budynkow na przedszkole i ztobek”.

Zakres rzeczowy robdt objetych specyfikacja dotyczy wykonania posadzek cementowych
wzmocnionych wtéknami rozproszonymi lub siatka stalowag wykonczone plytkami gres na klej oraz
wyktadzing. Fuga odporna na grzyby i wilgoc.

Ptytki gresowe i wyktadzina zgodnie z zestawieniem:

Nr . . Rodzaj
Nazwa pomieszczenia .
pom. posadzki
1 Wiatrotap gres
2 Pom. na wozki gres
3 Komunikacja wyktadzina
4 Szatnia przedszkole wyktadzina
5 Szatnia ztobek wyktadzina
6 WC nps gres
7 Pom. porzadkowe gres
8 Biuro - dyrektor wyktadzina
9 Sekretariat wyktadzina
10 Magazyn sprzgtu wyktadzina
11 Pom. socjalne wyktadzina
12 Umywalka gres
13 WC mezczyzni gres
14 Umywalka gres
15 WC kobiety gres
16 Komunikacja gres
17 Magazyn gres
18 Zmywalnia gres
19 Rozdzielnia positkow gres
20 Komunikacja wyktadzina
21 Sala spotkan wyktadzina
22 Gab. Specjalistow wyktadzina
23 Sala nr 5 dla dzieci wyktadzina
24 Lazienka dzieci gres
25 Sala nr 4 dla dzieci wyktadzina
26 Lazienka dzieci gres
27 Sala nr 3 dla dzieci wyktadzina
28 Lazienka dla dzieci gres
29 Sala nr 2 dla dzieci wyktadzina
30 Lazienka dzieci gres
31 Sala nr 1 dla dzieci wyktadzina
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32 Lazienka dzieci gres
33 Kottownia gres

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace materiatdéw podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Woda
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.3. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

2.4. Posadzka betonowa

Posadzka samopoziomujaca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo duzej odpornosci na
obcigzenia mechaniczne i $cieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek betonowych,
zbrojona przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mikrokrzemionka i superplastyfikatorami z
dodatkiem preparatéw utwardzajacych powierzchni¢ i zaimpregnowany preparatami polimerowymi,
barwiony w masie na kolor uzgodniony z Inzynierem.

2.5. Wypelnienie dylatacji posadzek

Do wypehienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w plytach konstrukcyjnych
podposadzkowych zastosowac¢ elastyczne masy przeznaczone do wypetnienia dylatacji na bazie zywic
epoksydowych.

Wymagania dla $rodkéw uzytych do uszczelnienia dylatacji posadzek:

— wytrzymato$¢ na rozciaganie > 3 MPa,

— wydluzenie wzgledne przy zerwaniu min 150 %,

— twardo$¢ Shorea 10 + 400,

— dopuszczalne dhugotrwate odksztatcenia > 25 %,

— odporno$¢ chemiczna jak dla posadzek.

2.6. Gladz cementowa

Gtladz cementowa przygotowywana gléwnie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w stosunku 1:3.
Konsystencja zaprawy do wykonywania podtozy pod posadzki powinna by¢ gestoplastyczna.

Mozna zastosowaé zaprawy cementowe samopoziomujacgce. Sg to zaprawa podlogowa do
wykonywania gtadkiej warstwy podktadowej pod posadzki. Moze by¢ wzmocniona rozproszonym
wioknem.

2.7. Plytki z gresu

Plytki gresowe antyposlizgowe, mrozoodporne.

Ptytki gres nieszkliwione powinny spelnia¢ wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg zalacznika G
,»plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej” E<0,5%, grupa Bl a UGL.

Wymagania dla ptytek gresowych:

— barwa: wg wzorca producenta,

— antyposlizgowe,

nasigkliwos$ci po wypaleniu nie mniej niz 1,5%,

— twardos¢ wedlug Mohsa 8,

— Wwytrzymalos$ci na zginanie nie mniejszej niz 25MPa, na $ciskanie min. 6,5MPa,
— plytki o klasie $cieralnosci V,
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— mrozoodpornosci (liczba cykli nie mniej niz 20,
— kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,

— tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

— dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dhugos¢ i szeroko$¢: +£1,5 mm

— grubos¢: + 0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

Plytki gresowe muszg by¢ uzupeknione takimi elementami jak:

— listwy przypodtogowe,

— katowniki

— narozniki.

Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypelnienia spoin zostang uzyte gotowe
masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuja si¢ wodoodpornoscia,
mrozoodpornoscia, tatwoscig zastosowania, niepalnoscig. Plytki, kleje i masy do fugowania powinny
posiada¢ odpowiednie atesty.

2.8. Zaprawy klejowe i spoinowe do plytek

Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.

Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2004 .

Do klejenia i spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowac sztywne kity z zywicy epoksydowe;j.

Wymagania dla kitu:

— absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu < 0,5 %,

— przyczepnos¢ do podtozy budowlanych > 0,5 MPa

— wytrzymatos¢ na Sciskanie > 50 MPa,

— wytrzymatos$¢ na zginanie > 10 MPa,

— wspolczynnik rozszerzalnosci liniowej cieplnej <5 x 10 ° 1/°C

— twardo$é Shore'a> 70

— $cieralno$¢ ( na tarczy Boehmego) <12 mm

— odporno$¢ na dzialanie kwasow, tugow , olejow i agresywnych srodkow czyszczacych

— odpornos$¢ na dzialanie substancji chemicznych mierzona zmiang masy probki kitu po 8 tyg.
dziatania substancji - przyrost masy nie wigcej niz 3 %, ubytek masy nie wigcej niz 1 %.

Do klejenia i spoinowania ptytek gresowych nalezy zastosowaé wodoodporne i mrozoodporne kleje.

Wymagania dla kleju:

— przyczepnos¢ 1 MPa,

— gestos¢ w stanie suchym 1,4 kg/decm3, w stanie mokrym 1,6 kg/dem?,

— wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi ggstos¢ w stanie
suchym 1,3 kg/dem?®,

— masa do wodoszczelnych przepon pod ptytki ceramiczne, jednosktadnikowa, na zywicy
syntetycznej, elastyczna, odporna na wode pod ci$nieniem 0,15 MPa.

2.9. Wykladzina dywanowa
Wyktadzina dywanowa, rulon, po wierzchniej stronie z widocznymi widknami. Wzér i rodzaj do
ustalenia z Zamawiajgcym.

Materiaty pomocnicze:
— listwy wykonczeniowe.
— $rodki do usuwania zanieczyszczen.

3.SPRZET
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3.1. Wymagania ogdélne
Wymagania ogoélne dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

3.1. Sprzet stosowany do wykonania robdt

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelniaé wymagania
BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy
szczegoOlnie niebezpieczne dla obslugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Materiaty i1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00 Wymagania ogolne.
Wymagania dotyczace wykonania izolacji pod posadzki podano w ST-06 ,,Izolacje”.

5.2. Zakres wykonywania robot

Zakres robodt okreslono w dokumentacji projektowe;.

Przed przystapieniem do robdt nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujace si¢ w warstwach
posadzki takie jak: kratki odwadniajace, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg
dokumentacji projektowej poszczegolnych branz.

Warstwy konstrukcyjne posadzki zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.3. Ukladanie folii PE

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
obcigzenia. W przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje powinien
by¢ rowny (bez wglebien, wypuktosci, peknieé) czysty, odtluszczony, odpylony. Przy taczeniu folii
nalezy stosowac¢ podktad szeroko$ci 15 cm.

Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejacych.

5.4. Ukladanie izolacji z plyt styropianowych

Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciggla i mie¢ stalg grubosc, zgodng z projektem.

Plyty styropianowe powinny by¢ ukladane na styk i przylega¢ cata powierzchnia do podtoza. Przy
uktadaniu kilku warstw plyty nalezy uklada¢ mijankowo, tak aby przesuni¢cie w sgsiednich
warstwach wynosito min 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubos$¢. Podtoze
pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne.

9.5. Podloza pod posadzki
Wykonczenie powierzchni zgodnie z zestawieniem pomieszczen i rysunkami.

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podklady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podklady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podklady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Mieszanka cementowa niezwlocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢ roztozona miedzy listwy
kierunkowe o wysokos$ci rownej grubosci podktadu.
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Powierzchnia musi by¢ wyréwnana i zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb, wygtadzona, bez rakow,
peknig¢ 1 ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych wykltadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami, farbami i $srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na catej dlugo$ci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowey.

W $wiezym podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacigcie ( np. paca
stalowg ) na glebokosci 1/3 — 1/2 grubosci podktadu, o rozstawie nie przekraczajagcym 6 m, a w
korytarzach 2 — 2,5 — krotno$ci szeroko$ci. Szczeliny przeciwskurczowe muszg dzieli¢ podktad na
pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m2. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach
przebiegu dylatacji konstrukcji i w liniach oddzielajacych fragmenty powierzchni roézniacych sig
wymiarami i ksztattami.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw pod maszyny,
shupow konstrukcyjnych oraz w styku roznych rodzajéow wyktadzin. Szczegdlowe informacje o
ukladzie warstw podtogowych, wielkosci i1 kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji,
osadzenia wpustow i innych elementow wg dokumentacji projektoweyj.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podktad nalezy utrzymywaé w
stanie wilgotnym ( np. przykryty folig lub spryskiwany woda ) i chroni¢ przed szkodliwymi wptywami
( np. duza réznicg temperatury) , aby skurcz byl mozliwie maty. W tym czasie podktad powinien by¢
wyltaczony z ruchu. Do zapraw uzywanych do wykonywania podktadow nie mozna dodawaé wapna.
Dla poprawienia jakos$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknig¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadéow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow
cementowych witdknem polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.

5.6. Wykonanie posadzki z gresu

Wyrnaganla przy uktadaniu posadzki:

Do uktadania posadzki mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania. Podktad pod posadzke
powinien by¢ réwny i gladki.

— Wymagania dla podtoza: cieplne i wilgotnosciowe oraz czystosci przy stosowaniu kitow i klejow
wg pkt 2.8.

— Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z ptytek jest ukladana na
zaprawach i kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w trakcie robot i przez
kilka dni po wykonaniu posadzki.

— W miejscach przebiegu dylatacji w podtozu, réwniez w posadzce, powinna by¢ wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na
linii wodorozdziatu

— Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwac
niezwlocznie w trakcie wykonywania posadzki

— Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrowa
fata w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na calej
dhugosci Iub szeroko$ci posadzki,

— Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

— Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢
zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
roOwnomiernie 1 pokrywaé catg powierzchni¢ podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkoSci
ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow 1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
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Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié okoto 1 m? lub pozwoli¢
na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnos$ci podloza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Spoiny miedzy ptytkami przez calg dlugosc¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na 1
m i 3 mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki.

Plytki uktada¢ na petne spoiny, grubos$¢ spoin migdzy ptytkami nie powinna by¢ wigksza niz
3 mm.

Plytki powinny by¢ zwigzane z podkladem warstwg zaprawy lub kitu na catej swojej powierzchni.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

Po ulozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoly. Dla cokotow wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczes$niej niz po 24 godzinach od ulozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie migdzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotng gabka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt
spoiny.

Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢é powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga by¢ takze plytki.

W miejscu przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co
najmniej 100 mm

W migjscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwoch odmiennych
posadzek wykona¢ szczeling dylatacyjna.

5.7. Wykonanie posadzek z wykladziny dywanowej

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia réoznic w odcieniach (do
jednego pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzing z tej same;j serii produkcyjnej).

5.7.1. Warunki przystapienia do robot

Do wykonania posadzek z wyktadziny dywanowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robot
instalacyjnych.

5.7.2. Sposob uktadania

— Jezeli jest to mozliwe, uklada¢ wyktadziny wzdluz dluzszego wymiaru pokoju w celu

minimalizacji liczby potaczen. Stara¢ si¢ nie taczy¢ wykladziny w miejscach intensywnego ruchu
oraz w poblizu drzwi wejsciowych.

— Wymierzy¢ wykladzing i przyciag¢ do odpowiedniej dlugosci z zapasem Scm. Upewnié sie, ze

wykonano odpowiednie wycigcia w poblizu drzwi, uwzglgdni¢ nieréwnosci przy $cianie.
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— Ulozy¢ pierwsze pasmo wyktadziny opierajac jeden z brzegdéw o $ciang.

— Potozy¢ kolejng dlugo$¢ wykladziny tak, by jej brzeg pokrywal krawedz wczesniej ulozonego
kuponu (zaktadka o szerokosci 5 cm), postepujac tak az do catkowitego pokrycia powierzchni
pomieszczenia.

— Przycia¢ wykladzing wzdtuz krawedzi §ciany.

— Zwina¢ wszystkie roztozone pasma do potowy dlugosci tak, by nie zepsu¢ pierwotnego ich
utozenia. Nanie$¢ klej na powierzchnig ~20cm w centrum kazdego pasma i ponownie rozwina¢.

— Przycia¢ krawedzie zachodzacych na siebie pasm wyktadziny i usuna¢ resztki dywanowe.

— Odgia¢ krawedzie wyktadziny, nanies klej wzdtuz catego brzegu pasma i przyklei¢ do podtoza.

— Po przyklejeniu calej powierzchni, rozwatkowa¢ wyktadzing przy pomocy watka (68kg), by
uzyska¢ maksymalng przyczepno$¢ do podtoza.

5.7.3. Zakonczenie montazu
Zamies¢ / odkurzy¢ wyktadzing, usunaé wszystkie zabrudzenia z wyktadziny

5.7.4. Odpad
Odpad o wielko$ci min 4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.

5.7.4 Czyszczenie i konserwacja
Wyktadzine nalezy czysci¢ i konserwowac wg instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. Materialy posadzkowe

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow posadzkowych z
dokumentacji projektowej.

W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

6.2.2. Materialy izolacyjne

Przy doborze materialow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodno$¢ materiatbw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

6.3. Kontrola robét

6.3.1. Kontrola podloza gruntowego

Badanie podioza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania podktadu betonowego.

Nalezy skontrolowac:

— jednorodnosc i zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa zastosowanego gruntu

— stopien zaggszczenia gruntu

Zapewni¢ odwodnienie gruntu.

6.3.2. Kontrola podkladu betonowego

Badanie podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania warstw

izolacyjnych posadzki.

Kontrola jakosci wykonanego podktadu obejmuje sprawdzenie:

— wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ rowna, czysta, gladka bez wglebien i
wypuktosci, peknigc i ostrych krawedzi;

— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
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— stopnia wilgotnosci podktadu.

6.3.3. Kontrola warstw izolacyjnych

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

— wynikéw kontroli jakosci materiatow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe
— przygotowania podtoza ( sprawdzenie : rownosci, czystosci, suchosci)

— kontrola ciggtosci i szczelnos$ci izolacji przeciwwilgociowe;j

— ulozenia warstwy ocieplajacej

— sprawdzenie jakos$ci zastosowanych materialow

— grubosci i cigglosci warstwy ocieplajacej

— sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegl zawilgoceniu

— polaczenia warstw z podtozem.

6.3.4. Kontrola posadzki z gresu

Kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub
wzordu,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od plaszczyzny za pomoca 2- metrowej taty w
dwdch réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,

— sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej dhugosci i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkosci 1 m® nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarka z
doktadnos$cia do 0,5 mm,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow, osadzenia wpustow itp.

— sprawdzenie przylegania posadzki do podktadu.

6.3.5. Kontrola posadzki z wykladziny dywanowej

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych posadzek z wyktadziny dywanowej powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia wyktadziny;

— ulozenie wykladziny oraz jej barwe i1 odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnaé z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem;

— sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem;

6.3.6. Kontrola Inzyniera

Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia robot obejmuje sprawdzenie na biezagco, w miare postepu
robot jakosci uznanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robot z
dokumentacja projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczegoéInosci:

— przygotowania podtoza,

— zgodnosci wykonania posadzek z ST i dokumentacja projektowa,

— sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

- obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

- kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.
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7.1. Rozliczenie wg kosztorysu

7.1.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesi¢gcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar robot. Podstawg rozliczenia robot jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczna i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwiazane z
realizacja robot i wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostale, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robot w zakresie posadzek podano w ST-00 ,,Wymagania

Ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST 1 opisem jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi powinny podlega¢ roboty:

— zageszczenie gruntu rodzimego

— wykonanie podsypki z pospoiki i jej zageszczenie

— wykonanie podtoza z betonu chudego B-15

— wykonanie izolacji

— wykonanie posadzki cementowej / wylewki betonowej
— impregnacja powierzchni betonowej

— wykonanie posadzek

Odbioér nowej posadzki powinien obejmowac:
— Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robot z opisem i niniejszag SST
— Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatéw (z dokumentdéw lub badan)

Odbior posadzki:

— sprawdzenie wygladu

— sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni

— sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem

— sprawdzenie grubosci warstw poprzez wyk. otwordw 4x4 cm. w ilosci 3 szt. na kazde 100 m2 lub
wg. wskazan Inspektora Nadzoru

— sprawdzenie wytrzymato$ci na $ciskanie i rozcigganie — na podstawie badan probek

— sprawdzenie prawidtlowosci wykonania dylatacji i wypetnienia szczelin

— ogledziny wykonczenia posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchni¢ pozioma lub o

okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywaé nierdwnosci powierzchni mierzonych jako

przeswit mierzony dwumetrowg lata kontrolng a posadzka nie wigkszg niz 3 mm. Odchylenie
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powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz +/- 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowac¢ zaniku zalozonego spadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platno$ci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN \1008:2004

PN-EN 13813:2003
PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN- B- 19701
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
PN-EN 13888:2004
PN-EN 12004:2002
PN-EN 13139:2003
PN-EN 14411:2005
PN-EN 87:1994
PN-EN 99:1993
PN-EN 100:1993
PN-EN 101:1994
PN-EN 102:1993
PN-EN 105:1993
PN-EN ISO 10545-2
PN-1SO 13006:2001
PN-EN13163:2004

PN-EN20132:2005
PN-EN649:2002
PN-EN13967:2006

PN-75/B-10143

10.2. Inne dokumenty

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Wiasciwos$ci i wymagania

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Cementy powszechnego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Kruszywa do zapraw

Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3 procent
< E < lub rowne 6 procent (Grupa Blla)

Plytki i plyty ceramiczne Scienne i1 podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasiagkliwo$ci wodnej.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
Ptytki 1 ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
wglebne $cieranie.

Ptytki 1 ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
pekniecia wloskowate.

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

Zatagcznik G ,, ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci
wodnej E< 0,5% Grupa Bla”

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania
Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z
polichlorku winylu.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.

Posadzki drewniane mozaikowe , ptytowe i z desek posadzkowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z

poOzniejszymi zmianami).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robdt Slusarsko-kowalskich dla zadania projektowanej przebudowy i rozbudowy budynkéw na
przedszkole i ztobek.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w
obmiarach robot zwigzanych z elementami $lusarko-kowalskimi.

1.3.Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
- montaz daszkdéw nad wej$ciami do budynku przedszkole i ztobka

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
dokumentami zwigzanymi z tymi robotami.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
»Wymagania ogdlne”.

Materiatlami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
— Daszki o konstrukcji z naturalnego aluminium i wypetnieniem przezroczystym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materialow
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami Inzyniera.

5.1 Zalecenia
o Roboty kowalsko-$lusarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu robot
wykonczeniowych, lecz przed malowaniem koncowym.
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e Przy wykonywaniu kotwienia daszkéw W murze montaz nalezy wykonywaé w
temperaturach wyzszych niz +5°C i nizszych niz +25°C.

e W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywaé zaprawek malarskich. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowac odspajanie powtoki.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Przygotowanie powierzchni:

e Powierzchnie i obszary montazu nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

e Po zakonczeniu montazu nalezy usungé wszelkie zanieczyszczenia powstate na skutek montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.2. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace kontroli jako$ci podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiar robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejécia podano w ST 00 ,, Wymagania og6lne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacja
powykonawcza robdt. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

— Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. W sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonywaniem:

— ciag pieszo-jezdny — utwardzenie terenu kostka betonowa o gr. 8,0 cm koloru szarego (krawezniki
wystajace 15x30x100 cm, przy wejsciach do budynku krawezniki wtopione 15x30x100 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)), kostka na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
o gr. 5,0 cm wraz z uzupeklieniem szczelin pomiedzy kostkami o uziarnieniu 0/8,0 mm i
podbudowie z kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20,0 cm

— chodniki i opaski — utwardzenie terenu kostkg betonowg o gr. 6,0 cm koloru szarego (obrzeza
betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)) na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 50 cm i podbudowie z kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm
stabilizowanego mechanicznie o gr. 15,0 cm

w ramach realizacji inwestycji pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa budynkow na przedszkole i ztobek”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem utwardzenia terenu:

e nawierzchni z kostki betonowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi,

Roboty budowlane objete wykonaniem skarpy ujeto w ST-10.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00 ,,Wymagania og6lne”.

Betonowa kostka - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowana z betonu niezbrojonego, jedno lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie
elementow.

Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na budowie
tworzy warstwe ochronnag skarpy - ptyty azurowe 40x60x10 cm spelniajace wymagania normy PN-EN
13198:20 oraz aktualnych aprobat technicznych.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami ( kostkami) wypetniony okre§lonymi
materialami wypetniajacymi

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ lub przylegly teren od
chodnika, charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugosciag nie
wigksza niz 1,0 m.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okres§lonym sktadzie i
uziarnieniu.

Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, nierdwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas,
jak np. nawierzchnia thuczniowa, brukowcowa lub zwirowa

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00
»Wymagania ogdlne”

2.2. Wymagania stawiane kostkom betonowym
Do wykonania nawierzchni nalezy zastosowac kostke betonowa 0 grubosci 8 cm i 6 cm, zgodnie z
projektem budowlanym. Kostka betonowa powinna posiadaé¢ aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).
Kostka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okre$lone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:
o ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:
—  dlugos¢ i szeroko$¢ = 3mm
— grubos¢ £ Smm
o wytrzymatos$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 Mpa dla klasy ,,50”
e mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NACL lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykla, powinny by¢ jednoczesnie nastgpujace warunki:
— probki nie powinny wykazywac¢ pekniec i zarysowan powierzchni licowych
— laczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikoéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekroczy¢ 5% masy probek nie zamrozonych.
— obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrozonych nie powinno
by¢ wigksze niz 20%.
o nasigkliwos$¢ nie powinna przekroczy¢ 5%.
e Scieralnos¢ sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokos$ci, nie powinna przekroczy¢
warto$ci 3.5 mm dla klasy ,,50”.
o szeroko$¢ okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej gornej, sprawdzona
wahadlem angielskim powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT
o Wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mieé rys, peknig¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych dla danej klasy.

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostkg moga by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3 Materialy na podsypke i do wypelniania spoin oraz szczelin dylatacyjnych
e na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢: mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4

z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku I wg PN-B-11113/1996, cementy

powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN-197-1, i wody odmiany 1 odpowiadajacej

wymaganiom PN-B-32250

e do wypehienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-
piaskowg 1:4 spelniajaca wymagania wg pkt a)

¢ do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo — piaskowej:

— do wypelnienia gomej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace ( np. Poliuretanowe poliwinylowe itp.)
spetniajace wymagania norm lub aprobat technicznych.

— Do wypelnienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo- piaskowg 1:8 z materiatlow spelniajacych wymagania wg. pkt a) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Sktadowania kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno by¢ na podlozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3.1. Przechowywanie

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do:

e 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

e terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i §cianach
oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt.
palet. Cement niespaletowany uklada si¢ w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i
wyladowania.

2.4. Krawezniki
Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z

kostek mozna stosowac:
krawezniki betonowe

Krawezniki moga by¢ ustawiane na:

e podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej

e tawach zwirowych, thuczniowych lub betonowych

Krawezniki mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow,
rodzajéw, odmian i1 wielko$ci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych.

3.SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni_z kostki betonowej

Uktadanie kostki i elementow prefabrykowanych- reczne. Do przecinania kostek mozna stosowac
specjalne narzedzia tngce (np. przecinarki, szlifierki z tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki
nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki
przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ” Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialéw do nawierzchni z kostek betonowych

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone w paletach - dowolnymi §rodkami transportowymi
po osiagnigciu przez wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15Mpa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Elementy prefabrykowane betonowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4.3. Transport kruszywa

Kruszywo powinno by¢ przewozone $rodkami transportu zapewniajagcymi je przed nadmiernym
zawilgoceniem w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczenie i zmieszaniem z innymi
materiatami.
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4.5. Transport innych materialéw
Pozostale materialy powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych
materialow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

5.2.1. Podloze

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne, zgodnie z Dokumentacja
Projektows.

5.2.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy pod warstwe betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z Dokumentacja
Projektows.

5.2.3. Podsypka

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa przewiduje si¢ wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach a nastgpnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodno- cementowego od 25 do 0,35

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7= 10Mpa, R28= 14Mpa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po §cisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypala si¢ i nie byto na dtoni §ladow wody, a po nacis$nigciu podsypka rozsypywata
sie. Roz$cielenie si¢ podsypki cementowo — piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z
kostki od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym. Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci nie
powinna przekracza¢ + lcm.

5.2.4. Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej

Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru proponuje do zaakceptowania dotyczace ksztattu,
wymiaréw 1 barwy kostek i plyt oraz desen ich ukladania. Warstwa nawierzchni z kostki i ptyt
powinna by¢ wykonana z elementdéw o jednakowej grubosci . Kostki na wickszym fragmencie zaleca
si¢ stosowa¢ dostarczone z tej samej partii materialu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie
wybranego koloru kostki. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach,
obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i
dziewiatek, majacych wszystkie krawgdzie rowne i odpowiednio fazowane. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone ( np. peknigte) nalezy wymienié¢. Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi
kostkami powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej po
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3cm do 4 cm i utrzymywac ja w
stanie wilgotnym przez 7 dol0 dni. Po uptywie od 2 tygodni do 3 tygodni nawierzchni¢ nalezy
oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku. Jako podloze pod elementy prefabrykowane w
dokumentacji projektowej przewidziano podsypke cementowo-piaskowa (wedlug dokumentacji
projektowej). Podloze gruntowe, na ktorym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢
zaggszczone do wskaznika Is =0,98. Na przygotowanym podtozu nalezy ulozy¢ podsypke cementowo-
piaskowa o stosunku 1:4 i1 zage$ci¢ do wskaznika Is =0,98. Elementy prefabrykowane nalezy uktadac
z zachowaniem spadku podtuznego i rzadnych skarpy zgodnie z dokumentacja projektowa. Spoiny
pomiedzy pytami nalezy wypeti¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 i utrzymywa¢ w
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.

6.2. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni z kostki brukowej

Po zakonczonej budowie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikow

— sprawdzenie rzgdnych wysokosciowych, rownos¢ podtuzng i poprzeczna, spadki poprzeczne i
szerokos¢

— rozmieszczenia i szeroko$ci spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypelnienie

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogélne wymagania dotyczace jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace jako$ci robot podano ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2 Badania w czasie robot

W czasie wykonywania robdt nalezy kontrolowac:

— sktad i iloé¢ wbudowywanych materiatéw na 1m? - codziennie
roéznice migdzy sasiadujaca powierzchnig — kazdy fragment.
zageszczenie kruszywa.

8. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

- obmiar robot okreslajagcy faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

- kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

8.1. Rozliczenie wqg kosztorysu

8.1.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, cO
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru begda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inspektora nadzoru.

8.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar robot. Podstawg rozliczenia robot jest

kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostateczna i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowaé w ceng ryczattowa koszty pozostale, a tym samym niezbedne do
prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwienia.

9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejscia podano w ST 00 ,, Wymagania ogolne".
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacja
powykonawcza rob6t. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PNN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
PN-B-32250:1988
PN-EN-197-1

PN-88/6731-08
PN-S-96025-2000
BN-61/S-96504
PN-B-11111

PN B 11112
PN-B-11113

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych piasek
Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Cement. Czes$¢ 1 Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na goraco.

Drogi samochodowe. Wypeliacz kamienny do mas bitumicznych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych: zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo tfamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych - piasek.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegétowe warunki wykonania i odbioru rob6t w
zakresie zagospodarowania terenu wykonywanego w ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa i
rozbudowa budynkéw na przedszkole i ztobek™.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot w czasie przebudowy i

rozbudowy budynkéw na przedszkole i ztobek i obejmuja wykonanie skarpy z uwzglednieniem

ponizszych uwag ogolnych:

— Wymagania ogolne ujete sa w ST 00

— Roboty w zakresie utwardzenia terenu kostka betonowa podano w ST-08

— Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

— Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wilasciciela przewodow, ktore
koliduja z nowobudowanymi.

W ramach inwestycji nalezy wykonaé zagospodarowanie terenu poprzez budowe placu zabaw wraz z
wyposazeniem i elementami matej architektury zgodnie z PZT oraz wykonanie nowych nasadzen
krzewow i drzew.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot (WTWiOR) i
postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

1.6. Informacije o terenie budowy

Inwestycja przebudowy i rozbudowy budynkow na przedszkole i ztobek bedzie realizowana na
terenie dziatek o numerach ewidencyjnych:

— 166/3, 166/6, 166/9, 166/10, 166/11, 166/12, 310, obr. M. Szczytno 5, gm. M. Szczytno
Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w granicach administracyjnych wojewodztwa
warminsko-mazurskiego, w powiecie szczycienskim, na terenie miasta Szczytno. Teren planowanej
inwestycji potozony jest przy ul. Lomzynskiej 3.

Obecnie w miejscu projektowanego placu zabaw wykonana jest nawierzchnia utwardzona.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczacego materialow
Wymagania og6lne dotyczace podano w ST 00

2.2. Rodzaje materialéw do wykonania placu zabaw

2.2.1. Piasek

Materiatem do wykonania nawierzchni piaszczystej placu zabaw jest piasek plukany o ziarnie 0,2-
2mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
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2.2.2. Geowtoknina

Plaski geosyntetyk, wykonany z wlokien polipropylenowych lub poliestrowych potgczonych
mechanicznie w wyniku iglowania (lub przeszywania) lub termicznie w wyniku zgrzewania, shuzgcy
do separacji warstw nawierzchni lub nasypow.

2.2.3. Wyposazenie placu zabaw

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw:

— dla zlobka: hustawka ,,bocianie gniazdo” podwdjna, ogrodek, quadro maluch, miarka wzrostu dino,
sprezynowiec dino 1, sprezynowiec dino 2, zjezdzalnia dino, piaskownica 3x3 cm, skrzynia na
zabawki do piaskownicy zamykana

— dla przedszkola: wieza 12, hustawka podwdjna quadro, piaskownica 3x3 m, przeplatanka figury,
przeplatanka kwiatek, sprezynowiec kogut, sprezynowiec konik, sprezynowiec stof, sprezynowiec
zaba, hustawka wazka na podstawie metalowej, karuzela tarczowa z siedziskami $r. 150 cm,
skrzynia na zabawki do piaskownicy zamykana

— mata architektura, tj. 8 szt. tawek ,,antywandal”, 4 szt. koszow na §mieci, tablice z regulaminem

2.3. Rodzaje materialow do wykonania nowy nasadzen

2.3.1. Ziemia urodzajna

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3.2. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikow powinny by¢é w opakowaniu z
podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.3.3. Drzewa, krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wtasciwie

oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa lacinska, forma, wysokos¢ pnia,

numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

— na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— u ro$lin sadzonych z bryta korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u
form kulistych,

— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

— praktycznie prosty przewodnik,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady Zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych,
— martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
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— dwupgdowe korony drzew formy pienne;j,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
— zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

2.3.4. Rodzaje materialéw do nasadzen drzew i krzewow
krzew tawuta golden princess 56 szt.,

drzewo klon kulisty Purple 3 szt.,

zywotnik zachodni Miriam 12 szt.

zywotnik zachodni golden smaragd — 15 szt.

hortensja little spooky — 4 szt.

klon globosum PA — 2 szt.

3. SPRZET
Warunki ogoélne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w ST lub
programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.1. Dobér sprzetu do wykonania nawierzchni piaszczystej

Do wykonania nawierzchni piaszczystej nalezy stosowaé: walce ogumione, walce stalowe
gladkie wibracyjne lub statyczne, zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne Iub male
walce wibracyjne do stosowania w miejscach trudnodostepnych, sprzet do transportu
piasku w obrebie placu budowy

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu

zageszczajacego. Sprzgt do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprz¢tu zageszczajacego
Fodzaje gruntu
Podzaje miespoiste: plask, iata pvb aliny ik grubozarmiste Uwagl o
urzadzen mﬁ pospoikl spoiste: pyly gliny. il 1 kanuemste preydat-
zageszezajacych grubosc liczha grubosc Liczba grubose liczba nosci
warstwy przejsic | warstwy praejsc Warstwy PrZEjsc MASTyI
rm'l E#*# [ﬂ_l] ]1#** ln_l-l n##*
E’t:]é:ﬁfffﬂ:m& 01de02 | 4do8 | 0,1do 02 4do 8 02do 03 4do 8 1)
Walce statyczme _ _ 3 3 - 5
ckolkomwane * 02do03 | 8dol2 | 02do03 | Bdol2 2)
Walce stafyczne 02do05 | 6do8 [02do04| 6dol0 - - 3)
ogumione
Walce wibracyjne 7 3
sladlae ** 04do0,7 4dof | 02do04 ]| 3dod |03do056 jdo 5 4)
Walce wibracyjne 5 5 .
ckolkowans 3 03do06 3do6 | 02do04 | 6dol0 |02do04| 6dolD 5)
Lageszczarkl 03de05 | 4do8 - - 02do 05 4do 8 6)
wibracyjne **
Ubgala =~ 02do04 | 2 01do03 | 3do5 |[02do04 | 3do4 6)
szybkonderzajace
Ubyjaki o masie od 1 do 4do 10 Jdob 3doé
10 Mg zrzucane z 20do 8.0 | nderzen | 1.0do 4.0 | nderzenw | 1,0do 3,0 | uderzen w
wysokoici od 3 do 10 m w punkt pumkt pumnkt
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*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zaggszcza¢ warstwy grubosci * 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczaé
statycznie.

***) WartoS$ci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania)
gruntdow spoistych w miejscu pobrania i w skarpie.

2) Nie nadajg si¢ do gruntoéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sa walce $rednie i cigzkie, do gruntow kamienistych - walce
bardzo cigzkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

3.2. Sprzet stosowany do zakladania zieleni

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

— glebogryzarki,

— kultywatora,

— Dbrony,

— phugu,

— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka).

4. TRANSPORT
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST-00.

4.1. Transport piasku
Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.2. Transport geowlékniny

Transport geowltdkniny moze odbywa¢ si¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
przeciwdziatajacy uszkodzeniom geowldkniny i opakowania z folii ochronnej. W szczegolnosci
nalezy zwroci¢ uwage, aby rolki geowlokniny nie byly zatamywane. Geowldknina moze by¢
sktadowana w miejscu niezadaszonym, pod warunkiem, ze opakowanie rolki nie zostato uszkodzone.

4.3. Transport wyposazenia placu zabaw
Materialy na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, zeby
unikng¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace wykonywania robot zawarte sa w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Wykonanie nawierzchni placu zabaw

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe piasku plukanego stanowi warstwa zageszczonego podtoza rodzimego. Na
warstwie podioza gruntowego nalezy roztozy¢é warstwe piasku jako warstwa filtracyjna
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odprowadzajgca wode. Warstwa piasku utozona i zageszczona. Grubos¢ warstwy piasku 5 cm. Piasek
phukany o frakcji 0,2 - 2 mm.

5.2.2. Rozlozenie geowldkniny

Geowloknine nalezy uktada¢ w korycie wykopu pasami, rozwijajac rolke na przygotowanym podtozu,
lekko naciagajac. Brzegi wywing¢ do poziomu gruntu, zabezpieczy¢ obrzezem. Pasy nalezy taczy¢ na
zaklad (wielko$¢ wg wytycznych producenta) lub zszywaé. Geowldknine nalezy przykotwié za
pomoca drutu ocynkowanego do podtoza gruntowego. Geowtoknina separacyjna o min. ggstosci pow.
150g/m2.

5.2.3. Wbudowywanie piasku plukanego jako warstwa amortyzujaca

Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubo$¢ warstwy piasku ptukanego wynosi 25 cm.
Piasek rozkladany w stanie luznym. Pod zjezdzania grubos$¢ piasku zwickszy¢é do 35 cm,
z uwagi na wykopywanie przez dzieci w trakcie uzywania. Piasek ptukany frakcjonowany 0,2-2 mm.

5.3. Wyposazenie placu zabaw
Montaz urzadzen zabawowych na placach zabaw nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta wyrobu oraz aktualng normg PN-EN 1176-1.

5.4. Roboty zwiazane z przygotowaniem gruntu pod nasadzenia

5.4.1. Zalecenia ogolne

— Gleba powinna zawiera¢ mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadéw oraz korzeni chwastow
trwatych. Zalecasi¢ stosowanie sita z oczkami o $rednicy 2,5 cm.

— Gleba powinna si¢ charakteryzowa¢ duza porowatos$cia i gruzetkowatoscig (zawartoscia agregatow
glebowych).

— Teren nalezy doktadnie odchwascic¢.

— Do wszystkich $rodkéw uzytych do wzbogacania gleby nalezy dotaczy¢ dokumentacj¢ dotyczaca
m.in. wartosci pH, wskaznika Zyznosci gleby oraz zawartosci metali cigzkich (rozporzadzenie
polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin, dotyczace uzyzniania 1 stosowania $rodkow
wzbogacajacych glebe, PN-EN 13039:2002, PN/EN 13038:2002). Dostawca wspomnianych
srodkéw powinien mie¢ akredytacj¢ Inspektoratu Ochrony Ro$lin i znajdowaé si¢ na liscie
dostawcow zatwierdzonych przez Inspektorat.

5.4.2. Przygotowanie gruntu do sadzenia drzew

— Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych.

— Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ uprawiana do gitebokosci 40 cm.

— Doty do sadzenia nalezy przygotowac tak, aby korzenie mogly si¢ swobodnie rozrasta¢. Przyjmuje
si¢, ze powinny mie¢ dwukrotnie wigkszg $rednice i by¢ o 20% glebsze od bryly korzeniowej
sadzonej roéliny. Dot nalezy zdrenowa¢ (upewnic si¢ czy nie bedzie w nim stagnowata woda) i
zaprawi¢ do glgbokosci gwarantujacej utrzymanie dobrej kondycji roslin.

— Do zaprawy nalezy uzywa¢ ziemi organicznej o pH okoto 6,5-7 uzywajac mieszanki gruntu i
kompostu lub urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy dot nalezy zaprawi¢ ziemig odpowiednig dla
danego gatunku).

— Teren przeznaczonym pod obsadzenia drzewami powinien by¢ zaprawiony ziemia urodzajna na
glebokos¢ 100 cm na powierzchni 100/100 cm.

5.4.3. Przygotowanie gruntu do sadzenia krzewow

— Gleba powinna zosta¢ doktadnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawiera¢ mozliwie jak
najmniej gru- dek, kamieni, odpadéw oraz korzeni chwastow trwatych. Zaleca si¢ stosowanie sita z
oczkami o S$rednicy 2,5 cm. Gleba powinna si¢ charakteryzowaé duzg porowatoscig i
gruzetkowatoscig (zawarto$cia agregatow glebowych).

— Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ uprawiana do gltebokosci 40 cm.

— Doty do sadzenia nalezy przygotowac tak, aby korzenie mogly si¢ swobodnie rozrasta¢. Przyjmuje
si¢, ze powinny mie¢ dwukrotnie wigksza $rednice i byé o 20% glebsze od bryty korzeniowej
sadzonej rosliny. Dot nalezy zdrenowaé (upewnic¢ si¢ czy nie bedzie w nim stagnowala woda).
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— Krzewy nalezy sadzi¢ zaprawiajac dot na glebokos¢ gwarantujgcg utrzymanie dobrej kondycji
ro$liny. Do zaprawy nalezy uzywaé ziemi organicznej uzywajac mieszanki gruntu i kompostu lub
urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy dot nalezy zaprawi¢ ziemig odpowiednig dla danego gatunku
rosliny).

5.5. Drzewa

5.5.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew

— miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— przed sadzeniem nalezy usuna¢ kontenery oraz opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie te
materialy ktore ulegaja biodegradacji,

— rosliny z bryla korzeniowa nalezy podnosi¢ za bryle (niedopuszczalne jest podnoszenie za pief czy
korong, ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia drzewa),

— rosliny z bryla korzeniowa lub w pojemnikach nalezy sadzi¢ tak, aby bryta przykryta warstwa
ziemi o grubo$ci 2-5 cm, a najlepiej na takiej samej gltebokosci jak rosty w szkolce,

— wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcig¢ ostrym narzgdziem, rany cigcia o Srednicy powyzej 3
cm nalezy zabezpieczy¢ fungicydem,

— korzenie ro$lin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidlowo ubi¢, uformowac¢ miske i podlac,

— powierzchni¢ pod drzewem nalezy wyscidtkowa¢ 5 cm warstwg przekompostowanej kory drzew
iglastych,

— drzewo nalezy ustabilizowa¢ za pomoca trzech palikow, wbitych poza obrysem bryty korzeniowe;j i
specjalnej tasmy do stabilizacji drzew (taSme¢ mocowaé okolo 30cm od gory palika). Paliki nie
moga dotykaé¢ pnia ani korony drzewa. Musza by¢ sztywno osadzone. Mocowanie nalezy usunac
po trzech sezonach, lub wczesniej gdy drzewo szybko rosnie.

5.5.2. Pielegnacja

Pielggnacja po posadzeniu polega na:

e podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostoéw korzeniowych,

poprawianiu misek,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

wymianie zniszczonych pali i wigzadet,

przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielggnacyjne i formujace).

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzgtu 1 srodkow transportu
podano w ST 00.

6.1. Badania nawierzchni placu zabaw

6.1.1. Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania piasku przeznaczonego do
wykonania robdot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materialow.

6.1.2. Badania w czasie robot

Roztozenie gewldkniny

Nalezy oceni¢ rownos$¢ (brak sfaldowan i zataman), ciaglos¢ (brak uszkodzen mechanicznych) i
prawidtowo$¢ wykonania ztaczy utozonej warstwy.

Utozenie obrzezy
Nalezy oceni¢ réwno$¢ ustojenia obrzezy, ich przystawanie do krawedzi wykopu i poprawnosé
zamocowania

Strona83




Przebudowa i rozbudowa budynkéw na przedszkole i ztobek

6.1.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni zapewniajace jej
poprawne wykonanie okresli Inzynier.

Wymiary nawierzchni.
Wymiary nawierzchni nie mogg si¢ réwnic od wymiard6w projektowanych o wiecej niz 42
cm.

Réwnosé nawierzchni
Nierownosci nawierzchni nalezy mierzy¢ 4- metrowa tata, zgodnie z BN- 68/8931-04.
Nierownos$¢ podbudowy nie moze przekroczy¢ 10 mm na dtugosci taty.

Grubos$¢ nawierzchni
Grubo$¢ nawierzchni nie moze si¢ réznic od grubosci projektowanej o wiecej niz +£5%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonana nawierzchnia

Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy - Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazuja
wigksze odchylenia powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Niewlasciwe wymiary nawierzchni nalezy skorygowac.

6.2. Sprawdzenie jakos$ci montazu i dzialania wyposazenia placu zabaw
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu: kompletnosci urzadzen zabawowych, sposobu
posadowienia ich w gruncie i prawidtowosci ich funkcjonowania.

6.3. Drzewa i Krzewy

Kontrola jakos$ci robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew oraz krzewow polega na sprawdzeniu:
wielkosci dotow,

e zaprawienia ich ziemig rodzajna,

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow
i odmian, odleglosci sadzonych roslin,

e materiatu ro$linnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normg PN-87/R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew, krzewow dotyczy:

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

e zgodno$ci posadzonych gatunkéw i odmian oraz iloSci drzew i krzewoéw z dokumentacja
projektowa,

e wykonania misek przy drzewach i krzewach,

e jakosci posadzonego materiatu,
prawidtowosci stabilizacji drzew formy pienne;j.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

— obmiar robdt okreslajagcy faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub
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— kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu

7.1.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.1.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe sg podane w przedmiarze robot.

7.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar robdt. Podstawa rozliczenia robot jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostateczna i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowa¢ w cen¢ ryczaltowa koszty pozostale, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

4. PN-H-74051-02 Wtlazy kanalowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

8. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy

wyposazenia. Terminologia.
9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
11. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

1. ISO 4435:1991 Rury i ksztaltki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych.

2. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994
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. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom. I Budownictwo
Ogolne.
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
. DIN4034 —cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.
. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych, tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych — zeszyt 3 wymagan
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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY

WODOCIAGOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie budowy przytacza wodociggowego oraz hydrantu p.poz. na istniejgcej sieci wodociggowej W
ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa budynkow na przedszkole i ztobek™.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza budowy przylacza wodociggowego do projektowanego

budynku przedszkola i zlobka oraz montazu hydrantu na istniejacej sieci wodociggowej w granicach

dziatki nr 166/3, 166/9, obr. M. Szczytno 5, gm. M. Szczytno z uwzglednieniem ponizszych uwag

ogo6lnych:

— Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowa¢ jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

— Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wilasciciela przewodow, ktore
koliduja z nowobudowanymi.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

e oznakowanie robot,

o dostawe materiatow,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni przekopy probne
oraz podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i hydrant,

utozenie przewodoéw wodociagowych,

zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

odtworzenie nawierzchni po robotach,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot (WTWiOR) i
postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

1.6. Organizacja robdt, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robdt i uzyska akceptacj¢ Zamawiajacego.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gltownych trasy oraz reperéow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone zlokalizowanych
w obrebie inwestycji mu punktow pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji
Projektowej.

1.7. Zabezpieczenie interesu 0séb trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wlasno$ci
publicznej i prywatnej. Je§li w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub
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brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzong wlasnosé.
Stan naprawionej wilasnosci nie powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociaggoéw kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich
wiascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejgcych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegnaé od ich wiascicieli danych odno$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczacego materialow
Wymagania ogolne dotyczace podano w ST 00

2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoréw inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze 0 aprobatach
technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

2.3. Rury wodociagowe
Rury wodociggowe stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST s3:
e rury PE 100 SDR 17 @ 63 mm PN 10,

2.4. Uzbrojenie

— Tasma ostrzegawcza — tasme nalezy utozy¢ na obsypce piaskowe] przykrywajacej utozong sie¢ tloczng na
wysokosci  ok. 20 cm powyzej rury. Zaprojektowano tasme¢  koloru  niebieskiego
o szerokos$ci 200 mm z zatopiong wkladka metalows. Koncowki tasmy przytaczy¢ do Zeliwnych skrzynek
Zasuw.

— hydrant nadziemny podwdjny &80 mm
— nawiertka z zasuwg NWZ 63/110

2.4.1. Hydrant p.poz.

Zaprojektowano hydrant nadziemny podwodjny © 80mm w kompletnym wykonaniu wraz z zasuwa
odcinajaca © 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym @ 80 mm. Przylaczenie hydrantu do istniejacej
sieci wodociggowej wykona¢ za pomoca trojnika PE oraz zlgczek zgrzewanych PE przejSciowych na
kotnierz stal @ 80 mm. Hydrant i zasuwe¢ odcinajaca obudowac skrzynkg zeliwna do zasuw oraz
obudowa betonowg o $rednicy min. 0,5m i grubosci 0,1m.

2.4.2. Nawiertka z zasuwa
Projektowane przytacze wodociagowe do budynku przedszkola i Zlobka wiaczy¢ do istniejacej sieci
wodociagowej 110 mm za pomoca nawiertki z zasuwa £63/110 mm.

2.5. Wymagania techniczno - materialowe dla armatury na sieciach i przylaczach

wodociagowych

Zasuwy kotnierzowe:

— ci$nienie nominalne min. PN 1,0 — 1,6 MPa,

— dtugos¢ zabudowy — F5,

— korpus, pokrywa, klin wykonany z Zeliwa min. GGG-40, klasa zeliwa

— pokrycie klina migkkouszczelniajace z zewnatrz i od wewnatrz, elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z wodg pitna,

— przelot korpusu zasuwy- nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamknigcia,
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— wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone A4
niskotarciowe podktadki §lizgowe lub tozysko,

— uszczelnienie wrzeciona - min. potrdjne , uszczelki typu o- ring, nakretka wrzeciona
z mosiagdzu utwardzonego powierzchniowo,

— zabezpieczenie tulei uszczelniajacej przed kontaktem z ziemia- uszczelka czyszczaca oraz pierscien
zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei,

— $ruby mocujace pokrywe- nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczona masg zalewowa,

— zabezpieczenie antykorozyjne- zewng¢trzne i wewngetrzne, zZywicg epoksydows, grubos¢ warstwy
min. 250um,

— mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ci$nieniem,

— kolor niebieski.

2.6. Skrzynki do zasuw

— korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus zel.(ciagi jezdne),
— pokrywa zeliwa szare GG-20,

— wkladka — stal nierdzewna,

— $ruba — stal nierdzewna.

2.7. Obudowy teleskopowe do zasuw
— wrzeciono — stal ocynkowana,

— rura ostonowa — HDPE,

— kolpak — zeliwo GG-25.

2.5. Dokumentacja
Wszystkie materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz
posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wiasciwosci do robot i

byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda

zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wyroby z tworzyw sztucznych sa
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosSci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli
szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegolnie nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki, wktadki
itp.);

o nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych;

e zachowa¢ szczegblng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwala ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3. SPRZET
Warunki ogoélne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w ST lub
programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr, ksztattki, ztaczki i inne materialy
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow
ostroznosci.

o materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwos$cia przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdluz $rodka transportu. Wyltadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkoéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze
srodkow transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

Ponadto, przy za- i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegaé
przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogo6lne dotyczace wykonywania robot zawarte sa w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisOw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robot w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne zawarte
zostaty w ST O1.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

5.3.1. Ogdlne warunki ukladania (montazu) przewodow

Sposob montazu — montaz w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym.

Sposéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z

dokumentacja techniczna.

Przy montazu w wykopie otwartym:

— Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacé si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza.

— Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mieé
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

— Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

— Do budowy rurociaggdbw w wykopie otwartym mozna przystagpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”.
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Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjg techniczng..

5.3.2 Gle¢bokos¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Gleboko$¢ ulozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostalych elementow
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe
Przytacze wodociggowe wykona¢ metoda wykopu otwartego.
Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.4. Proba szczelnosci.
Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i §rodkoéw transportu
podano w ST 00.

Kontrola jakos$ci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa,

wykopow otwartych,

szerokosci, grubosci 1 zageszczenia podtoza,

grubosci 1 wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
materiatow,

utozenia przewodow na podiozu,

szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje

probe cisnieniowa

6.2. Badania jakoS$ci robot w czasie budowy.

Badania jakos$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

- obmiar robot okres$lajacy faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

- kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajagca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wqg kosztorysu

7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
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7.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar robot. Podstawg rozliczenia robot jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostateczna i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacjg robot i wkalkulowaé¢ w cene ryczaltowa koszty pozostale, a tym samym niezbedne do
prawidtowe;j realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiodr czgsciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania
robot,

e dane geotechniczne,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

® sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,

e podtoza do budowy rurociaggéw, w tym jego grubo$¢, usytuowanie w planie, rzednych i gtebokosci
ulozenia,

o warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

jakosci wbudowanych materiatdéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu,

dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,

szczelnosSci przewodow na infiltracje,

materiatlow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i1 specyfikacja
techniczng, uzycia wlasciwych materiatdéw, prawidtowo$ci montazu, szczelnosci. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbior techniczny konicowy

Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektoéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzié:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami W dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,
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protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeknienia,
protokoty badan szczelnosci calego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-92/B-10735 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom. I Budownictwo
Ogolne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom IT —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegétowe warunki wykonania i odbioru robot w
zakresie budowy przytacza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej oraz przytacza kanalizacji
deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa
budynkow na przedszkole i ztobek”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza budowy przylacza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji
sanitarnej oraz przytacza kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej z uwzglednieniem
ponizszych uwag ogolnych:

— Wymagania ogolne ujete sa w ST 00

Zakres robot przy budowie przytacza kanalizacyjnego obejmuje:

e oznakowanie robot,

e dostawe materiatow,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni przekopy probne
oraz podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, montaz rur ochronnych, studzienek kanalizacyjnych,
podtaczenie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku

zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

odtworzenie nawierzchni po robotach,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Przylacze kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano wlaczenie przylacza kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
odprowadzajacej $cieki bytowo-gospodarcze do oczyszczalni $ciekow. Wiaczenie do istniejacej
studzienki o rzednych 143,16/141,70 na terenie dziatki nr 310, obr. M. Szczytno 5, gm. M. Szczytno.
Przylacze zostanie wykonane z rur PCV o §rednicy 160 mm i o dhugos$ci 3,4 m oraz o $rednicy 200
mm o dlugosci 88,8 m, grubosciennych, taczonych na gumowe uszczelki. Na przylaczu
kanalizacyjnym wykona¢ 4 kpl. studzienek 400 mm z tworzywa sztucznego i 2 kpl. studzienek
1000 mm zelbetowych w miejscach wskazanych na rys. PZT-1.

Przylacze kanalizacji deszczowej

Zaprojektowane wlaczenie przytacza kanalizacji deszczowej do sieci deszczowe] poprzez istniejaca
studni¢ zlokalizowana na terenie dziatki nr 310, obr. M. Szczytno 5, gm. M. Szczytno. Przylacze
kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PCV 200 mm o tacznej dtugosci 175,7 m, grubo$ciennych,
taczonych na gumowe uszczelki. Na przylaczu kanalizacji deszczowej wykonaé 9 kpl. studzienek
400 mm z tworzywa sztucznego. Projektowane rurociggi wlaczy¢ do istniejacych rurociaggdw na
terenie dziatek nr 166/11 i 166/12 w miejscach wskazanych na rys. PZT-1.

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt (WTWiOR) i
postanowieniami kontraktu.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
kontraktu.

1.6. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robdt i uzyska akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gltownych trasy oraz reperéow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone¢ zlokalizowanych
w obrebie inwestycji mu punktow pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji
Projektowej.

1.7. Zabezpieczenie interesu 0séb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wiasnosci
publicznej i prywatnej. Je§li w zwigzku z niewltasciwym prowadzeniem robodt, zaniedbaniem lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzong wtasnos¢.
Stan naprawionej wilasno$ci nie powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociagoéw kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich
wiascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegnaé od ich wiascicieli danych odno$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczacego materialow
Wymagania og6lne dotyczace podano w ST 00

2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okres$lonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoréw inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementdéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

2.3. Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
e 1ury PVCU @ 160 SNB,

2.4. Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych
Studnie rewizyjne niewlazowe PP, PE © 425 mm wyposazone w kinetg, rur¢ trzonowg oraz wlaz zeliwny typu
ciezkiego, teleskopowy dostosowany do obcigzen.

Parametry réwnowaznosci i podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek

kanalizacyjnych:

e Studzienki muszg zosta¢é wykonane z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej dwusciennej z
gladkimi $ciankami zewnetrzng czarng gwarantujacg peilng odpornosé na promieniowanie UV i
wewnetrzng jasng ulatwiajgcg inspekcje. Studnie kinetowe muszg posiadac¢ ptyte spocznikowa w
kolorze zottym.
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e Rura, z ktorej wykonano komin studzienki musi posiadac:
o Aprobate Techniczng ITB i IBDiM — rury, ksztattki, studnie
o Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z norma PN-EN 10204-3.1
e Studzienki musza posiada¢ znakowanie na zewnatrz jak i wewnatrz komina wznoszacego z uwagi
na tatwos¢ w zdefiniowaniu ich parametrow.
e }aczenie odbywa si¢ metoda taczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelkg dwuwargowa
badz za pomocg spawania ekstruzyjnego.
e Scianka komina studzienki powinna posiada¢ wewnetrzny profil strukturalny, co stanowi
wzmocnienie oraz podwdjne zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia powtoki zewnetrznej lub
wewngtrznej.

2.6. Dokumentacija
Wszystkie materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz
posiadac aktualng aprobate¢ techniczng do stosowania w budownictwie.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wiasciwosci do robot i

byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda

zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wyroby z tworzyw sztucznych sg
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokos$ci nie mnigjszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych s$rednicach (jesli
szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegolnie nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (korki, wktadki
itp.);

o nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywaé i transportowaé w opakowaniach
fabrycznych;

e zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperaturg i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3.SPRZET
Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzgtu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci zawartych w ST lub
programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr, ksztattki, ztgczki i inne materiaty
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powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow
ostroznosci.

e materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwos$cia przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdhuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkdéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze
srodkow transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

Ponadto, przy za- i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegaé
przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot zawarte sg w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robodt i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robot w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne zawarte
zostaty w ST O1.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robdt

5.3.1. Ogdlne warunki ukladania (montazu) przewodéw

Sposodb montazu — montaz w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym

Sposdéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z

dokumentacja techniczna.

Przy montazu w wykopie otwartym:

— Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacé si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza.

— Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mieé
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

— Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

— Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpic¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i

,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacja techniczng. Odchytka osi ulozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ wartosci normowych dla rur. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka
spadku nie moze przekracza¢ wartosci normowych dla badanego odcinka. Uktadanie przewodow
prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

5.3.2 Glebokos$¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Glebokosé ulozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

5.3.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Wymagania dotyczace przejs¢ przewoddw przez przeszkody terenowe zawarte zostaty w ST 01.
Kanalizacje wykona¢ metoda wykopu otwartego.

Przed przystapieniem do przecisku zlokalizowac urzadzenia podziemne georadarem lub innym
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urzadzeniem wskazujgcym gleboko$¢ posadowienia istniejgcych urzadzen.
Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.4. Proba szczelnoSci.
Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzgtu 1 §rodkéw transportu
podano w ST 00.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:

e zgodnos$ci z dokumentacja projektowa,

wykopow otwartych,

szerokosci, grubosci i1 zageszczenia podtoza,

grubosci 1 wskaznika zaggszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
materialow,

utozenia przewodow na podiozu,

odchylenia osi i spadku kolektora,

szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje.

6.2. Badania jakosci robé6t w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wilasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

W zalezno$ci od postanowien w umowie zawartej pomigdzy Inwestorem a Wykonawca robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

- obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

- kwota ryczattowa, okre§lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu

7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robo6t bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar robot. Podstawg rozliczenia robot jest

kwota ryczattowa, okre$lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacjg robot i wkalkulowa¢ w cen¢ ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia.
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8. ODBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonania robdt,

e dane geotechniczne,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

¢ sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,

e podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos$¢, usytuowanie w planie, rzednych i glebokosci
ulozenia,

o warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

jakosci wbudowanych materiatdéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu,

dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,

szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

materiatlow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng, uzycia wlasciwych materiatdéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdow i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbior techniczny konicowy

Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze¢$ciowych,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez

uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami W dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

e protokoly z odbiorow czegsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

o aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia,

e protokoly badan szczelnosci calego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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9.
10. BN-72/8932-01
11. PN-68/B-06050

10.2. Inne dokumenty

. PN-92/B-10735
. PN-B-10736

. PN-H-74051-02
. PN-64/H-74086
. PN-85/C-89205
. PN-87/B-01100
. PN-87/B-01070

BN-83/8836-02

7.

8.

9.

Przebudowa i rozbudowa budynkéw na przedszkole i ztobek

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy

wyposazenia. Terminologia.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze.

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom. I Budownictwo

Ogolne.

10.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

11.DIN4034 —cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

12.Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

13.Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan

technicznych Cobrti Instal
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Przebudowa i rozbudowa budynkéw na przedszkole i ztobek

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegétowe warunki wykonania i odbioru robot w
zakresie budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa
budynkéw na przedszkole i ztobek”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem wewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych, CPV 45111291-4, 45232460-4.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej obejmujg przede wszystkim:

— montaz rur,

— montaz armatury na przewodach,

— montaz podej$¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,

— proby szczelnosci instalacji wodociggowej,

— plukanie i dezynfekcja przewodoéw wodociagowych,

— montaz przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane,

— montaz tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejs$ciu przez przegrody budowlane,
— montaz izolacji na przewodach.

Roboty montazowe instalacji wody ciepte;j:

— montaz rur,

— montaz armatury na przewodach,

— proby szczelnosci instalacji wodociggowej,

— plukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych,

— montaz przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane,

— montaz tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejsciu przez przegrody budowlane,
— montaz izolacji na przewodach.

— montaz pojemnosciowe podgrzewacza wody i wykonania podej$¢

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuja przede wszystkim:

— montaz rurociggéow z PVC,

— montaz podejs$¢ do przyboréw,

— podiaczenie przyboréw, wpustow podtogowych

— montaz tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejsciu przez przegrody budowlane,

Roboty montazowe przybordéw i armatury sanitarnej zgodnie z zestawieniem.

1.4. Instalacje wodociagowe

Zasilanie w wode przewiduje si¢ z sieci miejskiej. Budowe przytacza wodociggowego wykonaé
zgodnie z specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym, uzgodnieniami.

Pomiar ilosci zuzywanej wody odbywat si¢ bedzie za pomocy wodomierza o $rednicy ©@32mm,
zainstalowanego wewnatrz budynku w pomieszczeniu kottowni, dla przylacza do instalacji
hydrantowej &50mm. W sktad zestawu wodomierzowego wchodzi wodomierz, zawor gtowny, zawor
odcinajacy, zawor zwrotny antyskazeniowe oraz filtra siatkowego. Zestaw wodomierzowy zabudowac
i zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne o wielkoSci umozliwiajgcej odczytywanie stanu licznika i
ewentualne wymiany poszczeg6élnych elementow zestawu.
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1.5. Rozwigzania techniczne wewnetrznej instalacji

Projektuje sie wykonanie instalacji z rur z polietylenu sieciowanego oraz PP. Przewody nalezy
prowadzi¢ pod posadzka oraz na $cianach budynku w otulinie ocieplenia z pianki poliuretanowej .
Zasady montazu rur zgodnie z instrukcja montazu producenta systemu. Podejscia do przyborow
nalezy wykona¢ za pomocg ksztattek.

Woda ciepta przygotowana bedzie w elektrycznych bojlerach wody o poj. 50 dm® — zasilanie
elektryczne z paneli fotowoltaicznych. Przytacze wody do bojlera powinno by¢ wykonane w sposdb
umozliwiajacy latwe odiaczenie urzadzenia bez koniecznos$ci oprdzniania instalacji z wody. Na
zasilaniu zimng woda (przed bojlerem) musi by¢ zainstalowana grupa bezpieczenstwa z
membranowym zaworem bezpieczenstwa. Nalezy wykona¢ odprowadzenie z zaworu bezpieczenstwa
do kanalizacji. Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie cz¢$cig graficzng opracowania.

Po montazu instalacji wody wykonaé proby na szczelno$¢ i ci$nienie zgodnie z wytycznymi dla
systemOéw rur PEX i PP. Instalacj¢ wykonana z zastosowaniem przewodow metalowych a takze
metalowa armature oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z materiatow nie przewodzacych pradu
elektrycznego nalezy obja¢ elektrycznymi potaczeniami wyrOwnawczymi, zgodnie z wymaganiami
normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

1.6. Instalacja kanalizacyjna

Pion i odptywy z przyboréw projektuje si¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC tgczonych na
kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podej$cia do przyboréw sanitarnych wykonaé zgodnie z
czescig graficzng opracowania. Srednice podejs¢ i spadki zgodnie z rysunkami. Pion kanalizacyjny
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rura wywiewna. Pod pionem kanalizacyjnym
zamontowac¢ rewizje (czyszczaki). Piony niewyprowadzone ponad dach zakonczy¢ zaworami
napowietrzajagcymi. PrzejScia przez tawy fundamentowe nalezy wykona¢ w rurze ostonowej
uszczelnione] elastycznym wypetnieniem zgodnie z czgécia graficzna projektu. Poziome przewody
uktadac¢ ze spadkiem pokazanym na rozwinigciach instalacji.

Scieki z budynku odprowadzane beda zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Jakos$¢ sciekéw winna spetniaé
wymogi Rozporzadzenia.

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu poprzez rynny i rury spustowe odprowadzi¢ do zbiorczej
sieci kanalizacji deszczoweyj.

1.7. Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociagowa — zespot powigzanych ze sobg elementow stuzacych do zaopatrywania w
wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiacych catos¢ techniczno — uzytkowa, spetniajacy
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkow, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wody zimnej — instalacja wody zimnej doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna
si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza glownego.

Instalacja wody cieplej — instalacja wody cieplej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na
zasileniu wody zimnej urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Podlaczenie wodociagowe — odcinek przewodu taczacy zrodto wody z instalacja wodociggowa.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Ci$nienie robocze instalacji (Prob) — obliczeniowe (projektowe) cis$nienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Ci$nienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie probne instalacji (Ppr) — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 200C.

Instalacja kanalizacyjna — zespo6l powiazanych ze soba elementéw stuzacych do odprowadzania
$ciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika.
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Scieki bytowe — $cieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzyteczno$ci
publicznej, powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych
oraz $cieki o zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkow.

Wody opadowe lub roztopowe — wody powstajagce w wyniku opadow atmosferycznych, ujete w
otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwalej
nawierzchni.

Scieki czarne — cieki zawierajace fekalia i mocz.

Scieki szare — $cieki nie zawierajace fekaliow i moczu.

System kanalizacyjny — system zawierajacy urzadzenia kanalizacyjne i inne elementy stuzace do
odbierania i grawitacyjnego lub podcisnieniowego usuwania Sciekéw. Czescig sktadowa systemu
kanalizacji grawitacyjnej moze by¢ przepompownia $ciekow.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno - sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie kanalizacyjne — przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzenia $ciekéw z przyboroéw i urzadzen
sanitarnych do przewodu odplywowego lub wod opadowych i roztopowych z rynien i wpustow do
przewodu odptywowego lub bezposrednio na powierzchnie terenu.

Wpust podlogowy — urzadzenie zbierajace wody z posadzki przez kratke wlotowa do korpusu, z
kro¢cem odpltywowym polaczonym z przewodem odptywowym. Moze by¢ wyposazony w syfon, klap
zwrotng, kosz osadczy.

Wohpust dachowy/tarasowy — urzadzenie zbierajace wody opadowe i roztopowe z dachow, tarasow,
balkonow, a takze nadmiar wody z podlewania dachow zielonych i odprowadzajace te wody do
instalacji kanalizacji deszczowej. Wpusty powinny mie¢ element zapobiegajacy przedostawaniu si¢
zanieczyszczen do instalacji oraz moga by¢ wyposazone w podgrzewanie zapobiegajace tworzeniu si¢
korka lodowego podczas opaddéw $niegu i jego zalegania

Rewizja — element szczelnie zamykany, umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu spustowego,
umieszczany nad przewodem odptywowym oraz nad odsadzkami.

Przewdéd wentylacyjny kanalizacji — przewdd laczacy instalacje kanalizacyjng $ciekow bytowo -
gospodarczych z atmosfera, stuzacy do wentylowania tej instalacji oraz wyr6wnywania ci$nienia.
Rura wywiewna — przedluzenie pionu wentylacyjnego ponad najwyzej potozonym podejSciem
kanalizacyjnym, stanowiace zakonczenie pionu i majace potaczenie z atmosfera.

2. MATERIALY

Materialy uzyte do wykonania wewngtrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przyboréw sanitarnych,
urzadzen 1 elementéw instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odno$nych norm
przedmiotowych, posiada¢ aprobaty techniczne lub mie¢ $§wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie. Wszystkie materiaty stykajace si¢ bezposrednio z woda powinny mie¢ Swiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

2.1. Instalacje wodne (woda zimna, ciepla woda uzytkowa)

2.1.1. Przewody

— rury z polietylenu usieciowanego taczone poprzez zaciskanie oraz rury PP
2.1.2. Armatura

— zawory kulowe odcinajace,

— zawory kulowe odcinajgce z kurkiem spustowym,

— zawory przelotowe i zwrotne

— zawory odcinajace do przyborow sanitarnych (pod baterie) — zawory katowe,
— zawory odcinajace do przyborow sanitarnych (pod miske ustgpows), zawor pierwszenstwa,
— izolatory przeptywow zwrotnych typu BA,

— wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej o $r. nominalnej 25 mm

— zawor antyskazeniowe
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2.1.3. Przejscia szczelne
Przejscia szczelne przez przegrody zewnetrzne dla rurociggow z uwzglednieniem wodoszczelno$ci i
gazoszczelnosci. Przejscie przez $ciang fundamentowa w rurze ochronnej stalowe;.

2.1.4. Izolacja termiczna
Izolacja termiczna z pianki polietylenowej.

2.2. Instalacje kanalizacji sanitarnej

2.2.1. Przewody

— rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC, laczone za pomoca potgczen kielichowych, kielichy
wyposazone w uszczelki elastomerowe

2.2.2. Przejscia szczelne
Przej$cia szczelne przez przegrody zewnetrzne dla rurociagow z uwzglednieniem wodoszczelno$ci i
gazoszczelnosci. Przejscie przez $ciang fundamentowa w rurze ochronnej stalowe;.

2.2.3.Wpusty/Odwodnienia
— wpust podtogowy (prysznicowy) W pomieszczeniach tazienek i pom. porzadkowym.

2.3. Bialy montaz
Zakup, dostawa i montaz godnie z zestawieniem.

3. TRANSPORT

Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do instrukcji sktadowania, przewozenia i roztadunku materiatow
opracowanej przez Producenta. Wszystkie materialy nalezy transportowaé, przechowywaé i
roztadowywa¢ w sposdb gwarantujacy spetnienie warunkéw BHP 1 zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi i dziataniem promieni stonecznych. Wykonawca zapewni,
aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwosci oraz byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialow musi si¢ odbywac na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem o0so6b trzecich Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug
poszczegblnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegolnych grup. Materialy nalezy przechowywaé tak dlugo, jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu. Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatow powinny by¢ po
zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Rury mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na
catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob. Rury
w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegolng
ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i
nizszej. Transport rur i przewodow S$rodkami transportu dostosowanymi do rozmiardw rur i
przewodow, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Armatura drobna powinna by¢
pakowana w skrzynie lub paczki. Transport urzadzen i przyborow sanitarnych powinien odbywac¢ si¢
krytymi i otwartymi $rodkami transportu. Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i $ruby pakowaé w
skrzynie. Urzadzenia transportowa¢ w skrzyniach i pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem
mechanicznym i opadami atmosferycznymi. Przybory sanitarne pakowaé w skrzynie i pudta,
zabezpieczy¢ przed wstrzasami powodujacymi peknigcia i rozbicie. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola uniknaé uszkodzen i odksztalcen przewozonych
materiatlow 1 nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatlow. Ilos¢ uzywanych $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio
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sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ nalezy sktadowaé w magazynach zamknigtych. Armatura
specjalna powinna by¢ dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, aczniki i
materialy pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub

4. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace wykorzystywanego sprzetu i maszyn podano w ST-00 Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot — Wymagania Ogdlne. Wykonawca zobowigzany jest do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢
wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow. Sprzet wykorzystywany
przez Wykonawce musi by¢ sprawny techniczne i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Wykonawca dostarczy Inspektowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykorzystywany sprzet musi zostac
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzgt musi by¢ obslugiwany przez
operatoréw posiadajacych odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia. Wykonawca jest odpowiedzialny
za wlasciwy dobor i1 sposdb uzycia sprzetu, oraz organizacj¢ czasu jego pracy. Wykonawca ponosi
wszelkie ewentualne konsekwencje wynikle z uzycia niewltasciwego, lub w niewlasciwy sposob
uzytego sprzetu, a takze brak jego uzycia. I pokrywa z wiasnych §rodkéw powstate w ten sposéb
roszczenia Zamawiajacego i 0sob trzecich.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogo6lne dotyczace wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt
organizacji budowy i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonane
wewnetrzne instalacje wodno — kanalizacyjne. Zakres rob6t budowlanych obejmuje:

— montaz instalacji wody zimnej,

— montaz instalacji wody cieplej

— montaz instalacji kanalizacji sanitarne;j.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodnych (woda zimna, woda ciepta uzytkowa):
— wytyczenie trasy przewodow na $cianach budynku,

— lokalizacja przyboroéw i urzadzen,

— wykonanie przeku¢ przez przegrody.

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej:

— wytyczenie trasy przewodow poziomych i pionowych,

— lokalizacja podej$¢ odptywowych od poszczego6lnych urzadzen,
— wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Roboty montazowe instalacji wodnych (woda zimna, woda ciepla uzytkowa)

Przewody instalacji wodnych prowadzi¢ rownolegle. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodnych nad
przewodami elektrycznymi. Odlegto$¢ migdzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna
wynosi¢ co najmniej 50 cm (w miejscach krzyzowania si¢ przewodoéw - 5 cm). Przewody poziome
prowadzone pod stropem, przy S$cianach nalezy montowa¢ na podporach statych i ruchomych.
Lokalizacja punktéw stalych i przesuwnych zgodnie z dokumentacja projektowa oraz wytycznymi
producenta rur. Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow,
w odstepach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociggu i dla
materialu, z ktéorego wykonany jest przewod (zgodnie z wytycznymi Producenta). Konstrukcja
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uchwytow powinna zapewnia¢ latwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Umiejscowienie podpor statych jest wymagane przy punktach czerpalnych. W
przypadku zainstalowania na przewodzie armatury lub dodatkowego uzbrojenia (np. wodomierza)
nalezy przewidzie¢ przed i za nim podpory przesuwne lub state. Nalezy zapewni¢ dostep do
wszystkich zaworéw zamontowanych na instalacjach wodnych. Prowadzenie przewodow zapewnia
samokompensacj¢ wydtuzen cieplnych. Piony prowadzone w szachtach instalacyjnych. Przewody
powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym
lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.
Przewody poziome rozdzielcze oraz piony wody zimnej wykonaé z rur polipropylenowych. Przewody
od szachtow instalacyjnych do poszczegolnych przyborow wykonac z rur i ksztattek PP i prowadzi¢ w
warstwach posadzkowych oraz bruzdach $ciennych. Przewody z tworzywa sztucznego ulozone w
posadzce taczone za pomocg tulei zaciskowych. Zaciskanie ksztattek wykonywac¢ za pomocg sprzetu
zgodnego z wytycznymi Producenta rur. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami
do podtoza, aby zabezpieczy¢ je przed wyplywem w trakcie wykonywania wylewki betonowej. Przy
prowadzeniu instalacji wykorzystuje si¢ elastyczno$¢ rur, minimalny promien giecia rur na zimno
wynosi 5 - 10 x d zewn. rury. Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Rurociagi prowadzone w $cianach powinny by¢ ukladane w kierunkach prostopadtych lub
rownolegtych do krawedzi przegréd. Trasa przewoddéw powinna by¢ zinwentaryzowana w
dokumentacji powykonawczej, aby byly tatwe do zlokalizowania. Wskazane w dokumentacji
rurociagi nalezy izolowaé otulinami zgodnie z dokumentacjg projektows. Armatura stosowana w
instalacjach wodociaggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej
instalacji. Przej$cia przewodow przez Sciany konstrukcyjne i stropy wykonaé¢ w tulejach ochronnych
badz rurach ostonowych z PVC, PP, PE lub stali o dwie dymensje wigkszej od nominalnej $rednicy
przewodu. Przez $ciany dzialowe i inne przegrody w luznych otworach z ich uszczelnieniem.
Przestrzen pomiedzy rurociagiem a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona szczeliwem trwale
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktorego jest wykonana rura. Rura
ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci §ciany lub stropu o minimum 2 cm. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury. Przejscia przewodow przez $ciany i stropy oddzielenia
pozarowego wykona¢ jako szczelne o odpornosci ogniowej rownej odpornosci oddzielenia
pozarowego poprzez zastosowanie obejm ognioochronnych lub mas peczniejacych zgodnie z
dokumentacja projektowa. Przejscia przewodow przez S$ciany zewnetrzne wykonaé poprzez
zastosowanie przej$¢ gwarantujacych zachowanie wodoszczelnosci 1 gazoszczelnosci (zgodnie z
dokumentacja projektowg). Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw wykonywaé wylacznie przy
uzyciu ksztaltek oraz wykorzystujac elastycznos¢ rur (dotyczy przewodoéw z tworzywa lozonych w
posadzce). W pomieszczeniach sanitarnych zamontowaé baterie i zawory do poszczegélnych
przyboréw sanitarnych zgodnie z dokumentacja projektows. Miski ustgpowe nalezy wyposazy¢ w
urzadzenia sptukujace. W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory przelotowe z
kurkiem spustowym.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej obejmuja przede wszystkim:

— montaz rur,

— montaz armatury na przewodach,

— montaz podej$¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,

— proby szczelnosci instalacji wodociagowe;j

— plukanie i dezynfekcja przewodow wodociagowych,

— montaz przej$¢ przez przegrody budowlane,

— montaz tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejs$ciu przez przegrody budowlane,
— montaz izolacji na przewodach.

Roboty montazowe instalacji wody cieptej obejmuja przede wszystkim:
— montaz rur,

— montaz armatury na przewodach,

— proby szczelnosci instalacji wodociggowej,
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— plukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych,

— montaz przejs¢ przez przegrody budowlane,

— montaz tulei ochronnych/rur ochronnych przy przej$ciu przez przegrody budowlane,
— montaz izolacji na przewodach.

5.3.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ z rur i ksztattek kielichowych z PVC.
Potaczenia kielichowe nalezy wykonywaé przy uzyciu pierScienia gumowego umieszczonego
wewnatrz kielicha. Przy ulozeniu instalacji sanitarnej nalezy zachowa¢ spadki, przekroje
poszczegdlnych rurociggdw, posadowienie na rzgdnych zgodnie z dokumentacja. Jezeli projektowana
instalacja tego wymaga, kat 90 st. nalezy uzyskac¢ stosujac dwie ksztattki 45 st. Odejs$cia przewodow
od pionow oraz gltownych poziomow powinny by¢ wykonane za pomocg trdjnikow o kacie nie
wiekszym niz 45°. Przewody odptywowe z poszczegdlnych przybordw sanitarnych taczy¢ za pomoca
rur i ksztattek z zachowaniem min. spadkow nie mniejszych niz 2,0%. Piony kanalizacyjne prowadzi¢
w szachtach instalacyjnych lub obudowie i zakonczy¢ rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad
dach. Przestrzen pomigdzy stropem a pionem wypeli¢ wylewka betonowa (przejscie). Przed
przystapieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych uszkodzen.
Rury laczy si¢ poprzez wcisniecie bosego konca rury, po wczesniejszym posmarowaniu $rodkiem
antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozonej. Przewody nalezy mocowaé do elementow
konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy
stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowaé rure pod kielichem. Na przewodach
pionowych nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajace
przenoszenie obcigzen rurociaggdéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno
zabezpieczaé rurociag przed dociskiem. Przejscia przewodow przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢
w tulejach ochronnych wykonanych z tworzywa sztucznego. Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy
wyposazyé w czyszczaki posiadajace szczelne zamknigcia. Montaz czyszczakéw zgodnie z
dokumentacja projektowa. Do wszystkich rewizji nalezy przewidzie¢ dostep. Przybory i urzadzenia
taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkni¢cia wodne
(syfony). W pomieszczeniach zamontowa¢ przybory sanitarne zgodnie z dokumentacja projektows. Po
wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci w czasie swobodnego przeptywu
wody oraz sprawdzi¢ poszczegdlne rzgdne 1 prawidtowos¢ spadkow.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuja przede wszystkim:

— montaz rurociggow z PVC,

— montaz podejs$¢ do przyboroéw,

— podiaczenie przyboréw i odwodnien liniowych,

— montaz tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejsciu przez przegrody budowlane,

— montaz przejs¢ szczelnych przy przejsciu przez przegrody zewnegtrzne,

— préba szczelnosci instalacji kanalizacji.

5.4. Montaz armatury i urzadzen

Kazdy producent wyrobow technicznych wraz z wyrobem dostarcza instrukcje techniczno -
montazowa. Warunkiem prawidtlowego montazu tych urzadzen jest przestrzeganie wymogow
producenta dotyczacych sposobu ich montazu. Armature, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania,
montowa¢ w miejscu dostepnym do obstugi i konserwacji, nie powodujacym kolizji oraz utrudnien.
Kierunek przeptywu medium musi by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.
Armatura montowana na przewodach powinna by¢é mocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytow lub innych trwatych podparé.
Armatura 1 urzadzenia beda montowane z instalacja za pomoca polgczen gwintowych z
zastosowaniem ksztattek oraz potgczen kotierzowych z uszczelnieniem uszczelky.

5.5. Zabezpieczenie przed korozja
Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dzialaniem korozji.
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5.6. Zabezpieczenie termiczne

Wykonanie izolacji cieplnej przewoddéw nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggow i po
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci. Material, z ktorego wykonana bedzie izolacja cieplna
musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a takze suchy, czysty i nie uszkodzony, a sposob
sktadowania na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja musi by¢ czysta i sucha. Zakonczenia izolacji
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Otuliny termoizolacyjne powinny $cisle przylegac
do powierzchni izolowane;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wymagania og6lne dotyczace wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Szczegdlowy zakres badan odbiorczych instalacji wodociggowych powinien zosta¢ ustalony w

umowie pomigdzy Inwestorem i Wykonawca z tym, ze powinny one obejmowac co najmniej:

— badania szczelnosci,

— badanie zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych
wartosci ci$nienia i temperatury,

— badanie zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jako$ci wody wodociagowej w instalacji
oraz zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalacji,

— badanie zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych

— badanie zabezpieczenia przed korozja.

Szczegdlowy zakres badan odbiorczych instalacji kanalizacyjnych powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawca z tym, ze powinny one obejmowaé co najmnie;j:

— badania szczelnosci,

— badanie zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym,

— badanie poziomu hatasu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robdt i materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot. Wszystkie badania i pomiary begda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Norm i Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Wszystkie materiaty do wykonania
robot muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji projektowej oraz muszag posiadac
$wiadectwa jakos$ci 1 uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Kontrola robot zwigzana z wykonaniem
wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wykonywania wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania danej fazy robot zostaty spelnione. Jezeli jakiekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze uzna za niezgodna z wymaganiami i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie. Dokumentem koncowym wykonania sieci jest protokot odbioru
koncowego, ktérego zatgcznikami powinien by¢ komplet protokolow czgsciowych z zakonczenia
pozytywnie wykonanych prac.

6.2. Badania materialdw uzytych do budowy

Badanie materiatéw uzytych do budowy wewngtrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych nastgpuje
przez poroéwnanie ich cech z wymogami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na
podstawie dokumentow okreslajacych jako$¢ uzytych materialdéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami Producentéw lub warunkami okreslonymi w ST.

6.3. Proby szczelnosci instalacji wodnych

Probe szczelno$ci instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w warunkach technicznych wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych i w warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych. Wszystkie przewody instalacji
wodnych przed ich zakryciem muszg by¢ poddane probie cisnieniowej. Zgodnie z wytycznymi probe
szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zastonigciem bruzd lub kanalow, w ktorych sa prowadzone
przewody badanej instalacji. Przed rozpoczgciem proby cisnieniowej niezbgdne jest odigczenie

Stronalll




Przebudowa i rozbudowa budynkéw na przedszkole i ztobek

dodatkowych urzadzen instalacji, ktore moga ulec uszkodzeniu lub zakldci¢ przebieg proby. Instalacje
wodne nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na ci$nienie 1,0 MPa przez okoto 30 minut. Po tym
okresie zredukowac cisnienie w instalacji o potowe i utrzymywac ten stan przez okoto 90 minut
obserwujac potaczenia aby spostrzec ewentualne przecieki. Jezeli po 90 minutach ci$nienie nie
spadnie, mozna uznaé, ze instalacja jest szczelna. Badania szczelno$ci nalezy wykonywaé w
temperaturze powietrza wewngtrznego powyzej 0°C. Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji
wodociggowej nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.

6.4. Plukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy jg przeptukac i podda¢ dezynfekcji. Ptukanie nalezy

wykonac czysta woda wodociagowa, przy mozliwie duzych szybkosciach przeptywu w celu usuniecia

zanieczyszczen mechanicznych; wypuszczajac wode brudng przez otwory czerpalne. Po przeptukaniu

pobra¢ probke wody do badania bakteriologicznego. W przypadku negatywnego wyniku badania

instalacje podda¢ procesowi dezynfekcji. Dezynfekcje przeprowadzi¢c woda z dodatkiem chlorku

wapnia w ilo$ci IOOmg/dm3 z dodatkiem chloroaminy w ilo$ci 20-50mg dm?®, pozostawiajac roztwor

w instalacji na okres 24 godzin. Dopuszcza si¢ nastepujace metody dezynfekcji:

— procedura statyczna przy uzyciu wody wodociaggowej i srodka do dezynfekcji (pozostawi¢ roztwor
w instalacji na okres 24 godzin);

— procedura dynamiczna przy uzyciu wody wodociagowe;j i §rodka do dezynfekcji;

Jezeli beda zalecenia lub zgoda uzytkownika to dezynfekcja statyczna moze by¢ przeprowadzona
tacznie z proba cisnieniowa. Po odpowiednim czasie dezynfekcji zaleznym od koncentracji chloru
nalezy ponownie przeptluka¢ instalacj¢ czysta woda wodociggowa i pobra¢ probke wody do badania
bakteriologicznego.

6.5. Badanie zabezpieczenia przed korozja

Badanie odbiorcze przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej oraz zakryciem przewodow. Badanie polega
na porownaniu jako$ci wykonanego zabezpieczenia z wymogami okreslonymi w dokumentacji
technicznej. Badanie przeprowadza si¢ wzrokowo, oceniajac wyglad zewngtrznej izolacji. Po
wykonaniu badania sporzadzi¢ protokot zawierajacy wynik badania. Jezeli wynik byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja ma by¢ gotowa do ponownego badania.

6.6. Badanie zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieplej przed przekroczenie,
granicznych wartosci ciSnienia i temperatury

Badanie przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10700. Po wykonaniu badania sporzadzi¢ protokot
zawierajacy wynik badania. Jezeli wynik byl negatywny, w protokole nalezy okre$li¢ termin, w
ktorym instalacja ma by¢ gotowa do ponownego badania.

6.7. Badanie zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakoSci wody wodociagowej w
instalacji oraz zmianami skracajacymi trwalo$¢ instalacji

Badania przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodnos¢ doboru materiatdw uzytych w instalacji wodociagowe;j,
w zalezno$ci od jakosci wody wodociggowej (Dz. U. Nr 75 poz.690 z poZniejszymi zmianami — par.
113 ust. 4). Po wykonaniu badania sporzadzi¢ protokol zawierajacy wynik badania. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja ma by¢ gotowa do ponownego
badania.

6.8. Badanie zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscia przeplywoéw zwrotnych

W przypadku uzupetniania wody w innych instalacjach w budynku (np. instalacji grzewczej)
dokonywane jest z instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy potaczenia instalacji
wodociggowej z innymi instalacjami dokonane jest w sposob zapewniajacy zabezpieczenie wody
wodociagowej przed przeptywami zwrotnymi z nich. Badanie obejmuje sprawdzenie czy na
potaczeniu instalacji wodociggowej z inng instalacjg zastosowano urzgdzenia zabezpieczajace,
spetniajagce wymagania normy PN-B-01706. Po wykonaniu badania sporzadzi¢ protokot zawierajacy
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wynik badania. Jezeli wynik byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja
ma by¢ gotowa do ponownego badania.

6.9. Proby szczelno$ci instalacji kanalizacji
Badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodow. Badania szczelno$ci wykona¢ woda
wodociggowa.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji grawitacyjnej

Szczelno$¢ podejs¢ i piondw odprowadzajacych $cieki bytowe bada si¢ obserwujac swobodny
przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe
nalezy napetlni¢ woda do poziomu powyzej kolana laczacego te przewody z pionem i poddaé
obserwacji. Badane przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywac przeciekow. Po wykonaniu
badania sporzadzi¢ protokdt zawierajacy wynik badania. Jezeli wynik byl negatywny, w protokole
nalezy okres$li¢ termin, w ktoérym instalacja ma by¢ gotowa do ponownego badania.

6.10. Badanie zabezpieczen przed przeplywem zwrotnym w kanalizacji

Badanie urzadzen przeciwzalewowych obejmuje sprawdzenie:

— zgodnosci doboru urzadzenia przeciwzalewowego z dokumentacjg projektowa,

— poprawno$ci montazu.

Po wykonaniu badania sporzadzi¢ protokot zawierajacy wynik badania. Jezeli wynik byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja ma by¢ gotowa do ponownego badania.

6.11. Badanie poziomu halasu w instalacji kanalizacji
Badanie natezenia hatasu wywotanego przez instalacj¢ kanalizacyjng polega na sprawdzeniu czy
poziom hatasu nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace obmiaru i przedmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne. Odbiory migdzyoperacyjne, czgsciowe oraz wyniki
badan sa podstawa do odbioru koncowego. Wyniki odbioréw materiatbw 1 robdt oraz
przeprowadzonych badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiory migdzyoperacyjne s3 elementem kontroli jako$ci robot poprzedzajacych wykonanie
wewnetrznych instalacji wodno—kanalizacyjnych i w szczegdlnosci powinny im podlegaé prace,
ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji np. nieodwracalny wplyw na
zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementow tej instalacji. Odbiory mig¢dzyoperacyjne
nalezy dokonywa¢ szczegélnie wtedy, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikow. Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegajg przyktadowo:

— wykonywanie przejs$¢ dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,

— wykonywanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czysto$¢ bruzdy, zgodno$¢ kierunku bruzdy z
pionem i projektowanym spadkiem (dla bruzd poziomych), projektowana izolacja cieplna bruzdy
(przegrody zewngtrzne),

— wykonanie kanatéw w budynku dla podpodlogowego prowadzenia przewodéw — wymiary
zewngtrzne, wykonanie dna i $cian, spadek, odwodnienie.

Po dokonaniu odbioru mig¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$é

wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W

protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem. W

przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego

wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru mi¢gdzyoperacyjnego.
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8.2. Odbiory czesciowe

Przy odbiorach cz¢$ciowych nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa

— Dziennik Budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci uzytych materiatlow (aprobaty, certyfikaty itp.),

— protokoty z przeprowadzonych badan.

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktore ulegaja zakryciu lub zabudowie w

wyniku postepu robodt, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru

koncowego np. przewody utozone w zamurowywanych bruzdach, szachtach, oraz przewodow

utozonych w warstwach posadzki, uszczelnienia przejs¢ przez przegrody. Kazdorazowo po

przeprowadzeniu odbioru czgSciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i dokonany zapis w

dzienniku budowy. Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbidor czgsciowy

przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny prawidlowosci

pracy instalacji. W szczeg6lnosci nalezy skontrolowac:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej,

— zgodno$¢ wykonania z wymogami okreslonymi w WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzié
w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze,

— uzycie wlasciwych materiatéw i elementow wchodzacych w sktad instalacji,

— prawidtowos¢ wykonanych potaczen,

— jako$¢ zastosowanych materialdw uszczelniajacych,

— wymiary, przebieg tras i wielko$¢ spadkow,

— odlegtos¢ przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

— prawidtowos¢ wykonania podpor oraz odlegtosci migdzy tymi podporami,

— prawidtowos¢ wykonania kompensacji,

— prawidtowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych, armatury, urzadzen itp.

— jako$¢ wykonania izolacji cieplne;j.

Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czgSciowym powinna by¢ uzgadniana na biezaco z

Inspektorem Nadzoru. Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy

prawidtowe wykonanie robét 1 pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy

jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czgséci instalacii,

ktére byly objete odbiorem czgsciowym. Do protokotu nalezy zalaczy¢ protokoly niezbednych badan

odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy

ponownie dokona¢ odbioru cze$ciowego. Wyniki z przeprowadzonych odbiorow czg$ciowych

powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbior techniczny konicowy

Instalacje przekaza¢ do odbioru koncowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:

— zakonczono wszystkie roboty montazowe, tgcznie z wykonaniem izolacji,

— instalacje¢ wyptukano, napetniono woda (dotyczy instalacji wodnych),

— dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelieniami
dokonanymi w czasie budowy,

— Dziennik Budowy,

— obmiary powykonawcze,

— dokumenty dotyczace jakosci uzytych materialow, urzadzen itp. (aprobaty, certyfikaty itp.
dopuszczajace do stosowania w budownictwie),

— $wiadectwa jakosci wydane przez Producentéw materiatow,
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— protokoty wszystkich odbiorow migdzyoperacyjnych,

— protokoty wszystkich odbiorow czesciowych, protokoly z przeprowadzonych badan odbiorczych,

— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

— instrukcje obstugi instalacji,

— dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu np. paszporty urzadzen
ciSnieniowych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej,

— zgodno$¢ wykonania z wymogami okreslonymi w WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzic¢
w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

— protokoty odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

— aktualno$ci dokumentacji projektowej pod katem wprowadzenia wszystkich zmian i uzupetnien,

— protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

— uruchomic instalacj¢ i sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy sie¢ protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej oraz kanalizacyjnej
do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
wraz z podaniem przyczyny takiego stwierdzenia. Protokét odbioru koncowego nie powinien zawieraé
postanowien warunkowych. W przypadku stwierdzenia braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunig¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr
instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 806 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow

PN-EN 1453 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach

strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli
nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)(PVC-U)

PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVCU).

PN-98/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane;

PN-B-02863:1997 + Az1:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa;

PN-B-02865:1997 + Apl Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa;

PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych. Cze$¢ 1:
Wymagania;

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania;

PN-ISO 4064-2 + Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne;

PN-92/M-54901.03 Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki;

PN-92/M-54901.04 Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do
tacznikow;
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PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i1 badania
sprawdzajace. Czgs¢ 6: Hydranty;

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania
I badania;

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do

.....

temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polietylen (PE)
- Cze$¢ 1. Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu,

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania;

PN-EN 37:2000 Stojaca miska ustgpowa z niezaleznym zbiornikiem. Wymiary
przytaczeniowe;

PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przyborow sanitarnych. Czg$¢ 1:
Wymagania;

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki
miar

PN-EN 877:2004+A1:2007+AC:2009 Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia
instalacji do odprowadzania wod z budynkéw. Wymagania,
metody badan i zapewnienie jakoSci;

PN-EN 1253-1:2005 Whpusty $ciekowe w budynkach. Cze$¢ 1: Wymagania;

PN-EN 246:2005 Armatura sanitarna. Wymagania ogoélne dotyczace
regulatorow strumienia;

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna. Zawory wyplywowe i baterie mieszajace

do systemow zasilania woda typu 1 i typu 2. Ogdlne
wymagania techniczne;

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogolne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu;

Normy archiwalne to dokumenty, ktore zostaty wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastapione przez
inne normy lub wycofane bez zastapienia. Mozna je stosowac, ale ten fakt powinien by¢ uzgodniony
migdzy wspotpracujacymi stronami (np. dostawca — odbiorca).

10.2. Ustawy

— Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 2020 poz. 1333)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia” (Dz.U. 2018 nr 108 poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 129 poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ).
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach recznych i pracach transportowych (Dz.U. 2018 poz.
1139)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-13

ROBOTY ELEKTRYCZNE

na przedszkole i ztobek
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegotowe warunki wykonania i odbioru robot w
zakresie robot elektrycznych realizowanych w ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa
budynkow na przedszkole i ztobek”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza instalacji elektrycznych oraz przylacza elektrycznego do
sieci elektrycznej uwzglednieniem ponizszych uwag ogoélnych:

— Wymagania ogolne ujete sa w ST 00.

Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem robot elektrycznych i obejmuje:
— kopanie rowow w sposob reczny/mechaniczny i ich zasypywanie

— wykonanie podsypki i obsypki z piasku

— uktadanie kabli

— zakup, dostawa i montaz urzadzen i oprzyrzadowania zasilanego elektrycznie

— badania i pomiary instalacji

— montaz opraw oswietleniowych

— podiaczenie wentylatoréw

— zakup, dostawe 1 montaz instalacji z paneli fotowoltaicznych

— zasilenie z PV bojleréw do podgrzewu c.w.u.

1.4. Dobér przewodow i zabezpieczen
Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Zarzadzeniem Nr 28 MGIE z dnia 17 lipca 1974 r. oraz
PN-57/E-05022.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogo6lne dotyczace materiatdéw podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.3. Skladowanie materialéw na budowie

Sktadowanie materialdw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wilasciwosci technicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialow oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonania robét
Wymagania ogo6lne podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Ukladanie przewodow w ziemi
5.2.1. Wykopy pod kable
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Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnos$ci
rz¢dnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.
Wykop pod kable przytaczeniowe nalezy wykonac recznie. Wykopy w poblizu innych linii i urzadzen
podziemnych poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi, Wykopy wykonywaé recznie z zachowaniem
ostrozno$ci pod nadzorem wilasciwego uzytkownika. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢
bez naruszania naturalnej  struktury dna wykopu i zgodnie z  PN-69/B-06050.
Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami
inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich stateczno$¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnig¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem
umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub
kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszcza¢ ubijakami rgcznymi
lub zaggszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN
77/8931-02 . Zaggszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla,
nalezy rozplantowac¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez inspektora nadzoru.

5.2.2. Ukladanie kabli w ziemi

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy
ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciaganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu
kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0 C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych,
przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna
jego $rednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7 m z doktadnoscia 5 cm
na warstwie piasku 0 grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrong¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru
niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami,
kabel nalezy uktadaé w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z
istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywanie przepustow kablowych metoda
wiercenia poziomego, przewidujgc po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.
Kabel utozony w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca
si¢ przy ztaczach, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapasow eksploatacyjnych
kabla. Po wykonaniu przylacza kablowego nalezy pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji poszczegdlnych
odcinkow kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 KV, przy czym rezystancja nie moze by¢
mniejsza niz 20 Momoéw/m. Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji zgodnie z PN-76/E-
05125.

5.3. Ukladanie przewodéw w budynku

5.3.1. Trasowanie

Przy trasowaniu instalacji elektrycznej nalezy stosowac¢ si¢ do zasad:

— Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami i urzadzeniami.

— Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — réwnolegtych i prostopadtych.

— Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikow oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknaé
skrzyzowan i niedozwolonych zblizen migdzy tymi instalacjami.

— Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontow.

— Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokoSci mocowania wspornikow i odlegltosci migdzy
punktami podparcia.
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5.3.2. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw.

Na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie nalezy mocowaé konstrukcje wsporcze ( ptaskownik
perforowany) i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych ( bez wzgledu na
rodzaj instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podloza w sposob trwaly,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam
rodzaj instalacji).Odlegtos¢ migdzy uchwytami nie moze by¢ wigksza niz 0,5m .

5.3.3. Ukladanie przewodéw

Na zainstalowanych wspornikach i uchwytach nalezy uktada¢ przewody kabelkowe wielozytowe typu
Zaleca sig¢ aby odlegtos$¢ miedzy miejscami zamocowania lub zawieszenia nie przekroczyla 0,4m przy
zawieszeniu poziomym lub pochylym pod katem 30° dla w/w przewodow. Rozstawienie punktow
zamocowan powinno by¢ takie, aby odleglto$ci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byty
jednakowe, a mocowania znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktdrego dany przewod jest
wprowadzany oraz aby zwisy przewodow migdzy zamocowaniami nie byly widoczne.

5.3.4. Instalacje wykonane pod tynkiem

5.3.4.1. Mocowanie puszek.

Puszki nalezy osadzi¢ (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaly. Nalezy wykona¢ Slepe otwory w
cegle, a nastgpnie na zaprawie wapienno-cementowej osadzi¢ puszki. Puszki po ich zamontowaniu
nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

5.3.4.2. Kucie bruzd, uktadanie i mocowanie przewodow.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do s$rednicy uktadanych przewoddéw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku. Luki i zgiecia przewodow powinny by¢ tagodne. Podtoze do uktadania przewodow powinno
by¢ gtadkie. Przewody nalezy mocowa¢ za pomoca specjalnych uchwytow. Do puszek nalezy
wprowadzaé tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce; pozostale przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy ukry¢ w puszce, a puszKi
zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 5 mm.

5.3.4.3. Przej$cia przez $ciany i stropy.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przejscia wyzej wymienione musza by¢ wykonane w przepustach rurowych z
rur z tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace
przez podtogi musza by¢ chronione przed uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony
Mozna stosowac rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych.

5.3.4.4. Montaz osprzetu

Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostata dobrana ze wzgledu na nastgpujgce parametry:

— natezenie o$wietlenia,

— rownomiernos¢ oSwietlenia,

— stopien zabezpieczenia przed ol$nieniem.

Do obwodu o$wietlenia danej fazy nalezy przytaczy¢ nie wigcej niz 30 opraw z lampami. Obwody
o$wietlenia podstawowego, wnetrzowego zabezpieczy¢ nadprgdowym B 6A lub 10A.

Uchwyty do opraw instalowanych w stropach nalezy mocowac¢ przez:
— wkrecenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,

— wkrecenie w kotek rozporowy,

— whbetonowanie,

— zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ za pomocg ztaczek z przewodami wypustow. Oprawy
przystosowane do podtaczen przelotowych, podlaczy¢ za pomoca zlaczy przelotowych.
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5.3.4.5. Przygotowanie koncoéw zyt przewodow, wykonywanie potgczen elektrycznych przewodow
oraz przytaczenie do opraw

Powierzchnie stykajacych si¢ elementow torow pradowych, przekladek i podkladek metalowych
przewodzacych prad powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygladzone. Zanieczyszczone styki,
zaciski aparatéw, przewody itp.) pokryte powtoka metalowa ogniowa lub galwaniczna nalezy zmywac
tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pasta polerskg. Powierzchnie stykow nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg. W instalacjach wewngtrznych, taczenie przewodoéow nalezy wykona¢ w
sprzecie 1 osprzgcie instalacyjnym.. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. Dtugos¢ odizolowane;j
zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przylaczenie. Przewody w miejscach polaczen powinny
mie¢ zapas dlugosci. Przewod ochronny PE powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne.
Przewody powinny by¢ ulozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe
napre¢zenia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowaé uszkodzen
mechanicznych. Do danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do
jakich zacisk jest przystosowany. Zyly wielodrutowe powinny mie¢ zakohczenia proste, nie
wymagajace obrobki; po zdjeciu izolacji podiagczone do specjalnie przystosowanych zaciskow
zapewniajacych obcisniecie zyty i nie powoduja uszkodzenia struktury zakonczenia zyty, z koncowka.
W gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy polaczy¢ z szyna gniazda (Srubg
stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem. W oprawach o$wietleniowych i podobnym sprzecie
przewdd fazowy lub ,,+” nalezy laczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewod neutralny lub ,, - ” z
gwintem (oprawka). Sruby, nakretki i podkladki stalowe powinny zostaé pokryte galwanicznie
metalowg warstwa antykorozyjna.

5.3.4.6. Podejscia do opraw

Podejsécia do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych i w estetyczny
sposob. Podejscia od przewodow utozonych w podtodze nalezy wykona¢ w rurkach stalowych
(przewody rowniez ulozone w posadzce w rurze stalowej). Rurki musza speilnia¢ odpowiednie
warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika. Podej$cia zwieszakowe stosuje sie¢ w przypadku zasilania odbiornikéw od gory (oprawy
o$wietleniowe). Do odbiornikdbw zamocowanych na $cianach, stropach podej$cia nalezy wykonad
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach w rurach ochronnych.

5.3.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowg nalezy realizowac¢ za pomoca srodkow podstawowych i dodatkowych.

Srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim:

— izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa),

— obudowy (ostony )

— wylaczniki ochronne réznicowopragdowe o znamionowym réznicowym pradzie nie wigkszym niz
30 mA, szczeg6lnie w pomieszczeniach mieszkalnych, jako uzupelniajacy $rodek ochrony przed
dotykiem bezposrednim.

Jako $rodki ochrony przed dotykiem posrednim nalezy stosowac:

— Ssamoczynne wylaczenie zasilania,

— urzadzenia o II klasie ochronnosci.

5.3.6. Instalacja paneli fotowoltaicznych
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

— montaz konstrukcji naziemnej dla paneli PV

— montaz moduléw fotowoltaicznych

— montaz inwertera

— montaz rozdzielnic AC i DC

— montaz tras kablowych, w tym kabli od modutow,
— montaz uktadu automatyki

— wykonanie uziemienia instalacji

— wykonanie préb pracy instalacji
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— wykonanie sprawdzenia poprawnos$ci prawidtowego dziatania aparatury
— uruchomienie uktadu i jego regulacja
Montaz sprzgtu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT
Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru i przedmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogdlne

8.2. Szczegolne zasady odbioru robét

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy trasy kablowej (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy);

— dziennik budowy;

— potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

— obmiary powykonawcze;

— protokoty wykonanych badan odbiorczych

— dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje

— dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

— sprawdzi¢ protokoty odbiorow migedzyoperacyjnych

— sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych

— sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

— Dostarczenia protokotu badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania Iub protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego

stwierdzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)

— Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.
1231)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2019 poz. 1065)
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
Sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89 poz. 828)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2020 poz. 961)

10.2. Polskie normy
PN-EN 60118-7:2001

PN — EN 60893-3-6:2001
PN-IEC 60050-826

PN - EEC 60364-1

PN - IEC 60364-3
PN-EEC 60364-4-41

PN - IEC 60364 — 4 - 42

PN — IEC 60464 — 4 - 442

PN — IEC 60464 — 4 - 43

PN — IEC 60364 - 443

PN-IEC 60364-4-45

PN-IEC 60364-4-46

PN-DEC 60364-4-47

PN-IEC 60364-4-473

PN-IEC 60364-4-481

Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie
elektrycznym — Wymagania szczegétowe dotyczace
wkretarek i kluczy udarowych.

Kable i przewody elektryczne — Pakowanie,
przechowywanie i transport.

Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalanie ogolnych charakterystyk.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i
taczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony
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PN-IEC 60364-4-482

PN-IEC 6060364-5-51
PN-IEC 60364-5-52
PN-IEC 60364-5-523

PN-IEC 60364-5-53

PN-IEC 60364-5-537

PN-IEC 60364-5-54

PN-IEC 60364-5-56

PN-IEC 60364-6-61

PN-IEC 60364-7-704

PN-IEC 60364-7-706

PN-IEC 60364-7-707

PN-IEC 60664-1:1998
PN-90/E-05023
PN-92/E-05031
PN-92/E-08106
PN-IEC 60050-826
PN-IEC 60364- |

PN-IEC 60364-3
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przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywow

zewnetrznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor grodkow ochrony w

zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona

przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i
sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i faczenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami lub cyframi.
Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Wymagania i badania.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.
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ST-14

ROBOTY WYKONCZENIOWE

na przedszkole i ztobek
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Przebudowa i rozbudowa budynkéw na przedszkole i ztobek

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot wykonczeniowych, ktore zostang wykonane w ramach realizacji przedsiewzigcia pn.:
,,Przebudowa i rozbudowa budynkow na przedszkole i ztobek™.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
robot wykonczeniowych ujetych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn.: ,,Przebudowa i
rozbudowa budynkow na przedszkole i Ztobek™.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

— wykonania tynkéw cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii I1-IV $cian, stupow, stropow i
podciagéw - narozniki zabezpieczone profilami aluminiowymi.

— szpachlowanie,

— przygotowania podtoza pod oktadziny $cienne,

— oblozenie $cian ptytkami ceramicznymi zgodnie z dokumentacja projektowa

— malowanie

— wykonanie wyprawy elewacyjnej

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
oraz z OST.

Tynki - powloka z zaprawy budowlanej, pokrywajaca powierzchni¢ zewnetrzng i wewnetrzna
elementow budowli (glownie $cian i stropow), wykonana dla nadania im estetycznego wygladu, dla
zabezpieczenia budowli od szkodliwego dziatania wplywdéw atmosferycznych lub innych czynnikow
(np. wyziewy, pyty, wilgo¢, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementow od dziatania ognia i
wysokich temperatur

Tynk zewnetrzny - tynk pokrywajacy powierzchnie $cian itp. Od zewngtrznej strony budowli,
wykonany przede wszystkim dla zabezpieczenia ich od wplywow atmosferycznych.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne.
Ogoblne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegoblnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e miec frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie:
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— piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
— piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
— piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503 oraz powinna

spetnia¢ wymagania:

— Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.5. GladzZ szpachlowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gladzi gipsowych i napraw powierzchni $cian i
sufitow. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywa¢ si¢ na podtozach mineralnych, takich jak
tynki cementowe, cementowo-wapienne, Sciany betonowe, podtoza gipsowe. Nalezy zwroci¢ uwage
na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowa¢ na elementy ze stali, a
pozostajace w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

2.6. Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, sktadajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek
modyfikujacych wlasno$ci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia
natychmiast po zarobieniu wodg zarobkowa. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na
przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gladzie.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych
oraz chemicznych $rodkow modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie plastycznos¢, tatwosé
obrobki i1 podnoszacych przyczepnos¢ do podtoza. Poszczegdlne typy gipséw tynkarskich
charakteryzuje rézne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2
oraz obrdbka i zastosowanie.

Obecnie stosowane sg nastgpujace typy gipsow tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania

wewngetrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski r¢czny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3- 6 mm.
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie
podtoza mineralne (beton, cegla ceramiczna, cegtla silikatowa, beton komorkowy).
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Tynkéw gipsowych nie powinno si¢ wykonywa¢ jedynie na podtozach drewnianych, metalowych oraz
z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu potwodnego z dodatkiem
wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych §rodkéw modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzigki
ktérym uzyskane zaprawy sg plastyczne i tatwe w obrobce. Gipsy szpachlowe typu G stuza do
wyréwnywania i szpachlowania podlozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy
szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania potaczen ptyt g-k wraz z siatkg zbrojaca oraz
wypehienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i sufitow z plyt g-k wewnatrz pomieszczen.
Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyrownywania podlozy wykonanych z betonu, tynkow
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gladzi na tych podtozach. Moga by¢
naktadane na gladkie podloza budowlane lub na odnawialne stare podloza tynkarskie. Tynki
cienkowarstwowe i gladzie sa to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub
maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikow poprawiajacych
plastyczno$¢ i reologic. Gtadzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stluzg do wykonywania
pocienionych wypraw na réwnych podtozach betonowych oraz na tynkach cementowych i
cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.

2.7. Glazura

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasigkliwo$¢ 18;

- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasigkliwo$¢ <3;$cierano$¢ I11-1V

2.8. Listwa wykanczajaca
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury

2.9. Klej do plytek

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.10. Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowa wodoodporna.

2.11. Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktore bedzie nanoszony, z dodatkiem $rodka
grzybobojczego, w kolorze fugi.

2.12. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $srodki ochrony ptytek i spoin,

- $srodki do usuwania zanieczyszczen,

- $§rodki do konserwacji oktadzin.

2.13. Tynk mineralny

Tynk powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 15824 , Wymagania dotyczace tynkow opartych
na spoiwach organicznych”. Parametry tynku mineralnego:

— dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz;

— wodna dyspersja zywic syntetycznych z kolorowymi wypetniaczami mineralnymi;

— gestos¢: zwirki kwarcowe: ok. 1,6 kg/dms;

— temperatura stosowania: od +10°C do + 25 C;

— czas przesychania: ok. 30 min.;

— odpornos¢ na deszcz: po ok. 3 dniach;

— tolerancja kolorystyczna: ciemny braz (kolor identyczny lub zblizony do istniejgcej oktadziny)
— rodzaj kruszywa: kruszywo kwarcowe
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— Uziarnienie kruszywa: 1,4+ 2,0 mm;

— reakcja na ogien: klasa F;

— przyczepno$é: 0,6 N/mmz;l.absorpcja wody: W2;
— wspotczynnik przepuszczania pary wodnej: p: V2;
— wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,61 W/m*K;
— trwato$¢ NPD.

2.13. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wilasciwosciach
informujg parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-
81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300zaktada badanie odporno$ci farb wg normy ISO 11998.
Zgodnie z nig farby dzieli si¢ na klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II)
pozwalaja na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie
odpornosci na szorowanie na mokro. Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna
si¢ charakteryzowa¢ nastgpujacymi parametrami:

— klasa I'i Il lub 20005000 cykli mycia (norma odpornosci),

— wydajno$¢ na poziomie 10-15 m2/1 przy jednokrotnym malowaniu,

— nie zo6lknie,

— wysoka sita krycia,

— dobra przyczepnos¢ do podtoza,

— nie kapiaca.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne
Ogoblne wymagania stawiane transportowi podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialéw do wykonania okladzin

Transport materiatdw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i1 urzadzen. Zaleca si¢
uzywaé do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku
duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku
fadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatdéw podlogowych na budowie musi by¢ w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogo6lne warunki wykonania rob6dt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Temperatura w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ tynki, malowanie i oktadziny z ptytek

ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonywania tynkow i oktadzin wewnetrznych mozna przystapi¢ dopiero po:

— wykonaniu $cianek dziatowych,

— obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zalozeniu instalacji i
orurowan,

— zamurowaniu bruzd do przewodow instalacyjnych

— obudowaniu kanalow wentylacyjnych

5.2. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,
wykonane obudowania przewodow. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych.
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5.3. Przygotowanie podlozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z
rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza
nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na S$cianach wewngtrznych. Tynki wykonywaé po
wykonaniu instalacji.

Przy wykonywaniu tynkow wymagane jest stosowanie podtynkowych,

nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki,
narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasoéw i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne.

5.5. Wykonywanie tynkéw gipsowych
Przyczepno$¢ tynku gipsowego zalezy gtownie od rodzaju podtoza. Do wilasciwosci podtoza nalezy
zawsze dostosowaé rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technik¢ wykonawcza. Nalezy zawsze przed
rozpoczgciem prac tynkarskich sprawdzié¢, czy nie wystepuje jeden z czynnikéw, ktéore moga
powodowac odpadanie tynkoéw gipsowych:
— niewlasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami
technologicznymi,
— zamarznicte podtoze
— tynkowanie mokrego betonu,
— brak lub niewlasciwy $rodek gruntujacy.
Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane $rodkami gruntujacymi
redukujacymi chtonno$¢ podloza i zwigkszajagcymi przyczepnosé. Do podlozy betonowych i
zelbetowych przeznaczone s3 $rodki gruntujace gldwnie w postaci dyspersji polimerowych,
wypelione grubym wypelniaczem mineralnym. Tworzg one warstwe kontaktowa w postaci tzw.
Mostka adhezyjnego, pozwalajacego na oddzielenie podtoza betonowego od tynku gipsowego w celu
zapobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cecha zasadnicza $rodkow gruntujacych
zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepno$¢ oraz odpornosé¢
na S$rodowisko alkaiczne. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podtoza i
wystepowania rys, nalezy dodatkowo zastosowaé zbrojenie tynku siatkg tynkarska. W przypadku
podtoza w postaci §cian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadbad, aby takze
spoiny miaty podobng chlonno$¢. Ubytki musza by¢ wypelnione zaprawg oraz pokryte srodkiem
gruntujagcym. Plyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy
zagruntowa¢ S$rodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Grubo$¢ tynku na tych podtozach
powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubos$ci warstwy musi by¢ utozone
zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robdt tynkowych z uzyciem fabrycznie
przygotowanych mieszanek okreslane sg w instrukcjach
producentdw. Nalezy nanosi¢ je za pomoca walka lub inng technika malarska. Aby utrzymac
jednorodno$¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio czg¢sto miesza¢ w
pojemniku
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnaé. Niedozwolone jest
nanoszenie mostkdw adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4%.
Zaprawy musza by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej
ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postgpowania odwrotnego powstang grudy,
a zaprawa bedzie trudna do wlasciwego zamieszania. W celu dokladnego wymieszania nalezy
stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. nakladki na wiertarki Dobrze przygotowana zaprawa ma
konsystencje¢ masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na bazie gipsu majg szybki czas
wigzania, nalezy przygotowac taka ilo$¢ zaprawy, ktora zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po
uplywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wtasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy
kolejny zarob gipsowy wykonany byl w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostalosci moga
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znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudni¢ pracg. Prace tynkarskie mozna rozpoczaé w
pomieszczeniach, w ktorych zakonczono wszelkie prace instalacyjne,

zabezpieczono nieostoni¢te powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i
przygotowano podtoze, zastonigto folig okna, o$cieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi si¢ maszynowo na

odpowiednio przygotowane podloze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymac jednolits,
gladka powierzchni¢. Natozony, S$ciagnigty, lekko stwardnialy tynk powinien by¢ skrapiany
rownomiernie woda, a nastepnie ,,szZlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku
drobne czasteczki oraz spoiwo sa w trakcie tej czynnosci ,,wyciggane" i gromadzone na jego
powierzchni, a mleczko rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zaglebien i
nierdwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyrownal powierzchnie
tynku, co ma zasadniczy wplyw na jako$¢ gotowej powierzchni. Po krotkim okresie twardnienia
powierzchnig nalezy wygladza¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy nierdzewne;j), dzigki
czemu zewngtrzna

powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje si¢ zamknieta, chociaz nie pozbawiong pordéw
powierzchnig. Zbyt wczesne wygladzenie moze spowodowaé tworzenie si¢ pgcherzykow powietrza.
Tynki jednowarstwowe na gladkich powierzchniach betonowych maja dodatkows tendencje¢ do
powstawania pecherzykow powietrza i ich eliminacja wymaga zwickszonego naktadu pracy. W tym
celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowa warstwe szpachli lub wykona¢ podktad
gruntujacy. Najpozniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,$cia¢" pecherzyki powietrza paca, a
powstate niewiclkie zaglebienia wypelni¢ zaprawa tynkarska i wygladzi¢. Przygotowana masg
szpachlowa naktada si¢ na $ciane réwna warstwa o grubosci 1-5 mm za pomoca szpachelki z
tworzywa

sztucznego lub ze stali nierdzewne;j, silnie dociskajac material do podtoza. Mas¢ naniesiong na Sciang
wyréwnuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne nierownosci mozna usuna¢, szlifujac powierzchnie
odpowiednig siatka lub papierem §ciernym. Nastepnie powierzchni¢ nalezy ponownie zaszpachlowac
jak najciensza warstwa i delikatnie przeszlifowac. W przypadku, gdy nalezy wygladzi¢ powierzchnig
w ciagu jednego dnia i unikna¢ jednego szlifowania, efekt ten mozna uzyskaé, stosujac technologie
»mokre na mokre". Druga warstwe gladzi nanosi si¢ wowczas juz po 20 minutach od natozenia
pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynkow wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrag wentylacje
pomieszczen. Do utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie
odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnos$ci nalezy okresli¢ na miejscu
albo uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze
strumien goracego powietrza nie moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchnig tynku.
Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,,wyciagnigcie" wody wiazacej z tynku, a
tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

5.6. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania

podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢é czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkow

antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow, pgknig¢ i ubytkéw. Potaczenia i spoiny miedzy

elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku wystapienia nieréwnos$ci

nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyrownaé zaprawe cementowg lub specjalnymi masami

naprawczymi. W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢

dwuwarstwowy,

wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podtozy

nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcja producenta). W

zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spelniac nastgpujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkow 1 tlustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wickszej niz
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3mm na dhugosci taty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4
mm na wysokosci kondygnacji

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze ni§ 2 mm na 1m.

— Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejagcych
na podlozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin:

— Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiarow, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

— Podtoze ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta szerokos¢ spoin.

— Najednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec¢
jednakowa szerokos¢, wieksza niz potowa plytki.

— Przed uktadaniem ptytek na $Scianie nalezy zamocowacé prosta, gtadka tate drewniana lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy.

— Late mocuje si¢ na wysokos$ci cokotu lub drugiego rzgdu ptytek. Nastgpnie przygotowuje sig
(zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju phytek
i podloza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

— Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje” sie
powierzchnig zebatg krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢
roztozona rownomiernie i pokrywac calg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od
wielkosci ptytek.

— Prawidlowo dobrana wielkos$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

— Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié okoto 1 m? lub pozwoli¢
na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w
zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci plytek wynosi okoto 4-6 mm.

— Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na $cianie, docisnigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci
swiezej zaprawy klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych
wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

— Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny podtogowe;.
Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosc.

— Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiarow ptytek.

— Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé
wktadki dystansowe.

— W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowacé listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia
licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej
ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do Sciany deszczutka do uzyskania wymagane;j
powierzchni lica.

— W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. slupdw) nalezy uzywaé¢ odpowiednich
szablonow dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim
namoczeniu woda.

— Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W
przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda-
mokrym pedzlem.
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— Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy dokltadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi plytek.

— Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzgdziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny.

— Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

— Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

— Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwigkszenia odpornos$ci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor
preparatdw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja sie oktadziny i
stawiane im wymagania. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

Ponadto :

— Plytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujac wymagany przez producenta
rezim technologiczny. Ptytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowana szpachla.
Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykona¢ silikonem o barwie
stosowanej fugi.

— Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do rownego i gltadkiego podiloza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy
mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

— Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

— Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

— Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny

5.7. Wykonywanie gladzi szpachlowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wlasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do
wykonania tych czynno$ci uzywa si¢ szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystgpieniem do
szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowac¢ podtoze. Od prawidlowego przygotowania zalezy
efekt koncowy oraz trwalos¢ wykonanych prac. Podloze kruche, pylace nalezy zagruntowac
odpowiednim mleczkiem gruntujacym, rysy i pegknigcia nalezy poglebi¢ i poszerzyé. Miejsca te
wzmacnia si¢ wtapiajac siatke z wiokna szklanego zaprawa gipsows. Tak przygotowane podioze
mozemy szpachlowa¢ wczesniej wybrang szpachlg. Dla uzyskania gladkiej powierzchni $ciany
uzywamy siatek Sciernych lub specjalnego papieru $ciernego o numeracji od 100 do 150. Do
ostatecznego wygladzenia powierzchni $ciany mozna zastosowaé szpachle akrylowe. Sa to gotowe
masy szpachlowe, ktore naktada si¢ cienka warstwa o grubo$ci ok. 1 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych
materiatdbw z wymogami prawa. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

— zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jako$¢ zastosowanych materialow i wyrobow

przygotowanie podioza

podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,

spojnos$¢ powtok malarskich z podlozem
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— powtloki powinny by¢ spojne na catej powierzchni,

— grubo$¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

— faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekow i rys,

— wykonczenie powloki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami

— niemalowanymi, miejscami przej$¢ koloréw musza tworzy¢ lini¢ prosta,

— koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powloki musza posiada¢ jednolita barwe i fakture na catej powierzchni. Niedopuszczalne
jest wystepowanie nierownosci powierzchni, zaciekow, itp.

6.2. Odbior powierzchni po malowaniu.

Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu. Ocenie

podlega:

—wyglad zewnetrzny

— wizualnie w §wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m;

— zgodnos¢ barwy i potysku

— przez poréwnanie w $wietle rozproszonym wyschnigtej powloki z wzorcem producenta;

— odporno$¢ na wycieranie przez lekkie pocieranie powierzchni szmatka Iniang lub bawetiang w
kolorze kontrastowym. Powloke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jesli nie wystapity na
szmatce §lady farby;

— przyczepnos¢ powtoki na podtozach mineralnych i widknisto mineralnych przez wykonanie
skalpelem siatki nacig¢¢ prostopadtych o boku Smm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powloki; przyczepno$é powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie;

— odporno$¢ na zmywanie przez pigciokrotne silne potarcie mokrg namydlona szczotkg z twardej
szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla; powtoke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cata badana
powloka po wyschnieciu bedzie jednakowej barwy i bez przeswitow.

6.3. Odbior okladzin Sciennych

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacych oktadzin powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia oktadziny; utozenie oktadziny oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzi¢ wizualnie i porownaé¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem oktadziny;

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej w dwoch roznych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni; przeswit migdzy
tatg i powierzchnia zmierzy¢ z doktadno$cia do 1 mm;

— sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdhuz spoin na
catej ich dlugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm;

— sprawdzenie zwigzania oktadziny z podktadem przez lekkie opukanie oktadziny mtotkiem
drewnianym; charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem niezwigzania oktadziny z
podktadem;

— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni oktadziny wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5mm.

6.4. Odbior tynkéw

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w
miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdw i zgodnos$ci wykonywanych
robot z specyfikacjg techniczng. Badania w szczegblnosci obejmuja:

— badanie dostaw materialow,

kontrole prawidlowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

kontrolg poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

— oceng estetyki wykonanych robot.
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Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych
materialow z wymogami prawa.

Odbior tynkow:
— Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne.
— Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawegdzi od linii prostej
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
— Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunkupionowego
¢ nic wicksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej ni 4mm w pomieszczeniu, poziomego
e nie wigksze niz3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
— Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
e trwale $lady zaciekow na powierzchni,
e odstawanie, odparzenia i pgecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

6.4. Okladziny z plytek

Badania oktadzin i posadzek z plytek powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy oceng

wszystkich wymagan a w szczego6lnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

— stan podlozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

— spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, jw.

— jakosci zastosowanych materiatdow i wyroboéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidlowo$ci wykonania okladziny przez sprawdzenie:

— przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac ghuchego dzwigku.

— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m ( nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata o dtugosci 2m ( nie powinno wigksze niz 2mm na
catej dt. faty),

— prawidtowosci przebiegu i wypelnienia spoin poziomica i pionem z doktadnosciag do Imm.

— grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentacji technicznych;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace obmiaru i przedmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

— odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
— odbidr czesciowy

— odbior koncowy
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— odbidér pogwarancyjny.

Podstawg odbioru robot budowlanych beda stanowity nastepujace dokumenty:
— umowa wraz zalgcznikami,

— specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
kosztorys ofertowy,

— odpowiedzi na ewentualne pytania oferentow.

Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnoSci:

— w przypadku stwierdzenia wady lub niezgodnosci wykonania robot lub zastosowania materiatow
niezgodnie z zalozeniami przyjmuje si¢ doprowadzenie wykonanego elementu robot do stanu
zgodnosci z wymaganiami,

— potwierdzenie odbioru robot

Z odbioru robdt komisja sporzadzi protokot, ktéry po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego stanowi

podstawe do rozliczenia robot. W skiad komisji odbioru zawsze powinien uczestniczy¢ kierownik

robot, przedstawiciel Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnos$ci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wilasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-C-81914 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow lakierowych.

Terminy ogdlne
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Przebudowa i rozbudowa budynkéw na przedszkole i ztobek

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot w zakresie budowy przylacza gazowego, ktére zostang wykonane w ramach realizacji
przedsiewzigcia pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa budynkéw na przedszkole i ztobek™.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
przytacza gazowego ujetych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa
budynkow na przedszkole i ztobek”.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania przytacza gazowego do sieci gazowej
z rur PE100 SDR11 @63 mm o dtugosci 29,5 m. Szafka z gazomierzem zostata zaprojektowana w
linii ogrodzenia na terenie dziatki nr 166/9, obr. M. Szczytno 5, gm. M. Szczytno. Zasilanie obiektu w
gaz wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PSG Sp. z o. o., Oddzial zaktad
Gazowniczy w Olsztynie.

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
oraz z OST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne.
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanymi przez Zamawiajacego.

Wszystkie materialy uzyte do budowy przytaczy gazu powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania powszechnego lub jednostkowego w budownictwie oraz muszg speilnia¢ standardy
okreslone w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa, posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

2.2. Materialy uzyte do wykonania inwestycji

Materiatami stosowanymi do wykonania przylaczy gazu wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

— rurociggi i ksztattki z PE 100 SDR 11 &63

— trojniki siodtowe lub obejmy do nawiercania pod ci§nieniem,

— kabel identyfikacyjny 1,5 mm2,

— ta$ma ostrzegawcza z tworzywa szerokosci 0,1 m koloru zottego, z nadrukiem ,,Uwaga gaz !”
— podejscia stalowe przylacza (sztyca gazowa),

— kurki sferyczne,

— standardowa szafka gazowa,

— belka pod gazomierz (monozlacze),

Wykonawca robot dostarcza wszystkie materialy wraz atestami, niezbedne do zrealizowania
przedmiotu zaméwienia, z wylgczeniem stacji gazowej, zespotu gazowego lub punktu gazowego
redukcyjno-pomiarowego.

2.2.1. Rury PE
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Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od zrédetl ciepta. Zabezpieczone przed dzialaniem
promieniowania stonecznego nie powinny by¢ sktadowane dtuzej niz 2 lata. Zwoje rur nalezy uktadaé
ptasko na rownej powierzchni. Nalezy zwraca¢ uwag¢ na zakonczenia rur i zabezpieczaé je
ochronnymi zamkni¢ciami. Nie dopuszcza¢ do skladowania rur w sposob przy ktérym mogly by
wystapi¢ odksztalcenia — zagiecia, zagniecenia. W miar¢ mozliwosci, rury przechowywaé i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie wolno przesuwa¢ rur po podlozu ani zrzucac.
Zachowac¢ szczeg6lna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

2.2.2. Ksztattki

Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty jak §rodki do czyszczenia i odtluszczania powinny by¢ sktadowane
w sposob uporzadkowany. Zaleca si¢ sktadowanie ksztaltek w ich oryginalnych opakowaniach az do
momentu ich uzycia z zachowaniem srodkoéw ostroznosci jak dla rur. Nalezy zwrdci¢ szczegodlng
uwagg na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu uzywanego do realizacji przylaczy gazu podano w ST
»Wymagania ogblne”.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania sieci zewnetrznych musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowiazujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych
przepisach zwigzanych, jak rowniez spetlia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow.

3.2. Sprzet do wykonania robot ziemnych, przygotowawczych, montazowych i wykonczeniowych

W zaleznoéci od potrzeb wykonawca przystepujac do wykonania robot powinien wykazaé sig

mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— sprzetu do zaggszcezania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg

— samochodu dostawczego do 3,5t

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 100m3/h

— zgrzewarki do rur PE do zgrzewania elektrooporowego

— zespotu pradotworczego

— urzadzenia przeciskowego, wykorzystywanego do drazenia poziomych podziemnych kanalow,
umozliwiajacych bezrozkopowe uktadanie rur

— koparki jednonaczyniowej hydraulicznej o masie eksploatacyjnej do 6 ton (minikoparka)

Sprzgt montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonawczych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST. ,,Wymagania ogolne”.

Srodki transportowe musza spelnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepisow,
jak réwniez bezpieczenstwa uzytkownikéw drog oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto
muszg zapewni¢ warunki transportu materialdw, gwarantujac zachowanie ich wymaganej jakosci.

4.2. Transport rur

4.2.1. Rury PE

Transport rur ze wzgledu na wlasciwo$ci winien by¢ prowadzony w sposodb uniemozliwiajacy
uszkodzenie materiatu. Moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami transportu, jednak ze wzgledu na
specyfikacj¢ towaru najczgsciej odbywa si¢ transportem samochodowym. Podczas prac
przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac i przecigga¢ po podtozu. Rury w krggach powinny w cato$ci
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leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w przystosowanych
do tego pojemnikach, skrzyniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca uzgodni pisemne z wtascicielami gruntéw warunki, termin i czas prowadzenia robot
spisujac protokot przekazania placu budowy. W przypadku koniecznos$ci zajecia pasa drogowego pod
budowe przylaczy gazu, Wykonawca powinien przygotowac zastepczy projekt organizacji ruchu i
uzyska¢ stosowna zgod¢ zarzadcy drogi oraz wnie$¢ oplaty zwigzane z uzyskaniem
zezwolenia.

W pasach drogowych w przypadkach gdy jest to wymagane przez zarzadce terenu odbudowe
nawierzchni po robotach gazociagowych wykonawca zobowigzany jest przeprowadzié przy
uwzglednieniu 100% wymiany gruntow, wykona¢ pomiar zaggszczenia gruntu do wymaganego
wskaznika i dokument dotaczy¢ do protokotu odbioru przekroczenia przeszkody.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy przylaczy gazu w terenie wykonuje uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy na
podstawie projektu budowlanego. Wszelkie uzbrojenie nadziemne i podziemne znajdujace si¢ w pasie
terenu zajetym pod budowe powinno by¢ dokladnie oznakowane w terenie (w szczegdlnosci
usytuowanie kabli elektroenergetycznych i telefonicznych, przewoddéw gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych).

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne Wykonawca wykona wedtug PN-B-10736: 1999, polecen podanych w specyfikacji
technicznej dla catego zadania (roboty ziemne).

Minimalne przykrycie przytaczy gazu powinno wynosi¢ 0,60 m, Szerokos¢ dna wykopu powinna by¢
wigksza o co najmniej 0,4 m od zewngtrznej Srednicy rury i nie moze by¢ mniejsza od 0,5 m. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i czesci statych i doktadnie zniwelowac.

5.4. Przygotowanie podloza
Rury gazowe uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm, tak, aby rura na calej dtugo$ci opierata sig
o podtoze.

5.5. Zasypywanie wykopow

Obsypke gazociaggu wykonawca wykona z piasku zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736:1999.
Po zasypaniu pierwszej warstwy gruntem bez grud i kamieni nalezy ulozy¢ tasme¢ sygnalizacyjng
koloru zottego. Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza poprzez podkladanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

5.6. Roboty montazowe

5.6.1. Uktadanie rur

Przy uktadaniu przylaczy gazu nalezy zachowa¢ minimalne odlegto$ci od obiektéw terenowych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r poz. 640 z
pozn. zm.).

Strefa kontrolowana dla gazociggdéw sredniego ci$nienia wynosi 1,0m, gdzie linia $rodkowa strefy
pokrywa si¢ z osig gazociggu. Odleglo$¢ pomigdzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi
elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40cm, a przy skrzyzowaniu lub zblizeniu nie
mniej niz 20cm, jezeli gazociag ukladany jest w pierwszej klasie lokalizacji rownolegle do uzbrojenia
podziemnego.

5.6.2. Montaz przylacza gazu
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Wilaczenie przytacza gazu do sieci nalezy wykona¢ za pomoca trojnika siodtowego lub obejmy do
nawiercania pod ci$nieniem. W odleglosci 1,5 m od $ciany zewnetrznej budynku nalezy wykonac
ztaczke rurowg PE/stal. Odcinek stalowy przylacza powinien by¢ zabezpieczony izolacja
antykorozyjng az do wnetrza szafki na kurek gléwny. Powloka antykorozyjna powinna spemiac
wymagania dotyczace powtok dla gazociagdéw stalowych. Przylacze konczy si¢ kurkiem sferycznym.
Przytacze powinno by¢ w sposéb trwaly przymocowane do $ciany budynku lub do konstrukcji nosnej
szafki wolnostojacej.

5.6.3. PrzejScia gazociggéw w rurze ochronnej

Jako rury ochronne stosowac rury z polietylenu PE 100. Przestrzen pomigdzy rurg ochronng a
przewodowa na koncach rury ochronnej (20 cm) wypehi¢ pod ci$nieniem pianka poliuretanowa. Dla
centrycznego utozenia rury przewodowej w rurze ochronnej stosowac ptozy dystansowe lub specjalne
opaski centrujgce z polietylenu. Po wypekieniu rury ochronnej pianka poliuretanowg nadlewki pianki
obcia¢ 1 zabezpieczy¢ tasma zewnetrzng. W miarg mozliwosci rurg¢ ochronna wraz z przewodowsa
przygotowaé poza wykopem.

5.6.5. Oznakowanie trasy przylaczy gazu

Wzdhiz gazociagu nalezy utozy¢ drut lokalizacyjny miedziany YDY 1,5mm2 w odleglosci 5 cm od
$cianki rury a konce wyprowadzi¢ do szafki stanowiacej obudowe kurka gléwnego (drut nie moze
dotyka¢ $cianki rury przewodowej). Nad gazociagiem ok. 40cm utozy¢ tasme ostrzegawczag koloru
z6ttego o szerokosci min. 10cm z nadrukiem ,,Uwaga gaz !,,

5.7. Czyszczenie przylaczy gazu

Czyszczenie wnetrza przylaczy gazu nalezy wykona¢ po ich utozeniu w wykopie. Przylgcza gazu
przedmuchaé strumieniem powietrza o ci$nieniu nie mniejszym od 0,1 MPa. Jezeli w spuszczanym
powietrzu wystapi woda lub inne zanieczyszczenia nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie migkkim
tlokiem gabczastym. Czyszczenie przytacza podlega odbiorowi przez uzytkownika gazociagu.

5.8. Préby przylaczy gazu

Zakres wymaganych prob gazociggow reguluje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie.

5.8.1. Préba ci$nieniowa

Probe wytrzymato$ci i szczelnosci nalezy wykona¢ po ulozeniu przytacza gazu w wykopie.
Probe  wykona¢  sprgzonym = powietrzem lub azotem o cisnieniu 0,75 MPa
przez co najmniej 1 godzing. Badanie wykona¢ komisyjnie w obecnosci kierownika robot i
przedstawiciela dostawcy gazu.

Protokoty z prob cisnieniowych przylaczy gazu stanowia dokumentacj¢ odbiorowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.1. Ogdlne zasady
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli, ktorej celem jest sprawdzenie
wykonanych czynnos$ci zgodnie z dokumentacja techniczna i wymaganiami poszczegdlnych norm.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rz¢dnych ulozenia gazociagu,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypkKi,

— badanie jako$ci wykonanych zgrzewow.
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6.3. Zasady postepowania z wadami wykonanych robdt

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane
przez wykonawce to na polecenie przedstawiciela Operatora Gazowego wymieni je na wlasciwe, na
wiasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne zasady podstawy ptatno$cipodano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U.03.169.1650 — rozp. z dn. 26.09.1997r. — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz. U. 93.83.392 — rozp. z dn.31.08.1993r. — Bezpieczenstwo i higiena pracy w zaktadach produkcji,
przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano-
montazowe sieci gazowych

Dz.U.99.75.846 — rozp. z dn.06.09.1999r. — Bezpieczenstwo i higiena pracy przy magazynowani,
napetnianiu i rozprowadzania gazéw ptynnych

Dz.U.01.118.1263 — rozp. z dn.20.09.2001r. — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.03.120.1126 — rozp. z dn.23.06.2003r. — Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz.U.02.108.953 — rozp. z dn. 26.06.2002r. — dziennik budowy, montazu i rozbiorki, tablica
informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Dz.U.03.207.2016 — ustawa z dn.07.07.1994r. — Prawo budowlane

Dz. U. z 2013. poz.640 — rozp. z dn.26.04.2013r. — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢
sieci gazowe i ich usytuowanie

Dz.U.02.75.690 — rozp. z dn.04.12.2002r. — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowania

Dz.U.97.54.348 — ustawa z dn.10.04.1997r. — Prawo Energetyczne

PN-91/M-34501 — Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi

PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badan przy
odbiorze

PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot w instalacji gazowej, ktére zostang wykonane w ramach realizacji przedsigwzigcia pn.:
»Przebudowa i rozbudowa budynkoéw na przedszkole i ztobek”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujaca wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie remontu kotlowni gazowe;.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
— montaz rurociggéw technologicznych,

— montaz urzadzen technologicznych kotlowni,

— montaz armatury,

— montaz automatyki i urzadzen regulacyjnych,

— badania instalacji,

— wykonanie izolacji termicznej,

— regulacja dziatania instalacji,

— zakup, dostawa i montaz kotta gazowego kondensacyjnego wiszacego.

Kociot gazowy bedzie stuzyt do ogrzewania budynku za posrednictwem ukladu przewodow
ogrzewania podtogowego napetnionych woda.

2. MATERIALY

Materiaty zaprojektowane w dokumentacji technicznej zostaty uzgodnione z Inwestorem i przysztym
uzytkownikiem zaprojektowanej kottowni gazowej. Do wykonania zakresu robot okreslonych w
niniejszej ST Wykonawca moze uzy¢ materialdéw i wyrobéw pochodzenia krajowego i zagranicznego.
Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie kottowni z kotlem gazowym, orurowaniem, osprz¢towaniem.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano nw przewody instalacyjne:

- centralne ogrzewanie, obiegi pompowe, rury bezpieczenstwa,

- rury odwodnien i odpowietrzen: z rur stalowych

- czarnych, ze szwem, z usunigtym wyptywem szwu, wg PN- /H-74244

- rozdzielacze, kolektor odptywowy: z rur j.w., bez szwu wg PN- /H-74219

- instalacja zimnej i cieptej wody: z rur stalowych, ocynkowanych, wg PN- /H-74200

2.1. Wymagania ogélne.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy uzy¢ materiatlow zgodnych z ustawa Prawo Budowlane
oraz stosowa¢ wyroby ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wlasciwie

0znaczone:

— wyroby budowlane dla ktéorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich norm,
aprobat technicznych, oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych — w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji.

— wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wpltyw na
spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyroboéw nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,
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Dostarczone na budowe materialy powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz bez
widocznych wzeréw i ubytkow.

Na dwa tygodnie przed zamierzonym wbudowaniem materiatbw Wykonawca przedtozy Inspektorowi
Nadzoru komplet informacji dotyczacych danego materiatu celem akceptacji. Dokumentem
potwierdzajacym mozliwo$¢ zastosowania danego wyrobu do budowy jest:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci,

— aprobata techniczna w przypadku ich braku.

Taki dokument uzyskuje producent wyrobu we wlasciwej jednostce certyfikujacej lub
aprobujacej.

Certyfikat i znak bezpieczenstwa celem umieszczenia na wyrobie, uzyska¢ powinien dostawca
wyrobow, na ktorym cigzy taki obowiazek. Na podstawie certyfikatu zgodnosci dostawca moze
uzyska¢ znak zgodno$ci. Od dostawcy wyrobu wymagana jest réwniez deklaracja zgodnosci,
wystawiona wylgcznie na jego odpowiedzialno$¢, potwierdzajaca zgodnos¢ danego wyrobu z
normami lub innymi dokumentami normatywnymi, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Dodatkowe zaswiadczenia, dokumenty i informacje powinny by¢ dostarczone na zyczenie
Zamawiajacego.

2.1. Zrédlo ciepla,

Przewiduje si¢ zabudowe nastepujacych urzadzen gazowych:

- wiszacy, gazowy kociot jednofunkcyjny o mocy 49 kW kociot kondensacyjny. Kociot gazowy jest
kottem kondensacyjnym, wiszacym na S$cianie kottowni. Wyposazony jest w palnik modulowany
Matrix oraz sterownik pogodowy regulujacy temperature zasilania instalacji ogrzewania w funkcji
temperatury zewnetrznej.

Parametry pracy instalacji ogrzewania — 75/60°

C. Maksymalne ci$nienie pracy instalacji — 0,3 MPa. Kociot zabezpieczony jest przed wzrostem
ci$nienia poprzez zabudowany zawor bezpieczenstwa. Wzrost objetosci wody podczas ogrzewania jest
przejmowany poprzez przeponowe naczynie wzbiorcze systemu zamknictego. Kociot i naczynie
wzbiorcze zamkniete podlegaja odbiorowi przez Urzad Dozoru Technicznego.

Obieg w ztadzie c.0. wymuszony pompami obiegowymi ze zmienng predkoscia obrotows.

2.2. Instalacja kotlowni

W projekcie kottowni przewidziano osobne, jedynie dla potrzeb instalacji kottowni, rozdzielacze
obiegu kotta. Dopiero z tych rozdzielaczy podtaczone sg obiegi grzewcze.

Instalacje rurowe obiegu czynnika grzejnego, wg projektu kotlowni, nalezy wykonaé z rur stalowych
czarnych. Instalacje zimnej i cieptej wody w pomieszczeniu kottowni wykonaé z rur z tworzywa
stucznego.

Rury dostarczone na budowe powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem 1 niezaplaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i1 byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsce czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

3. SPRZET

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do wykonywania robot
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach
technicznych lub projekcie organizacji robot. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Sprzet bedacy
wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow  transportu  powinna  zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z  zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz obiektu, na
ktérym prowadzone beda roboty budowlane.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Program zapewnienia kontroli jako$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewniajacy jako$¢ wykonywanych robdot budowlanych. W programie zapewnienia
jakosci Wykonawca powinien okreslic zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Montaz rurociggéw technologicznych

Rurociagi beda prowadzone po wierzchu §cian i beda do nich mocowane za pomoca uchwytéw
gumowo-metalowych 1 podpor. Rurociagi stalowe nalezy taczy¢ za pomocag spawania gazowego
uzywajac jako spoiwa drutu spawalniczego SPG3S d= 2,5 mm. Wszelkie odgal¢zienia nalezy
wykona¢ przy pomocy odpowiednich ksztattek.

Proces spawania rur obejmuje, m.in.:

— sprawdzenie i ewentualnie kalibrowanie tgczonych elementow,

— oczyszczenie taczonych powierzchni,

— ukosowanie krawedzi rur i gratowanie,

— podgrzewanie przed spawaniem ztgczy - przypadkach uzasadnionych technologicznie,

— wykonanie potaczenia,

Przed ukitadaniem rurociagdw nalezy wyznaczy¢ tras¢ prowadzenia rurociggdéw, a wszelkie
kolidujace przeszkody mozliwe do usuniecia usungé. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy
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elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w
rurociggach nie ma zanieczyszczen mechanicznych (ziemia, papier). Rur peknigtych, porysowanych
lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonania robot:

— wyznaczy¢ tras¢ utozenia rur,

— zamontowac uchwyty mocujace,

— docigcie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym.

— wykonanie potaczen.

Rurociagi prowadzone przez pomieszczenia nie powinny by¢ mocowane nizej niz 2,0 m od podtogi.

W migjscach przej$¢ rurociggow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.

Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych. Srednica tulei

ochronnej powinna by¢ o 40 mm wigksza od §rednicy rury przewodowej. Wolng przestrzen pomiedzy

tuleja ochronng, a rura przewodowa nalezy uszczelni¢ masg rozprezna. Dlugos$¢ tulei ochronnej

powinna by¢ o 6 mm wigksza od grubosci przegrody.

Wypehienie powinno zapewnia¢ mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Potaczenia spawane i

kotnierzowe rur przewodu powinny sie¢ znajdowa¢ w odlegtosci 0,25 — 0,3 diugosci przesta od

punktéw podparcia lub podwieszenia. W miejscach przejs¢ przewoddéw przez $ciany i stropy nie

wolno wykonywac¢ zadnych potaczen rur.

Zaleca si¢ stosowanie w catym zakresie $rednic ksztattek fabrycznie kutych. Nie wolno prowadzié¢

instalacji powyzej przewodow instalacji elektrycznej. Odlegtos$¢ zewnetrznej powierzchni rurociaggu

od instalacji elektrycznej nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociagdw

nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

— rurociag nalezy oczys$ci¢ sposobem recznym,

— pomalowa¢ dwukrotnie farba miniowa podktadowa 60 %,

— pomalowa¢ dwukrotnie farbg ftalowa ogdélnego przeznaczenia. Rurociagi nalezy
zaizolowac termiczng pianka izolacyjna grubosci 35 mm.

— Rurociagi nalezy oznakowaé strzalkami zwracajac uwagg na kierunki przeptywu (strzatka
- niebieska — powro6t, strzatka czerwona — zasilanie). Strzatki nalezy naklei¢ na izolacje.

6.2. Montaz urzadzen technologicznych kotlowni.

6.2.1. Kociot

Zaprojektowano kondensacyjny kociot wiszacy. Przy jego montazu nalezy zachowac:

— odlegto$¢ od scian kotlowni i pozostatych urzadzen,

— zapewni¢ staly, latwy dostgp do otworow kontrolnych, otworow wyczystkowych, zaworow,
przyrzadéw pomiarowych, palnika.

Kazdy kociot dostarczony przez producenta nalezy podda¢ oglgedzinom zewngtrznym wraz z

osprzetem. Nalezy zwrdci¢ uwage na kompletnos¢ oprzyrzadowania, tabliczke firmowa i kompletnosc¢

dokumentacji. Kotty dostarczane w elementach do skrecania nalezy scala¢ wg. instrukcji wytworcy.

Przy montazu kottéw nalezy zwrdci¢ uwage na:

— czysto$¢ wszystkich elementow,

— zachowanie rzednych i rownoleglosci osi komor, walczakow zgodnie z wymaganiami
wytworcy,

— stan koncowek do spawania.

Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ proébe wodng. Po pozytywnej probie wodnej
mozna przystapi¢ do prac przy izolacji.

Przylaczenie kotla do instalacji powinno umozliwia¢ jego demontaz. Na kroccu zasilajagcym i
powrotnym nalezy zamontowaé zawory odcinajace. Kociot nalezy zabezpieczy¢ zaworem
bezpieczenstwa zamontowanym zgodnie z dokumentacja. Po zakonczeniu montazu kotta zainstalowaé
automatyke pogodowa dostarczong razem z kottem. Nalezy si¢ stosowa¢ do zalecen producenta
podanych w DTR.
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6.2.2. Naczynie przeponowe — zabezpieczenie uktadu.

Zbiorniki sa montowane w kotlowni zgodnie z dokumentacjg techniczng. Zbiorniki ci$nieniowe

powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami przepisow UDT. Przed przystapieniem do montazu

zbiornikow nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny po transporcie i magazynowaniu, stan przygotowania

miejsc ustawienia zbiornikow (fundamenty, cokoty, podpory). Przy montazu zbiornikéw nalezy

zachowac:

— odlegtos¢ od Scian kotlowni i pozostatych urzadzen,

— zapewni¢ staly, tatwy dostep do wlazéw, otworéow wyczystkowych, zawordw, przyrzaddéw
pomiarowych,

— wykona¢ podesty do obstugi.

Montaz wyposazenia zbiornikéw, jak termometry, manometry, wodowskazy nalezy wykona¢ w
ostatniej fazie prac. Przylaczenie zbiornikow do instalacji powinno umozliwia¢ ich demontaz.
Przy wlotach i wylotach ze zbiornikow nalezy zamontowaé zawory odcinajace. Zbiorniki przeponowe
przylaczamy do instalacji po wykonaniu proby szczelno$ci instalacji.

6.2.3. Zestaw pompowy

Pompy z rurociggami nalezy taczy¢ przy pomocy kotnierzy. Rurociag po obu stronach pompy nalezy
umocowac do $cian za pomocg uchwytéw. Po obu stronach pompy powinny by¢ zamontowane
zawory, a na rurociaggu tlocznym zawoér zwrotny. Do krdéécow pompy powinny by¢ dotaczone
manometry. Pompy wraz z silnikami elektrycznymi powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionow3 z blachy, podajaca;

nazw¢ producenta,

charakterystyke techniczng urzadzenia,

date produkcji i numer kolejny wyrobu,

— znak kontroli technicznej,

Nalezy stosowaé si¢ do zalecen podanych w DTR przez producenta. Silniki pomp nalezy
zabezpieczy¢ wylacznikami ochronnymi i termicznymi. Armature elektryczng umiesci¢é w
tablicy elektrycznej kottowni. Potaczenia pomp z tablica wykona¢ przy pomocy przewodow
miedzianych.

Po zamontowaniu pomp nalezy sprawdzic¢:

— szczelno$¢ polaczen z armatura,

— sprawnos¢ armatury pomiarowej i regulacyjnej,

— glo$nos¢ 1 drgania towarzyszace pracy pomp,

— temperaturg pracy silnika pompy.

6.2.4. Montaz armatury i osprzgtu.

Rurociagi beda taczone z armaturg za pomoca polaczen gwintowanych, kotnierzowych lub
specjalnych ksztattek przejSciowych. Uszczelnienie tych potaczen nalezy wykonaé przy pomocy
konopi i past multipak

Kolejnos¢ wykonania robot:

— sprawdzenie dzialania zaworu,

— wkrecenie potSrubunkéw, gwintow, kolierzy w zawor, z uszczelnieniem gwintow
materialem uszczelniajacym,

— skrecenie polaczenia.

Armatur¢ nalezy taczy¢ z instalacja c.o. w sposob umozliwiajagcy demontaz (kotnierze, $rubunek).
Potaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewoddéw z rur stalowych instalacyjnych typu
$redniego i ciezkiego przy cis$nieniu nie przekraczajagcym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C.
Potgczenia gwintowe mozna stosowa¢ do polgczen przewoddéw z armaturg gwintowang oraz
przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncowki sa gwintowane. Gwinty powinny by¢ réwno
naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadno$¢ wykonania gwintu sprawdza sig¢
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poprzez nakrgcenie ztgczki. Polaczenia gwintowane uszczelniamy za pomocg tasmy teflonowej,
konopi, pasty uszczelniajace;j.

Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczane na budowe jako walcowane z szyjka lub z

przyspawanym kréécem z rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do plaszczyzny koinierza.

Kohierz nalezy przyspawa¢ do krocca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia

spoiny wewngtrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyznie kotnierza — tak

aby nierdwnosci spoiny nie wystawaty ponad stykowej powierzchni kotnierza. Srednice wewnetrzne
uszczelek powinny by¢ wigksze o 3 do 5 mm od wewngtrznej srednicy przewodu lub armatury, a ich
zewnetrzna Srednica powinna zapewni¢ dotyk obwodu uszczelki do $rub. Przy potaczeniach
kotnierzowych $ruby przeciwlegle nalezy dokreca¢ parami réwnomiernie na caltym obwodzie.

Gwintowany rdzen $ruby powinien wystawacé ponad nakretke na wysoko$¢ rowng $rednicy $ruby nie

wigcej jednak niz 25 mm. W czasie wykonywania potaczen kotierzowych nie wolno:

— dociggac $rubami potaczen majacych po zalozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajacy 2 mm,
z wyjatkiem przypadkow, gdy wymagaja tego wzgledy kompensacji wydtuzen,

— pozostawia¢ niedokreconych $rub, pozostawia¢ w kolnierzach $rub montazowych. Potaczen
kotnierzowych nie wolno stosowa¢ na tukach. Prosty odcinek przewodu miedzy kotnierzem i
poczatkiem tuku powinien wynosi¢ dla przewodow do 100 mm — 150 mm, od 125 — 200 mm —250
mm, od 250 mm i wigcej 400 mm. Powyzsze ustalenie nie dotyczy potaczen kotnierzowych z
ksztattkami kolnierzowymi zeliwnymi.

Do taczenia rur stalowych z armatura i urzadzeniami stosowaé nalezy kohierze stalowe, z

uwzglednieniem cisnienia wystepujacego w przewodzie lub urzadzeniu. Niedopuszczalnym jest

stosowanie luznych koinierzy na wywijanych obrzezach rur. Do potaczen kotnierzowych nalezy

stosowac uszczelki:

— gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach
odoliwionych o temperaturze nie przekraczajacej 60 i o cisnieniu do 0,6 MPa,

— fibrowe przy gazach o temperaturze do 80 i ci$nieniu do 1,6 MPa,

— igielitowe przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temperaturze do 60 i ci$nieniu
do 1,6 MPa.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowo przechodzacej przez o$
rurociagu.

Filtry i odmulacze nalezy montowaé przed kottami na przewodach gléwnych. W bezposrednim
sasiedztwie filtrow powinna si¢ znalez¢ armatura odcinajaca. Filtry i odmulacze powinny by¢
montowane w miejscach tatwo dostepnych. Nie nalezy ich instalowa¢é nad urzadzeniami
elektrycznymi. Nalezy zwroci¢ uwage na oznaczenie kierunkow przeptywu. Rozdzielacze powinny
by¢ wykonane z rury o $rednicy o jedna dymensje wigksza niz najwigksza rura wilaczona do
rozdzielacza. Rozdzielacz powinien by¢ wyposazony w armature odcinajacg oraz zespét manometréw
i termometrow. Zawory odcinajace montuje si¢ na kazdym wyjsciu z rozdzielacza. Rozdzielacze
nalezy wyposazy¢ w spust wody. Montaz mieszaczy nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Odpowietrzenie instalacji c.0. nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikow  automatycznych z zaworem = stopowym.
Bezposrednio pod zaworem  odpowietrzajagcym  nalezy — zamontowaé zawor  kulowy.
Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Armatura pomiarowo-kontrolna
powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej
(termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnos$ci
odczytu, a jej =zakres powinien przekraczaé warto$¢ robocza mierzonego parametru.
W szczegoblnosci:

— termometry szklane ptynowe powinny mie¢ dziatke elementarng nie wigkszg niz 10C,

— manometry i hydrometry tarczowe $rednice tarczy nie mniejsza niz 100 mm,
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— poziomowskazy tablicowe powinny mie¢ podzielnice co 1,0 cm, a poziomowskazy
tarczowe podzielnice dobrang tak, aby jedna podziatka odpowiadata roznicy poziomu
cieczy w zbiorniku rownej 1,0 cm,

a) termometry w przewodach, w ktorych ma by¢ mierzona temperatura przeplywajacego
czynnika, nalezy montowa¢ w tulejach siggajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz
nie wigcej] niz na gleboko$¢ rowna 2/3 jego S$rednicy wewngtrznej. Przy $rednicy
nominalnej przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny by¢ montowane ukosnie lub na
zatamaniach przewodu, w plaszczyznie przechodzacej przez jego o0§8. Tuleja dla
termometru nie moze by¢ zanurzona na gleboko$§¢ mniejsza niz 5 cm.

b) Manometry tarczowe nalezy montowa¢ na rurce syfonowej; na kroccu taczacym rurke
syfonowa z przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed
manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw.
Manometryczny.

c) Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne
cisnienie robocze urzadzenia, do ktérego manometr jest przytaczony.

d) Tablica poziomowskazu powinna by¢ ustawiona w polozeniu pionowym, a
prowadzenie drazkow lub linek wodowskazu nie moze utrudnia¢ swobodnego ich
ruchu.

e) Aparatur¢ kontrolno-pomiarowa automatycznie w rejestrujaca nalezy montowaé na
tablicach lub pulpitach z zachowaniem warunkéw 1 instalacji podanych przez
producenta.

f) Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowac:

— po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej dziatania,

— w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze o$wietlonych. Przynajmniej
Swiattem sztucznym,

— W sposdb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumy$lnym jej uszkodzeniem

6.3. Badania i uruchamianie instalacji technologicznej kottowni

6.3.1. Proba szczelnosci.

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementow kotta, ustawieniu urzadzen, wykonaniu rurociagdw
technologicznych, zamontowaniu osprzetu 1 armatury nalezy przeprowadzi¢:

e probe szczelno$ci instalacji technologicznej kotlowni (z wyjatkiem naczynia przeponowego),

Probe szczelno$ci w instalacji technologicznej kottowni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Cisnienie probne instalacji c.0. powinno wynosi¢ ci$nienie robocze powigkszone o 2
bary, lecz nie mniej niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby szczelno$ci nalezy doktadnie kontrolowac i
nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. Nie
stwierdzono przeciekow ani roszenia. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot. Nalezy zwrocic
uwage na maksymalne ci$nienie pracy kotta podane przez producenta w DTR. Po uzyskaniu
pozytywnej proby szczelno$ci mozna przystapi¢ do rozruchu probnego kotlowni. Szczegdlng uwage
nalezy zwroci¢ na prawidtowos¢ wykonania i dziatania urzadzen zabezpieczajacych.

Badanie zbiornikow polega na przeprowadzeniu:

— sprawdzenia $wiadectwa producenta,

— préby cisnieniowej,

— rewizji zewnetrznej zbiornika w czasie jego dziatania.

— Sprawdzeniu kompletno$ci osprzetu zbiornika (manometry, zawory, termometry, zawory
bezpieczenstwa, poziomowskazy, urzadzenia redukcyjne, odpowietrzniki).
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Badania podpar¢ i podwieszen polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg i whasciwym
zamocowaniem rurociggow i urzadzen.

Badania i odbiory pomp polegaja na:

— sprawdzeniu poprawnos$ci wykonania instalacji pomp (przewod ssawny, wysoko$¢ ssania, przewod
ttoczny, usytuowanie armatury odcinajgcej, mozliwos$¢ zalania, odpowietrzenia, ochrony silnika,
zawilgocenia).

— Sprawdzeniu ustawienia agregatu, wspotosiowos¢ pompy i silnika,

— Sprawdzeniu smaréw i olejow.

Odbior rurociagdw i armatury polega na:

— kontroli stanu podpar¢ i podwieszen w stanie zimnym i gorgcym,

— prdbie ci$nieniowe;j,

— kompletacji dokumentow (protokoty z odbioréw czgsciowych, naciggdéw, pomiaréw wspawanych
kryz lub dysz pomiarowych, wynikdéw kontroli spawow).

Badanie aparatury kontrolno — pomiarowej i automatyki polega na:

— ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodoéw impulsowych, kabli itp.,

— ocenie zakresOw przyrzadow pomiarowych w stosunku do przewidzianych projektem parametrow
pracy,

— kontroli doktadnosci wskazan obwoddéw pomiarowych przez porownanie

Badanie aparatury kontrolno — pomiarowej i automatyki polega na:
ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodow impulsowych, kabli itp.,

— ocenie zakresow przyrzadow pomiarowych w stosunku do przewidzianych projektem
parametréw pracy,

— kontroli doktadnosci wskazan obwodow pomiarowych przez porownanie wskazan ze
wskazaniami urzadzen kontrolnych,

— kontroli dziatania obwodow sterowania, sygnalizacji, zabezpieczen i blokad.

6.3.2. Ruch prébny kotlowni.

Po zakonczeniu kontroli wykonania oraz dziatania poszczegélnych zespotéw nalezy przystgpi¢ do
rozruch kotlowni i ruchu probnego wg. przygotowanej instrukcji rozruchowej. Do rozruchu kottowni
mozna przystapi¢ na polecenie Inspektora Nadzoru. Rozruch urzadzen mechanicznych polega na
sprawdzeniu:

— kierunkéw obrotow,

— obserwacji przyrzadéw kontrolno-pomiarowych, silnikow, przeciekow na uszczelnieniach,

— wykonaniu niezbednych regulacji,

— usunigciu zauwazonych usterek,

— sprawdzeniu dziatania uktadoéw sterowania.

Z przeprowadzonych préb rozruchu urzadzen powinien by¢ spisany protokot. Jesli wynik jest
pozytywny to urzadzenia zostaja dopuszczone do préb na ,.goraco”. Przed wykonaniem proby na
goraco nalezy podiaczy¢ naczynie przeponowe i sprawdzi¢ dziatanie zaworéw bezpieczenstwa.
Uruchamianie uktadu obiegu wody nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem zasad odpowietrzenia,
szybko$ci nagrzewu, szybkoSci wzrostu cisnienia. Po wykonaniu niezbednego zakresu prac
rozruchowych nalezy przystapi¢ do ruchu probnego w czasie 72 godzin. Ruch probny powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie z udziatem przedstawicieli:

— przysztego uzytkownika obiektu,

— inspektora nadzoru,

— kierownika budowy.

W zakresie AKPiA nalezy podczas ruchu kotla sprawdzi¢:

Stronal52




Przebudowa i rozbudowa budynkéw na przedszkole i ztobek

— sprawnos¢ dziatania urzadzen automatyki,
— prawidlowos$¢ nastawien wartosci zadanych,
— przedziaty odchytek parametrow regulowanych

6.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu proby
szczelnoSci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokétem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi. Grubo$¢ wykonanej izolacji nie powinna si¢ rézni¢ od grubo$ci
okreslonej w dokumentacji technicznej wigcej niz o -5 do + 10 mm. Kolejnos¢ wykonania robot:

— Przyciecie na wymiar otuliny termoizolacyjnej,

— Zalozenie otuliny,

— Uszczelnienie stykow otuliny tasmg klejaca,

— Wyréwnanie powierzchni otuliny.

6.5. Regulacja dzialania kotlowni
Po wykonanych probach kotlowni gazowej nalezy ja wyregulowal. Instalacje nalezy wyregulowac

ustawiajgc parametry podane w dokumentacji projektowej. W trakcie prowadzenia regulacji nalezy
dokona¢ pomiarow temperatury zewnetrznej, temperatury czynnika grzewczego zasilania i powrotu.
Regulacj¢ kotlowni gazowej nalezy przeprowadza¢ przy mozliwie najnizszych temperaturach
zewnetrznych, jednak nie wyzszych niz +6°C.

Po dokonaniu pomiar6w temperatury zasilania i powrotu nalezy je porowna¢ z tabelami regulacyjnymi
dla aktualnych temperatur zewngtrznych.

W przypadku roznic temperatur zasilania, powrotu i temperatury zewnetrznej nalezy zmieni¢ W
programatorze krzywa grzania i regulacje powtorzy¢. Nalezy ustawic¢ temperature zatgczania pompy
kotlowej oraz pompy cyrkulacyjnej. Z regulacji instalacji c.o. nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6ot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Odbior koncowy kottowni oraz przekazanie jej uzytkownikowi do eksploatacji moze nastapi¢ po:

— sprawdzeniu kompletno$ci dokumentacji ruchowo eksploatacyjnej,

— przeprowadzeniu badan ruchu proébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajagcym stwierdzenie czy
urzadzenia instalacje 1 wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadajg warunkom
technicznym,

— sprawdzeniu, czy urzadzenia sg dopuszczone do ruchu zgodnie z przepisami,

— sprawdzeniu, czy przeprowadzono pozytywny odbior techniczny,

— sprawdzeniu, czy stan urzadzenia i przygotowane miejsca pracy odpowiadajg warunkom
technicznym, sanitarno — epidemiologicznym, warunkom bhp i ochrony p.poz.

Protokéty odbioru i przejecia urzadzen i instalacji i obiektu kottowni do eksploatacji powinny

zawierac:

— wyniki przeprowadzonych prob i pomiarow,

— wykaz brakow i usterek ze wskazaniem terminu ich usunigcia,

— wykaz dokumentacji  technicznej ruchowo  eksploatacyjnej materiatow 1 czeSci
zamiennych,

— stwierdzenie, czy zostaty spelnione wymagania bhp, ochrony powietrza atmosferycznego, sanitarno
— epidemiologiczne oraz ochrony przeciwpozarowe;j,
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— stwierdzenie, ze urzadzenia 1 instalacje oraz obiekt kottowni moga by¢ przekazane do
eksploatacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady podstawy ptatno$cipodano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe”,

PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania przy technicznym odbiorze.

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenia wodnych zamknigtych systemow
cieplowniczych. Wymagania”,

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.
PN-EN 15502-2-2:2014-12 ,,Gazowe kotly centralnego ogrzewania -- Czg$¢ 2-2: Norma szczegotowa
dla urzadzen typu B1

PN-B-10425 ,,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze”.

PN-EN 1443:2019-05 ,,Kominy. Wymagania ogdlne”.

PN-B-02431-1 ,,Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
Wymagania”.

PN-EN-ISO 4126-1:2013-12 ,Urzadzenia zabezpieczajace przed nadmiernym ci$nieniem --
Czes$¢ 1: Zawory bezpieczenstwa”.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa i
rozbudowa budynkéw na przedszkole i ztobek™.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
objetych Dokumentacja Projektowa.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich instalacji zgodnie z punktem 1.1.

Projektuje si¢ ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp
70/50°C z rozdzialem mieszanym, w systemie dwururowym, rozdzielaczowym, pompowym. Zrodta
ciepta — wezet cieplny, doprowadzenie ciepta z kotta gazowego.

Instalacja ogrzewania podlogowego bedzie zasilana za pomoca wezta cieplnego. Na rozdzielaczu
glownym do ogrzewania podtogowego zostaty dobrane zawory trojdrogowe 0 temperaturze wody
zmieszanej 55 °C. Kv=4.3 m3/h, dP= 14,8kPa, s$rednicy dn40. Dobrano pompy do uktadu
mieszajacego o wydajnosci 3.88 m3/h i wysokosci podnoszenia rowne 4.9 mH,0O

W pomieszczeniach gdzie przebywaja dzieci zaprojektowane zostalo ogrzewanie podtogowe. Jako
elementy grzejne zastosowano petle podtogowe. Rurociagi rozprowadzajgce zaprojektowano z rur
wielowarstwowych z powloka antydyfuzyjna o potaczeniach wykonanych za pomoca ztaczek z
tworzywa PPSU i tulei zaciskowych /do rur PEX/AL/PEX/ niklowanych prowadzonych w posadzce.
Przewody prowadzone z wezlta do rozdzielaczy prowadzi¢ w posadzce. Piony instalacji nalezy
zaizolowaé termicznie i prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przej$cia przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Odcinki przeznaczone do zabetonowania prowadzi¢ systemem rura
W rurze, jako ostonowe stosowa¢ izolacje termiczng gr. 9mm. Srednice przewodow przedstawiono w
czesci rysunkowej. Jednoczesnie dla umozliwienia przejecia wydluzen termicznych na trasie
rurociggoéw na odcinkach prostych dtugosci powyzej 5 m wykona¢ kompensatory U-ksztattowe lub
wykorzysta¢ naturalne zatamania trasy jako potencjalne punkty samokompensacyjne. Przy
polaczeniach pionéw z poziomami wykona¢ ramiona kompensacyjne o diugosci 0.3 m. Sie¢
rozdzielcza nalezy izolowac.

Wezownice w ogrzewaniu podlogowym zaprojektowano z rur wielowarstwowych z powloka
antydyfuzyjna o potaczeniach wykonanych za pomoca ztaczek z tworzywa PPSU. Podtaczone beda od
dotu do rozdzielacza strefowego. Dlugos¢ kazdej petli oraz rozstaw rurek przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania (na rzutach i rozwinigciu). Odpowietrzanie we¢zownic odbywa si¢ przez
odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. Opréznianie i napetnianie petli woda umozliwia zawor
spustowy na rozdzielaczu. Regulacje przeptywu na pojedynczych petlach projektuje sie za pomocag
zaworOw regulacyjnych z rotametrami zamontowanych na kazdej petli. Zaleca si¢ uktad $limakowy
wezownic, gdyz daje on najbardziej rownomierny rozklad temperatury podtogi. Wezownice mocowac
do siatki zbrojeniowej z drutu 4 mm o oczkach 15001150 mm za pomocg specjalnych uchwytéw z
tworzywa sztucznego lub przy pomocy drutu w oplocie tworzywowym.

Konstrukcje ptyty grzejnej wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego systemu ogrzewania
podlogowego. Wzdtuz $cian zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku wykona¢ izolacje
brzegowa za pomocg taSmy przysciennej z naci¢ciem. Izolacja brzegowa ogranicza straty ciepla przez
$ciang, stanowi dylatacje plyty betonowej grzejnej od $cian zewnetrznych i elementow
konstrukcyjnych budynku, uktadana do wysoko$ci wylewki betonowe;.

Jastrych grzejny oprocz obwodowego podzialu tasma brzegowa nalezy dodatkowo rozdzieli¢
profilami dylatacyjnymi. Szczeliny dylatacyjne nalezy wykona¢ w taki sposob, by dostgpnych bylto co
najmniej Smm wolnej przestrzeni pomig¢dzy polami jastrychu. W obrgbie szczelin dylatacyjnych maty
styropianowe nalezy przecina¢. Po wykonaniu nalezy je zamknaé za pomoca profili dylatacyjnych.
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Obwody grzejne nie moga przebiega¢ przez szczeliny dylatacyjne, jedynie przewody podiaczeniowe
moga przechodzi¢ przez dylatacje.

Przejécia przewodow ogrzewania podlogowego przez dylatacje nalezy wykona¢ w karbowanej rurze
ostonowej ,,peszel” na dtugosci 15¢m z obu stron dylatacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumied

nastepujaco:

¢ Instalacja centralnego ogrzewania — system ogrzewczy ztozony z trzech podstawowych elementow:
zrodla ciepta, przewodow i posadzkKi grzejnej

e Elementy grzejne / posadzka grzejna/ — wymiennik ciepta o rozbudowanej powierzchni od strony
pomieszczenia, ktoérego zadaniem jest przekazywanie mocy cieplnej, dostarczanej przez nosnik
ciepla do ogrzewanego pomieszczenia,

e Przewody — system rur doprowadzajacych nosnik ciepta /czynnik grzewczy/ ze zrédta ciepta do
posadzki grzejnej

e Armatura odcinajgca — zawory odcinajace pozwalajace odcigé doptyw czynnika grzewczego do
poszczegdlnych elementow instalacji,

e Armatura kontrolno-pomiarowa — urzadzenia umozliwiajace kontrole pracy instalacji c.o. pod
wzgledem parametrow technicznych /temperatury i ci$nienia/,

e Armatura regulacyjna — urzadzenia i zawory stuzace do ustawienia przeptywu czynnika
grzewczego zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi w poszczegdlnych czesciach instalacji c.o.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ zatrudnieniem personelu posiadajacego odpowiednie
przygotowanie zawodowe, a osoba peliagca funkcje kierownika robot /nadzorujaca wykonywanie
robot instalacyjnych/ powinna posiada¢ uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie w zakresie niezbe¢dnym do wykonywanych robot instalacyjnych oraz
posiadac aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci od Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez jak réwniez co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentow:

e Atest,

o Certyfikat,

e Aprobata Techniczna,

e Certyfikat zgodnosci.

Materialy i urzadzenia maja pochodzi¢ ze zrodet zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie uzyte materialy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg i wymaganiami
Specyfikacji Technicznej. Jezeli wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace wykonawcze, to
materialy uzyte przez podwykonawce musza odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Techniczne;j.

2.2 . Orurowanie instalacji c.o.

Instalacje rurowe obiegu czynnika grzejnego, wg projektu kotlowni, nalezy wykonac¢ z rur stalowych
czarnych. Instalacje zimnej i cieplej wody w pomieszczeniu kottowni wykonaé¢ z rur stalowych
ocynkowanych, skrecanych na gwint.

Gloéwne orurowanie instalacj¢ c.o. (dla ogrzewania podtogowego do rozdzielaczy) wykona¢ zgodnie z
projektem kotlowni. Rurociagi rozprowadzajace zaprojektowano z rur wielowarstwowych z powtoka
antydyfuzyjng o potaczeniach wykonanych za pomocg ztaczek z tworzywa PPSU i tulei zaciskowych
/do rur PE-Xc/ niklowanych prowadzonych w posadzce. Rury skladaja si¢ z rury bazowej
produkowanej z tworzywa sztucznego o wysokiej gestosci sieciowanego metodg fizyczng strumieniem
elektronow (metoda ,,c”), opornego na wysokie temperatury. Warstwe zewnetrzng stanowi ta$ma
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aluminiowa zgrzewana doczolowo ultradzwigkami zabezpieczona przed czynnikami zewnetrznymi
dodatkowg warstwa tworzywa sztucznego wysokiej gestosci. Potaczenia przewodow wykonaé zgodnie
z instrukcja producenta. Rurociagi zastosowane do ogrzewania podtogowego musza by¢ oporne na
wysokie temperatury, z zabezpieczeniem przed dyfuzjag tlenu w postaci powtoki z alkoholu
etylowinylowego. Rodzaj rur oraz obszar ich zastosowania okre$lono w Dokumentacji Projektowe;.

2.3 Elementy grzewcze

Ogrzewanie podtogowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1264 jako grzejnik ptaszczyznowy
typu A. System ogrzewania podlogowego wykonywanego metoda mokra. Nalezy zastosowac plyty
styropianowe o grubosci 5S0mm oraz zgrzewane spinki do mocowania orurowania. Typ oraz wielkoS$ci
elementow grzejnych okreslono w Dokumentacji Projektowe;.

2.4 Uklad mieszajacy dla ogrzewania podlogowego
Uktad mieszajacy dla ogrzewania podtogowego. Przygotowanie wody grzejnej dla ogrzewania

podtogowego realizowane bedzie w rozdzielaczach wyposazonych w uktady pompowe wraz z
niezbedna armatura. Nalezy zastosowac rozdzielacze mosi¢zne z wysokiej jako$ci mosieznych profili
17, wyposazone w:

e w krocce przytaczeniowe z gwintem zewnetrznym

zawory regulacyjne w dolnej belce,

zawory odcinajace pod sitowniki elektryczne,

zawory odpowietrzajgco-spustowe,

komplet obejm mocujacych z wktadka thumigca drgania,

zawory odcinajace

zawOr termostatyczny

zawOr regulacyjny

termometry tarczowe,

by-pass z zaworem regulacyjnym,

bezdtawnicowa pompe.

Lokalizacja rozdzielaczy zostala przedstawiona na rysunkach i rozwinigciach w Dokumentacji
Projektowej.

2.4. 1zolacje termiczne

Izolacje termiczne maja na celu zabezpieczenie elementéw instalacji centralnego ogrzewania
/z wyltaczeniem elementéw grzejnych/ przed oddawaniem ciepta do otoczenia. Rodzaj oraz
grubo$¢ jak 1 miejsce zastosowania izolacji termicznych okreslono w Dokumentacji
Projektowej.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Dobér sprzetu powinien gwarantowaé jakos¢ okreslong w  Dokumentacji  Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz spelnia¢ wszystkie warunki bezpieczenstwa BHP. Dobor
sprzetu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym przez caty okres wykonywania robot.

3.2. Sprzet uzywany do wykonywania instalacji c.o.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu gwarantujacego
wlasciwg jako$¢ robot:

e wiertarka udarowa,

mtot udarowy,

zaciskarka do rur,

gietarka do rur,

nozyce do obcinania rur z tworzywa sztucznego,
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pompka reczna lub agregat pompowy przystosowany do wykonywania prob cisnieniowych,
rozwijak do rur ogrzewania podtogowego,
tacker do klipsow do mocowania rur ogrzewania podtogowego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne dotyczace transportu

Dobor srodkow transportu i umieszczanie na nich tadunkéw nie moze zagrazaé bezpieczenstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowa¢ si¢ do obowigzujacych
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialow.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania srodkow transportu, ktore pozwola unikna¢ uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materiatow. I[los¢ uzywanych $rodkoéw transportu musi zapewnic
prowadzenie robot zgodnie z harmonogramem prac na budowie. Wykonawca winien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

e samochod skrzyniowy dostawczy,

e samochod dostawczy,

e przyczepa do przewozenia rur.

Transport poszczegdlnych materiatdow powinien odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami ich producentow.

4.3 Odbidér materialéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z normg. Dostarczone na miejsce budowy
materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz
przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci
nalezy przed wbudowaniem powiadomi¢ Inspektora Nadzoru celem podjecia decyzji o mozliwosci ich
wykorzystania.

4.4 Skladowanie materialdw na budowie

Materialy matogabarytowe takie jak: zawory termostatyczne, armatura odcinajgca, armatura
kontrolno-pomiarowa powinny by¢ skltadowane w pomieszczeniach zamknigtych w sposob
uporzadkowany, zapewniajagcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do wbudowania. Izolacje
termiczng nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, nienarazonych na opady
atmosferyczne a takze promieniowanie stoneczne.

Magazynowanie rur powinno si¢ odbywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rury
nalezy uktada¢ na réwnym podiozu na podktadach drewnianych i przektadkach, w stosach do
maksymalnej wysokosci 1,2m. Rury powinny by¢ sktadowane poziomo, na rownym podtozu, tak aby
unika¢ ich wyginania. Pomieszczenia, w ktorych przechowywane sg rury powinny by¢ czyste, bez
szkodliwych oparéw. Rozmieszczenie rur powinien eliminowa¢ mozliwos¢ ich uszkodzen
mechanicznych np. przez przypadkowe nadepnigcie. Podczas tadowania, roztadowywania i
sktadowania rury nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac
przetadunkowych nie dopuszcza si¢ stosowania lin stalowych. Rury nie moga by¢ zrzucane i
przeciagane po podtozu, lecz musza by¢ przenoszone.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Roboty nalezy wykonywaé =zgodnie z Dokumentacja Projektowa, normami, warunkami
technicznymi wykonania robot instalacyjnych oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot i harmonogram
ich prowadzenia uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2 Montaz orurowania — roboty podstawowe, tymczasowe i towarzyszace.
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5.2.1 Przewody z rur stalowych zaciskanych.

Rury stalowe nalezy taczy¢ technika zaciskowa za pomoca ksztattek systemowych kielichowych z
pierScieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zaci$nigcia rury i
ksztattki wykonuje si¢ przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzgdziem. W
zalezno$ci od wymiarow rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykonaé przy uzyciu szczek zaciskowych
lub opasek zaciskowych.

Cigcie rur - Rury nalezy przecina¢ prostopadle do osi obcinakiem krazkowym.
Dopuszcza si¢ stosowanie innych narzedzi takich jak pily reczne 1 elektryczne,
przeznaczone do cigcia stali weglowej lub nierdzewnej, pod warunkiem zachowania
prostopadtosci cigcia 1 nie uszkodzenia obcinanych krawedzi. Niedopuszczalne jest
famanie nadcigtych kawalkow rur. Do cigcia nie nalezy uzywac¢ palnikow 1 tarcz
tngcych. Przy wymiarowaniu dlugosci do obcigcia nalezy pamigtaé o uwzglednieniu
glebokosci wsunigcia rury w ksztattki.

Fazowanie (gratowanie) - Uzywajac recznego lub  elektrycznego fazownika (dla
wigkszych  $rednic  polokraglego pilnika do stali) nalezy sfazowaé zewngtrzng
i wewnetrzng krawedz obcigtej rury usuwajac  wszelkie zadziory, mogace uszkodzi¢
O-Ring w czasie montazu. Usung¢ réwniez opitki znajdujace si¢ na i w rurze, ktore
moga zwiekszy¢ ryzyko wystapienia korozji punktowej.

Zaznaczenie glgbokosci wsuniecia - Aby osiggnaé wlasciwa wytrzymalos¢é potaczenia
nalezy zachowa¢ odpowiednig gleboko$¢ wsunigcia rury w  ksztaltke. Wymagang
dhugos$¢ wsuniecia zaznaczy¢ na rurze (lub ksztattce z bosym koncem) markerem.

Po wykonaniu zaprasowania zaznaczenie musi by¢ widoczne tuz przy krawedzi
ksztattki. Glebokos$¢ wsuniecia rury w ksztattke i minimalng odleglo$¢ miedzy ksztaltkami nalezy
zachowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Kontrola - Przed montazem nalezy wzrokowo skontrolowa¢ obecno$¢ 1  stan
wlasciwego O-Ringu. Sprawdzi¢ tez czy nie ma opitkbw 1 innych zanieczyszczen
na rurze i w ksztaltce, mogacych uszkodzi¢ uszczelnienie w fazie wsuwania rury.
Upewni¢ sig, czy odleglos¢ migdzy sasiednimi ksztaltkami nie jest mniejsza niz
dopuszczalna.

Zamontowanie rury zlagczki - Przed wykonaniem zaprasowania rur¢ nalezy o0siOwo
wsung¢ w zlaczke na oznaczona glebokos¢ (dopuszczalny jest lekki ruch obrotowy).
Stosowanie olejow, smaréow 1 tluszczy w celu ulatwienia wsunigcia do rury jest
zabronione (dopuszcza si¢ wode Ilub roztwor mydta — zalecane w przypadku proby
cisSnieniowej sprezonym powietrzem). W przypadku jednoczesnego montazu wielu
potaczen (na zasadzie wsunigcia rur w  ksztaltki), przed operacja zaprasowania
kazdego kolejnego zlacza nalezy skontrolowaé zaznaczong na rurze glebokosé
wsunigcia. Podczas montazu instalacji nalezy uwzgledni¢ konstrukcje 1 wymiary
szczek  zaciskowych  poprzez  zapewnienie  minimalnych  odleglosci  montazowych
miedzy rurami i przegrodami budowlanymi.

Zaprasowywanie - Przed rozpoczeciem procesu zaprasowywania nalezy zapoznal @ si¢
z instrukcja narzgdzi i sprawdzi¢ ich sprawno$¢. Wymiar szczeki prasujgcej nalezy
zawsze dobiera¢ do $rednicy wykonywanego polaczenia. Polaczenia  omytkowo
niezaprasowane, ze wzgledu na specjalng konstrukcj¢ O-Ringow LBP  (funkcja
»wyciek przed zaprasowaniem”), beda sygnalizowane juz w trakcie napelniania woda
instalacji. Po zlokalizowaniu wycieku wystarczy wykona¢ zaprasowanie polaczenia.
Zalecane  jest stosowanie zaciskarek i szczek  prasujacych dostarczanych
kompatybilnych z wybranym systemem.

Zaprasowywanie zlgczek - Szczgka prasujagca powinna zosta¢ zalozona na zlgczce
w taki sposob, aby wykonane w niej wecigcie dokladnie obejmowato wypukly czgsé
ksztattki (miejsce osadzenia w ksztattce O-Ringu). Po uruchomieniu zaciskarki proces
zaprasowywania odbywa si¢ automatycznie i nie moze by¢ zatrzymany. Je§li z jakich$
przyczyn  zaprasowywanie  zostanie  przerwane, polaczenie nalezy = zdemontowaé
(wyciac) i wykona¢ nowe w prawidlowy sposob.
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Zaprasowywanie zlgczek 76,lmm — przygotowanie szczeki - Do zaprasowania najwiekszych
srednic (76,1; 88,9; 108; 139; 168) stosuje sie specjalne szczeki czterodzielne.

Zaktadanie szczeki na ksztaltke - Roztozong szczeke zatozy¢ na ksztattke. Szczeka posiada
specjalny rowek, w ktory nalezy wpasowac kotnierz ksztattki.

Zabezpieczenie szczeki na ksztattce - PO poprawnym zamocowaniu szczgki na ksztaltce nalezy ja
ponownie zabezpieczy¢ poprzez maksymalne wcisnigeie sworznia. W tym momencie szczeka jest
gotowa do podiaczenia zaciskarki.

Podtaczenie zaciskarki do szczeki - Bezwzglednie nalezy dopilnowaé aby ramiona zaciskajace
urzadzenia byly wsuniete do konca, w specjalne miejsca w szczece. Miejsca maksymalnego
wsuniecia sg zaznaczone na ramionach urzadzenia. Tak podigczona zaciskarka moze zostac
uruchomiona w celu dokonania pelnego zaprasowania potaczenia.

Zaprasowywanie - Czas wykonania petnego zaprasowania wynosi ok. 1 min. Po uruchomieniu
zaciskarki proces zaprasowania odbywa si¢ automatycznie i nie moze by¢ zatrzymany. Jesli z
jakichs przyczyn proces zaciskania zostanie przerwany, potaczenie nalezy zdemontowac (wycia¢) i
wykona¢ nowe w prawidlowy sposob.

Po dokonaniu zaprasowania zaciskarka samoczynnie powréci do pierwotnego potozenia. Wowczas
nalezy wyciagna¢ ramiona zaciskarki ze szczgki. Aby zdja¢ szczgke z ksztattki nalezy jg ponownie
odbezpieczy¢ poprzez wyciagnigcie sworznia i roztozy¢.

Gigcia rur systemowych mozna dokonywaé tylko na ,,zimno” za pomoca gigtarek recznych,
hydraulicznych lub elektrycznych. Promien minimalnego giecia 3,5 x d (d — $rednica zewnetrzna
rury). Niedopuszczalne jest gigcie rur na ,,goraco” ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia powloki
cynkowej rur. Nie zaleca si¢ gigcia rur na ,,zimno” powyzej $rednicy @28mm.

Ksztaltki przejsciowe gwintowane nalezy mocowac tak, aby na potaczenia zaciskowe nie byly
przenoszone sily skrecania, ani zginania. Do USzczelniania gwintow ze stali nierdzewnej nalezy
stosowa¢ konopie oraz bezchlorkowe $rodki uszczelniajace lub tasmy uszczelniajace z tworzywa
sztucznego. Tasmy uszczelniajace z teflonu nie nadajg si¢ do wuszczelniania polaczen
gwintowanych ze stali nierdzewne;j.

Rozstaw obejm rurowych - rury ocynkowane zewngtrznie wynosi max:

Srednica : .

Pionowo/Poziomy
Zewnetrzna ’

[mm] [m]

15 1.25

18 1.50

22 2.00

28 2.25

35 2,75

2 3.00

54 3.50

04 3.75

66.7 4,00

76.1 4,25

Instalacje ogrzewania zaprojektowano z uwzglgdnieniem wydtuzen cieplnych.

Odleglosci rurociaggdw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociagow
izolowanych od powierzchni przegrod powinna wynosi¢ co najmniej:

— dla rur $rednicy do 40mm — 30mm,

— dla rur $rednicy ponad 40mm — 50mm.

Instalacje chtodnicza nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku punktoéw spustowych.
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5.2.2 Przewody z rur wielowarstwowych

Podstawowg technikg taczenia rur technika zaciskowa Push z nasuwanym mosi¢znym
pierScieniem. Do przylaczania rur do urzadzen i armatury mozna tez stosowac polaczenia
zaciskowe skrecane.
Potaczenia zaciskowe Push z piercieniem nasuwanym - Zlaczki w systemie Push posiadaja
specjalnie wyprofilowane kroéce (bez dodatkowych uszczelnien), ktore wktada si¢ w rozszerzony
wczesniej koniec rury a nastepnie nasuwa na polaczenie mosi¢zny pierscien. Rura zacisnigta jest
promieniowo na kroc¢cu ztaczki w kilku miejscach. Taki sposéb polaczenia umozliwia prowadzenie
instalacji w przegrodach budowlanych (w szlichcie podtogowej i pod tynkiem) bez zadnych
ograniczen.

Do wykonywania potaczen Push nalezy uzywac wytacznie systemowych narzedzi.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy zapoznac si¢ z instrukcjami obstugi narzedzi.

Montaz potaczen Push:

— Rurg ucia¢ prostopadle do osi na wymagang dtugos¢ za pomocg nozyc do rur z tworzyw
sztucznych. Nie dopuszcza si¢ innych narzedzi lub nozyc niesprawnych (tepych Iub
wyszczerbionych).

— Natozy¢ pierscien na rur¢ wewnetrznie sfazowanym koncem od strony ksztattki.

— Rozpierak akumulatorowy lub reczny uzbroi¢ w gtowice odpowiednig do rodzaju rury oraz o
odpowiedniej srednicy. Rozparcie (kielichowanie) rury rozpierakiem wykona¢ w trzech fazach -
| — rozparcia niepelne, obrot rozpieraka o 30°; II — rozparcia niepelne, obrot rozpieraka o 15°;
Il — rozparcie rury petne.

— W temperaturach ponizej 5 °C zaleca si¢ miejscowe ogrzanie rozpieranej koncowki cieptym (do
90°C) powietrzem lub woda. PierScien zaciskowy nie moze znajdowa si¢ w strefie
kielichowania rury.

— Bezposrednio (!) po kielichowaniu wsuna¢ ztaczke w rure do ostatniego zgrubienia na kroécu
ksztattki (nie dosuwac rury do kohierza ksztaltki!). Nie stosowac srodkow poslizgowych.

— PierScien nasung¢ przy uzyciu praski recznej, hydraulicznej z napedem noznym lub praski
akumulatorowej. Ksztattki moga by¢ chwytane wylacznie za kolnierze. Nie wolno nasuwaé
jednoczes$nie dwoch pierscieni. Przed procesem nasuwania nalezy uzbroi¢ szczgki praski we
wlasciwe wktadki.

— Po dosunigciu pierscienia do kotnierza ksztattki nalezy przerwac proces nasuwania. Potagczenie
jest gotowe do proby cisnieniowe;j.

Montaz ksztattek wykonac zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

5.3 Montaz elementéw grzejnych - roboty podstawowe

5.3.1. Posadzka grzejna

Posadzka grzejna w ogrzewaniu podlogowym pelni role grzejnika. Wszystkie wyroby, uzyte do
wykonania ogrzewania podtogowego powinny sktada¢ si¢ na jednolity system oraz by¢ wykonane
zgodnie z instrukcja producenta systemu.

Rury grzewcze nalezy ulozy¢ w uktadzie slimakowym z zachowanie stref brzegowych, ktore
zostaly przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

Petli grzewczych nie nalezy uktadaé pod elementami wyposazenia pomieszczen zabudowanych na
state.

Podczas uktadania petli (zwlaszcza w uktadzie meandrowym), z okreslonym rozstawem, nalezy
pamigta¢ o zachowaniu promienia giccia rur. Przy matym rozstawie, aby zachowaé zarowno
rozstaw jak 1 wymagany promien giecia, tuk, zmiany kierunku nalezy ksztaltowa¢ w formie litery
»omega”.

5.3.2. Wymagania dotyczace szczelin
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z rysunkami Dokumentacji Projektowey.

W przypadku stosowania twardych oktadzin takich jak ptytki ceramiczne, parkiet itp, dylatacje
muszg by¢ wyprowadzone az do wierzchniej krawedzi oktadziny. Taka samg zasadg zaleca si¢ dla
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migkkich oktadzin (okladziny z tworzywa sztucznego lub wyktadziny), aby unikngé pofatdowan
lub wglebien.

Dylatacja brzegowa nalezy oddzieli¢ wszystkie miejsca styku (musi by¢ zachowany odstep min. 5
mm) plyty grzewczej z pionowymi przegrodami budowlanymi ($cianami, stupami). Dylatacje
nalezy wykona¢ rowniez na catej dtugosci progéw otworow drzwiowych.

Jako izolacje brzegowa nalezy stosowac systemowsa ta§me przys$cienng z pianki polietylenowej
8%150 z wykladanym na izolacje termiczng fartuchem z folii PE, chronigcym przed wnikaniem
jastrychu. Tasma powinna by¢ uktadana od podloza nosnego podlogi ponad planowany gorny
poziom wyktadziny a po wykonaniu wylewki przycieta na odpowiednia wysoko$¢ (réwno z
wylewka w przypadku wyktadzin elastycznych).

Podziat pdl grzewczych szczelinami dylatacyjnymi nalezy przewidzie¢ zgodny z Dokumentacja
techniczna.

Rury tworzace petle grzewcze nie moga przechodzi¢ przez dylatacje. Tranzytowe rurociagi
zasilajace poszczegolne wezownice, ktore musza przecina¢ szczeling dylatacyjng, nalezy chronic¢
przed uszkodzeniem poprzez umieszczenie ich w specjalnych profilach dylatacyjnych sktadajacych
si¢ z taSmy ze spienionego PE, szyny profilowanej i rur ostonowych o dlugosci 40 cm (koncowki
tych rur nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie ptynnego jastrychu).

5.3.3. Jastrych grzewczy

Nalezy wyznaczy¢ ciagi komunikacyjne przez roztozenie trapow (np. z desek), aby chronié¢
utozone rury przed uszkodzeniem,

przed przystagpieniem do uktadania jastrychu dokona¢ proby cisnieniowej wezownic zakonczonej
protokotem wykonania i odbioru proby zgodnie z wytycznymi producenta,

podczas uktadania jastrychu utrzymywac w rurach ci$nienie min. 3 bary (zalecane 6 bar),

zapewni¢ w pomieszczeniu temperature uktadania nie nizszg niz 5°C,

chroni¢ przed gwattownymi zmianami warunkow otoczenia (przeciggami, opadami,
nastonecznieniem)

zapewni¢ warunki dla wykonania prawidlowej dylatacji ptyt grzejnych zgodnie z opisanymi
wczesniej zasadami,

przed rozpoczgciem uktadania nalezy zapewnic catkowita szczelno$¢ ptyt izolacji termicznej i
dylatacji chroniaca przed wnikaniem ptynnego jastrychu,

plyta grzejna nie moze mie¢ kontaktu z elementami konstrukcyjnymi budynku,

zapewni¢ prawidlowe warunki pielggnacji i wygrzewania plyty zgodnie z wytycznymi i
procedurami okreslonymi przez producenta,

przed uktadaniem wyktadzin sprawdzi¢ wilgotnos¢ jastrychu,

Przy okreslaniu grubosci jastrychu nalezy kierowac¢ si¢ nastepujaca zasada:

hpos= 45 + dzew rury + 2 (mm)

Grubos¢ jastrychu i jego rodzaj nalezy zawsze uzgadnia¢ z konstruktorem obiektu!!!

5.3.4. Montaz i uruchomienie rozdzielacza z uktadem mieszajacym

Podtaczanie i regulacja pompy - Pompa nie wymaga zadnej obstugi w czasie pracy. Zadane
charakterystyki przeptywu otrzymuje si¢ poprzez zmian¢ predkosci obrotowej Silnika
trojpotozeniowym przetagcznikiem umieszczonym na skrzynce elektrycznej. Zmiany mozna
dokonywa¢ podczas pracy pompy. Pompa powinna pracowaé z wydajnosciag zapewniajaca
prawidlowa prace instalacji grzewczej — przeptywy i wysokosci dla pomp obiegowych podano w
Dokumentacji Projektowej. Przed uruchomieniem pompy cata instalacja musi by¢ wypekniona
woda, a pompa odpowietrzona. Nie nalezy dopusci¢ do pracy pompy na "sucho".

Montaz i uruchomienie sitownika na zaworach w gornej belce rozdzielacza — Odkreci¢ kapturek
regulacji recznej. Natozy¢ na zawor etykiete z danymi pomieszczenia (etykieta jest w komplecie z
sifownikiem). Nakrgci¢ adapter sitownika. Podlaczenie (kalibracje) sitownika wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.

Uruchamianie uktadu - Po wykonaniu wszystkich potaczen hydraulicznych uktadu i elektrycznych
pompy, napeini¢ instalacje woda. Otworzy¢é zawor termostatyczny ZT, otworzy¢ catkowicie

Stronal63




Przebudowa i rozbudowa budynkéw na przedszkole i ztobek

zawory w gornej i dolnej belce rozdzielacza, otworzy¢é zawory kulowe przy pompie, zamkngé
zawoOr regulacyjny ZR. W przypadku montazu sitownikéw na wszystkich obwodach wezownic
nalezy wykonaé regulacje zaworu bypass (otwarcie — Y obrotu). Odpowietrzy¢ i uruchomié
pompe, odpowietrzy¢ instalacje ogrzewania podtogowego (W sytuacji opisanej woda krazy przez
pompe i wezownice ogrzewania podtogowego, ewentualnie by-pass). W zrodle ciepta nastawic i
uzyskaé temperature obliczeniowa wody dla grzejnikow oraz przeptyw przez grzejniki. Nastgpnie
wykonujac odpowiednig ilo$¢ obrotow w kierunku otwarcia zaworu regulacyjnego ZR, dokonac
nastawy tego zaworu i uzyska¢ zadang warto$¢ temperatury zasilenia ogrzewania podlogowego.
Regulacj¢ zawora ZR nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Regulacje zawordow w dolnej belce rozdzielacza wykonuje si¢, w celu uzyskania zadanych
przeptywéw w wezownicach. Po wyregulowaniu zawordéw na dolnej belce i regulacji koncowej
zaworu ZR, zatozy¢ na zawor termostatyczny ZT glowice z czujnikiem przylgowym lub sitownik
elektryczny (wariant sterowania termostatem).

5.3.5. Konstrukcja ogrzewania podtogowego

Uktadanie ogrzewania podtogowego nalezy rozpoczaé¢ po montazu stolarki okiennej, drzwiowej i
zakonczeniu prac tynkarskich. Prace prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C. Jesli podloga
utozona jest na podlozu lezacym na gruncie, przed potozeniem izolacji akustycznej i termicznej
nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociows.

Podloze przed ulozeniem plyt systemowych musi by¢ suche, czyste, ptaskie i rowne. W razie
potrzeby nalezy usunaé zanieczyszczenia i wyréwnac réznice poziomoéw (masa szpachlowa lub
zaprawa wyrownujaca). - Zamontowac¢ szafke instalacyjna i systemowy rozdzielacz z uktadem
mieszajgcym petli grzewczych.

Roztozy¢ wzdtuz $cian, stupow, oscieznic itd. tasme przyscienng z fartuchem foliowym.

Jesli jest wymagana, utozy¢ na calej powierzchni izolacje akustyczng lub dodatkowsa izolacje
termiczng.

Rozwina¢ wzdhuz §ciany role izolacji termicznej z folig metalizowang lub laminowana.

Kolejne pasy izolacji uktada¢ na styk wyktadajac wystajace zaktadki folii na sgsiednie ptyty.
Nalezy zachowac¢ zgodnos$¢ linii siatki z sgsiednimi pasami izolacji. Miejsca styku wszystkich
krawedzi uszczelnia¢ samoprzylepna tasma w miare postepu uktadania kolejnych pasow.
Powierzchnie we wnekach, o$cieznicach uzupelnia¢ niewykorzystanymi fragmentami rolek
(uszczelniajac krawedzie styku tasmg).Wytozy¢é na ptyty fartuch z folii PE przymocowany do
taSmy przysciennej i uszczelni¢ taSma samoprzylepna.

Rozpoczynajac od rozdzielacza przystapi¢ do uktadania rur grzewczych na izolacji. Rury mozna
uktada¢ w sposob §limakowy z rozstawem zgodnym z Dokumentacjg Techniczng i skokiem 5 cm
wykorzystujgc nadruk na folii do ich réwnego prowadzenia. Przy zmianie kierunku nalezy
pamieta¢ o dopuszczalnym promieniu gigcia rury.

Rury mocowane sa do izolacji tworzywowymi spinkami rgcznie lub przy pomocy przyrzadu —
tackera, znacznie przyspieszajacego prace.

Rury na podejsciu pod rozdzielacz nalezy prowadzi¢ w tworzywowych tukach. Dla uniknigcia
przegrzewania jastrychu w miejscach zaggszczenia rur (w poblizu rozdzielacza), nalezy je
prowadzi¢ w rurach ostonowych lub izolacji termicznej.

W przypadku konieczno$ci podziatu pdl grzewczych szczelinami dylatacyjnymi, zamocowa¢ na
ptytach, na linii podziatu, profil dylatacyjny z samoprzylepna stopka. Przechodzace przez profil
rury tranzytowe prowadzi¢ w tulejach ochronnych dtugosci okoto 40 cm.

Wykona¢ ci$nieniowa probe szczelnosci utozonych wezownic zgodnie z zasadami obowigzujgcymi
dla ogrzewan plaszczyznowych (zgodnie z wytycznymi producenta systemu). Po probie
pozostawi¢ rury pod ci$nieniem (min. 3 bary).

Powierzchni¢ z ulozonymi rurami pokry¢é wylewka jastrychowa o grubosci i parametrach
przewidzianych w projekcie. Po zwigzaniu jastrychu przystapi¢ do jego pielegnacji (wygrzewania)
zgodnie z wytycznymi producenta systemu a nast¢pnie, po sprawdzeniu wilgotnosci jastrychu, do
uktadania wyktadziny podtogowe;j.

5.4. Montaz armatury — roboty podstawowe
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e Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

e Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

e Zawory odcinajace, zwrotne, regulacyjne oraz odpowietrzniki i armature kontrolnopomiarowa
nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi i kontroli.

e Zawor bezpieczenstwa nalezy montowaé w pozycji pionowej, zwracajgc uwage na Kierunek
strzatki na korpusie zaworu, ujscie rury wyrzutowej powinno by¢ umieszczone tak, aby zapewniac
bezpieczenstwo obstugi. Maksymalna dlugos¢ rurociggu wyrzutowego zgodnie z instrukcja
montazu

e Automatyczne odpowietrzniki nalezy montowa¢ w pionie.

e Montaz armatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w
instrukcji producenta.

e Termometry nalezy instalowa¢ w miejscach dostepnych i nie narazonych na drgania.

5.5. Montaz pomp obiegowych — roboty podstawowe
- Montaz pompy obiegowe;j instalacji c.0. wykona¢ $cile z wytycznymi producenta.

5.6. Montaz izolacji — roboty podstawowe

e Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelno$ci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.

e Powierzchnia rurociggu powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzona powtokg antykorozyjna.

e Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢, suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposéb skladowania na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.7. Zabezpieczenia p.poz. — roboty podstawowe.

e Przejscia przewodow przez Sciany pomieszczen wydzielonych ogniowo oraz przez przegrody o
wymaganiach odporno$ci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ systemowo np. za pomoca powtoki
ogniochronnej..

o Powloka nalezy pokry¢ rure na dtugosci 40 cm z kazdej strony przejscia przez przegrode, nastepnie
otwor wypehi¢ zaprawa ogniochronng. Grubo$¢ warstwy po wyschnigciu nie powinna byé
Mniejsza niz 2 mm. Po wykonaniu zabezpieczenia na rurg zalozy¢ izolacj¢ termiczna.

e Montaz zabezpieczen nalezy wykona¢ §cisle z wytycznymi producenta tak, aby przejscie przez
przegrody posiadatlo odporno$¢ ogniowa co najmniej taka, jak przegroda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca powinien zadba¢, aby jako$¢ materialow, urzadzen i montazu byla zgodna z
Dokumentacja Projektowa, niniejsza Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do prob odbiorowych i odbioru robot zanikajacych Wykonawca powinien z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 0 rodzaju i terminie
zglaszanych obiorow. Zgloszenie odbioréw wykonawca powinien potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
Budowy.

Po pozytywnym zakonczeniu préb i odbiorow robot Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia
protokotow odbioru robot potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz dokonania wpisu do
Dziennika Budowy o wyniku odbioru robot.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu :
- uzycia wlasciwych materiatéw i urzadzen,
- prawidtowosci wykonanych potaczen, podpér, wydtuzek, armatury, prowadzenia instalacji,
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- jako$ci zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,

- wielkos$ci spadkow przewodow,

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegrod budowlanych,

- prawidtowosci wykonania odpowietrzen, przej$¢ przez przegrody budowlane,
- prawidtowosci przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplne;j,

- zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg techniczna,

- badania szczelnosci przewodow, proby, rozruch.

6.2. Badania przed przystapieniem do robodt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie
$wiadectwa jako$ci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentow nie moga by¢
wbudowane.

6.3. Badania po wykonaniu robét instalacyjnych

6.3.1. Badania szczelnosci i dzialania w stanie goracym — petla ogrzewania podtogowego

Przed wykonaniem proby szczelnosci nalezy uktad grzewczy napeli¢ woda i doktadnie
odpowietrzy¢. Po napetnieniu i odpowietrzeniu uktadu dobrze jest odczekac kilka godzin aby
ustabilizowala si¢ temperatura wody w ukltadzie.

Probe szczelnos$ci wykonuje sie¢ na 1,5 krotnos¢ ci$nienia roboczego min 6 bar , max 10 bar.
Do proby szczelno$ci nalezy uzywaé manometrow o Srednicy tarczy nie mniejszej niz 150
mm.

Po napetieniu i odpowietrzeniu uktadu nalezy wytworzy¢ cisnienie probne np. 6 bar. Po
dwodch godzinach gdy nastapi spadek ci$nienia na skutek rozciagliwos$ci rur nalezy podnies¢
ci$nienie probne do wartosci wyjsciowej.

Nalezy odczeka¢ 12 godzin i sprawdzi¢ ci$nienie.

Wynik proby jest pozytywny jesli spadek ci$nienia jest nie wigkszy niz 0,1 bar/godzing i nie
zaobserwowano nigdzie wycieku wody z instalacji.

Po zakonczeniu proby nalezy obnizy¢ cisnienie do warto$ci Ci$nienia roboczego i zostawic
uktad w takim stanie na czas wykonywania jastrychéw. Podczas wykonywania jastrychoéw
nalezy obserwowa¢ manometr kontrolny aby mie¢ pewno$¢ ze podczas tych prac nie zostaty
uszkodzone rurociagi.

Po przeprowadzeniu proby nalezy sporzadzi¢ pisemny protokot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Odbior koncowy kottowni oraz przekazanie jej uzytkownikowi do eksploatacji moze nastgpi¢ po:

— sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji ruchowo eksploatacyjne;,

— przeprowadzeniu badan ruchu proébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajagcym stwierdzenie czy
urzadzenia instalacje 1 wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadajg warunkom
technicznym,

— sprawdzeniu, czy urzadzenia sg dopuszczone do ruchu zgodnie z przepisami,

— sprawdzeniu, czy przeprowadzono pozytywny odbior techniczny,

— sprawdzeniu, czy stan urzadzenia i przygotowane miejsca pracy odpowiadaja warunkom
technicznym, sanitarno — epidemiologicznym, warunkom bhp i ochrony p.poz.

Protokoty odbioru i przejecia urzadzen i instalacji c.o. do eksploatacji powinny zawierac:
— wyniki przeprowadzonych prob i pomiarow,
— wykaz brakow i usterek ze wskazaniem terminu ich usunigcia,
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— wykaz dokumentacji technicznej ruchowo eksploatacyjnej materiatéw i cze$ci zamiennych,

— stwierdzenie, czy zostaly spetnione wymagania bhp, ochrony powietrza atmosferycznego, sanitarno
— epidemiologiczne oraz ochrony przeciwpozarowe;j,

— stwierdzenie, ze urzadzenia i instalacje moga by¢ przekazane do eksploatacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady podstawy ptatno$cipodano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne. Ogrzewnictwo.
Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-85/B-02421- Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggow, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania.

PN-91/M-75003 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania przy odbiorze.

PN-91/M-75009 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i

badania.

PN-90/75010 — Termostatyczne zawory. Wymagania i badania.

BN-76/8860-01 — Elementy mocujace rurociggi. Uchwyty do rur stalowych.

BN-76/8860-03 — Elementy mocujace rurociagi. Zawiesia do rur.

PN-93/B-02023 — Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wtasciwos$ci materiatow.

PN-91/B-02414. - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-92/M-74101 — Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco, ogolnego zastosowania.

PN-74/H-74200 — Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-76/H-34392 — Laczniki z zeliwa ciagliwego.

PN-91/B-02421 — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. Urzadzenia ci$nieniowe. Wymagania
ogoblne. DT-UC-90/WO Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1991.

PN-91/B-02415 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow

cieplowniczych. Wymagania.

PN-93/C-04607 — Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

PN-82/M-74101 — Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.

PN-B-02414:1999 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi”

PN-B-02421:2000 - ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze” Warunkami wykonania i odbioru
robot budowlano- montazowych- czg¢é¢ II- Instalacje sanitarne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Wymagania Techniczne COBRTI Instal — zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

ogrzewczych.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wentylacja mechaniczng nawiewno-wywiewng bez odzysku ciepta dla projektowanego budynku
ztobka i przedszkola, realizowanego w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa budynkow na
ztobek i przedszkole™.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

robot montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem

technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robot wechodza:

¢ roboty przygotowawcze,

e wymagania dotyczace wyrobow i robot stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
(roboty montazowe),

e odbidr robot i kontrola jakosci.

1.4 Okreslenia podstawowe — definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z PN-B-01411.

1.4.1 Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czeSci, majgca na celu usunigcie powietrza zuzytego i
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewngtrznego.

1.4.2 Wentylacja mechaniczna
Wentylacja bedaca wynikiem dzialania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze w ruch.

1.4.3 Instalacja wentylacji
Zestaw urzadzen, zespotow i elementow wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzania
powietrza.

1.4.4 Rozdzial powietrza w pomieszczeniu

Rozdziatl powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikoéw, w
celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywno$ci wymian powietrza, ci$nienia,
czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie
przebywania ludzi.

1.4.5 Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewodow.

1.4.6 Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.

1.4.7 Przewod wentylacyjny
Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni, przez
ktorg przeptywa powietrze.

1.4.8 Przepustnica
Zespo6l samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewod wentylacyjny pozwalajacy na
zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu powietrza.
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1.4.9 Nawiewnik
Element lub zespo6t, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

1.4.10 Wywiewnik
Element lub zespol, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotyczgce wyrobéw stosowanych w instalacji wentylacji

e Materialy z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

e Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudoéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

e Powierzchnie obudow powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powlok ochronnych.

e Szczelno$¢ polaczen i elementdéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelno$ci tych przewodow.

o Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

e Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwiazanych z pracami konserwacyjnymi.

e Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

o Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.2 Przewody wentylacyjne

2.2.1 Materiaty

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastgpujacych materiatow:

e Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.

o Wymiary przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

e Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewoddéw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

3 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien zastosowac
sprzet dostosowany do technologii rob6t i wykonywanych czynnosci oraz gwarantujacy wiasciwa
jako$¢ robot. Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
wymagan warunkow BHP. Sposéb wykonywania robot oraz sprz¢t zaakceptuje Kierownik Budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktore pozwola unikngé
uszkodzen, odksztalcen przewozonych materiatbw. Przewozone materialy powinny by¢
rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ czasie ruchu pojazdu.
Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami
BHP. Rodzaj oraz ilo$¢ $rodkow transportu powinien gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.
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5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewodow i ksztaltek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B
76002.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych w odleglosciach

umozliwiajacych szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen

kotierzowych odlegtos$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary sa

od 50 do 100 mm wicksze od wymiardw zewnetrznych przewodow wentylacyjnych lub

przewoddéw wentylacyjnych z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody powinny byc

obtozone welngmineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwos$ciach.

Przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny

by¢ wykonane w sposdb nie obnizajacy odpornos¢ ogniowa tych przegrod.

Izolacja cieplna przewodéw wentylacyjnych powinna mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i

poprzeczne.

Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢

odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewngtrznej powierzchni.

Material podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w

miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do

materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegto$¢ migdzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglgdnieniem ich

wytrzymatosci i wytrzymato$ci przewodoéw wentylacyjnych tak aby ugigcie sieci przewodow

wentylacyjnych nie wplywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé

konstrukcji.

Zamocowania przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢

obcigzenia wynikajace z cigzarow:

— przewodow wentylacyjnych;

— materialu izolacyjnego;

— elementow instalacji wentylacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow wentylacyjnych;

— elementow sktadowych podpor lub podwieszen.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé

wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdér powinny mie¢ wspotczynnik

bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wpltywem

obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego

obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami

pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci migdzy

zamocowaniami elementow pionowych.

Potaczenia migedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mieé

wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod

wplywem obliczeniowego obciazenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow

wentylacyjnych moglty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié niezalezne ich

zamocowanie do konstrukcji budynku.

Podpory i podwieszenia w obrgbie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrdédia

drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z materiatow

elastycznych lub wibroizolatorow.
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5.2 Wentylatory

Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaé¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje przez stosowanie
tacznikow elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otworéw wentylatora.

Dhugosé tacznikoéw elastycznych powinna wynosi¢ 100< L <250 mm.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywal ksztalt tacznika
podczas pracy wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na
instalacje wentylacji.

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow.

5.3. Nawietrzaki

Elementy ruchome nawietrzakow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Nawietrzakow nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkod (elementy konstrukcji budynku,
podwieszane lampy) majacych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i zasigg strumienia powietrza.
Nawietrzaki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.

Przewdod 1aczacy sie¢ przewodow z nawietrzakow nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza
trasa, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.

W  przypadku taczenia nawietrzakow =z siecia przewodow za pomoca przewodow
elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodow i stosowaé¢ dtuzszych niz 4 m.

Sposob zamocowania nawietrzakow powinien zapewnic dogodna obstugg,
konserwacje¢ oraz wymiang jego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody.

Nawietrzaki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.

Nawietrzaki z elementami regulacyjnymi powinny by¢é zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

5.4. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
elementy umozliwiajace trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm
napedu przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i
hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwa zmiang potozenia topatek w pelnym
zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i
zamknietego.

Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinien odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Kontrola dzialania

6.1.1 Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy wykonaé nastgpujace prace
wstepne

Prébny ruch calej instalacji wentylacji w warunkach roznych obcigzen (72 godziny);
Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych;

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawietrzaku, jesli to konieczne, ustawienie
kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;

Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;
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e Nastawienie eclementéw dlawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z
uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych;
Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

o Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.1.2 Procedura prac

6.1.2.1. Wymagania ogdlne

Kontrola dziatania powinna postepowa¢é w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen i czesci
sktadowych instalacji przez poszczegdlne uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowac
stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy
dokonac weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji wentylacji.

6.1.2.2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a) Kierunek obrotow wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora;

c¢) Dziatanie wylacznika;

d) Wiaczanie i wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych

6.1.2.3. Kontrola dziatania nawietrzakow oraz  kontrola przeptywu powietrza w

pomieszczeniu

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;

e Proba dymowa do wstepnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrkulacji
powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.

6.2 Pomiary kontrolne
Celem pomiaroéw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkos$ci zadane zgodnie z wymaganiami.

6.2.1 Zakres rzeczowy pomiardéw kontrolnych
Instalacja:

- Pobor pradu,

- Strumien objetosci powietrza;

- Temperatura powietrza;

- Opor przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumien objetos$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwigku (jezeli jest styszalny).

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac
odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace czynnos$ci:
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Poréwnanie wszystkich elementow wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem
projektowym, zarowno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w zakresie
wlasciwosci 1 czeéci zamiennych;

Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i
konserwacje;

Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji;

Sprawdzenie kompletno$ci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji wentylacji

.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6Zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blach o
przekroju prostokatnym — Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenie urzadzen, przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow;

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

PrEN 12236 Wentylacja budynkéow — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymatlosciowe.
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