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Budowa budynku biurowego i
magazynowo-garażowego Urzędu Gminy w

Kobylnicy - etap I

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45314310-7  Układanie kabli

45316100-6  Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
Budowa linii kablowych nn 0,4 kV, kanalizacji teletechnicznej.

1.1 Kody CPV: 45314310-7  Układanie kabli
Linie kablowe nn 0,4kV, montaż złącza kablowego ZODB.

1.2 Kody CPV: 45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Budowa kanalizacji teletechnicznej

1.3 Obsługa geodezyjna
2 Kody CPV: 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

Instalacje elektryczne - budynek biurowy
2.1 Kody CPV: 45310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne

Montaż rozdzielnic, wykonanie wlz
2.2 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Instalacje elektryczne ogólne 230/400 V
2.3 Kody CPV: 45310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne

Montaż osprzętu, opraw oświetleniowych
2.4 Kody CPV: 45312000-7  Instalowanie systemów alarmowych i anten

Instalacja przyzywowa w WC
2.5 Kody CPV: 45314000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

Instalacja LAN
3 Kody CPV: 45261215-4  Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

Instalacja fotowoltaiki
3.1 Budynek biurowy
3.2 Fotowoltaika istniejąca - do przeniesienia tymczasowo na grunt
4 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Instalacje systemu: SSP, CCTV, KD/SWWIN, transmisji obrad, ind. system dźwiękowy, wideodomofon.
4.1 Kody CPV: 45312100-8  Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

System sygnalizacji pożaru - SSP
4.2 Kody CPV: 45312200-9  Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

System monitoringu - CCTV
4.3 Kody CPV: 45312200-9  Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

Instalacja KD/SSWiN
4.4 Kody CPV: 45314000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

System transmisji obrad rady gminy
4.5 Kody CPV: 45314000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

Indukcyjny system dźwiękowy
4.6 Kody CPV: 45312200-9  Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

Wideodomofon
5 Kody CPV: 45312310-3  Ochrona odgromowa

Instalacja piorunochronna i połączeń wyrównawczych
5.1 Kody CPV: 45312310-3  Ochrona odgromowa

Instalacja odgromowa - budynek biurowy
5.2 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe.
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Kosztorys Budowa budynku biurowego i magazynowo-garażowego Urzędu Gminy w 
Kobylnicy - etap I

1 Rozdział Budowa linii kablowych nn 0,4 kV, kanalizacji teletechnicznej.
1.1 Element Linie kablowe nn 0,4kV, montaż złącza kablowego ZODB.

1.1.1 KNR 403/1008/6 Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1˙m, na ścianie, rura Fi do 150˙mm szt 1,00

1.1.2 KNR 201/701/2 
(2)

Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu III, głębokość rowu 
do 0.8˙m m 61,00

1.1.3 KNR 508/608/7 Układanie bednarki FeZn 25x4 mm, w rowach kablowych - ZK-ZODB m 5,00

1.1.4 KNRW 
510/301/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, rów szerokości do 0.4 m
m 122,00

1.1.5 KNRW 
510/303/3

Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, DVK 110 AROT
m 55,00

1.1.6 KNRW 
510/303/3

Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, DVK 75 AROT
m 21,50

1.1.7 KNR 510/114/3 Układanie kabli wielożyłowych w rurach YKY 4x25 mm2 - wlz ZK-ZODB m 5,00

1.1.8 KNR 510/114/3 Układanie kabli wielożyłowych w rurach YKY 5x10 mm2 - wlz mufa-(RP)FV m 50,00

1.1.9 KNR 510/114/1 Układanie kabli wielożyłowych w rurach YKY 5x2,5 mm2 - wlz Rk-P m 24,50

1.1.10 KNRW 
201/704/2 (2)

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szerokość dna wykopu 0,4˙m, grunt kategorii III, 
głębokość 0,4-0,6˙m m 61,00

1.1.11 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła m 38,50

1.1.12 KNR 510/118/3 Układanie kabli wielożyłowych z mocowaniem w budynkach w bruzdach p/t - N2XH-J 5x25 mm2 
- wlz ZODB-RG m 17,00

1.1.13 KNR 510/118/1 Układanie kabli wielożyłowych z mocowaniem w budynkach w bruzdach p/t YKY 5x2,5 mm2 - 
wlz Rk-P m 21,50

1.1.14 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 0,02

1.1.15 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50˙mm m 38,50

1.1.16 KNR 510/509/5 Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji 
i powłoce z tworzyw sztucznych, do 1˙kV, z żyłami Cu, kabel YKY 5x10 mm2 szt 1,00

1.1.17 KNNR 5/403/3 Montaż fundamentu prefabrykowanego szt 1,00

1.1.18 KNNR 5/401/3 Montaż złącza kablowego ZODB z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu kpl 1,00

1.1.19 KNR 510/604/7 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 4-żyłowy 
25˙mm2 szt 2,00

1.1.20 KNR 510/604/7 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 5-żyłowy 
25˙mm2 szt 2,00

1.1.21 KNR 510/604/6 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 5-żyłowy 
10˙mm2 szt 2,00

1.1.22 KNR 510/604/1 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 5-żyłowy 
2,5˙mm2 szt 2,00

1.1.23 KNNR 5/1203/11 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 25˙mm2 szt 6,00

1.1.24 KNNR 5/1203/8 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5˙mm2 szt 2,00

1.1.25 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej niskiego napięcia, kabel n.n., 4-żyłowy odcinek 1,00

1.1.26 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej niskiego napięcia, kabel n.n., 5-żyłowy odcinek 3,00

1.2 Element Budowa kanalizacji teletechnicznej

1.2.1 KNR 501/106/1 Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110/6,3 w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa 
= 1x1, suma otworów: 1 m 17,00

1.2.2 KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-1, grunt 
kategorii III szt 3,00

1.2.3 KNR 501/606/3 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do studni kablowej, otwór wolny szt 1,00

1.2.4 KNR 501/119/1 Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków, podłoże: cegła, 1 otwór 
wprowadzony do budynku szt 1,00

1.3 Element Obsługa geodezyjna

1.3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wytyczenie w terenie i inwestaryzacja geodezyjna powykonawcza
kpl 1,00

2 Rozdział Instalacje elektryczne - budynek biurowy
2.1 Element Montaż rozdzielnic, wykonanie wlz

2.1.1 KNR 403/1003/7 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, 
rura Fi do 40˙mm szt 1,00

2.1.2 KNR 
403/1010/11

Mechaniczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 1,00˙dm3
szt 2,00

2.1.3 KNR 
403/1010/12

Mechaniczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym, każdy następny do 5˙dm3
szt 292,00

2.1.4 KNR 508/404/9 Montaż  rozdzielnicy RG, przykręcenie do gotowego podłoża szt 1,00

2.1.5 KNR 508/404/9 Montaż  rozdzielnicy R1, przykręcenie do gotowego podłoża szt 1,00
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2.1.6 KNR 508/401/8 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe 
plastikowe w cegle - do 4 otworów szt 2,00

2.1.7 KNR 508/404/9 Montaż  rozdzielnicy R2, przykręcenie do gotowego podłoża szt 1,00

2.1.8 KNR 508/404/9 Montaż  rozdzielnicy Rk, przykręcenie do gotowego podłoża szt 1,00

2.1.9 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd mechanicznie dla przewodów wtynkowych,podłoże z cegły m 132,00

2.1.10 KNR 510/108/3 Układanie ręczne kabli wielożyłowych z mocowaniem  w bruzdach, kabel N2XH-J 5x4 mm2 - wlz
RG-PV3 m 19,00

2.1.11 KNR 510/108/3 Układanie ręczne kabli wielożyłowych z mocowaniem  w bruzdach, kabel N2XH-J 5x10 mm2 - 
wlz RG-R1 m 10,00

2.1.12 KNR 510/108/3 Układanie ręczne kabli wielożyłowych z mocowaniem  w bruzdach, kabel N2XH-J 5x10 mm2 - 
wlz RG-R2 m 17,00

2.1.13 KNR 510/108/3 Układanie ręczne kabli wielożyłowych z mocowaniem  w bruzdach, kabel N2XH-J 5x6 mm2 - wlz
RG-Rk m 21,50

2.1.14 KNR 508/210/2 Przewody układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, 
kabel HDGs 3x2,5 mm2 - ZODB-SSP m 5,00

2.1.15 KNR 508/210/2 Przewody układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, 
kabel HDGs 3x2,5 mm2 - ZODB-ZP1 m 22,00

2.1.16 KNR 508/210/2 Przewody układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, 
kabel HDGs 3x2,5 mm2 - ZODB-ZP2 m 22,00

2.1.17 KNR 508/210/3 Przewody układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, 
kabel HDGs 5x2,5 mm2 - ZODB-PWP1 m 15,50

2.1.18 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 0,07

2.1.19 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm m 132,00

2.1.20 KNNR 5/726/9 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 
5-żyłowy, do 16˙mm2 szt 10,00

2.1.21 KNNR 5/726/5 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 
3-żyłowy, do 16˙mm2 szt 6,00

2.1.22 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,00

2.1.23 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 2,00

2.1.24 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,00

2.1.25 KNNR 5/1303/4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 4,00

2.1.26 KNRW 
508/117/8

Montaż przepustów rurowych hermetycznych, Fi˙36˙mm - uszczelnienie pożarowe Hilti - 
analogia szt 3,00

2.2 Element Instalacje elektryczne ogólne 230/400 V

2.2.1 KNR 403/1003/1 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły - długość przebicia do 1/2 
cegły, średnica rury do 25 mm otworów 120,00

2.2.2 KNR 403/1003/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły - długość przebicia do 1 
cegły, średnica rury do 25 mm otworów 73,00

2.2.3 KNR 
403/1004/11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 
30˙cm, rura Fi do 25˙mm otwór 12,00

2.2.4 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd mechanicznie dla przewodów wtynkowych,podłoże z cegły m 3 191,00

2.2.5 KNR 508/210/1 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1 mm2 w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych 
bruzdach bez zaprawiania bruzd m 105,50

2.2.6 KNR 508/210/1 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2 w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych 
bruzdach bez zaprawiania bruzd - AW m 66,50

2.2.7 KNR 508/210/1 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2 w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych 
bruzdach bez zaprawiania bruzd m 987,50

2.2.8 KNR 508/210/1 Przewody kabelkowe YnDY 3x1,5 mm2 w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych 
bruzdach bez zaprawiania bruzd m 36,50

2.2.9 KNR 508/210/2 Przewody kabelkowe N2XH-J 4x1,5 mm2 w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych 
bruzdach bez zaprawiania bruzd m 318,50

2.2.10 KNR 508/210/2 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5 mm2 w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych 
bruzdach bez zaprawiania bruzd m 1 536,50

2.2.11 KNR 508/210/2 Przewody kabelkowe YnDY 3x2,5 mm2 w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych 
bruzdach bez zaprawiania bruzd m 11,00

2.2.12 KNR 508/210/2 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x4 mm2 w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych 
bruzdach bez zaprawiania bruzd m 99,00

2.2.13 KNR 508/210/3 Przewody kabelkowe N2XH-J 5x2,5 mm2 w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych 
bruzdach bez zaprawiania bruzd m 14,00

2.2.14 KNR 508/210/3 Przewody kabelkowe N2XH-J 5x6 mm2 w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych 
bruzdach bez zaprawiania bruzd m 16,00

2.2.15 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 1,60

2.2.16 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd o szer.do 25mm m 3 191,00

2.2.17 KNR 508/110/2 Rury winidurowe układane w posadzce, rura Fi˙22˙mm m 71,50

2.2.18 KNR 508/207/2 Przewody N2XH-J 3x2,5 mm2 wciągane do rur m 108,50

2.2.19 KNR 508/207/2 Przewody HDMI, 25m wciągane do rur ( pomiędzy kasetami E-F ) szt 2,00

2.2.20 KNR 508/301/23 Wyk.ślepych otworów ręcznie - cegła szt 167,00

2.2.21 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60mm szt 167,00

2.2.22 KNR 508/401/14 Przygotowanie podłoża do zabudowania kaset podłogowych - analogia szt 34,00
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2.2.23 KNR AT 
21/108/3

Montaż kaset  podłogowych
szt. 34,00

2.3 Element Montaż osprzętu, opraw oświetleniowych

2.3.1 KNR 508/307/2 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych z podłączeniem - łącznik p.t. 1-biegunowy szt 18,00

2.3.2 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce 
instalacyjnej schodowy szt 10,00

2.3.3 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych z podłączeniem, wyłącznik p/t w puszce 
instalacyjnej świecznikowy szt 20,00

2.3.4 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w
puszce instalacyjnej - łącznik p.t. 1-bieg ze ściemniaczem szt 1,00

2.3.5 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych p.t. 2x2P+Z, 16A szt 55,00

2.3.6 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych p.t. 2P+Z, 16A szt 17,00

2.3.7 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych p/t 2P+Z, 
obciążalność 16 A szt 34,00

2.3.8 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych p.t. DATA 2P+Z, 16A z 
kluczem szt 12,00

2.3.9 KNR AT 
21/107/1

Uzbrajanie kaset podłogowych - montaż gniazd zasilających 2P+Z, 16A
szt. 93,00

2.3.10 KNR AT 
21/107/1

Uzbrajanie kaset podłogowych - montaż gniazd zasilających DATA 2P+Z, 16A z kluczem
szt. 44,00

2.3.11 KNR AT 
21/107/2

Uzbrajanie kaset podłogowych - mostkowanie gniazd zasilających
szt. 73,00

2.3.12 KNR 508/817/1 Roboty uzupełniające, montaż ramki jednokrotnej - M1 - analogia szt 34,00

2.3.13 KNR 508/817/1 Roboty uzupełniające, montaż ramki jednokrotnej - M2 - analogia szt 3,00

2.3.14 KNR 508/817/1 Roboty uzupełniające, montaż ramki jednokrotnej - M4 - analogia szt 1,00

2.3.15 KNR 508/817/1 Roboty uzupełniające, montaż ramki pięciokrotnej - M6 - analogia szt 6,00

2.3.16 KNRW 
508/502/10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, podłoże betonowe, na 4 
kołkach kotwiących kpl 138,00

2.3.17 KNR 508/508/8 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw - Oprawa nastropowa LED 4000lm, 35W, 
IP20 szt 58,00

2.3.18 KNR 508/508/8 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw - Oprawa nastropowa LED 4300lm 41W, 
OPAL, IP44 szt 3,00

2.3.19 KNR 508/508/8 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw - Oprawa nastropowa LED 3300lm 31W, 
OPAL, IP20 szt 13,00

2.3.20 KNR 508/508/8 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw - Oprawa nastropowa LED 4300lm 41W, 
OPAL, IP20 szt 3,00

2.3.21 KNR 508/508/8 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw - Oprawa nastropowa LED 4000lm 27W, 
IP66 szt 5,00

2.3.22 KNR 508/508/8 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw - Oprawa nastropowa LED 4000lm, 35W, 
IP20 elektronika przystosowana do włącznika ze ściemniacz. szt 12,00

2.3.23 KNR 508/512/4 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa nastropowa LED 2500lm, 24W, 
OPAL, IP44 szt 4,00

2.3.24 KNR 508/512/4 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa nastropowa LED 1600lm, 16W, 
OPAL, IP44 szt 11,00

2.3.25 KNR 508/512/4 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa nastropowa LED 2500lm, 24W, 
OPAL, IP20 szt 1,00

2.3.26 KNR 508/512/4 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa nastropowa LED 1600lm, 16W, 
OPAL, IP20 szt 28,00

2.3.27 KNR 508/502/9 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 2 
kołkach kotwiących kpl 13,00

2.3.28 KNR 508/511/11 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw wewnętrznych awaryjnych LED - Oprawa 
awaryjna LED 1W rozsył 120 st. IP65 - AW1 szt 12,00

2.3.29 KNR 508/511/11 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw wewnętrznych awaryjnych LED - Oprawa 
awaryjna zewnętrzna LED 1.2W - AW2 szt 1,00

2.3.30 KNR 514/604/2 Mocowanie tabliczek opisowych, przyklejanie piktogramów wyjście ewakuacyjne szt 5,00

2.3.31 KNR 508/401/7 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe 
plastikowe w cegle - do 2 otworów szt 1,00

2.3.32 KNR 508/403/2 Mocowanie na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia - 
główny wyłącznik prądu - PWP1 szt 1,00

2.3.33 KNR 508/816/16 Podłączenie PWP szt 1,00

2.3.34 KNR 508/816/16 Podłączenie urządzeń: KW/CW/NW/K1-K13/wRK/KZ szt 39,00

2.3.35 KNR 508/816/26 Podłączenie urządzeń: KZ szt 1,00

2.3.36 KNR 508/816/26 Podłączenie wentylatorów kanałowych, kabel 4-żyłowy Cu, przekrój 1,5˙mm2 szt 7,00

2.3.37 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy pomiar 4,00

2.3.38 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar pomiar 110,00

2.3.39 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 3,00

2.3.40 KNNR 5/1303/4 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar pomiar 4,00

2.3.41 KNNR 5/1305/1 Próba pierwsza działania wyłącznika różnicowoprądowego próba 4,00

2.3.42 KNNR 5/1305/2 Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego próba 47,00
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2.3.43 KNNR 5/1304/5 Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy szt 1,00

2.3.44 KNNR 5/1304/6 Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar szt 421,00

2.3.45 KNNRW 
9/1201/2

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny 
roboczej - pomiar pierwszy - oświetlenie AW punkt 3,00

2.3.46 KNNRW 
9/1201/3

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny 
roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu - oświetlenie AW punkt 29,00

2.4 Element Instalacja przyzywowa w WC

2.4.1 KNR AL 1/110/1 Montaż modułu - sygnalizator optyczno - akustyczny bezprzewodowy szt. 1,00

2.4.2 KNR AL 1/111/3 Montaż elementów obsługowych - przycisk kasujący bezprzewodowy szt. 1,00

2.4.3 KNR AL 1/111/3 Montaż elementów obsługowych - przycisk przywoławczy na kablu bezprzewodowy szt. 1,00

2.4.4 KNR AL 1/601/1 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu przyzywowego system 1,00

2.5 Element Instalacja LAN

2.5.1 KNR 403/1003/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, 
rura Fi do 25˙mm szt 8,00

2.5.2 KNR 403/1003/3 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1/2 
cegły, rura Fi do 60˙mm szt 17,00

2.5.3 KNR 403/1003/8 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, 
rura Fi do 60˙mm szt 5,00

2.5.4 KNR 
403/1004/13

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 
30˙cm, rura Fi do 60˙mm otwór 2,00

2.5.5 KNRW 
508/115/2

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW, podstawa szerokości do 60˙mm, podłoże różne od 
betonu m 153,00

2.5.6 KNR 403/1001/9 Wykucie bruzd mechanicznie dla rur:RVS 22,podłoże z cegły m 355,00

2.5.7 KNR 508/109/2 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w bruzdach - rura o średnicy do 23 mm m 355,00

2.5.8 KNR 508/207/1 Kable światłowodowe wciągane do rur - kabel światłowodowy 12 włóknowy OS2 m 150,00

2.5.9 KNR AT 
28/103/8

Dodatek za przeciąganie kabla światłowodowego przez przepust rurowy
przepust 2,00

2.5.10 KNR 508/207/1 Przewody F/FTP 4x2x0,5, kat.6A, LSZH wciągane do rur i układane w kanałach instalacyjnych m 8 000,00

2.5.11 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,18

2.5.12 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd o szer.do 25mm m 355,00

2.5.13 KNR AT 
28/110/1

Montaż szaf dystrybucyjnych stojących GPD 42U, 800x1000 mm
kpl. 1,00

2.5.14 KNR AT 
28/110/5

Dodatek do kol. 01 - za wielkość szafy stojącej - 25U-45U
kpl. 1,00

2.5.15 KNR AT 
28/113/2

Panele krosowe 19" 24xRJ45 ekranowane, kat.6, uchwyt na kable RJ-45
szt. 7,00

2.5.16 KNR AT 
28/113/3

Wyposażenie paneli rozdzielczych 19" 24xRJ45 - montaż w panelu modułu RJ45, kat. 6A, 
czarny, z klapką szt. 108,00

2.5.17 KNR AT 
28/113/3

Wyposażenie paneli rozdzielczych 19" 24xRJ45 - montaż w panelu modułu RJ45, kat. 6A, 
niebieski, z klapką szt. 50,00

2.5.18 KNR AT 
28/110/14

Montaż wyposażenia szaf - organizator kabla
szt. 1,00

2.5.19 KNR AT 
28/110/13

Montaż wyposażenia szaf - switch 48x1G PoE+ and 4x10G including 2x10GBASE-T and 
2xSFP+ Layer 3 szt. 3,00

2.5.20 KNR AT 
28/110/13

Montaż wyposażenia szaf - switch 24x1G PoE+ and 4x10G including 2x10GBASE-T and 
2xSFP+ Layer 3 szt. 1,00

2.5.21 KNR AT 
28/110/13

Montaż wyposażenia szaf - VoIP - centrala telefoniczna
szt. 1,00

2.5.22 Kalkulacja 
indywidualna

Wsparcie/serwis producenta systemu VoIP, 3 lata
kpl 1,00

2.5.23 KNR AT 
28/110/9

Montaż wyposażenia szaf - listwa zasilająca
kpl. 1,00

2.5.24 KNR AT 
28/110/15

Montaż wyposażenia szaf - zasilacz awaryjny UPS 5000VA
szt. 1,00

2.5.25 KNR AT 
28/110/11

Montaż wyposażenia szaf - komplet zaślepiający
kpl. 11,00

2.5.26 KNR AT 
28/111/1

Montaż paneli światłowodowych w stelażach 19"
szt. 1,00

2.5.27 KNR AT 
28/111/3

Wyposażenie paneli rozdzielczych światłowodowych - kaseta na spawy
szt. 1,00

2.5.28 KNR AT 
14/104/2

Spawanie kabla światłowodowego OS2 w kasetach światłowodowych
szt. 12,00

2.5.29 KNR 508/301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - wykonanie ślepych otworów ręcznie w cegle szt 29,00

2.5.30 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych P-60 szt 29,00

2.5.31 KNR 506/609/3 Zainstalowanie płyt czołowych skośnych 2xRJ45x45 z zaślepkami - analogia szt 79,00

2.5.32 KNR AT 
28/109/4

Montaż gniazd abonenckich podłogowych moduł RJ45, kat. 6A, ekranowany, czarny
szt. 129,00

2.5.33 KNR AT 
28/109/2

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych moduł RJ45, kat. 6A, ekranowany, czarny
szt. 29,00
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2.5.34 KNR AT 
28/121/1

Krosowanie w gnieździe abonenckim
szt 158,00

2.5.35 KNR 501/819/1 Krosowanie w szafie GPD obwodów 158,00

2.5.36 KNR AT 
28/121/2

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
szt. 158,00

2.5.37 KNR AT 
28/121/4

Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej
szt. 2,00

2.5.38 TPSA 39/901/3 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1
światłowód odcinek 1,00

2.5.39 KNR AT 
28/120/1

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia
pomiar 1,00

2.5.40 KNR AT 
28/120/2

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia
pomiar 157,00

3 Rozdział Instalacja fotowoltaiki
3.1 Element Budynek biurowy

3.1.1 KNR 403/1003/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, 
rura Fi do 25˙mm szt 2,00

3.1.2 Kalkulacja 
własna

Wykonanie wyprowadzenia fajkowego przewodów na dach
kpl 1,00

3.1.3 KNR 403/1001/9 Wykucie bruzd mechanicznie dla rur: RL22, podłoże z cegły m 7,00

3.1.4 KNR 508/107/2 Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd, RS22 m 7,00

3.2 Element Fotowoltaika istniejąca - do przeniesienia tymczasowo na grunt

3.2.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż instalacji fotowoltaicznej z budynku gospodarczego do rozbiórki ( panele FV, PV2, RP
- do ponownego montażu na gruncie ) kpl 1,00

3.2.2 Kalkulacja 
własna

Układanie legarów drewnianych na gruncie pod konstrukcję nośną paneli
kpl 1,00

3.2.3 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż zdemontowanego zestawu systemu mocowań paneli PV - konstrukcji nośnej z 
demontażu pod panele fotowoltaiczne na gruncie ( P3 ) dla 18 paneli FV kpl 1,00

3.2.4 KNR 508/701/20 Montaż na gotowym podłożu zdemontowanych paneli fotowoltaicznych 390 Wp - analogia szt 18,00

3.2.5 KNR 508/402/7 Mocowanie optymalizatorów mocy do modułów fotowoltaicznych - z demontażu szt 18,00

3.2.6 KNR 508/401/8 Przygotowanie podłoża do montażu; inwertera, rozdzielnicy DC. aparat 2,00

3.2.7 KNR 508/402/9 Mocowanie na gotowym podłożu inwertera 3-faz. PV2 z demontażu - na konstrukcji nośnej 
paneli szt 1,00

3.2.8 KNR 508/404/8 Montaż rozdzielnicy RP z demontażu - na konstrukcji nośnej paneli szt 1,00

3.2.9 KNR 508/211/1 Przewody PV o przekroju żyły 6 mm2, mocowane paskami lub klamerkami m 28,00

3.2.10 KNR 508/812/3 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył 
do 6.0˙mm2 szt 72,00

3.2.11 KNR 508/403/2 Mocowanie na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia - 
główny wyłącznik prądu, istniejący z demontażu szt 1,00

3.2.12 KNR 508/816/16 Podłączenie PWP szt 1,00

3.2.13 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,00

3.2.14 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,00

3.2.15 KNNR 5/1304/5 Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy szt 4,00

3.2.16 Kalkulacja 
własna

Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej, w tym programowanie, testy, pomiary
kpl 1,00

4 Rozdział Instalacje systemu: SSP, CCTV, KD/SWWIN, transmisji obrad, ind. system 
dźwiękowy, wideodomofon.

4.1 Element System sygnalizacji pożaru - SSP

4.1.1 KNR 403/1006/6 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, rura 
Fi do 25˙mm otwór 9,00

4.1.2 KNR 403/1006/1 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 0,5˙cegły, 
rura Fi do 25˙mm otwór 40,00

4.1.3 KNR 
403/1007/11

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, długość przebicia do 30˙cm, rura
Fi do 25˙mm otwór 4,00

4.1.4 KNR 403/1001/5 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: cegła m 974,50

4.1.5 KNR 508/101/4 Montaż uchwytów pod przewody - mocowanie uchwytów kablowych PH 90 za pomocą kotw 
gwoździowych PH 90 w bruzdach m 974,50

4.1.6 KNR 508/211/7 Przewody YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 układane na uprzednio zainstalowanych uchwytach m 277,50

4.1.7 KNR 508/211/7 Przewody HTKSH PH90 1x2x0,8 mm2 układane na uprzednio zainstalowanych uchwytach m 677,00

4.1.8 KNR 508/211/7 Przewody HDGs 2x2,5 mm2 układane na uprzednio zainstalowanych uchwytach m 20,00

4.1.9 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 0,49

4.1.10 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm m 974,50

4.1.11 KNR AL 1/102/1 Montaż modułowej centrali alarmowej - centrala SSP z kontrolerem w wesji standard, montaż na 
ramie szt. 1,00

4.1.12 KNR AL 1/105/2 Montaż modułu 8 wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych szt. 1,00

4.1.13 KNR AL 1/105/2 Montaż modułu pętli o obciążalności 300mA szt. 3,00

4.1.14 KNR AL 1/105/2 Montaż modułu 8 wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych wraz z obudową - b szt. 9,00
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4.1.15 KNR AL 1/105/2 Montaż modułu 8 wejść i 1 wyjścia przekaźnikowego niskonapięciowego wraz z obudową - a szt. 2,00

4.1.16 KNR AL 1/105/2 Montaż modułu LSN do podłaczenia sygnalizatorów konwencjonalnych z obudową - d szt. 1,00

4.1.17 KNR AL 1/112/7 Montaż zasilacza do systemów przeciwpożarowych 27,6V/3A/2x28Ah szt. 1,00

4.1.18 KNR AL 1/112/7 Montaż zasilacza do systemów przeciwpożarowych 27,6V/3A/2x18Ah szt. 1,00

4.1.19 KNR AL 1/109/2 Montaż akumulatora bezobsługowego 12V/28Ah szt. 2,00

4.1.20 KNR AL 1/109/2 Montaż akumulatora bezobsługowego 12V/18Ah szt. 2,00

4.1.21 KNR 508/302/8 Montaż na gotowym podłożu puszek PIP, sposób mocowania - przykręcanie puszki instalacyjnej 
przeciwpożarowej ośmiokątnej z bezpiecznikiem 0,375A szt 4,00

4.1.22 KNNR 5/301/1 Przygotowanie podłoża do montażu podstaw/gniazd czujek szt 40,00

4.1.23 KNNR 5/301/2 Przygotowanie podłoża do montażu ROP/Sygnalizatorów/EKS szt 11,00

4.1.24 KNR AL 1/403/2 Montaż gniazd czujek pożarowych szt 39,00

4.1.25 KNR AL 1/401/1 Montaż czujek pożarowych - czujka optyczna z przełacznikami obrotowymi szt 38,00

4.1.26 KNR AL 1/401/1 Montaż czujek pożarowych - czujka optyczno-termiczna z przełacznikami obrotowymi szt 1,00

4.1.27 KNR AL 1/401/2 Montaż czujek pożarowych - zasysająca czujka dymu szt. 1,00

4.1.28 KNR AL 1/105/2 Montaż modułu czujki zasysającej - c szt. 1,00

4.1.29 KNR AL 1/402/2 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, czerwony szt 5,00

4.1.30 KNR AL 1/108/5 Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego szt. 1,00

4.1.31 KNR AL 1/108/1 Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego szt. 4,00

4.1.32 KNR AL 1/603/4 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 12 adresów lin. 1,00

4.1.33 KNR AL 1/603/5 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adresów lin. 3,00

4.1.34 KNR AL 1/604/4 Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementów liniowych szt 1,00

4.1.35 Kalkulacja 
własna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej
kpl 1,00

4.1.36 Kalkulacja 
własna

Szkolenie personelu z obsługi SSP
kpl 1,00

4.2 Element System monitoringu - CCTV

4.2.1 KNR 403/1003/1 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły - długość przebicia do 1/2 
cegły, średnica rury do 25 mm otworów 2,00

4.2.2 KNR 403/1003/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, 
rura Fi do 25˙mm szt 36,00

4.2.3 KNR 
403/1004/11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 
30˙cm, rura Fi do 25˙mm otwór 29,00

4.2.4 KNR 403/1001/9 Wykucie bruzd mechanicznie dla rur:RIP16, RIS16, RL22, podłoże z cegły m 81,00

4.2.5 KNR 508/107/1 Rury winidurowe RS 20 układane p.t.w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach bez 
zaprawiania bruzd m 81,00

4.2.6 KNR 
403/1001/23

Wykucie bruzd dla rur RL32 mechanicznie, podłoże: cegła
m 124,50

4.2.7 KNR 508/107/3 Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd, rura RL˙32˙mm m 124,50

4.2.8 KNR 508/207/1 Przewody F/FTP 4x2x0,5, kat.6, LSZH wciągane do rur m 881,50

4.2.9 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,14

4.2.10 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd o szer.do 25mm m 81,00

4.2.11 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50˙mm m 124,50

4.2.12 KNR 508/301/8 Przygotowanie podłoża pod puszki przyłaczeniowe i zarządzania kablami, w podłożu ceglanym, 
wykonanie ślepych otworów mechanicznie szt 19,00

4.2.13 KNR 508/302/8 Montaż na gotowym podłożu puszek połaczeniowych pod kamery szt 11,00

4.2.14 KNR 508/302/8 Montaż na gotowym podłożu puszek do zarządzania kablami szt 8,00

4.2.15 KNR AL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna IP z podświetleniem IR, w 
obudowie szt 8,00

4.2.16 KNR AL 1/501/1 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera wewnętrzna IP kopułkowa z 
podświetleniem IR szt. 11,00

4.2.17 KNR 508/404/7 Montaż złącza LSA szt 1,00

4.2.18 KNR AT 
28/121/1

Krosowanie - kabli na złączu LSA
szt. 7,00

4.2.19 KNR AT 
28/110/1

Montaż szaf dystrybucyjnych stojących
kpl. 1,00

4.2.20 KNR AT 
28/113/2

Panele krosowe 19" 24xRJ45 ekranowane, kat.6, uchwyt na kable RJ-45
szt. 2,00

4.2.21 KNR AT 
28/110/14

Montaż wyposażenia szaf - organizator kabla
szt. 2,00

4.2.22 KNR AT 
28/110/13

Montaż wyposażenia szaf - switch zarządzalny 24xGE PoE
szt. 1,00

4.2.23 KNR AT 
28/110/13

Montaż wyposażenia szaf - switch zarządzalny 16xGE PoE
szt. 1,00

4.2.24 KNR AT 
28/110/9

Montaż wyposażenia szaf - listwa zasilająca
kpl. 1,00

4.2.25 KNR AT 
28/110/15

Montaż wyposażenia szaf - zasilacz awaryjny
szt. 1,00
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4.2.26 KNR AL 1/503/4 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - 
rejestrator szt. 1,00

4.2.27 KNR AT 
28/121/2

Krosowanie - kabel F/FTP w szafie dystrybucyjnej
szt 19,00

4.2.28 KNR AT 
28/121/1

Krosowanie - w puszkach połączeniowych do kamer/zarządzania kablami
szt 19,00

4.2.29 KNR AL 1/701/1 Montaż stacji obsługi i zarządzania szt. 1,00

4.2.30 KNR AL 1/501/3 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor LCD 32" szt. 1,00

4.2.31 KNR AT 
28/120/1

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia
pomiar 1,00

4.2.32 KNR AT 
28/120/2

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia
pomiar 18,00

4.2.33 KNR AL 1/506/1 Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji wizji linia 19,00

4.2.34 KNR AL 1/506/2 Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji danych i parametrów sterujących linia 19,00

4.3 Element Instalacja KD/SSWiN

4.3.1 KNR 403/1003/1 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły - długość przebicia do 1/2 
cegły, średnica rury do 25 mm otworów 54,00

4.3.2 KNR 403/1003/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, 
rura Fi do 25˙mm szt 68,00

4.3.3 KNR 403/1001/9 Wykucie bruzd mechanicznie dla rur:RIP16, RIS16, RL22, podłoże z cegły m 30,00

4.3.4 KNR 508/107/1 Rury winidurowe RS 16 układane p.t.w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach bez 
zaprawiania bruzd m 30,00

4.3.5 KNR 508/207/1 Przewody F/FTP 4x2x0,5, kat.6, LSZH wciągane do rur m 30,00

4.3.6 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła m 3 139,00

4.3.7 KNR 508/210/1 Przewody HTKSH 3x2x0,8 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd m 1 795,00

4.3.8 KNR 508/210/1 Przewody J-H(St)H...Bd 2x2x0,8 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd m 490,50

4.3.9 KNR 508/210/1 Przewody HDGs 4x0,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd m 439,50

4.3.10 KNR 508/210/1 Przewody HDGs 2x1 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd m 415,00

4.3.11 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 1,57

4.3.12 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd o szer.do 25mm m 3 139,00

4.3.13 KNR AL 1/701/1 Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego - serwer szt. 1,00

4.3.14 KNR AL 1/501/3 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor LCD 27" szt. 1,00

4.3.15 KNR AL 1/114/6 Montaż obudowy - OB szt. 11,00

4.3.16 KNR AL 1/302/1 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler systemowy wersja DIN - E szt. 1,00

4.3.17 KNR AL 1/302/2 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 2 przejść kontrolowanych
- B szt. 17,00

4.3.18 KNR AL 1/302/5 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 16 wejść alarmowych - D szt. 3,00

4.3.19 KNR AL 1/112/5 Montaż zasilacza 12 V/4A - A szt. 10,00

4.3.20 KNR AL 1/109/2 Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 18 Ah/12V - C szt 10,00

4.3.21 KNR AL 1/111/2 Montaż elementów obsługowych - klawiatura sensoryczna LCD, kolor czarny szt. 1,00

4.3.22 KNR AL 1/208/1 Montaż elementów obsługowych - czytnik kart zbliżeniowych szt. 30,00

4.3.23 KNR AL 1/208/3 Montaż elementów obsługowych - kombinowany system obsługowy - czytnik kart i klawiatura 
szyfrowa szt. 4,00

4.3.24 KNR AL 1/111/3 Montaż kontaktronów magnetycznych szt 36,00

4.3.25 KNR AL 1/111/3 Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych - elektrozaczep rewersyjny szt. 34,00

4.3.26 KNR 508/401/7 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe 
plastikowe w cegle - do 2 otworów szt 42,00

4.3.27 KNR 508/402/1 Mocowanie uchwytów dla czujek na gotowym podłożu, ilość otworów mocujących do 2 szt 42,00

4.3.28 KNR AL 1/201/5 Montaż czujki ruchu - PIR/MW szt. 42,00

4.3.29 KNR AL 1/108/1 Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego szt. 2,00

4.3.30 KNR AL 1/108/5 Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego szt. 2,00

4.3.31 KNR AL 1/109/1 Montaż akumulatora bezobsługowego 2,3 Ah/12V szt. 2,00

4.3.32 KNR AL 1/601/1 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków 
programowych (instrukcji) system 1,00

4.3.33 KNR AL 1/602/1 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1 elemencie liniowym szt. 37,00

4.3.34 KNR AL 1/602/2 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elementów liniowych szt. 2,00

4.3.35 KNR AL 1/602/5 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 16 elementów liniowych szt. 3,00

4.3.36 KNR AL 1/307/2 Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe manipulatora szt 1,00

4.3.37 KNR AL 1/307/1 Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe klawiatury szt 4,00

4.3.38 KNR AL 1/307/3 Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikującego szt 34,00

4.3.39 KNR AL 1/307/4 Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów 
blokujących szt 34,00

4.3.40 KNR AL 1/604/4 Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementów liniowych szt 1,00

4.3.41 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy szt 1,00

4.3.42 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny szt 19,00

4.3.43 Kalkulacja 
własna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej
kpl 1,00
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4.4 Element System transmisji obrad rady gminy

4.4.1 KNR 403/1001/9 Wykucie bruzd mechanicznie dla rur:RIP16, RIS16, RL22, podłoże z cegły m 11,00

4.4.2 KNR 508/107/1 Rury winidurowe RS 16 układane p.t.w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach bez 
zaprawiania bruzd m 11,00

4.4.3 KNR 508/207/1 Przewody F/FTP 4x2x0,5, kat.6, LSZH wciągane do rur m 11,00

4.4.4 KNR 
403/1001/18

Wykucie bruzd dla rur RL28 mechanicznie
m 8,50

4.4.5 KNR 508/108/2 Rury winidurowe układane p/t w betonie w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd, rura 
RL˙28˙mm m 8,50

4.4.6 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,01

4.4.7 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd o szer.do 25mm m 19,50

4.5 Element Indukcyjny system dźwiękowy

4.5.1 KNR AL 1/701/2 Montaż wzmacniacza pętli indukcyjnej szt. 2,00

4.5.2 KNR 506/301/7 Instalowanie mikrofonów, mikrofon powierzchniowy szt 2,00

4.6 Element Wideodomofon

4.6.1 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła m 22,00

4.6.2 KNR 508/210/1 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2 w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych 
bruzdach bez zaprawiania bruzd m 22,00

4.6.3 KNR 403/1001/9 Wykucie bruzd mechanicznie dla rur:RIP16, RIS16, RL22, podłoże z cegły m 21,50

4.6.4 KNR 508/107/1 Rury winidurowe RS 16 układane p.t.w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach bez 
zaprawiania bruzd m 21,50

4.6.5 KNR 508/207/1 Przewody F/FTP 4x2x0,5, kat.6, LSZH wciągane do rur m 21,50

4.6.6 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,01

4.6.7 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd o szer.do 25mm m 43,50

4.6.8 KNR AL 1/112/5 Montaż zasilacza 2Voice szt. 1,00

4.6.9 KNR AL 1/111/2 Montaż elementów obsługowych - Videomonitor mikro 4,3" do systemu 2Voice szt. 1,00

4.6.10 KNNR 5/409/1 Montaż zewnętrznego panela wywołania z kamerą video kolor i przyciskiem szt 1,00

4.6.11 KNR AL 1/306/1 Uruchomienie systemu wideodomofonu szt 1,00

5 Rozdział Instalacja piorunochronna i połączeń wyrównawczych
5.1 Element Instalacja odgromowa - budynek biurowy

5.1.1 KNR 508/608/3 Układanie bednarki, w kanałach przez przyspawanie do konstrukcji, przekrój bednarki do 
120˙mm2 - uziom fundamentowy FeZn 25x4 mm m 89,00

5.1.2 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z 
bednarki 120˙mm2 szt 11,00

5.1.3 KNR 403/1001/9 Wykucie bruzd mechanicznie dla rur grubościennych, podłoże z cegły m 32,00

5.1.4 KNNR 5/101/8 Rury osłonowe grubościenne m 32,00

5.1.5 KNNR 5/601/4 Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe prowadzone w rurkach osłonowych w 
warstwie ocieplenia FeZn d:8 mm m 32,00

5.1.6 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,02

5.1.7 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd o szer.do 25mm m 32,00

5.1.8 KNR 508/604/3 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta  FeZn d:8 mm m 58,00

5.1.9 KNR 508/618/1 Łączenie pręta FeZn d:8 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych szt 10,00

5.1.10 KNR 508/619/1 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do rynny okapowej, na dachu szt 8,00

5.1.11 KNR 508/404/1 Montaż skrzynek kontrolno - pomiarowych typu Galmar - analogia szt 4,00

5.1.12 KNR 508/619/6 Montaż złączy kontrolnych,połączenie drut-płaskownik szt 4,00

5.1.13 KNNR 5/1304/3 Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy szt 1,00

5.1.14 KNNR 5/1304/4 Instalacja odgromowa, każdy następny pomiar szt 3,00

5.2 Element Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe.

5.2.1 KNR 508/301/2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do 
kołków plastykowych w cegle szt 1,00

5.2.2 KNR 508/403/3 Mocowanie  GSW/MSW szt 1,00

5.2.3 KNR 403/1001/9 Wykucie bruzd dla rur RB20 mechanicznie, podłoże: cegła m 33,00

5.2.4 KNR 508/107/1 Rury winidurowe układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach bez 
zaprawiania bruzd - rura o średnicy 20 mm m 6,00

5.2.5 KNR 508/107/1 Rury winidurowe układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach bez 
zaprawiania bruzd - rura o średnicy 16 mm m 17,00

5.2.6 KNR 508/204/5 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur - LYżo 16˙mm2 m 6,00

5.2.7 KNR 508/204/3 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur - LgYżo 4.0˙mm2 m 15,00

5.2.8 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,01

5.2.9 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd o szer.do 25mm m 23,00

5.2.10 KNR 508/620/1 Montaż uchwytów uziemiających  - m.p.w. szt 3,00

5.2.11 KNR 508/812/4 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył 
16,0˙mm2 szt 2,00

5.2.12 KNR 508/812/3 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył 
4.0˙mm2 szt 6,00

5.2.13 KNNR 5/1304/1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1,00

5.2.14 KNNR 5/1304/2 Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny pomiar szt 6,00
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1. Switch zarządzalny 16xGE PoE budżet 250W af/at + 2xSFP, zabezpieczenie portów ESD do 15kV/8kV, temp. 
pracy -20°C + 50°C, automatyczne przywracanie kamer IP, zwiekszony zasięg komunikacji do 250m na 16 
portach szt 1,00

2. Switch zarządzalny 24xGE PoE 375W af/at + 2xGE/SFP, zabezpieczenie portów ESD do 15kV/8kV, temp. 
pracy -20°C + 50°C, automatyczne przywracanie kamer IP,zwiekszony zasięg komunikacji do 250m na 24 
portach szt 1,00

3. Akumulator 2,3Ah/12V szt 2,00

4. Akumulator 18 Ah/12V szt 10,00

5. Akumulator bezobsługowy 12V/18Ah szt 2,00

6. Akumulator bezobsługowy 12V/28Ah szt 2,00

7. Bednarka FeZn 25x4 mm m 97,76

8. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 0,09

9. Bezprzewodowy przycisk kasujący szt 1,00

10. Bezprzewodowy przycisk przywoławczy na kablu szt 1,00

11. Bezprzewodowy sygnalizator optyczno - akustyczny kpl 1,00

12. Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0,01

13. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,10

14. Cement portlandzki zwykły b.dod.CEM I 32,5 luzem t 0,67

15. Centrala SSP z kontrolerem w wesji standard, montaż na ramie kpl 1,00

16. Centrala telefoniczna - obudowa centrali z procesorem sterującym szt 1,00

17. Czujka optyczna z przełacznikami obrotowymi szt 38,00

18. Czujka optyczno-termiczna z przełacznikami obrotowymi szt 1,00

19. Czujnik magnetyczny, ABS, wpuszczany, szczelina 45mm, do drzwi metalowych szt 36,00

20. Czujnik ruchu PIR/MW z antymaskingiem kpl 42,00

21. Czytnik kart zbliżeniowych kpl 30,00

22. Czytnik kart zbliżeniowych z klawiaturą kpl 4,00

23. Drut FeZn d:8 mm m 93,60

24. Dwustronny organizator poziomy kabla z klapką z przodu i z tyłu, 1U szt 1,00

25. Elektrozaczep rewersyjny, 12VDC/150-250mA. Wymiary 75x28x20.5 mm. szt 34,00

26. Fundament prefabrykowany pod ZODB szt 1,00

27. Główny wyłącznik prądu - PWP szt 1,00

28. Gniazdo 2P+Z, p/t, 16A szt 17,00

29. Gniazdo 2P+Z, p/t, 16A - do kaset podłogowych szt 93,00

30. Gniazdo 2x2P+Z, p/t, 16A szt 55,00

31. Gniazdo bryzgoszczelne 2P+Z, p/t, 16A szt 34,00

32. Gniazdo czujki pożarowej szt 39,00

33. Gniazdo DATA 2P+Z, p/t, 16A z kluczem szt 12,00

34. Gniazdo DATA 2P+Z, p/t, 16A z kluczem - do kaset podłogowych szt 44,00

35. Inteligentny zasilacz systemowy  na szynę DIN, 12V/4A szt 10,00

36. Kabel F/FTP, kat.6A, LSZH m 9 301,76

37. Kabel HDGs 2x1 mm2 m 431,60

38. Kabel HDGs 2x2,5 mm2 m 20,80

39. Kabel HDGs 3x2,5 mm2 m 50,96

40. Kabel HDGs 4x1 mm2 m 457,08

41. Kabel HDGs 5x2,5 mm2 m 16,12

42. Kabel HTKSH PH90 1x2x0,8 mm2 m 704,08

43. Kabel krosowy F/FTP kat.6A, CM/LSZH, czarny, 28AWG, 0,2m szt 96,00

44. Kabel krosowy F/FTP kat.6A, CM/LSZH, czarny, 28AWG, 0,5m szt 12,00

45. Kabel krosowy F/FTP kat.6A, CM/LSZH, niebieski, 28AWG, 0,2m szt 38,00

46. Kabel krosowy F/FTP kat.6A, CM/LSZH, niebieski, 28AWG, 0,5m szt 12,00

47. Kabel krosowy światłowodowy OS2 LC-D/LC-D, LSZH, 1,6mm, 2m szt 2,00

48. Kabel N2XH-J 5x4 mm2 m 19,76

49. Kabel N2XH-J 5x6 mm2 m 22,36

50. Kabel N2XH-J 5x10 mm2 m 28,08

51. Kabel N2XH-J 5x25˙mm2 m 17,68

52. Kabel SFP+ direct attach cable, 1m szt 4,00

53. Kabel światłowodowy 12x9/125/250 OS2, centralna tuba, LSZH m 156,00

54. Kabel YKY 0,6/1kV 4x25˙mm2 RM m 5,20

55. Kabel YKY 0,6/1kV 5x2,5˙mm2 RE m 47,84

56. Kabel YKY 0,6/1kV 5x10˙mm2 RE m 52,00

57. Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 m 288,60
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58. Kamera wewnętrzna, wandaloodporna; rozdzielczość 2Mpx; obiektyw zmotoryzowany 2.8-8.4mm;  kompresja 
H.264/H.265; Super WDR 140dB; wbudowany mikrofon; złącze micro SD; doświetlenie IR (do 35m); IP67; 
IK10; zasilanie PoE/12Vdc kpl 11,00

59. Kamera zewnętrzna, wandaloodporna; rozdzielczość 5Mpx; wbudowany zmotoryzowany obiektyw 2.8-12mm;  
kompresja H.264/H.265; Super WDR; złącze micro SD; doświetlenie IR (45m); IP67; zasilanie PoE/12Vdc kpl 8,00

60. Kanał elektroinstalacyjny PVC KI 6040.1 naścienny m 159,12

61. Karta linii miejskich ISDN BRA szt 1,00

62. Kaseta na spawy światłowodowe z pokrywą, do 24 spawów, moduły do samodzielnego układania z integralnym 
zarządzaniem włóknami kpl 1,00

63. Kaseta podłogowa szt 34,00

64. Klawiatura sensoryczna LCD, kolor czarny kpl 1,00

65. Klucz sprzętowy USB do systemów szt 1,00

66. Kołki kotwiące szt 718,00

67. Kołki kotwiące metalowe rozporowe szt 2,00

68. Kołki rozporowe plastikowe szt 102,00

69. Kołki rozporowe plastykowe szt 507,10

70. Komplet zaślepiający 2U, beznarzędziowy kpl 11,00

71. Komputerowa jednostka PC (z klawiaturą, myszą i systemem operacyjnym) kpl 1,00

72. Kontroler 16 wejść alarmowych wersja DIN, bez zasilacza szt 3,00

73. Kontroler dla 2 przejść kontrolowanych wersja MINI, obsługa czytników RS485 i czytników Wiegand, obudowa 
DIN, bez zasilacza. szt 17,00

74. Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 2,5 mm2 szt 10,00

75. Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 6˙mm2 szt 18,00

76. Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 10 mm2 szt 10,00

77. Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 16˙mm2 szt 50,00

78. Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 25 mm2 szt 18,00

79. Korek styropianowy szt 1,00

80. Kotwy gwoździowe PH 90 szt 2 046,45

81. Legary drewniane mb 40,00

82. Licencja bazowa dla centrali telefonicznej szt 1,00

83. Licencja dla 1 kamery  (zawiera wszystkie funkcjonalności oraz analizy uruchamiane na zarejestrowanym 
obrazie: funkcja failover, wyszukiwanie twarzy, wyszukiwanie LPR, ściana video). Integracja z systemem 
kontroli dostępu kpl 26,00

84. Licencja dla abonentów wewnętrznych szt 30,00

85. Licencja dla funkcji automatycznego operatora szt 1,00

86. Licencja integracji 50 kamer szt 1,00

87. Licencja serwera szt 1,00

88. Listwa zasilająca 1U/230V z 7 gniazdami do szafu RACK kpl 1,00

89. Listwa zasilająca 1U/230V z 9 gniazdami do szafy RACK kpl 1,00

90. Łącznik p.t. 1-bieg ze ściemniaczem szt 1,00

91. Łączniki instalacyjne p.t. schodowy szt 10,00

92. Łączniki kanałów elektroinstalacyjnych PVC szt 104,04

93. Mikrofon powierzchniowy szt 2,00

94. Moduł 8 wejść i 1 wyjścia przekaźnikowego niskonapięciowego wraz z obudową kpl 2,00

95. Moduł 8 wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych kpl 1,00

96. Moduł 8 wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych wraz z obudową kpl 9,00

97. Moduł czujki zasysającej kpl 1,00

98. Moduł ekranowany RJ45 Kat.6A, czarny z klapką szt 108,00

99. Moduł ekranowany RJ45 Kat.6A, niebieski z klapką szt 50,00

100. Moduł LSN do podłaczenia sygnalizatorów konwencjonalnych z obudową kpl 1,00

101. Moduł pętli o obciążalności 300mA kpl 3,00

102. Moduł RJ45, kat. 6A, ekranowany, czarny kpl 129,00

103. Moduł RJ45, kat. 6A, ekranowany, czarny szt 29,00

104. Moduł SNMP szt 1,00

105. Monitor LCD 27" FULL HD 1920x1080 z wejściem VGA / 2 x HDMI; możliwość montażu na ścianie kpl 1,00

106. Monitor LCD 32" do pracy 24/7 szt 1,00

107. Mostek trójprzewodowy szt 73,00

108. Obejma uziemiająca ( zacisk, taśma ) kpl 3,00

109. Obudowa dla 4 modułów DIN (2 x 2) kpl 11,00

110. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 34,29

111. Opaski kablowe odporne na UV szt 36,00

112. Opaski odporne na UV szt 56,00

113. Oprawa awaryjna LED 1W rozsył 120 st. IP65 - AW1 szt 12,00

114. Oprawa awaryjna zewnętrzna LED 1.2W - AW2 szt 1,00

115. Oprawa nastropowa LED 1600lm, 16W, OPAL, IP20 szt 28,00

116. Oprawa nastropowa LED 1600lm, 16W, OPAL, IP44 szt 11,00

117. Oprawa nastropowa LED 2500lm, 24W, OPAL, IP20 szt 1,00
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118. Oprawa nastropowa LED 2500lm, 24W, OPAL, IP44 szt 4,00

119. Oprawa nastropowa LED 3300lm 31W, OPAL, IP20 kpl 13,00

120. Oprawa nastropowa LED 4000lm 27W, IP66 kpl 5,00

121. Oprawa nastropowa LED 4000lm, 35W, IP20 kpl 58,00

122. Oprawa nastropowa LED 4000lm, 35W, IP20, z elektroniką przystosowaną do włącznika ze ściemniaczem kpl 12,00

123. Oprawa nastropowa LED 4300lm 41W, OPAL, IP20 kpl 3,00

124. Oprawa nastropowa LED 4300lm 41W, OPAL, IP44 kpl 3,00

125. Organizator poziomy kabla 1U szt 2,00

126. Osłona ochronna szyny PMR 576 szt 1,00

127. Osłonki na spawu 61mm szt 12,00

128. Panel bateryjny 5/6kVA szt 2,00

129. Panel krosowy 1U, 24xRJ45 ekranowany kat.6, półka podtrzymująca kable, niezaładowany kpl 7,00

130. Panel krosowy 1U, 24xRJ45 ekranowany kat.6, uchwyt na kable RJ-45, wyposażony kpl 2,00

131. Panel światłowodowy OS2, 12xLC-D, 1U kpl 1,00

132. Panel wywołania z kamerą video kolor i przyciskiem, przekaźnik NO-C-NC/24V DC w obudowie, ramka, daszek
ochronny kpl 1,00

133. Piana ogniochronna HILTI dm3 3,00

134. Piasek m3 6,83

135. Piasek do betonów zwykłych m3 0,67

136. Piasek zwykły m3 3,89

137. Pigtaile LC OS2, 900um, 2m szt 12,00

138. Piktogramy wyjście ewakuacyjne szt 5,00

139. Płyty czołowe skośne 2xRJ45, 45x45 mm z zaślepkami szt 79,00

140. Pokrywa studni ryglowana, z wywietrznikiem, elementami ryglującymi, zamkiem Abloy szt 3,00

141. Przewód HDMI, 25m szt 2,00

142. Przewód HTKSH 3x2x0,8 mm2 m 1 866,80

143. Przewód J-H(St)H...Bd 2x2x0,8 mm2 m 510,12

144. Przewód miedziany LgYżo-750 V 4 mm2 m 15,60

145. Przewód miedziany LYżo-750 V 16 mm2 m 6,24

146. Przewód N2XH-J 3x1 mm2 m 109,72

147. Przewód N2XH-J 3x1.5 mm2 m 1 119,04

148. Przewód N2XH-J 3x2.5 mm2 m 1 710,80

149. Przewód N2XH-J 3x4 mm2 m 102,96

150. Przewód N2XH-J 4x1.5 mm2 m 331,24

151. Przewód N2XH-J 5x2.5 mm2 m 14,56

152. Przewód N2XH-J 5x6 mm2 m 16,64

153. Przewód PV o przekroju 6 mm2 m 29,12

154. Przewód YnDY 3x1.5 mm2 m 37,96

155. Przewód YnDY 3x2.5 mm2 m 11,44

156. Puszka do zarządzania kablami szt 8,00

157. Puszka instalacyjna przeciwpożarowa PIP ośmiokątna z bezpiecznikiem 0,375A szt 4,00

158. Puszka połaczeniowa pod kamery szt 11,00

159. Puszka z tworz.p/t okrągła końcowa, PK-60, głęboka szt 167,00

160. Puszki instal.końcowe bez pokrywy d:60 mm szt 29,00

161. Rama RLpd 500x1000 podwójna samodzielna studni kablowych telekomunikacyjnych szt 3,00

162. Ramka jednokrotna M1 szt 34,00

163. Ramka jednokrotna M2 szt 3,00

164. Ramka jednokrotna M4 szt 1,00

165. Ramka nastropowa szt 19,00

166. Ramka pięciokrotna M6 szt 6,00

167. Ręczny ostrzegacz pożarowy, czerwony szt 5,00

168. Rozdzielnica R1 wraz z wyposażeniem szt 1,00

169. Rozdzielnica R2 wraz z wyposażeniem szt 1,00

170. Rozdzielnica RG wraz z wyposażeniem szt 1,00

171. Rozdzielnica Rk wraz z wyposażeniem szt 1,00

172. Rura elektroins.PVC gładka,sztyw.typu RB16 m 17,68

173. Rura elektroins.PVC gładka,sztyw.typu RB20 m 6,24

174. Rura elektroins.PVC gładka,sztyw.typu RS 16 m 65,00

175. Rura elektroins.PVC gładka,sztyw.typu RS 20 m 84,24

176. Rura elektroins.PVC karbowana typu RKBG 21 m 369,20

177. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL 28 m 8,84

178. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 22 m 81,64

179. Rura grubościenna gr.5mm m 33,28

180. Rura HDPE Fi˙110/6,3˙mm m 17,34

181. Rura PVC 110˙mm m 1,00

182. Rury DVK 75 AROT m 22,36
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183. Rury DVK 110 AROT m 58,24

184. Rury winidurowe RL32˙mm m 129,48

185. Skrzynka kontrolno - pomiarowa typu Galmar szt 4,00

186. Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30˙cm szt 1,00

187. Stacja obsługi o standardowej wydajności do zarządzania i obsługi systemu monitoringu wizyjnego (podgląd na 
żywo, przeglądanie zapisu, archiwizacja framentów rejestracji na płytach DVD, tworzenie map lokalizacji, 
sterowanie) kpl 1,00

188. Stacja rejestracji z możliwością zapisu obrazu i dźwięku na lokalnych dyskach twardych; procesor Intel Xeon o 
dużej wydajności; na wyposażeniu 8 dysków twardych 6TB. Kontroler Raid 0, 1, 5. Obudowa rack o wysokości 
4U. kpl 1,00

189. Studnia kablowa żelbetowa SK1, przelotowa z pokrywą szt 3,00

190. Switch 24x1G PoE+ and 4x10G including 2x10GBASE-T and 2xSFP+ Layer 3 szt 1,00

191. Switch 48x1G PoE+ and 4x10G including 2x10GBASE-T and 2xSFP+ Layer 3 szt 3,00

192. Sygnalizator akustyczno-optyczny wewnętrzny szt 4,00

193. Sygnalizator akustyczny wewnętrzny szt 2,00

194. Sygnalizator optyczno- akustyczny zewnętrzny szt 1,00

195. Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny, z własnym zasilaniem szt 2,00

196. Szafa dystrybucyjna stojąca 27U, 600x1000x1388mm - zgodnie z projektem kpl 1,00

197. Szafa dystrybucyjna stojąca GPD 42U, 800x1000mm, drzwi przód jednoskrzydłowe perforowane, drzwi tył 
dwuskrzydłowe perforowane, panele boczne podzielone poziomo, 2 wsporniki PDU, wymiary (2045 mm x 800 
mm x 1000 mm), kolor czarny kpl 1,00

198. Szyna AM-4 ENSTO szt 1,00

199. Śruby kotwiące szt 8,00

200. Uchwyt dla czujek ruchu szt 42,00

201. Uchwyty kablowe PH 90 szt 2 046,45

202. Videomonitor mikro 4,3" do systemu 2Voice - kolor biały kpl 1,00

203. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,09

204. Wapno gaszone (ciasto) m3 0,56

205. Wkręty szt 94,00

206. Wsparcie/serwis producenta systemu VoIP, 3 lata szt 30,00

207. Wsporniki dachowe szt 58,58

208. Wyłącznik p/t 1-biegunowy 16A szt 18,00

209. Wyłącznik świecznikowy p/t szt 20,00

210. Wyprowadzenie fajkowe przewodów na dach kpl 1,00

211. Wzmacniacz pętli indukcyjnej ( w zestawie pętla indukcyjna ) kpl 2,00

212. Zasilacz 2Voice szt 1,00

213. Zasilacz do systemów przeciwpożarowych 27,6V/3A/2x18Ah kpl 1,00

214. Zasilacz do systemów przeciwpożarowych 27,6V/3A/2x28Ah kpl 1,00

215. Zasilacz UPS 2000VA / 2000W online, czas podtrzymania dla 100% obciążenia 4,37 min.; możliwość 
podłaczenia do 7 modułów bateryjnych; obudowa rack 2U szt 1,00

216. Zasilacz UPS 5000VA, obudowa rack szt 1,00

217. Zasysająca czujka dymu kpl 1,00

218. Zaślepka wolnych slotów szt 1,00

219. Zestaw do mocowanie w szafie 19" szt 1,00

220. Zestaw do szafy Rack 19" szt 3,00

221. Zestaw montażowy muf z rur termokurczliwych na kablach do 1 kV wielożyłowych na kabel YKY 5x10 mm2 kpl 1,00

222. Zintegrowany Kontroler Systemowy wersja DIN szt 1,00

223. Złącza do rynny okapowej szt 8,00

224. Złącze kablowe ZODB z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu - wyposażenie zgodne z projektem kpl 1,00

225. Złącze kontrolne ocynk. K-422 szt 4,00

226. Złącze LSA szt 1,00

227. Złączka do rur odgromowych szt 16,00

228. Złączka kablowa rurkowa do zaprasowania Z szt 5,00

229. Złączka odgałęźna uniwersalna K-411 szt 10,00


