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Spis dziatow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robot

1 Kody CPV: 45314310-7 Uktadanie kabli
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
Budowa linii kablowych nn 0,4 kV, kanalizacji teletechnicznej.

1.1 Kody CPV: 45314310-7 Uktadanie kabli
Linie kablowe nn 0,4kV, montaz zlgcza kablowego ZODB.

1.2 Kody CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli
Budowa kanalizacji teletechnicznej

1.3 Obstuga geodezyjna
2 Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Instalacje elektryczne - budynek biurowy

21 Kody CPV: 45310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne
Montaz rozdzielnic, wykonanie wiz

22 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Instalacje elektryczne ogéline 230/400 V

23 Kody CPV: 45310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne
Montaz osprzetu, opraw oswietleniowych

24 Kody CPV: 45312000-7 Instalowanie systemoéw alarmowych i anten
Instalacja przyzywowa w WC

25 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Instalacja LAN

3 Kody CPV: 45261215-4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych
Instalacja fotowoltaiki

3.1 Budynek biurowy

3.2 Fotowoltaika istniejgca - do przeniesienia tymczasowo na grunt
4 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Instalacje systemu: SSP, CCTV, KD/SWWIN, transmisji obrad, ind. system dzwiekowy, wideodomofon.
41 Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
System sygnalizacji pozaru - SSP
4.2 Kody CPV: 45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systemoéw alarmowych
System monitoringu - CCTV
4.3 Kody CPV: 45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systeméw alarmowych

Instalacja KD/SSWiN

4.4 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
System transmisji obrad rady gminy

4.5 Kody CPV: 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Indukcyjny system dzwiekowy

4.6 Kody CPV: 45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systeméw alarmowych
Wideodomofon
5 Kody CPV: 45312310-3 Ochrona odgromowa

Instalacja piorunochronna i potgczen wyréwnawczych

5.1 Kody CPV: 45312310-3 Ochrona odgromowa
Instalacja odgromowa - budynek biurowy

5.2 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe.

Budowa budynku biurowego i
magazynowo-garazowego Urzedu Gminy w
Kobylnicy - etap |
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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
Kosztorys Budowa budynku biurowego i magazynowo-garazowego Urzedu Gminy w
Kobylnicy - etap |
1 Rozdziat Budowa linii kablowych nn 0,4 kV, kanalizacji teletechniczne;.
1.1 Element Linie kablowe nn 0,4kV, montaz zlagcza kablowego ZODB.
1.1.1  |KNR 403/1008/6 |Montaz przepustéw rurowych o dtugos$¢ przepustu do 1°'m, na $cianie, rura Fi do 150'mm szt 1,00
1.1.2 |KNR 201/701/2 |Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4°'m, kategoria gruntu Ill, glebokos¢ rowu
(2) do 0.8'm m 61,00
1.1.3 |KNR 508/608/7 |Uktadanie bednarki FeZn 25x4 mm, w rowach kablowych - ZK-ZODB m 5,00
114 |KNRW Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, row szerokosci do 0.4 m
510/301/1 m 122,00
1.1.5 |KNRW Ukfadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, DVK 110 AROT
510/303/3 m 55,00
1.1.6 |KNRW Ukfadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, DVK 75 AROT
510/303/3 m 21,50
1.1.7 |KNR510/114/3 |Uktadanie kabli wielozytowych w rurach YKY 4x25 mm2 - wiz ZK-ZODB m 5,00
1.1.8 |KNR510/114/3 |Uktadanie kabli wielozytowych w rurach YKY 5x10 mm2 - wiz mufa-(RP)FV m 50,00
1.1.9 |KNR510/114/1 |Uktadanie kabli wielozytowych w rurach YKY 5x2,5 mm2 - wiz Rk-P m 24,50
1.1.10 |[KNRW Reczne zasypywanie rowow dla kabli, szerokos¢ dna wykopu 0,4'm, grunt kategorii lll,
201/704/2 (2) gtebokos¢ 0,4-0,6'm m 61,00
1.1.11 |KNR 403/1001/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta m 38,50
1.1.12 |KNR 510/118/3 |Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach w bruzdach p/t - N2XH-J 5x25 mm2
- wlz ZODB-RG m 17,00
1.1.13 |KNR 510/118/1 |Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach w bruzdach p/t YKY 5x2,5 mm2 -
wiz Rk-P m 21,50
1.1.14 |KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 0,02
1.1.15 |KNR 403/1012/2 | Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50’ mm m 38,50
1.1.16 |KNR 510/509/5 |Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji
i powtoce z tworzyw sztucznych, do 1°kV, z zytami Cu, kabel YKY 5x10 mm2 szt 1,00
1.1.17 |KNNR 5/403/3 |Montaz fundamentu prefabrykowanego szt 1,00
1.1.18 |[KNNR 5/401/3 |Montaz ztgcza kablowego ZODB z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu kpl 1,00
1.1.19 |KNR 510/604/7 |Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 4-zytowy
25'mm2 szt 2,00
1.1.20 |KNR 510/604/7 |Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 5-zytowy
25'mm2 szt 2,00
1.1.21 |KNR 510/604/6 |Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 5-zytowy
10'mm2 szt 2,00
1.1.22 |KNR 510/604/1 |Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 5-zytowy
2,5'mm2 szt 2,00
1.1.23 |KNNR 5/1203/11|Podiaczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewdd kabelkowy do 25'mm2 szt 6,00
1.1.24 |KNNR 5/1203/8 |Podtgczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewdd kabelkowy do 2,5°'mm2 szt 2,00
1.1.25 |KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej niskiego napigcia, kabel n.n., 4-zytowy odcinek 1,00
1.1.26 |KNNR 5/1302/4 |Badanie linii kablowej niskiego napiecia, kabel n.n., 5-zytowy odcinek 3,00
1.2 Element Budowa kanalizacji teletechnicznej
1.2.1 |KNR 501/106/1 |Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110/6,3 w gruncie kategorii lll, warstwy X rury/warstwa
= 1x1, suma otworow: 1 m 17,00
1.2.2 |KNR501/401/2 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-1, grunt
kategorii Il szt 3,00
1.2.3 |KNR501/606/3 |Uszczelnianie otworow wprowadzen kablowych, do studni kablowej, otwor wolny szt 1,00
1.24 |KNR501/119/1 |Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynkéw, podtoze: cegta, 1 otwor
wprowadzony do budynku szt 1,00
1.3 Element Obstuga geodezyjna
1.3.1 |Kalkulacja Wytyczenie w terenie i inwestaryzacja geodezyjna powykonawcza
indywidualna kpl 1,00
2 Rozdziat Instalacje elektryczne - budynek biurowy
2.1 Element Montaz rozdzielnic, wykonanie wiz
2.1.1 |KNR403/1003/7 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dtugos¢ przebicia do 1 cegty,
rura Fi do 40'mm szt 1,00
2.1.2 |KNR Mechaniczne wykucie wneki, na podtozu ceglanym o objetosci do 1,00°'dm3
403/1010/11 szt 2,00
2.1.3 |KNR Mechaniczne wykucie wneki, na podtozu ceglanym, kazdy nastepny do 5°dm3
403/1010/12 szt 292,00
2.1.4 |KNR508/404/9 |Montaz rozdzielnicy RG, przykrecenie do gotowego podioza szt 1,00
2.1.5 |KNR 508/404/9 |Montaz rozdzielnicy R1, przykrecenie do gotowego podtoza szt 1,00

Budowa budynku biurowego i
magazynowo-garazowego Urzedu Gminy w

Kobylnicy - etap |



Kobylnica Urzgd Gminy - 1 etap -

przedmiar.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000582B2)

2021-05-23 strona nr: 4
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢

2.1.6 |KNR508/401/8 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe

plastikowe w cegle - do 4 otworéw szt 2,00
2.1.7 |KNR508/404/9 |Montaz rozdzielnicy R2, przykrecenie do gotowego podtoza szt 1,00
2.1.8 |KNR508/404/9 |Montaz rozdzielnicy Rk, przykrecenie do gotowego podtoza szt 1,00
2.1.9 |KNR403/1001/1 |Wykucie bruzd mechanicznie dla przewodéw wtynkowych,podtoze z cegty m 132,00
2.1.10 |[KNR 510/108/3 |Uktadanie reczne kabli wielozytowych z mocowaniem w bruzdach, kabel N2XH-J 5x4 mm2 - wiz

RG-PV3 m 19,00
2.1.11 |[KNR 510/108/3 |Uktadanie reczne kabli wielozytowych z mocowaniem w bruzdach, kabel N2XH-J 5x10 mm2 -

wlz RG-R1 m 10,00
2.1.12 |[KNR 510/108/3 |Uktadanie reczne kabli wielozytowych z mocowaniem w bruzdach, kabel N2XH-J 5x10 mm2 -

wlz RG-R2 m 17,00
2.1.13 |[KNR 510/108/3 |Uktadanie reczne kabli wielozytowych z mocowaniem w bruzdach, kabel N2XH-J 5x6 mm2 - wiz

RG-Rk m 21,50
2.1.14 |KNR 508/210/2 |Przewody uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podtoze rézne od betonu,

kabel HDGs 3x2,5 mm2 - ZODB-SSP m 5,00
2.1.15 |[KNR 508/210/2 |Przewody uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podtoze rézne od betonu,

kabel HDGs 3x2,5 mm2 - ZODB-ZP1 m 22,00
2.1.16 |[KNR 508/210/2 |Przewody uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podtoze rézne od betonu,

kabel HDGs 3x2,5 mm2 - ZODB-ZP2 m 22,00
2.1.17 |KNR 508/210/3 |Przewody uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podtoze rézne od betonu,

kabel HDGs 5x2,5 mm2 - ZODB-PWP1 m 15,50
2.1.18 |KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 0,07
2.1.19 |KNR 403/1012/1 |Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25'mm m 132,00
2.1.20 |[KNNR 5/726/9 |Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel

5-zytowy, do 16"'mm?2 szt 10,00
2.1.21 |[KNNR 5/726/5 |Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel

3-zytowy, do 16'mm2 szt 6,00
2.1.22 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,00
2.1.23 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny pomiar 2,00
2.1.24 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,00
2.1.25 |[KNNR 5/1303/4 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar kazdy nastepny pomiar 4,00
2.1.26 |[KNRW Montaz przepustow rurowych hermetycznych, Fi'36 ' mm - uszczelnienie pozarowe Hilti -

508/117/8 analogia szt 3,00

2.2 Element Instalacje elektryczne ogélne 230/400 V
2.2.1 |KNR403/1003/1 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly - dlugos$¢ przebicia do 1/2

cegty, $rednica rury do 25 mm otwordw 120,00
2.2.2 |KNR403/1003/6 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly - dlugos¢ przebicia do 1

cegty, $rednica rury do 25 mm otwordw 73,00
2.23 |KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, dtugos¢ przebicia do

403/1004/11 30°cm, rura Fi do 25'mm otwor 12,00

2.24 |KNR403/1001/1 |Wykucie bruzd mechanicznie dla przewodéw wtynkowych,podioze z ceglty m 3191,00
2.25 |KNR508/210/1 |Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1 mm2 w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w gotowych

bruzdach bez zaprawiania bruzd m 105,50
226 |KNR508/210/1 |Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2 w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w gotowych

bruzdach bez zaprawiania bruzd - AW m 66,50
2.2.7 |KNR508/210/1 |Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2 w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w gotowych

bruzdach bez zaprawiania bruzd m 987,50
2.2.8 |KNR508/210/1 |Przewody kabelkowe YnDY 3x1,5 mm2 w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w gotowych

bruzdach bez zaprawiania bruzd m 36,50
229 |KNR508/210/2 |Przewody kabelkowe N2XH-J 4x1,5 mm2 w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w gotowych

bruzdach bez zaprawiania bruzd m 318,50
2.2.10 |[KNR 508/210/2 |Przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5 mm2 w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w gotowych

bruzdach bez zaprawiania bruzd m 1 536,50
2.2.11 |[KNR 508/210/2 |Przewody kabelkowe YnDY 3x2,5 mm2 w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w gotowych

bruzdach bez zaprawiania bruzd m 11,00
2.2.12 |[KNR 508/210/2 |Przewody kabelkowe N2XH-J 3x4 mm2 w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w gotowych

bruzdach bez zaprawiania bruzd m 99,00
2.2.13 |[KNR 508/210/3 |Przewody kabelkowe N2XH-J 5x2,5 mm2 w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w gotowych

bruzdach bez zaprawiania bruzd m 14,00
2.2.14 |[KNR 508/210/3 |Przewody kabelkowe N2XH-J 5x6 mm2 w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w gotowych

bruzdach bez zaprawiania bruzd m 16,00
2.2.15 |KNR 403/1014/1|Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 1,60
2.2.16 |KNR 403/1012/1 |Zaprawianie bruzd o szer.do 25mm m 3 191,00
2.2.17 |KNR 508/110/2 |Rury winidurowe uktadane w posadzce, rura Fi'22'mm m 71,50
2.2.18 |[KNR 508/207/2 |Przewody N2XH-J 3x2,5 mm2 wciggane do rur m 108,50
2.2.19 |KNR 508/207/2 |Przewody HDMI, 25m wciggane do rur ( pomiedzy kasetami E-F ) szt 2,00
2.2.20 |KNR 508/301/23 |Wyk.Slepych otwordw recznie - cegta szt 167,00
2.2.21 |[KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $rednicy do 60mm szt 167,00
2.2.22 |KNR 508/401/14 |Przygotowanie podtoza do zabudowania kaset podtogowych - analogia szt 34,00
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2.2.23 |[KNR AT Montaz kaset podtogowych
21/108/3 szt. 34,00
23 Element Montaz osprzetu, opraw oswietleniowych
2.3.1 |KNR508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych z podtgczeniem - fgcznik p.t. 1-biegunowy |szt 18,00
2.3.2 |KNR508/307/4 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik p/t w puszce
instalacyjnej schodowy szt 10,00
2.3.3 |KNR508/307/4 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych z podigczeniem, wytgcznik p/t w puszce
instalacyjnej $wiecznikowy szt 20,00
2.3.4 |KNR508/307/4 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik p/t w
puszce instalacyjnej - facznik p.t. 1-bieg ze Sciemniaczem szt 1,00
2.3.5 |KNR508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza z podtgczeniem gniazd wtyczkowych p.t. 2x2P+Z, 16A szt 55,00
2.3.6 |KNR508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza z podtgczeniem gniazd wtyczkowych p.t. 2P+Z, 16A szt 17,00
2.3.7 |KNR508/309/6 |Montaz do gotowego podtoza z podigczeniem gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych p/t 2P+Z,
obcigzalnos¢ 16 A szt 34,00
2.3.8 |KNR508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza z podtgczeniem gniazd wtyczkowych p.t. DATA 2P+Z, 16A z
kluczem szt 12,00
2.3.9 |KNRAT Uzbrajanie kaset podtogowych - montaz gniazd zasilajgcych 2P+Z, 16A
21/107/1 szt. 93,00
2.3.10 |[KNR AT Uzbrajanie kaset podtogowych - montaz gniazd zasilajgcych DATA 2P+Z, 16A z kluczem
21/107/1 szt. 44,00
2.3.11 |[KNR AT Uzbrajanie kaset podtogowych - mostkowanie gniazd zasilajgcych
21/107/2 szt. 73,00
2.3.12 |[KNR 508/817/1 |Roboty uzupetniajgce, montaz ramki jednokrotnej - M1 - analogia szt 34,00
2.3.13 |[KNR 508/817/1 |Roboty uzupetniajgce, montaz ramki jednokrotnej - M2 - analogia szt 3,00
2.3.14 |[KNR 508/817/1 |Roboty uzupetniajgce, montaz ramki jednokrotnej - M4 - analogia szt 1,00
2.3.15 |[KNR 508/817/1 |Roboty uzupetniajgce, montaz ramki pigciokrotnej - M6 - analogia szt 6,00
2.3.16 |[KNRW Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe - przykrecane, podtoze betonowe, na 4
508/502/10 kotkach kotwigcych kpl 138,00
2.3.17 |KNR 508/508/8 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw - Oprawa nastropowa LED 4000Im, 35W,
IP20 szt 58,00
2.3.18 |[KNR 508/508/8 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw - Oprawa nastropowa LED 4300Im 41W,
OPAL, IP44 szt 3,00
2.3.19 |[KNR 508/508/8 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw - Oprawa nastropowa LED 3300im 31W,
OPAL, IP20 szt 13,00
2.3.20 |KNR 508/508/8 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw - Oprawa nastropowa LED 4300Im 41W,
OPAL, IP20 szt 3,00
2.3.21 |[KNR 508/508/8 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw - Oprawa nastropowa LED 4000im 27W,
IP66 szt 5,00
2.3.22 |KNR 508/508/8 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw - Oprawa nastropowa LED 4000Im, 35W,
IP20 elektronika przystosowana do wigcznika ze Sciemniacz. szt 12,00
2.3.23 |[KNR 508/512/4 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - Oprawa nastropowa LED 2500Im, 24W,
OPAL, IP44 szt 4,00
2.3.24 |[KNR 508/512/4 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - Oprawa nastropowa LED 1600Im, 16W,
OPAL, IP44 szt 11,00
2.3.25 |[KNR 508/512/4 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - Oprawa nastropowa LED 2500Im, 24W,
OPAL, IP20 szt 1,00
2.3.26 |KNR 508/512/4 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - Oprawa nastropowa LED 1600Im, 16W,
OPAL, IP20 szt 28,00
2.3.27 |KNR 508/502/9 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 2
kotkach kotwigcych kpl 13,00
2.3.28 |KNR 508/511/11 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw wewnetrznych awaryjnych LED - Oprawa
awaryjna LED 1W rozsyt 120 st. IP65 - AW1 szt 12,00
2.3.29 |KNR 508/511/11 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw wewnetrznych awaryjnych LED - Oprawa
awaryjna zewnetrzna LED 1.2W - AW2 szt 1,00
2.3.30 |[KNR 514/604/2 |Mocowanie tabliczek opisowych, przyklejanie piktogramow wyjscie ewakuacyjne szt 5,00
2.3.31 |[KNR 508/401/7 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe
plastikowe w cegle - do 2 otworéw szt 1,00
2.3.32 |[KNR 508/403/2 |Mocowanie na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem, bez podtaczenia -
gtéwny wytgcznik pradu - PWP1 szt 1,00
2.3.33 |KNR 508/816/16 |Podtgczenie PWP szt 1,00
2.3.34 |KNR 508/816/16 |Podtgczenie urzadzen: KW/CW/NW/K1-K13/wRK/KZ szt 39,00
2.3.35 |KNR 508/816/26 |Podtgczenie urzadzen: KZ szt 1,00
2.3.36 |KNR 508/816/26 |Podtgczenie wentylatoréow kanatowych, kabel 4-zytowy Cu, przekréj 1,5’ mm2 szt 7,00
2.3.37 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwdd 1-fazowy pomiar 4,00
2.3.38 |[KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystanciji izolacji przewodow obwdéd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar pomiar 110,00
2.3.39 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 3,00
2.3.40 |[KNNR 5/1303/4 |Pomiar rezystanciji izolacji przewodow obwdéd 3-fazowy, kazdy nastepny pomiar pomiar 4,00
2.3.41 |[KNNR 5/1305/1 |Proba pierwsza dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego préba 4,00
2.3.42 |[KNNR 5/1305/2 |Nastepna préba dziatania wytgcznika roznicowoprgdowego proba 47,00
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2.3.43 |[KNNR 5/1304/5 |Skuteczno$¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 1,00
2.3.44 |KNNR 5/1304/6 |Skutecznos¢ zerowania, kazdy nastepny pomiar szt 421,00

2.3.45 |[KNNRW Pomiar natgzenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny
9/1201/2 roboczej - pomiar pierwszy - o$wietlenie AW punkt 3,00
2.3.46 |[KNNRW Pomiar natgzenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny
9/1201/3 roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu - oswietlenie AW punkt 29,00
24 Element Instalacja przyzywowa w WC
241 |KNR AL 1/110/1 |Montaz modutu - sygnalizator optyczno - akustyczny bezprzewodowy szt. 1,00
2.4.2 |KNRAL 1/111/3 |Montaz elementéw obstugowych - przycisk kasujgcy bezprzewodowy szt. 1,00
2.4.3 |KNR AL 1/111/3 |Montaz elementéw obstugowych - przycisk przywotawczy na kablu bezprzewodowy szt. 1,00
2.44 |KNRAL 1/601/1 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu przyzywowego system 1,00
25 Element Instalacja LAN
2.5.1 |KNR403/1003/6 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dlugos¢ przebicia do 1 cegty,
rura Fi do 25'mm szt 8,00
2.5.2 |KNR 403/1003/3 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dtugos¢ przebicia do 1/2
cegly, rura Fido 60'mm szt 17,00
2.5.3 |KNR403/1003/8 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dlugos¢ przebicia do 1 cegty,
rura Fi do 60'mm szt 5,00
254 |KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, dtugos$¢ przebicia do
403/1004/13 30°cm, rura Fi do 60'mm otwor 2,00
255 |KNRW Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW, podstawa szerokosci do 60'mm, podtoze rézne od
508/115/2 betonu m 153,00
256 |KNR403/1001/9 |Wykucie bruzd mechanicznie dla rur:RVS 22,podioze z cegly m 355,00
2.5.7 |KNR508/109/2 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w bruzdach - rura o $rednicy do 23 mm m 355,00
2.5.8 |KNR508/207/1 |Kable $wiattowodowe wciggane do rur - kabel swiattowodowy 12 widknowy OS2 m 150,00
259 |KNRAT Dodatek za przecigganie kabla Swiattowodowego przez przepust rurowy
28/103/8 przepust 2,00
2.5.10 |[KNR 508/207/1 |Przewody F/FTP 4x2x0,5, kat.6A, LSZH wciggane do rur i uktadane w kanatach instalacyjnych |m 8 000,00
2.5.11 |KNR 403/1014/1|Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,18
2.5.12 |KNR 403/1012/1 | Zaprawianie bruzd o szer.do 25mm m 355,00
2513 |[KNR AT Montaz szaf dystrybucyjnych stojgcych GPD 42U, 800x1000 mm
28/110/1 kpl. 1,00
2.514 |[KNR AT Dodatek do kol. 01 - za wielko$¢ szafy stojgcej - 25U-45U
28/110/5 kpl. 1,00
2515 |[KNR AT Panele krosowe 19" 24xRJ45 ekranowane, kat.6, uchwyt na kable RJ-45
28/113/2 szt. 7,00
2516 |[KNR AT Wyposazenie paneli rozdzielczych 19" 24xRJ45 - montaz w panelu modutu RJ45, kat. 6A,
28/113/3 czarny, z klapka szt. 108,00
2.517 |[KNR AT Wyposazenie paneli rozdzielczych 19" 24xRJ45 - montaz w panelu modutu RJ45, kat. 6A,
28/113/3 niebieski, z klapka szt. 50,00
2.518 |[KNR AT Montaz wyposazenia szaf - organizator kabla
28/110/14 szt. 1,00
2.519 |[KNR AT Montaz wyposazenia szaf - switch 48x1G PoE+ and 4x10G including 2x10GBASE-T and
28/110/13 2xSFP+ Layer 3 szt. 3,00
2520 |[KNR AT Montaz wyposazenia szaf - switch 24x1G PoE+ and 4x10G including 2x10GBASE-T and
28/110/13 2xSFP+ Layer 3 szt. 1,00
2.5.21 |[KNR AT Montaz wyposazenia szaf - VolP - centrala telefoniczna
28/110/13 szt. 1,00
2.5.22 |Kalkulacja Wsparcie/serwis producenta systemu VolIP, 3 lata
indywidualna kpl 1,00
2523 |[KNR AT Montaz wyposazenia szaf - listwa zasilajgca
28/110/9 kpl. 1,00
2.5.24 |[KNR AT Montaz wyposazenia szaf - zasilacz awaryjny UPS 5000VA
28/110/15 szt. 1,00
2525 |[KNR AT Montaz wyposazenia szaf - komplet zaslepiajgcy
28/110/11 kpl. 11,00
2.5.26 |[KNR AT Montaz paneli $wiattowodowych w stelazach 19"
28/111/1 szt. 1,00
2.5.27 |[KNR AT Wyposazenie paneli rozdzielczych swiattowodowych - kaseta na spawy
28/111/3 szt. 1,00
2528 |[KNR AT Spawanie kabla $wiattowodowego OS2 w kasetach $wiattowodowych
14/104/2 szt. 12,00
2.5.29 |KNR 508/301/23 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - wykonanie $lepych otworéw recznie w cegle  |szt 29,00
2.5.30 |[KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych P-60 szt 29,00
2.5.31 |[KNR 506/609/3 |Zainstalowanie ptyt czotowych skosnych 2xRJ45x45 z zaslepkami - analogia szt 79,00
2.5.32 |[KNR AT Montaz gniazd abonenckich podtogowych modut RJ45, kat. 6A, ekranowany, czarny
28/109/4 szt. 129,00
2.5.33 |[KNR AT Montaz gniazd abonenckich podtynkowych modut RJ45, kat. 6A, ekranowany, czarny
28/109/2 szt. 29,00
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2.5.34 |[KNR AT Krosowanie w gniezdzie abonenckim
28/121/1 szt 158,00
2.5.35 |KNR 501/819/1 |Krosowanie w szafie GPD obwodow 158,00
2.5.36 |[KNR AT Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
28/121/2 szt. 158,00
2.5.37 |[KNR AT Krosowanie - kabel $wiattowodowy w szafie dystrybucyjnej
28/121/4 szt. 2,00
2.5.38 |TPSA 39/901/3 |Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary montazowe z przetgcznicy, mierzony 1
Swiattowod odcinek 1,00
2.5.39 |[KNR AT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia
28/120/1 pomiar 1,00
2.5.40 |[KNRAT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - kazda nastepna linia
28/120/2 pomiar 157,00
3 Rozdziat Instalacja fotowoltaiki
3.1 Element Budynek biurowy
3.1.1  |KNR 403/1003/6 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dtugosc¢ przebicia do 1 cegly,
rura Fi do 25'mm szt 2,00
3.1.2 |Kalkulacja Wykonanie wyprowadzenia fajkowego przewodéw na dach
wiasna kpl 1,00
3.1.3 |KNR 403/1001/9 |Wykucie bruzd mechanicznie dla rur: RL22, podtoze z cegty m 7,00
3.1.4 |KNR508/107/2 |Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu réznym od betonu w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd, RS22 m 7,00
3.2 Element Fotowoltaika istniejaca - do przeniesienia tymczasowo na grunt
3.2.1 |Kalkulacja Demontaz instalacji fotowoltaicznej z budynku gospodarczego do rozbiérki ( panele FV, PV2, RP
wiasna - do ponownego montazu na gruncie ) kpl 1,00
3.2.2 |Kalkulacja Uktadanie legaréw drewnianych na gruncie pod konstrukcje no$ng paneli
wiasna kpl 1,00
3.2.3 |Kalkulacja Montaz zdemontowanego zestawu systemu mocowan paneli PV - konstrukcji no$nej z
indywidualna demontazu pod panele fotowoltaiczne na gruncie ( P3 ) dla 18 paneli FV kpl 1,00
3.2.4 |KNR 508/701/20 |Montaz na gotowym podtozu zdemontowanych paneli fotowoltaicznych 390 Wp - analogia szt 18,00
3.2.5 |KNR508/402/7 |Mocowanie optymalizatoréw mocy do modutéw fotowoltaicznych - z demontazu szt 18,00
3.2.6 |KNR508/401/8 |Przygotowanie podioza do montazu; inwertera, rozdzielnicy DC. aparat 2,00
3.2.7 |KNR 508/402/9 |Mocowanie na gotowym podfozu inwertera 3-faz. PV2 z demontazu - na konstrukcji nosnej
paneli szt 1,00
3.2.8 |KNR 508/404/8 |Montaz rozdzielnicy RP z demontazu - na konstrukcji nosnej paneli szt 1,00
3.2.9 |KNR508/211/1 |Przewody PV o przekroju zyly 6 mm2, mocowane paskami lub klamerkami m 28,00
3.2.10 |KNR 508/812/3 |Podigczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekréj zyt
do 6.0'mm2 szt 72,00
3.2.11 |KNR 508/403/2 |Mocowanie na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem, bez podtgczenia -
gtéwny wytgcznik pradu, istniejgcy z demontazu szt 1,00
3.2.12 |KNR 508/816/16 |Podtgczenie PWP szt 1,00
3.2.13 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,00
3.2.14 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystanc;ji izolacji przewoddéw obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,00
3.2.15 |KNNR 5/1304/5 |Skuteczno$¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 4,00
3.2.16 |Kalkulacja Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej, w tym programowanie, testy, pomiary
wiasna kpl 1,00
4 Rozdziat Instalacje systemu: SSP, CCTV, KD/SWWIN, transmisji obrad, ind. system
dzwiekowy, wideodomofon.
4.1 Element System sygnalizacji pozaru - SSP
4.1.1 |KNR 403/1006/6 |Reczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegty, dtugosc¢ przebicia do 1 cegly, rura
Fido 25'mm otwor 9,00
4.1.2 |KNR 403/1006/1|Reczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegly, dlugos¢ przebicia do 0,5 cegly,
rura Fi do 25'mm otwor 40,00
4.1.3 |KNR Reczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z betonu, dtugos¢ przebicia do 30°cm, rura
403/1007/11 Fi do 25'mm otwor 4,00
4.1.4 |KNR 403/1001/5|Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych recznie, podtoze: cegta m 974,50
415 |KNR508/101/4 |Montaz uchwytéw pod przewody - mocowanie uchwytéw kablowych PH 90 za pomoca kotw
gwozdziowych PH 90 w bruzdach m 974,50
4.1.6 |KNR508/211/7 |Przewody YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 ukfadane na uprzednio zainstalowanych uchwytach m 277,50
4.1.7 |KNR508/211/7 |Przewody HTKSH PH90 1x2x0,8 mm2 uktadane na uprzednio zainstalowanych uchwytach m 677,00
4.1.8 |KNR508/211/7 |Przewody HDGs 2x2,5 mm2 uktadane na uprzednio zainstalowanych uchwytach m 20,00
4.1.9 |KNR 403/1014/1|Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapienne;j m3 0,49
4.1.10 |KNR 403/1012/1|Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25'mm m 974,50
4.1.11 |KNR AL 1/102/1 |Montaz modutowej centrali alarmowej - centrala SSP z kontrolerem w wesji standard, montaz na
ramie szt. 1,00
4.1.12 |KNR AL 1/105/2 |Montaz modutu 8 wyjs¢ przekaznikowych niskonapieciowych szt. 1,00
4.1.13 |KNR AL 1/105/2 |Montaz modutu petli o obcigzalnosci 300mA szt. 3,00
4.1.14 |KNR AL 1/105/2 |Montaz modutu 8 wyj$¢ przekaznikowych niskonapigciowych wraz z obudowg - b szt. 9,00
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4.1.15 |KNR AL 1/105/2 |Montaz modutu 8 wejs¢ i 1 wyjscia przekaznikowego niskonapieciowego wraz z obudowg - a szt. 2,00
4.1.16 |KNR AL 1/105/2 |Montaz modutu LSN do podfaczenia sygnalizatoréw konwencjonalnych z obudows - d szt. 1,00
4.1.17 |KNR AL 1/112/7 |Montaz zasilacza do systemoéw przeciwpozarowych 27,6V/3A/2x28Ah szt. 1,00
4.1.18 |KNR AL 1/112/7 |Montaz zasilacza do systemow przeciwpozarowych 27,6V/3A/2x18Ah szt. 1,00
4.1.19 |KNR AL 1/109/2 |Montaz akumulatora bezobstugowego 12V/28Ah szt. 2,00
4.1.20 |KNR AL 1/109/2 |Montaz akumulatora bezobstugowego 12V/18Ah szt. 2,00

4.1.21 |KNR 508/302/8 |Montaz na gotowym podtozu puszek PIP, sposéb mocowania - przykrecanie puszki instalacyjnej
przeciwpozarowej osSmiokgtnej z bezpiecznikiem 0,375A szt 4,00
4.1.22 |KNNR 5/301/1 |Przygotowanie podtoza do montazu podstaw/gniazd czujek szt 40,00
4.1.23 |KNNR 5/301/2 |Przygotowanie podtoza do montazu ROP/Sygnalizatoréw/EKS szt 11,00
4.1.24 |KNR AL 1/403/2 |Montaz gniazd czujek pozarowych szt 39,00
4.1.25 |KNR AL 1/401/1 |Montaz czujek pozarowych - czujka optyczna z przetacznikami obrotowymi szt 38,00
4.1.26 |KNR AL 1/401/1 |Montaz czujek pozarowych - czujka optyczno-termiczna z przetacznikami obrotowymi szt 1,00
4.1.27 |KNR AL 1/401/2 |Montaz czujek pozarowych - zasysajgca czujka dymu szt. 1,00
4.1.28 |KNR AL 1/105/2 |Montaz modutu czujki zasysajacej - ¢ szt. 1,00
4.1.29 |KNR AL 1/402/2 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru, czerwony szt 5,00
4.1.30 |KNR AL 1/108/5 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego szt. 1,00
4.1.31 |KNR AL 1/108/1 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego szt. 4,00
4.1.32 |KNR AL 1/603/4 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 12 adreséw lin. 1,00
4.1.33 |KNR AL 1/603/5 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adreséw lin. 3,00
4.1.34 |KNR AL 1/604/4 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementéw liniowych szt 1,00
4.1.35 |Kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej
wiasna kpl 1,00
4.1.36 |Kalkulacja Szkolenie personelu z obstugi SSP
wiasna kpl 1,00
42 Element System monitoringu - CCTV
4.21 |KNR 403/1003/1 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $Scianach lub stropach z cegty - dtugos¢ przebicia do 1/2
cegty, $rednica rury do 25 mm otwordw 2,00
4.2.2 |KNR 403/1003/6 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $Scianach lub stropach z cegly, dlugos¢ przebicia do 1 cegty,
rura Fi do 25'mm szt 36,00
423 |KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, dtugos¢ przebicia do
403/1004/11 30°cm, rura Fi do 25'mm otwor 29,00
4.2.4 |KNR 403/1001/9 |Wykucie bruzd mechanicznie dla rur:RIP16, RIS16, RL22, podtoze z cegty m 81,00
425 |KNR508/107/1 |Rury winidurowe RS 20 uktadane p.t.w podtozu réznym od betonu w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd m 81,00
426 |KNR Wykucie bruzd dla rur RL32 mechanicznie, podtoze: cegta
403/1001/23 m 124,50
4.2.7 |KNR508/107/3 |Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu réznym od betonu w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd, rura RL'32'mm m 124,50
4.2.8 |KNR508/207/1 |Przewody F/FTP 4x2x0,5, kat.6, LSZH wciggane do rur m 881,50
4.2.9 |KNR 403/1014/1|Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3 0,14
4.2.10 |KNR 403/1012/1|Zaprawianie bruzd o szer.do 25mm m 81,00
4.2.11 |KNR 403/1012/2 | Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50'mm m 124,50
4.2.12 |KNR 508/301/8 |Przygotowanie podtoza pod puszki przytaczeniowe i zarzgdzania kablami, w podtozu ceglanym,
wykonanie slepych otworéw mechanicznie szt 19,00
4.2.13 |KNR 508/302/8 |Montaz na gotowym podfozu puszek potaczeniowych pod kamery szt 11,00
4.2.14 |KNR 508/302/8 |Montaz na gotowym podtozu puszek do zarzadzania kablami szt 8,00
4.2.15 [KNR AL 1/501/2 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera zewnetrzna IP z pod$wietleniem IR, w
obudowie szt 8,00
4.2.16 |KNR AL 1/501/1 |Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - kamera wewnetrzna IP koputkowa z
podswietleniem IR szt. 11,00
4.2.17 |KNR 508/404/7 |Montaz ztgcza LSA szt 1,00
4218 |KNR AT Krosowanie - kabli na ztgczu LSA
28/121/1 szt. 7,00
4.2.19 |[KNR AT Montaz szaf dystrybucyjnych stojgcych
28/110/1 kpl. 1,00
4.2.20 |KNR AT Panele krosowe 19" 24xRJ45 ekranowane, kat.6, uchwyt na kable RJ-45
28/113/2 szt. 2,00
4.2.21 |KNR AT Montaz wyposazenia szaf - organizator kabla
28/110/14 szt. 2,00
4.2.22 |KNR AT Montaz wyposazenia szaf - switch zarzgdzalny 24xGE PoE
28/110/13 szt. 1,00
4.2.23 |KNR AT Montaz wyposazenia szaf - switch zarzadzalny 16xGE PoE
28/110/13 szt. 1,00
4.2.24 |KNR AT Montaz wyposazenia szaf - listwa zasilajgca
28/110/9 kpl. 1,00
4.2.25 |KNR AT Montaz wyposazenia szaf - zasilacz awaryjny
28/110/15 szt. 1,00
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4.2.26 |KNR AL 1/503/4 |Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - urzgdzenie do cyfrowego zapisu obrazu -
rejestrator szt. 1,00
4.2.27 |KNR AT Krosowanie - kabel F/FTP w szafie dystrybucyjnej
28/121/2 szt 19,00
4.2.28 [KNR AT Krosowanie - w puszkach potgczeniowych do kamer/zarzadzania kablami
28/121/1 szt 19,00
4.2.29 |KNR AL 1/701/1 |Montaz stacji obstugi i zarzgdzania szt. 1,00
4.2.30 |KNR AL 1/501/3 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor LCD 32" szt. 1,00
4.2.31 |KNR AT Wykonanie pomiardw toréw transmisyjnych - pierwsza linia
28/120/1 pomiar 1,00
4.2.32 |KNR AT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - kazda nastepna linia
28/120/2 pomiar 18,00
4.2.33 |KNR AL 1/506/1 |Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji wizji linia 19,00
4.2.34 |KNR AL 1/506/2 |Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji danych i parametréw sterujgcych linia 19,00
4.3 Element Instalacja KD/SSWiN
4.3.1 |KNR403/1003/1 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty - dtugos$¢ przebicia do 1/2
cegly, srednica rury do 25 mm otworéw 54,00
4.3.2 |KNR 403/1003/6 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dtugo$¢ przebicia do 1 cegty,
rura Fi do 25'mm szt 68,00
4.3.3 |KNR403/1001/9 |Wykucie bruzd mechanicznie dla rur:RIP16, RIS16, RL22, podioze z cegty m 30,00
4.3.4 |KNR508/107/1 |Rury winidurowe RS 16 uktadane p.t.w podtozu ré6znym od betonu w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd m 30,00
4.3.5 |KNR508/207/1 |Przewody F/FTP 4x2x0,5, kat.6, LSZH wciggane do rur m 30,00
4.3.6 |KNR403/1001/1|Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta m 3 139,00
4.3.7 |KNR508/210/1 |Przewody HTKSH 3x2x0,8 mm2 uktadane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd m 1795,00
4.3.8 |KNR508/210/1 |Przewody J-H(St)H...Bd 2x2x0,8 mm2 uktadane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd |m 490,50
4.3.9 |KNR508/210/1 |Przewody HDGs 4x0,5 mm2 uktadane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd m 439,50
4.3.10 |KNR 508/210/1 |Przewody HDGs 2x1 mm2 uktadane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd m 415,00
4.3.11 |KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3 1,57
4.3.12 |KNR 403/1012/1|Zaprawianie bruzd o szer.do 25mm m 3 139,00
4.3.13 |KNR AL 1/701/1 |Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego - serwer szt. 1,00
4.3.14 |KNR AL 1/501/3 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor LCD 27" szt. 1,00
4.3.15 |KNR AL 1/114/6 |Montaz obudowy - OB szt. 11,00
4.3.16 |KNR AL 1/302/1 |Montaz elementdw systemu kontroli dostepu - kontroler systemowy wersja DIN - E szt. 1,00
4.3.17 |KNR AL 1/302/2 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 2 przejs¢ kontrolowanych
-B szt. 17,00
4.3.18 |KNR AL 1/302/5 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 16 wej$¢ alarmowych - D |szt. 3,00
4.3.19 |KNR AL 1/112/5 |Montaz zasilacza 12 V/4A - A szt. 10,00
4.3.20 |KNR AL 1/109/2 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. 18 Ah/12V - C szt 10,00
4.3.21 |KNR AL 1/111/2 |Montaz elementéw obstugowych - klawiatura sensoryczna LCD, kolor czarny szt. 1,00
4.3.22 |KNR AL 1/208/1 |Montaz elementéw obstugowych - czytnik kart zblizeniowych szt. 30,00
4.3.23 |KNR AL 1/208/3 |Montaz elementéw obstugowych - kombinowany system obstugowy - czytnik kart i klawiatura
szyfrowa szt. 4,00
4.3.24 |KNR AL 1/111/3 |Montaz kontaktronéw magnetycznych szt 36,00
4.3.25 |KNR AL 1/111/3 |Montaz elektromechanicznych elementéw obstugowych - elektrozaczep rewersyjny szt. 34,00
4.3.26 |KNR 508/401/7 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe
plastikowe w cegle - do 2 otworéw szt 42,00
4.3.27 |KNR 508/402/1 |Mocowanie uchwytéw dla czujek na gotowym podiozu, ilo$¢ otworéw mocujgcych do 2 szt 42,00
4.3.28 |KNR AL 1/201/5 |Montaz czujki ruchu - PIR/IMW szt. 42,00
4.3.29 |KNR AL 1/108/1 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego szt. 2,00
4.3.30 |KNR AL 1/108/5 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego szt. 2,00
4.3.31 |KNR AL 1/109/1 |Montaz akumulatora bezobstugowego 2,3 Ah/12V szt. 2,00
4.3.32 |KNR AL 1/601/1 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 krokow
programowych (instrukgcji) system 1,00
4.3.33 |KNR AL 1/602/1 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1 elemencie liniowym szt. 37,00
4.3.34 |KNR AL 1/602/2 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elementéw liniowych szt. 2,00
4.3.35 |KNR AL 1/602/5 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 16 elementéw liniowych szt. 3,00
4.3.36 |KNR AL 1/307/2 |Praca probna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe manipulatora szt 1,00
4.3.37 |KNR AL 1/307/1 |Praca probna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe klawiatury szt 4,00
4.3.38 |KNR AL 1/307/3 |Praca probna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe czytnika identyfikujacego szt 34,00
4.3.39 |KNR AL 1/307/4 |Praca probna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe elektromechanicznych elementow
blokujgcych szt 34,00
4.3.40 |KNR AL 1/604/4 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementéw liniowych szt 1,00
4.3.41 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary skuteczno$ci zerowania, pomiar pierwszy szt 1,00
4.3.42 |KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary skutecznosci zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny szt 19,00
4.3.43 |Kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej
wilasna kpl 1,00
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4.4 Element System transmisji obrad rady gminy
4.4.1 |KNR403/1001/9 |Wykucie bruzd mechanicznie dla rur:RIP16, RIS16, RL22, podioze z cegty m 11,00
442 |KNR508/107/1 |Rury winidurowe RS 16 uktadane p.t.w podtozu réznym od betonu w gotowych bruzdach bez

zaprawiania bruzd m 11,00
443 |KNR508/207/1 |Przewody F/FTP 4x2x0,5, kat.6, LSZH wciggane do rur m 11,00
444 |KNR Wykucie bruzd dla rur RL28 mechanicznie

403/1001/18 m 8,50

445 |KNR508/108/2 |Rury winidurowe uktadane p/t w betonie w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd, rura

RL'28'mm m 8,50
4.4.6 |KNR403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,01
447 |KNR 403/1012/1|Zaprawianie bruzd o szer.do 25mm m 19,50
45 Element Indukcyjny system dzwiekowy
4.5.1 |KNR AL 1/701/2 |Montaz wzmacniacza petli indukcyjnej szt. 2,00
4.5.2 |KNR506/301/7 |Instalowanie mikrofonéw, mikrofon powierzchniowy szt 2,00
4.6 Element Wideodomofon
4.6.1 |KNR 403/1001/1 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta m 22,00
4.6.2 |KNR508/210/1 |Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2 w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w gotowych

bruzdach bez zaprawiania bruzd m 22,00
4.6.3 |KNR403/1001/9 |Wykucie bruzd mechanicznie dla rur:RIP16, RIS16, RL22, podtoze z cegty m 21,50
4.6.4 |KNR508/107/1 |Rury winidurowe RS 16 uktadane p.t.w podtozu réznym od betonu w gotowych bruzdach bez

zaprawiania bruzd m 21,50
4.6.5 |KNR508/207/1 |Przewody F/FTP 4x2x0,5, kat.6, LSZH wciggane do rur m 21,50
4.6.6 |KNR 403/1014/1|Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3 0,01
4.6.7 |KNR403/1012/1|Zaprawianie bruzd o szer.do 25mm m 43,50
4.6.8 |KNRAL 1/112/5 |Montaz zasilacza 2Voice szt. 1,00
4.6.9 |KNR AL 1/111/2 |Montaz elementdw obstugowych - Videomonitor mikro 4,3" do systemu 2Voice szt. 1,00
4.6.10 |KNNR 5/409/1 |Montaz zewnetrznego panela wywotania z kamerg video kolor i przyciskiem szt 1,00
4.6.11 |KNR AL 1/306/1 |Uruchomienie systemu wideodomofonu szt 1,00
5 Rozdziat Instalacja piorunochronna i potagczen wyréwnawczych
5.1 Element Instalacja odgromowa - budynek biurowy
5.1.1 |KNR 508/608/3 |Uktadanie bednarki, w kanatach przez przyspawanie do konstrukcji, przekréj bednarki do

120'mm2 - uziom fundamentowy FeZn 25x4 mm m 89,00
5.1.2 |KNR508/617/1 |tLaczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z

bednarki 120'mm2 szt 11,00
5.1.3 |KNR 403/1001/9 |Wykucie bruzd mechanicznie dla rur grubosciennych, podtoze z cegty m 32,00
5.1.4 |KNNR 5/101/8 |Rury ostonowe gruboscienne m 32,00
5.1.5 |KNNR5/601/4 |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe prowadzone w rurkach ostonowych w

warstwie ocieplenia FeZn d:8 mm m 32,00
5.1.6 |KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,02
5.1.7 |KNR 403/1012/1 |Zaprawianie bruzd o szer.do 25mm m 32,00
5.1.8 |KNR 508/604/3 |Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta FeZn d:8 mm m 58,00
5.1.9 |KNR508/618/1 |taczenie preta FeZn d:8 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych |szt 10,00
5.1.10 |KNR 508/619/1 |Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze do rynny okapowej, na dachu szt 8,00
5.1.11 |KNR 508/404/1 |Montaz skrzynek kontrolno - pomiarowych typu Galmar - analogia szt 4,00
5.1.12 |KNR 508/619/6 |Montaz ztgczy kontrolnych,potgczenie drut-ptaskownik szt 4,00
5.1.13 |KNNR 5/1304/3 |Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy szt 1,00
5.1.14 |KNNR 5/1304/4 |Instalacja odgromowa, kazdy nastepny pomiar szt 3,00
52 Element Potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe.
5.2.1 |KNR 508/301/2 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu przez przykrecenie do

kotkow plastykowych w cegle szt 1,00
5.2.2 |KNR508/403/3 |Mocowanie GSW/MSW szt 1,00
5.2.3 |KNR 403/1001/9 |Wykucie bruzd dla rur RB20 mechanicznie, podtoze: cegta m 33,00
5.2.4 |KNR508/107/1 |Rury winidurowe ukfadane p.t. w podfozu ré6znym od betonu w gotowych bruzdach bez

zaprawiania bruzd - rura o srednicy 20 mm m 6,00
5.2.5 |KNR508/107/1 |Rury winidurowe ukfadane p.t. w podfozu r6znym od betonu w gotowych bruzdach bez

zaprawiania bruzd - rura o srednicy 16 mm m 17,00
5.2.6 |KNR508/204/5 |Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur - LYZo 16'mm2 m 6,00
5.2.7 |KNR 508/204/3 |Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur - LgYzo 4.0'mm2 m 15,00
5.2.8 |KNR403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,01
5.2.9 |KNR403/1012/1 |Zaprawianie bruzd o szer.do 25mm m 23,00
5.2.10 |KNR 508/620/1 |Montaz uchwytéw uziemiajgcych - m.p.w. szt 3,00
5.2.11 |KNR 508/812/4 |Podigczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekréj zyt

16,0'mm2 szt 2,00
5.2.12 |KNR 508/812/3 |Podigczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekréj zyt

4.0'mm2 szt 6,00
5.2.13 |KNNR 5/1304/1 |Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1,00
5.2.14 |KNNR 5/1304/2 |Uziemienie ochronne lub robocze, kazdy nastepny pomiar szt 6,00
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé

1.|Switch zarzadzalny 16xGE PoE budzet 250W af/at + 2xSFP, zabezpieczenie portéw ESD do 15kV/8kV, temp.
pracy -20°C + 50°C, automatyczne przywracanie kamer IP, zwiekszony zasieg komunikacji do 250m na 16

2.|Switch zarzgdzalny 24xGE PoE 375W af/at + 2xGE/SFP, zabezpieczenie portéw ESD do 15kV/8kV, temp.
pracy -20°C + 50°C, automatyczne przywracanie kamer IP,zwiekszony zasieg komunikacji do 250m na 24

57.|Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 m 288,60
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58.|Kamera wewnetrzna, wandaloodporna; rozdzielczo$¢ 2Mpx; obiektyw zmotoryzowany 2.8-8.4mm; kompresja
H.264/H.265; Super WDR 140dB; wbudowany mikrofon; ztgcze micro SD; doswietlenie IR (do 35m); IP67;
IK10; zasilanie PoE/12Vdc kpl 11,00

.|Kamera zewnetrzna, wandaloodporna; rozdzielczo$¢ 5Mpx; wbudowany zmotoryzowany obiektyw 2.8-12mm;

kompresja H.264/H.265; Super WDR; ztgcze micro SD; doswietlenie IR (45m); IP67; zasilanie PoE/12Vdc

.|Kaseta na spawy $wiattowodowe z pokrywg, do 24 spawéw, moduty do samodzielnego uktadania z integralnym

zarzgdzaniem wtdknami

.|Kontroler dla 2 przej$¢ kontrolowanych wersja MINI, obstuga czytnikow RS485 i czytnikéw Wiegand, obudowa

DIN bez zasilacza.

.|Licencja dla 1 kamery (zawiera wszystkie funkcjonalnos$ci oraz analizy uruchamiane na zarejestrowanym

obrazie: funkcja failover, wyszukiwanie twarzy, wyszukiwanie LPR, $ciana video). Integracja z systemem
kontroli dostepu

.|Oprawa nastropowa LED 2500Im, 24W, OPAL, 1P20
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118.|Oprawa nastropowa LED 2500im, 24W, OPAL, IP44

132.|Panel wywotania z kamerg video kolor i przyciskiem, przekaznik NO-C-NC/24V DC w obudowie, ramka, daszek

ochronny

.|Rury DVK 75 AROT

3
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............... 183, RULY DV K 110 AR e M 58,24
............... 184.Rury winidurowe RL32'mmM e M 129,48
............... 185./Skrzynka kontrolno - pomiarowa typu Galmar e 2L 400
............... 186.| Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30°cm st 1,00
187.|Stacja obstugi o standardowej wydajnosci do zarzgdzania i obstugi systemu monitoringu wizyjnego (podglad na
zywo, przegladanie zapisu, archiwizacja framentéw rejestracji na ptytach DVD, tworzenie map lokalizacji,
sterowanie) 1,00

.|Stacja rejestracji z mozliwoscig zapisu obrazu i dzwieku na lokalnych dyskach twardych; procesor Intel Xeon o
duzej wydajnosci; na wyposazeniu 8 dyskow twardych 6 TB. Kontroler Raid 0, 1, 5. Obudowa rack o wysokosci

.|Szafa dystrybucyjna stojgca GPD 42U, 800x1000mm, drzwi przdd jednoskrzydtowe perforowane, drzwi tyt

dwuskrzydtowe perforowane, panele boczne podzielone poziomo, 2 wsporniki PDU, wymiary (2045 mm x 800
mm x 1000 mm), kolor czarny

.|Zasilacz UPS 2000VA / 2000W online, czas podtrzymania dla 100% obcigzenia 4,37 min.; mozliwos¢

pod’raczema do 7 modutéw bateryjnych; obudowa rack 2U

.|Ztaczka odgatezna uniwersalna K-411
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