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1.Wymagania ogélne

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z remontem i przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Strzegomiu przy ul.
Bohaterow Getta 11/4 na dz. nr 1437

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegotowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

[1] IAntykorozja Vabezpieczenie przed korozja elementow konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych obiektu
budowlanego
[2] IAprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w budownictwie,

wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat)
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane s3 w drodze Rozporzadzer
wlasciwych Ministrow

[3] Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze
[4] Badania betonu ogét badan wytrzymato§ciowych i chemicznych elementéw betonowych, okreslajacych sktad

mieszanki betonowej, jako$¢ betonu, odpornos¢ na dziatanie czynnikéw zewnetrznych, itp. w cely
stwierdzenia zgodno$ci wykonania betonu (elementdw betonowych) z normami i zalozeniami

rojektowymi
[5] Badania gruntowe ogot badan (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i geologicznych) okreslajacych stan
fizyczny i skfad chemiczny gruntu w celu okres$lenia jego przydatnosci dla potrzeb budowlanych
[6] Bezpieczenstwo realizacji  zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robot budowlanych, ale takze prawidiowa
robét budowlanych organizacja placu budowy i prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od
lodpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym
[7] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa.
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego
[8] Budowla lkazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, mosty.
imaszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu
[9] Budynek obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocy
przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach
[1 0] Certyfikat znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniong jednostke

naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepisdéw i dokumentéw technicznych

[11] Dokladno$é wymiaréow zgodno$§¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi zalozeniami lub z dokumentacjg
techniczng

[12] Dokumentacja budowy ogot dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbgdnych do prowadzenia budowy!
Dokumentacja budowy obejmuje:

epozwolenia na budowg wraz z zalaczonym projektem budowlanym
edziennik budowy

eprotokoty odbioréw czgsciowych i koncowych

eprojekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
eoperaty geodezyjne

eksigzki obmiarow

[1 3] IDziennik budowy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania roboét. Dziennik budowy wydawany jest przez wilasciwy organ nadzory
budowlanego

[1 4] Elementy robét wyodrebnione z cato$ci planowanych robot ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, stuzace
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[15] Geodezyjna obsluga tyczenie i wykonywanie pomiarow kontrolnych tych elementow obiektu, ktorych doktadnosd

budowy usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektow

[16] Impregnacja powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenia materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.)

preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np. agresja|
chemiczng), szkodnikow biologicznych i ognia
[17] Inspektor nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
budowlanego madzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowaé osoba posiadajaca odpowiednie




uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

[1 8] [nwestor soba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca swoje srodkil
ffinansowe na realizacje zamierzonego zadania
[1 9] Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem

organizacja placu budowy i procesem realizacyjnym robot budowlanych, posiadajaca odpowiednig
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych

[20]

IKlasa betonu

liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatosé betonu na $ciskanie w warunkach normowych

[21]

IKontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczenie i przydatno$cig uzytkowa

[22]

Kosztorys

dokument okreslajacy ilo$¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzany na podstawie: dokumentacji
projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny, materialu, narzutow kosztow|
osrednich i zysku

[23]

IKosztorys ofertowy

\Wyceniony kompletny kosztorys $lepy

[24]

Kosztorys Slepy

opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawienie materialdéw podstawowych

[25]

Kosztorys powykonawczy

sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie iloSciowo-wartosciowe zadania 7
uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robot

[26]

Material budowlany

ogot materialow naturalnych i sztucznych, stanowiacych prefabrykaty lub potprefabrykaty stuzace
do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju obiektow budowlanych oraz ich czgsci sktadowych

[27]

Nadzor autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji
robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodno$ci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

[28]

Nadzor inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej inwestycji

[29]

Norma zuzycia

okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (iloé¢) jakiego$ sktadnika niezbedna d
wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych

[30]

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca catos§¢ techniczno-
uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury

[31]

Obiekt malej architektury

niewielki obiekt uzytkowy stuzacy rekreacji i utrzymaniu porzadku (ogrodzenia, piaskownice,
$mietniki, place zabaw dla dzieci, elementy architektury ogrodowe;j)

[3 2] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[3 3] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robot

[34] IPodstemplowanie konstrukcja stuzaca do okresowego podtrzymania realizowanych elementéw budowli i budynkow|
do czasu osiagnigcia przez nie wymaganej wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych
czesci obiektu

[35] IPolska Norma (PN) dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze

cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane s3 m.in. do materialtéw budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektow budowlanych

[36]

Powykonawcze pomiary
geodezyjne

zespot czynnosci geodezyjnych, majace na celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych d
okreslenia potozenia, wymiarow i ksztatty zrealizowanych lub bedacych w toku realizacji obiektow|
budowlanych

[37]

IPozwolenie na budowe

decyzja administracyjna okreslajaca szczegélne warunki zabezpieczenia terenu budowy i
prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow|
tymczasowych, okresla szczegdtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie

[38]

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem projektu budowlaneg
inwestycji, osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane, bgdaca cztonkiem Izby|
|Architektow lub Inzynierow Budowlanych

[39]

Projekt organizacji budowy

zbior informacji pisemnych, wykresow, obliczen i rysunkéw niezbednych dla zagospodarowania
placu budowy, ustalenia niezbgdnych $rodkéw realizacyjnych oraz terminéw czastkowych i
zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza Wykonawca robot. Projekt organizacji
budowy zatwierdza Inwestor

[40]

IProtokol odbioru robot

dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy podstawe zadania zaptaty

[41]

Przedmiar

obliczenie ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy,
robotach remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu

[42]

IPrzepisy techniczno-

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz

wykonawcze warunki uzytkowania obiektow budowlanych
[43] Roboty budowlano- budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiorce obiektul
montazowe budowlanego

[44]

Roboty zabezpieczajace

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w trakcie)
realizacji robot inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania robot zabezpieczajacych moze wynikac 7
projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przej$¢ dla pieszych lub)
wjazdow, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sa to nieprzewidziane, niezb¢dne do
wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace]
moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjgcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas
dluzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony obiektu przed
wplywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom 0s6b postronnych

[45]

Roboty zanikajace

roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw budowy




[46] IRusztowanie konstmkgjg jednorazowa (nav ogot drewni.ana), systemowa wielokrotnego uzytku (z rur stalowyc.h

lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszaca), shuzaca jako pomost roboczy do wykonywania
robodt na poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami, bezpieczng prace na wysokosci
[47] Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzadzenia

[48] Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcg reziméw w procesie technologicznym powodujacy
ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za c

lodpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

[49] Zadanie budowlane cze$¢ przedsigwzigeia budowlanego stanowigce odrebna cato$é konstrukeyjna lub technologiczna.
zdolng do samodzielnego speliania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych,

Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja.

utrzymaniem obiektu budowlanego

[50] 7Z1acze kablowe miejsce potaczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowej stuzacej do zasilanig
lodbiorcow
[51] Znak bezpieczenstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat

Opis zadania inwestycyjnego
Opis stanu istniejacego

Lokalizacja

Remontowany i przebudowywany lokal mieszkalny zlokalizowany jest w Strzegomiu przy ul. Bohateréw Getta 11/4 na dzialce
nr 1437.

Zabudowa istniejaca

Na dzialce nr 1437 w Strzegomiu znajduje si¢ budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek wykonany jest jako
pigciokondygnacyjny, czgéciowo podpiwniczony z czeSciowym poddaszem nieuzytkowym.

Opis przyjetych rozwiazan projektowych
Zatozenia programowo funkcjonalne

Projekt zaktada remont i przebudowe istniejacego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Bohateréw Getta 11/4 w Strzegomiu.

W lokalu w ramach przebudowy przewidziano:
- powigkszenie ist. tazienki, przeniesienie kuchni do pokoju (utworzenie aneksu kuchennego w wigkszym z pokoi), wydzielenie
przedpokoju i mniejszego pokoju.

W lokalu w ramach remontu przewidziano:
- rozbiorke ist. pieca kaflowego (do zmagazynowania) i $cian dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych i murowanych (osadzenie
projektowanego stalowego podciggu), demontaz drzwi wraz z oécieznicami, okien i innych elementéw wykonczeniowych;
- demontaz ist. tynkow i desek (jesli bedzie to mozliwe do wykonania) na sufitach, zamontowanie sufitow podwieszonych z ptyt
gipsowo-kartonowych 2x12,5mm na ruszcie metalowym (ewentualnie z welna mineralna gr. 10,0cm);
- demontaz istniejacych wyktadzin i podlogi z ptyt pazdzierzowych (w przypadku zlego stanu technicznego konstrukcji, nalezy
wykonac jej wzmocnienie), montaz ptyt min.OSB-22mm;
- zbicie istniejacych tynkow na $cianach i wykonanie nowych tynkow cementowo-wapiennych kat. I1I i gladzi gipsowych;
- ulozenie paneli podtogowych wraz z listwami oraz przyklejenie ptytek ceramicznych w tazience ;
- wykonanie oktadzin ceramicznych w kuchni nad meblami i w fazience do wys. min2m, malowanie $cian i sufitOw, wymiana
stolarki okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi i wymiana drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicami.

Istniejacy piec kaflowy nalezy zdemontowaé i zmagazynowa¢ lub przenies¢ w inne miejsce zgodnie z pismem od
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.

Zakres robét objetych specyfikacjami

Roboty budowlane

Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego



Dokumentacja projektowa opracowana celem uzyskania pozwolenia na budowe

Projekt budowlany remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla zadania
pn.”Remont lokalu nr 4 przy ul. Bohaterow Getta 11 — po pozarze - dokumentacja projektowo-kosztorysowa”

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa — celem realizacji robot
Kosztorysy i przedmiary robot dla projektu jw.

2.0go6lne wymagania dotyczace wykonania robot

Wymagania dotyczace Wykonawcy Robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiazkéw Wykonawcy Robét nalezy przed przystapieniem do robot
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawia si¢
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robot

e Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie —
kierownika budowy i robdot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ czlonkiem Izby Inzynieréw
Budowlanych

e Kierownicy poszczegoélnych rodzajow robot (sanitarnych i elektrycznych) musza posiada¢ uprawnienia do pelnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i rob6t w odpowiedniej specjalnosei i by¢
cztonkami Izby Inzynierow Budowlanych.

e Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-montazowymi oraz pracami
rozbiérkowymi w istniejacym budynku.

Materialy
Materiaty wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejsza specyfikacja musza spetnia¢ wymogi odnosnych przepisow i
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych wydano:

l.certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych (dla
wyrobéw wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP
22/97 poz. 216)

2.certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng (dla wyrobéw wymienionych w Rozporzadzeniu MSWiA z 22
kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga byé wprowadzone do
obrotu i stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktorych
wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)

3.certyfikat lub deklaracje z Polska Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla materialow nie wymienionych w pkt a) i b)
(wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyroboéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te
musza posiada¢ o$§wiadczenia dostawcy wyrobu, w ktorym zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz
przepisami i obowigzujacymi normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okre$lonymi
w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych wptywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 99/98 poz. 637).

Zrédlo uzyskania materialéw

¢ Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczacego proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania,
zamOwienia lub wydobywania tych materialdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.



e Zatwierdzenia pewnych materialow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z tego zrodta
uzyskaja zatwierdzenia.

e Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

e Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

e Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek
Zrodta.

e Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwiagzane z dostarczeniem
materiatlow do robot.

e Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda sktadowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukonczeniu robot.

o Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inspektora Nadzoru.

o Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw na Terenie
Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

o Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym terenie.

Inspekcja wytwérni materialow

e Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Probki materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wilasciwosci. Wyniki tych kontroli beda podstawa akceptacji poszczegdlnych partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

o W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:

o Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie

inspekcji,

o Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
1.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialdow do innych robot, niz te, do ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

2.Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy begda one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowatly swoja jakos¢ i whasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wariantowa zastosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzajow materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jezeli to bgdzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Sprzet

e Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jako§¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.



e Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

e Sprz¢t bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

o Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ podzniej zmieniany bez jego zgody.

o Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Transport

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ Robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow.

e Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenia Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru beda usuniete z terenu budowy.

e Wykonawca begdzie na biezaco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania Robét

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia
Jakosci, projektu organizacji Robot i poleceniami Inspektora Nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

o Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostana, jesli
wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

e Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

e Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglgdni wyniki badan materiatdbw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang decyzjg.

e Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci

Program Zapewnienia JakoSci

e Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz polecenia i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
e Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a)czegs$¢ 0golng opisujaca:

organizacj¢ wykonania Roboét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych elementéw Robot,

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
e system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywania Robot,



e  wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan),

e sposob i formg¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujacych a
takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

o czgé¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

e  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazenie w mechanizmy
sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne

e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu,

e sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzenia urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
Robot,

e sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot

e Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako§¢ Robot.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i Robot.

e Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

e Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialdow i Robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

¢ Minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazna legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

e Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

e Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na rzetelnos¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnig¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

o Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

o Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

o Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

e Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigta lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawiajacy.

e Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Robot.
Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

e Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

o Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.



Raporty z badan

e Wykonawca bgdzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan uzgodnionymi z Inspektorem
Nadzoru.

e Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez
niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

e Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

o Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce, bgdzie ocenia¢
zgodno$¢ materialow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

e Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty sg niewiarygodne, to Inspektor poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium prowadzenia powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenia zgodnos$ci materialow Robdt z ST i Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakoSci materialow

e Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ z odpowiednimi normami i ST.

o W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia dostarczana do Robot bedzie posiadaé
atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

o Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

Dokumenty budowy
Dziennik Budowy.

e  Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

e  Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

e  Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

e  Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnymi numerami zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

e Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

edate przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
edate przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
euzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu Robdt,
eterminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementow Robot,
eprzebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
euwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)
edaty wstrzymania Robot z podaniem powodu
ezgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgéciowych i koncowych odbiorow Robot,
ewyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
estan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
ezgodnos$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
edane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
edane dotyczace materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
einne istotne informacje o przebiegu Robot.
e Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania si¢.
e Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.



e Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.
Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego elementu Robot. Obmiary
wykonanych Roboét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ do Ksiegi
Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
Robot. Winne by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

protokoty przekazania Terenu Budowy
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
protokoty odbioru Robot
protokoty z narad i ustalen,
e  korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy.

1.Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2.Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

3.Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

Obmiar robét

Ogélne zasady obmiaru robét

e Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

e Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot
1 terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

e Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

o Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robodt nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robdt. Blgdne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

e Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu platnosci na rzecz Wykonawcy w
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania iloSci Robot i materialow
e Dlugosci i odlegtosci migdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdhuz linii osiowe;.
e Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Rob6t nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dhugos¢ pomnozona przez $redni przekro;.
e Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
e Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robodt beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
e Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa kwalifikacyjne.
e Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym staniu, w catym okresie trwania
Robot.

Wagi i zasady wazenia

e Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywacé
to wyposazenie zapewniajac zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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Czas przeprowadzania obmiaru

e Obmiary begda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
dhuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

¢ Obmiary roboét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

e Obmiary robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

e Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

e Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci uzupetniane bgda odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie osobnego zatacznika do Ksiggo
Obmiaru, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

QOdbior robot

Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a)odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)odbiorowi cze¢sciowemu
c)odbiorowi koncowemu,

d)odbiorowi ostatecznemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1.0dbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

2.0dbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

3.0dbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4.Gotowos¢ danej czeSci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu
trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5.Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czeSciowy
Odbidr czgéciowy polega na ocenie iloéci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad
jak przy odbiorze koncowym Robot.

Odbior koncowy Robot

¢ Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

o Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

e Odbidér koncowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 2.8.5.

e Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.

e W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

e W przypadku niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

o W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢
wykonanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
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Dokumenty do odbioru koncowego

e Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokot koncowego odbioru Robdt sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami
Specyfikacje Techniczne
Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdt Zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiarow,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow
opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
e sprawozdanie techniczne
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
e Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie :
o zakres i lokalizacje wykonanych Robot,
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
L]
L]
L]

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
e Termin wykonania Roboét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér ostateczny

e Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
o Odbiodr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Podstawa platnosci

Ustalenia ogolne

e Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa dla danej pozycji

Przedmiaru Robot.

o Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.
e Cena jednostkowa obejmowa¢ bedzie:

robocizng¢ bezposrednia,

warto$¢ materialdw wraz z kosztami ich zakupu

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu Przedsigbiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapic w czasie
realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przepisy zwigzane - Normy

Podstawowe normy lub ich zrodta, dotyczace wykonania poszczegdlnych asortymentéw Robodt, podano na koncu
kazdego rozdziatu Specyfikacji Techniczne;.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

3.Roboty rozbiorkowe

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe robot rozbidrkowych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 3.1

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robdt zwigzanych z robotami rozbidrkowymi, a polegajacymi
na:

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych i stalowych

Demontaz oktadzin wewnetrznych

Demontaz $cian dziatowych gipsowo-kartonowych

Rozbidrka muru z cegly lub betonu komérkowego

Rozbiorka istniejacego pieca kaflowego ( do zmagazynowania )
Demontaz istniejacych wyktadzin i podtogi z plyt pazdziezowych
e  Zbicie istniejacych tynkoéw na $cianach i sufitach

e  Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Ogoéle wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materialy
e Nie wystepuja

Sprzet
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka i usunigciem gruzu stosowac nastgpujacy sprzet:

e  specjalne reczne mloty pneumatyczne i udarowe, ktore nie beda niekorzystnie wpltywaé na istniejaca konstrukcje
budynku,
Sprzet stosowany do rozbidrek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pn. Wymagania Ogodlne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.
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Wykonanie robét

Ogo6lne wymagania wykonania robot podano w cz¢sci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe etapami, aby nie naruszy¢ pozostatej konstrukcji obiektu. Nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osoéb postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robodt budowlano-
montazowych i rozbidrkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunigtych z obiektu.

e  Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotow
rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotdéw powinno by¢ uzgodnione przez

Zamawiajacego z odpowiednimi wladzami.

Obmiary robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w czgs$ci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka jest:

dla konstrukcji betonowych, drewnianych, murowych i podktadu m

dla oscieznic drewnianych, tynkéw, pokrycia i posadzek oraz stropow m?
dla podokiennikéw, rynien i rur spustowych mb
dla oécieznic okiennych do 2,0 m? szt.

Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w czesci pn. Warunki ogdlne.

Szczegélowy zakres robot wykonania robét obejmuje:

a)demontaz istniejacych skrzydet okiennych oraz drzwiowych

b)wykucie z muru oscieznic drewnianych

c)demontaz oktadzin wewngtrznych

d)demontaz $cian dzialowych gipsowo-kartonowych

e)rozbiorka muru z cegly i betonu komoérkowego

frozbiorka ist. pieca kaflowego

g)demontaz wyktadzin i ptyt pazdziezowych na podtodze

h)zbicie tynkow ze $cian i sufitow

i)wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi + dodatki

j)optata za przyjecie gruzu i materiatdw z rozbiorki na miejsce ich sktadowania uprzednio wskazane

Przepisy zwiazane

Wymagania techniczne wykonania robdt okreslaja:

PN-81/B-03150. Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

PN-90/M-47620. Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podziat i gtdéwne elementy

sktadowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujace)
przepisy bhp przy robotach ciesielskich - szalunkach
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4.Roboty ogolnobudowlane

4.1.Sciany murowane

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru zamurowania otworu drzwiowego w
Scianie murowanej konstrukcyjne;j.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w punkcie 4.1.1.1.

Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace rob6t $cian murowanych konstrukcyjnych.

OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Ogoéle wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materialy
Do wykonania robot w zakresie okreslonym punktem 4.1.1.1. przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materiatow:

e  cegla petna klasy 15,0 MPa
e  zaprawa cementowo-wapienna marki 3,0 MPa
e  cement portlandzki M35
e  piasek do zapraw
Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem murowych $cian nowoprojektowanych stosowac nastepujacy sprzet:

betoniarka wolnospadowa elektryczna
mieszadta do zapraw klejowych;
pily mechaniczne do cigcia betonu komérkowego;
e  wyciag jednomasztowy
Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.
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Wykonanie robét

Ogo6lne wymagania wykonania robot podano w cz¢sci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Zakres wykonywanych robot

a)wykonanie uzupetnien $cian zewnetrznych z cegly pelnej kl. 15 na gh.11 1/2 cegly
b)wykonanie napraw $cian wewngtrznych oraz zamurowan i przemurowan z cegly pelnej kl. 15
c)wytrasowanie otworow okiennych i drzwiowych

d) wykonanie gniazd pod osadzenie belek stalowych

Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy wykonania rob6t murowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten
nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakos$ci robot powinna obejmowac:

e  kontrol¢ elementow sktadowych (cegtla, bloczki, zaprawa)
e  kontrol¢ wykonania muréw zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
e  kontrol¢ wykonania muréw zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w czgs$ci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z wykonaniem robot murowych jest: Im

Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w cz¢sci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy wykonania robot Scian murowanych zewnetrznych, wewngtrznych, konstrukcyjnych, dzialowych i
kominowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru roboét (stwierdzenie wykonania zakresu
robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postepu robot, kontrolujac ich jako$¢ w sposoéb podany w punkcie
4.1.514.1.6. Odbiory czesciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 4.1.6.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je
do ponownego odbioru.

Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w czesci pn. Warunki ogdlne.

Przepisy zwiazane
Wymagania techniczne wykonania robdt okreslaja:

PN-68/B-10020 — Roboty murowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-65/B-14503 — Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B-14504 — Zaprawy budowlane cementowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Roboty ogoélnobudowlane (aktualnie
obowiazujace)

e  przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4. Roboty ogolnobudowlane

4.2. Roboty posadzkarskie

Wstep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegbtowe dotyczace wykonania wewnetrznych prac posadzkarskich.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 4.2.1.1.

Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robot dotyczacych prac posadzkarskich:

e  Przygotowanie i wykonanie podtoza;

e  Polozenie izolacji przeciwwilgociowej;
e  Polozenie izolacji termicznej;

e  Polozenie warstwy wyrownawczej;

e Wykonanie podtoza zgodnie z przeznaczeniem wg dokumentacji projektowej;

Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Ogéle wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Materialy

Do wykonania robot w zakresie okre§lonym punktem. 4.2.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych
materiatow:

e  Plyty OSB gr. min.22mm

Sprzet;
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w cz¢sci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robo6t zwigzanych z pracami posadzkarskimi stosowac nastgpujacy sprzet:

e  wyciag jednomasztowy,
e inny sprz¢t mechaniczny;
Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
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Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach
publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

Wykonanie robét
Ogodlne wymagania wykonania rob6ot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Zasady wykonania prac posadzkarskich.

e  Przy wykonywaniu podtég na podlozu z ptyt OSB nalezy zwréci¢ uwage, aby podloze mialo odpowiednia
wytrzymatos¢ ;
e W pomieszczeniach mokrych i zawilgacanych zastosowa¢ materiaty odporne na wode i wykonac¢ szczelna posadzke;
e Przy wykonywaniu podlog uwzglednic szczeliny:
o Dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcji budynku i tam gdzie nalezy wyeliminowa¢ wplyw
rozszerzalnoSci cieplnej oraz pgcznienia materialow;

o Izolacyjne — oddzielenie podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku, oddzielenie konstrukcji podtogi
od podtoza, posadzki od podktadu;

o  Przeciwskurczowe — w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. W podkladzie cementowym wykonaé
nacigcie rowne Y3-% grubo$ci podktadu. Powinny dzieli¢ powierzchni¢ podlogi na pola o powierzchni max.
36 m?, przy dtugosci boku prostokata max 6 m.

e  Wytyczne wykonania izolacji przeciwwilgociowej;
o Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagla, dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na
powierzchni izolacji niedopuszczalne sa pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne

o  Materialy na izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ zgodne z norma panstwowa lub §wiadectwem ITB;

o Izolacje z materiatéw bitumicznych wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, za$ z folii z tworzyw
sztucznych nie nizszej niz -15°C,

o  Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje przeciwwilgociowa powinna by¢ rowna i czysta oraz gtadka;

e Wytyczne wykonania posadzki z ptytek ceramicznych:
o  Podktad pod posadzke powinien mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie — in. 10 MPa, za$ posadzka — min. 20 MPa,
a na zginanie min. 4 MPa;

o W trakcie wykonywania w/w robot temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi¢ min. 5°C (takze na
kilka dni przed robotami oraz w okresie wysychania zaprawy klejowej). Podktad powinien by¢ doktadnie
oczyszczony i odkurzony. Jesli podktad wykazuje $lady pyhu, to nalezy go zagruntowac.

o Materialy do wykonania posadzki powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub $wiadectwom ITB.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ plaszczyzng pozioma o okre§lonym spadku. Posadzka
nie powinna wykazywa¢ nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy dwumetrowa lata
kontrolng a posadzka wigksza niz 5 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej lub
spadku nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki;

o  Wykonang posadzke nalezy przez (minimum) 7 dni chroni¢ przed wyschnigciem. Nie nalezy udostgpnia¢ do
chodzenia wczeéniej niz po 3 dniach od wykonania. W ciagu 28 dni nalezy ja chroni¢ przed mrozem.

o  Czysta sucha posadzke z ptyt ceramicznych zakonserwowac zgodnie z instrukcja zabezpieczania podana prze
producenta;

Zakres wykonywanych robot

a)Przygotowanie podloza;
b)Wykonanie podtoza pod posadzke;
c)Wykonanie projektowanych warstw posadzki.

Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy
potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakos$ci robot powinna obejmowac:
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Jakosci uzytych materiatow;
Jako$¢ przygotowanego podioza;
Jakos$¢ wykonania poszczegdlnych rodzajow posadzek;
Kompletnosci wykonania robot;
kontrol¢ wykonania catoéci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgséci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Jednostka obmiarowa

e  Jednostka obmiarowa wykonania prac posadzkarskich jest I m;

Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w cz¢sci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy prac posadzkarskich musza by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
(stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez
Wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postepu robot, kontrolujac
ich jako$¢ w sposob podany w punkcie 4.2.5 i 4.2.6. Odbiory czeSciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 4.2.6.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je
do ponownego odbioru.

W ramach odbioru robét podlogowych nalezy odebrac:

e  Materialy — bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg przez sprawdzenie zgodnosci z normami przedmiotowymi lub
$wiadectwami ITB oraz przy odbiorze rob6t zakonczonych;
e Warstwy izolacji przeciwwilgociowych:
o  Po przygotowaniu podtoza pod izolacje;

o  Po wykonaniu kazdej izolacji;
o W ramach w/w odbiorow nalezy sprawdzié:
=  materialy;
*  wytrzymalo$¢, rownos$¢, czystosC i stan wilgotnosci podtoza lub podktadu;
=  spadki podtoza lub podktadu;
= cigglos$¢ warstwy izolacyjnej i doktadnos$¢ jej potaczenia z podtozem;
=  doktadno$¢ obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez mury itp.;
= szczelno$¢ izolacji;

e podktad w nastgpujacych fazach robot;
o  po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym;
o  podczas uktadania podktadu;
o po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na S$ciskanie na probkach
kontrolnych;
o  wramach w/w odbioré6w nalezy sprawdzié;
=  materialy;
= prawidlowo$¢ utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym;
=  w czasie wykonywania podktadu jego grubos¢ w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu (metoda
przekluwania z doktadnoscia do 1 mm);
*  wytrzymalo§¢ podkladu na S$ciskanie i zginanie (badania laboratoryjne probek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonywania podktadow) dla podktadu cementowego;
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réwno$¢ podkladu za pomoca dwumetrowej taty;

odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem tata dwumetrowa;
prawidlowo$¢ osadzenia w podkladzie elementéw dodatkowych (odwodnien liniowych i innych)
przez ogledziny;

prawidlowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych;

przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:
o temperatur¢ pomieszczen (termometr 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od Zrédta ciepta);
o  wilgotno$¢ podktadu za pomoca np. aparatu elektrycznego;
o  wyniki w/w badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy;
odbidr koncowy robot podtogowych:
o  wykonang podtoge porownacé z projektem — ogledziny, pomiary;
o  sprawdzi¢ jako$¢ uzytych materiatow;
o sprawdzi¢ dotrzymanie warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplne, wilgotnosciowe) na podstawie
zapisdw w dzienniku budowy;
o  sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania posadzek:

Podstawa platnosci

sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny przez oglgdziny ,,wzrokowe”;

sprawdzi¢ prawidtowo$¢ uksztattowania powierzchni posadzki (2 m ata);

sprawdzi¢ potaczenie posadzki z podktadem (ogledziny, nacisk, opukanie);

sprawdzi¢ grubo$¢ posadzki monolitycznej (wyniki pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania
posadzki);

sprawdzi¢ wytrzymato$¢ posadzki monolitycznej na $ciskanie (probki kontrolne);

sprawdzi¢ prawidlowos¢ osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wkladek dylatacyjnych itp.
(przez ogledziny);

sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania stykow materialtdow posadzkowych (prostolinijnosé, szerokosc
spoin);

sprawdzi¢ wykonczenie posadzki i prawidlowo$¢ zamocowania cokotow;

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w czgséci pn. Warunki ogolne.

Przepisy zwiazane

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

PN-63/B-10143. Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

BN-76/8841-21. Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie

obowiazujace)

przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania prac posadzkarskich i transportowych.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow;

20



Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4.Roboty ogolnobudowlane

4.3. Wykonanie stolarki i slusarki drzwiowej wewnetrznej

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych wykonania drzwi
stalowych, z ptyt MDF zgodnie z zestawieniem drzwi wewngtrznych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 4.3.1.1.

Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot dotyczacych wykonania drzwi:

- §lusarka drzwiowa stalowa w kolorze orzech;
- stolarka drzwiowa z MDF laminowana w kolorze biatym;
- o$cieznice stalowe w kolorze orzech;

- odcieznice stalowe malowane proszkowo w kolorze biatym.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Ogéle wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Materialy
a. - Do wykonania robot w zakresie okre§lonym punktem 4.3.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materialow:

e  MDF i stal odpowiadajace normom panstwowym

e  kleje do zlaczy w stolarce okiennej na razone na dzialanie warunkow atmosferycznych — wodoodporne odpowiadajace
normom przedmiotowym;

e  okucia budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectwa ITB klamki metalowe w
kolorze srebrnym;

b. — Jako$¢ materiatlow stosowanych do wyrobu stolarki okienne;j:

o wilgotno$¢ bezwzgledna elementéow drewnopochodnych w stolarce drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10-

16%;

Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robot zwigzanych z montazem drzwi stosowaé nastepujacy sprzet:
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e  wyciag jednomasztowy,
Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pn. Wymagania Ogdlne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

Wykonanie robét
Ogo6lne wymagania wykonania robot podano w cz¢sci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

a.— zasady wbudowania i odbioru stolarki budowlanej;

e  dopuszcza si¢ odchyltki od wymiarow otwordéw dla stolarki w §cianach zewngtrznych i wewngtrznych murowych i
otynkowanych — po + 10 mm na szerokosci, wysokosci i po przekatne;j;

e  stolarke drzwiowa nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezy (w zaleznosci od wysokosci i szerokosci
okna od 4-10 punktéw zamocowania) zgodnie z norma;

e w osciezach — uszczelnienie styku z drzwiami wykona¢ za pomoca pianki poliuretanowej —obcia¢ jej nadmiar po
catkowitym wyschnigciu;

e przed przystapieniem do wykonania drzwi nalezy pobra¢ wymiary sprawdzajace z natury (z wykonanych otworow
drzwiowych);

e  po osadzeniu o$cieznicy jej $rodek powinien pokrywaé si¢ z osig otworu drzwiowego w $cianie oscieza. Ponadto
zewnetrzne plaszczyzny o$cieznicy stalowej powinny by¢ oddalone od zewngetrznej ptaszczyzny $cianek surowych o 25
mm, a polaczenia oscieznicy z sama $cianka powinno by¢ tak wykonane, aby profil oscieznicy byl catkowicie
wypelniony $cianka i zaprawa. Dalej — odleglo$¢ migdzy czotem $cianki dzialowej a stojakiem oscieznicy powinna
wynosi¢ min. 15 mm, a wolna przestrzen powinna by¢ wypelniona zaprawg murarska.

e  ustawienie drzwi sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiardw przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od
pionu i poziomu — max. 2 mm na 1 m wysokos$ci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementow
oscieznicy. Roznice wymiardow przekatnych — max 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, jednak nie wigcej niz 4 mm
na catej dlugosci przekatnej.

e  Przy ustawieniu drzwi sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu,

Zakres wykonywanych roboét

a)Przygotowanie otwordw pod osadzenie drzwi
b)Wykonanie obmiaréw otworéw drzwiowych

¢)Montaz o$cieznic i drzwi

d)Uzupetienie ewentualnych ubytkdéw i doprowadzenie osadzanych drzwi do odbioru technicznego

Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy wykonania robdt pn. osadzenie stolarki i $lusarki drzwiowej powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakos$ci robot powinna obejmowac:

e  kontrol¢ elementow sktadowych
e  kontrol¢ wykonania drzwi zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
e  kontrol¢ wykonania drzwi zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialow, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.

Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w czgs$ci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Jednostka obmiarowa

e  Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z wykonaniem drzwi Im?il szt

Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
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Poszczegolne etapy wstawieniu stolarki drzwiowej powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robodt (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgloszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postepu
robot, kontrolujac ich jako$¢ w sposob podany w punkcie 4.3.5 i 4.3.6 Odbiory cz¢Sciowe 1 koncowe prowadzi¢ zgodnie z
zasadami podanymi w punkcie 4.3.6.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac
je do ponownego odbioru.

Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w czesci pn. Warunki ogdlne.

Przepisy zwiazane

e  Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

e  PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania . Zmiany 1 BI4/92 poz. 18. PN-88/B-10085
Zmiana 2 oraz pozostale normy dotyczace stolarki okiennej i drzwiowej dotyczace elementéw budynkow. PN-B-
10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Roboty ogoélnobudowlane (aktualnie
obowiazujace)

e przepisy bhp przy robotach dotyczacych osadzenia stolarki drzwiowe;j i transportowych.

e Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4.Roboty ogolnobudowlane

4.4. Wykonanie Slusarki okiennej zewne¢trznej
Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych wykonania okien
i zgodnie z zestawieniem okien.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 4.4.1.1.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robot dotyczacych wykonania okien:
- okna PCV w kolorze bialtym z nawiewnikami;

- szyby klejone termoizolacyjne w ukladzie od zewnatrz (4-16-4) - przestrzen migdzy szybami wypetniona argonem. Dla
okien nalezy uzyska¢ wspotczynnik Umax=0,9W/m2K.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Ogoéle wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Materialy

Do wykonania rob6t w zakresie okreslonym punktem 4.4.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materialow:

profile PCV;

okucia budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectwa ITB
szyby klejone 4-16-4 z wypelnieniem argonem,;

kotwy ze stali nierdzewnej zgodne z wybranym systemem okiennym;

izolacja przewwilgociowa i przeciwwodna zgodne z systemem okiennym,

szczeliwa termiczne zgodne z systemem okiennym;

Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robo6t zwigzanych z montazem okien stosowac nast¢pujacy sprzet:

e  wyciag jednomasztowy,
e  rusztowania przestawne;
Sprzgt stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
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Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach
publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

Wykonanie robét
Ogodlne wymagania wykonania rob6ot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

a.— zasady wbudowania i odbioru stolarki budowlanej;

e  dopuszcza si¢ odchytki od wymiarow otworéw dla okien w §cianach zewnetrznych — po do max. +3 mm na szerokosci,
wysokosci i po przekatnej;

e Oscieznice okienne nalezy dostatecznie zakotwi¢ w przegrodach budynku. W oknach statych oraz drzwiach kotwy
powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy tak, aby obcigzenia mogly by¢
przeniesione na budynek. Odstep miejsc zakotwienia max 400-800 mm, min w 3 miejscach kazdej ze stron okiennej lub
drzwiowej. Rodzaj i sposob kotwienia podany przez producenta

e  okna nalezy zamocowac na stalowych ocynkowanych kotwach rozmieszczonych w o$ciezy (w zaleznosci od wysokosci
i szerokosci okna od 4-10 punktéw zamocowania) zgodnie z norma i wybranym systemem okiennym;

e  zamknigcia szczeliny wokot wypuszezonego okna wykonac¢ z blachy systemu okiennego umozliwiajacego podejscie do
okna opaskami z plyt gipsowo-kartonowych;

e  wypelnienie szczeliny pomigdzy osadzonym oknem a opaska z plyty gipsowo-kartonowej wykonaé trwaleplastycznie
silikonem;

e w ofciezach — uszczelnienie styku z oknem wykona¢ za pomoca pianki poliuretanowej lub innego szczeliwa
termicznego wskazanego przez wybranego dostawcg systemu okiennego;

e  okna na calym obwodzie zabezpieczy¢ izolacja przeciwwodna (sprawdzi¢ szczelno$¢) zgodna z wybranym systemem
okiennym;

e przed przystapieniem do wykonania okien nalezy pobra¢ wymiary sprawdzajace z natury (z wykonanych otworow
okiennych);

e  dopuszczalne odchylenia od linii okien w poziomie i pionie do +5 mm na dlugosci elewacji i +5 mm na catej wysokosci
elewacji;

e rysunek okien, gabaryty osciezy i szprosOw powinny by¢ zgodny z podanym w zestawieniu okien i drzwi
zewnetrznych;

e  ustawienie okna sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiarow przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od
pionu i poziomu — max 1 mm na 1 m wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 2 mm na calej dlugosci elementow
oscieznicy. Roznice wymiardow przekatnych — max 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, jednak nie wigcej niz 2 mm
na catej dlugosci przekatne;.

e  Przy ustawieniu okna sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu, oraz sprawno$¢ otwarcia w
pozycji ,,mikrowentylacja”.

e  Sprawdzi¢ uszczelnienie zamocowania okna pod wzgledem termicznym;

e  Przed zamontowaniem okna zostawi¢ miejsce na montaz parapetow. Parapety wykona¢ z plyt z tworzywa sztucznego
grubosci 4 cm wg obmiarow bezposrednich wykonanych przez Wykonawce — zabrania si¢ stosowania zaprawy cem. —
wap. pod montaz parapetdow. Po wypoziomowaniu parapetu przestrzen migdzy murem a parapetem wypetni¢ pianka
poliuretanowa, ktorej nadmiar powinien zostaé¢ obcigty;

e Parapety powinny by¢ wykonane tak, aby calkowicie przykrywaly grzejniki podokienne tj. powinny
wystawa¢ ok. 15 cm przy montazu grzejnikow (po otynkowaniu $cian);

Zakres wykonywanych robot

a)Wykonanie obmiaréw otworéw okiennych ;

b)Sprawdzenie pionowosci i poziomdw wykonanych otwordw okiennych na elewacji;

c)Montaz kotew i montaz okien;

d)Wykonanie izolacji przeciwwodnych i termicznych;

¢)Uzupehienie ewentualnych ubytkéw i doprowadzenie osadzanych okien do odbioru technicznego

Kontrola jakosSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy wykonania robdt rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

e  kontrol¢ elementow sktadowych
e  kontrol¢ wykonania okien zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami,
e  kontrol¢ wykonania izolacji termicznej;
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e  kontrol¢ wykonania izolacji przeciwwodnej;
e  kontrol¢ wykonania okien zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialow, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.

Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgs$ci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Jednostka obmiarowa

e Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z wykonaniem okien jest 1 m? i1 szt.

Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy wstawieniu okien i parapetdéw powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgloszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postgpu robot,
kontrolujac ich jako$¢ w sposdb podany w punkcie 4.4.5. i 4.4.6. Odbiory czeSciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 6.1.6.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je
do ponownego odbioru.

Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci podano w czesci pn. Warunki ogolne.

Przepisy zwiazane

e  Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

e PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.
e  PN-90/B-92010 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe.
L]

PN-B-94423: 1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podkladki i
nakretki kotpakowe.

e  PN-68/M-78010 Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania. Zmiany 1 B12/70 poz. 18 2
BI 1/72 poz. 2 3 BI 10/11/74 poz. 86.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Roboty ogoélnobudowlane (aktualnie
obowiazujace)
e  przepisy bhp przy robotach pn.” demontaz istniejacej stolarki okiennej i osadzenie stolarki okiennej” i transportowych.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

5.Roboty tynkarskie

5.1. Roboty tynkarskie — tynk zwykly i gladz gipsowa
Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych robot tynkarskich.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 5.1.1.1.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robdt dotyczacych wykonania robot tynkarskich
obejmuja:

- Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kategorii III

- Wykonanie gtadzi gipsowych.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Ogoéle wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Materialy

Do wykonania rob6t w zakresie okre$lonym punktem 5.1.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materiatow:

e Zaprawa cementowo-wapienna — piasek odpowiadajacy wymaganiom normowym ( (piasek bez domieszek
organicznych do warstwy spodniej gruboziarnisty do warstw wierzchnich $rednioziarnisty), cement odpowiadajacy
wymaganiom normowym (cement o zawarto$ci pytéw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢
wigksza niz 1% masy cementu) lub gotowa zaprawa tynkarska;

e  Zaprawa wapienna;

e Gladz gipsowa:

e Woda zarobowa spelniajaca wymagania normowe przeznaczona do celéw budowlanych;

Sprzet;
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robo6t zwigzanych z pracami tynkarskimi stosowac nastgpujacy sprzet:

e  wyciag jednomasztowy,
e  betoniarka wolnospadowa elektryczna,
e  rusztowania przestawne;
Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Wykonaweca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:
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- do przygotowania podioza - narzgdzia do skucia uszkodzonych tynkéw: miotki, przecinaki, mloty udarowe
pneumatyczne lub elektryczne; narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urzadzenie do delikatnego
piaskowania (strumieniowanie mglawicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z pojedynczym mieszadtem lub
wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadlem, pojemniki na zaprawe,

- do nakladania preparatow gruntujacych - niskoci§nieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka, pedzel,

- do nakladania i zacierania zapraw tynkarskich - narz¢dzia tynkarskie: kielnia, lata tynkarska, paca, paca gabkowa,
kratowy zdzierak, paca stalowa; do nakladania maszynowego nalezy stosowa¢ odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami,

Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach
publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

Wykonanie robét
Ogodlne wymagania wykonania robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych.

Zasady wykonywania robot objetych SST

e  Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

e  Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, Ze w ciagu doby nastapi spadek
ponizej 0°C. Dopuszcza si¢ wykonywanie tynkéow w nizszych temperaturach, pod warunkiem zastosowania
odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z wytycznymi ITB.

e W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowo-wapienne w czasie wigzania i twardnienia tj. w
ciggu 1 tygodnia nalezy zwilza¢ woda.

e  Przygotowanie podloza murowego polega na pozostawieniu nie zapelionych zaprawa spoin na glgbokosci 10-15 mm
od lica muru. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze oczysci¢ z kurzu, usuna¢ plamy np. z rdzy i substancji ttustych,
a nadmiernie suchg powierzchni¢ zwilza¢ woda.

e  Tynk dwuwarstwowy powinien sktada¢ si¢ z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki uzalezniony od podloza. Narzut
powinien by¢ wyrdwnany i zatarty jednolicie na gtadko.

e Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

e Obrzutke na podtozach ceramicznych nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1 - o konsystencji odpowiadajacej 10-
12 cm zaglebienia stozka pomiarowego — o grubosci 3-4 mm;

e  Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrownywania
nalezy warstwe wierzchnia narzutu dociskaé pacg przesuwang stale w jednym kierunku;

e Na narzut stosowaé zaprawe cementowo-wapienng do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10, do tynkdéw
narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajaca 7-10 cm. Grubo$¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8-15 mm. Zaleca si¢ dla prawidlowego rozprowadzenia narzutu stosowanie paséw lub listew. Na
zakonczenie pracy tynkarskiej zaciera¢ narzut w zaleznos$ci od rodzaju przeznaczenia pomieszczenia packa drewniana
lub filcowa.

e  Prace zwigzane z wykonaniem tynku renowacyjnego powinny przebiega¢ w nastgpujacy sposob:

-skucie istniejacych tynkow co najmniej do wysokosci 100 cm powyzej gornej krawedzi uszkodzen (wysolen, plam)
-oczyszczenie podtoza, usunigcie spoin na gleboko$¢é min. 2 cm, osuszenie i uzupelnienie ubytkdw w murach ,

-w razie konieczno$ci poprawienia przyczepnosci lub regulacji wlasciwosci chlonnych podioza nanies¢ obrzutke,
przeznaczona do wstgpnego przygotowania zawilgoconych i/lub zasolonych podlozy mineralnych,

- wykonanie warstwy tynku renowacyjnego drobnoziarnistego.

Zakres wykonywanych roboét

a)Zamurowanie przebié;

b)Przygotowanie powierzchni;
¢)Osiatkowanie elem. stalowych i innych;
d)Naniesienie prepartdw grzybobdjczych;
¢)Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych,
f)Wykonanie gladzi gipsowych;

g)Obsadzenie drobnych elementow;
h)Wykonanie reparacji tynkow;
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Kontrola jakosSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy wykonania robot tynkarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten
nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

e Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna;
Kontrola jako$ci zaprawy cementowo-wapiennej;
Kontrola jakosci zaprawy tynkéw cienkowarstwowych;
Kontrola jakosci wykonania robot tynkarskich;
kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

Tynk renowacyjny wymaga utrzymania odpowiednich warunkow technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko
zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegdlnych materiatlow, ale rowniez odpowiednich odstepoéw
czasowych pomigdzy nakladaniem poszczegdlnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnosci,
sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciaglej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest aby spetnione zostaty
nastgpujace warunki:

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzgt do czyszczenia powierzchni, przygotowania, nakltadania, pielegnacji
stosowanych materiatow. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien posiada¢ przyrzady umozliwiajace kontrole jakosci wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- przyrzady do pomiaru grubosci warstw tynku.

Kazda dostarczona partia materialu musi by¢ zaopatrzona w deklaracj¢ zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia
wystawiong przez upowazniona jednostk¢. W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materialu nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne badania.

W czasie prac musi byé prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie z odpowiednimi normami,
specyfikacja i opracowanym harmonogramem.

Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i warunkow atmosferycznych w
odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna by¢ cze$cia dokumentacji
powykonawczej.

Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgs$ci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Jednostka obmiarowa

e  Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z wykonaniem stropu podwieszonego jest m*;

QOdbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w cz¢sci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

e Bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy odebraé przygotowanie podloza;
e  Zasady odbioru tynkow:
o  Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna
o  Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej (dla tynku
kat. III) nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na catej dlugosci 2 metrowej taty kontrolnej;
o  Nie wigksze niz 2 mm na 1 m, ale nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3.5 m wysokoséci 1 6 mm w
pomieszczeniach >3.5 m wysokosci;
o Nie wigksze niz 3 mm na 1 m ale nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi;
o Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wigksze niz 3 mm na 1
m;
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o Nie dopuszcza si¢ zadnych wypryskow i spgcznien na powierzchni tynku (np. wskutek obecnosci nie
zgaszonych czastek wapna) ani trwatych §ladow z zaciekow;
o  Nie dopuszcza si¢ peknig¢ na powierzchni tynkow;
o  Nie dopuszcza si¢ wykwitdow w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pleéni itp.;
o Nie dopuszcza si¢ odstawania, odparzen i pgcherzy powstalych na wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza;
Poszczegolne etapy wykonania robdt tynkarskich musza by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
(stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez
Wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postgpu robodt, kontrolujac
ich jako$¢ w sposob podany w punkcie 5.1.5. 1 5.1.6. Odbiory czesciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 5.1.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonaweca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w czgséci pn. Warunki ogolne.

Przepisy zwiazane

e  Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

e  PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139

e  PN-72/8841-18. Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogoélnobudowlane (aktualnie
obowiazujace)

e  przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania tynkéw wewnetrznych i transportowych.

e Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow

e  Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykle, ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze".

e  Przy wykonaniu tynkoéw renowacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

6. Roboty wykonczeniowe

6.1. Roboty malarskie

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania prac malarskich wewnetrznych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 6.1.1.1.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robot dotyczacych wyltozenia $cian okladzinami
thumiacymi.

ePrzygotowanie podtoza;
eGruntowanie podioza;

eDwukrotne malowanie

OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Ogoéle wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Materialy

Do wykonania rob6t w zakresie okre§lonym punktem 6.1.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materialow:

e  Farba akrylowa kolor bialy;
e  Farba lateksowa kolor bialy;
e  Materialy gruntujace;
e  Szpachle, szczotki;

Sprzet;

Ogodlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania rob6t zwigzanych z pracami tynkarskimi stosowaé nastgpujacy sprzet:

e  wyciag jednomasztowy,
e  walki malarskie, pedzle, szpachelki; drabiny, rusztowanie, pojemniki na farby itp.
Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
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Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach
publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

Wykonanie robét

Ogodlne wymagania wykonania rob6ot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Zasady wykonania prac malarskich.

Roboty malarskie wykona¢ na podtozach tynkowych odpowiednio przygotowanych;
Przed przystapieniem do malowania wyréwnaé i wygladzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawié
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie i gruntowanie. Do robdt malarskich przystapi¢ dopiero po
wyschnigciu tynkéw i miejsc naprawionych.
Malowanie konstrukcji stalowych po calkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych,
dokonania wzmocnien.
Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby akrylowej i lateksowej wilgotnos¢ nie wigksza niz 4%;
Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ po catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych,
wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe, dopasowaniu okuc i wyregulowaniu stolarki oraz $lusarki okiennej
i drzwiowej;
Drugie malowanie wykona¢ po osadzeniu ,,biatego montazu”, po ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw
sztucznych), po oszkleniu okien itp.;
Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczne:

o  Przygotowanie powierzchni tynkow jw.;

o  W/w powierzchni¢ nalezy oczy$ci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, thuszeze itp.) i
chemicznych.

Roboty malarskie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciaggu doby temperatura nie moze spas¢
ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C.
W czasie wykonywania robdt malarskich w ramach kontroli miedzyfazowych nalezy:
o  Sprawdzi¢ jako$¢ materiatlow malarskich (materialy zgodne z odpowiednimi normami panstwowymi lub
$wiadectwami dopuszczenia);

o  Sprawdzi¢ wilgotnos¢ i przygotowanie podtoza pod malowanie zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi;

o  Sprawdzi¢ stopien skarbonizowania tynkow zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi;

o  Sprawdzi¢ jako$¢ wykonania kolejnych warstw powlok malarskich zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi;

o  Sprawdzi¢ temperatur¢ w czasie malowania i schnigcia powtok;

Powierzchnie podlozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:
o Gladkie i rowne bez nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego, kawern.

Ewentualne wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usuna¢ lub zeszlifowaé. Wszelkie ubytki i uszkodzenia
tynku naprawié¢ przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk byl wykonany.

o Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylace przy pocieraniu dlonia, nie wykruszajace si¢, bez
widocznych rys, spgkan, rozwarstwien;

o Czyste bez plam, zaoliwien i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby nalezy je usunaé szpachelka lub
pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i sptukac czysta woda);

o  Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podioza;

o  Podloze pod farby akrylowe gruntowac¢ farba akrylowa rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej;

Wymagania odnosnie powlok malowanych farbami akrylowym i lateksowymi:
o  Powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych oraz odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie, a takze na reemulacj¢. Powinny one dawa¢ matowo-jedwabisty wyglad pomalowanej
powierzchni.

o Nie powinny mie¢ uszkodzen, smug, przeswitdow, plam i sladow pedzla, spekan, tuszczenia i odstawania
powierzchni, widocznych taczen i poprawek;

32



o  Nie dopuszcza si¢ wydzielania przykrego zapachu i zawartosci substancji szkodliwych dla zdrowia;

o Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
producenta farb.

Zakres wykonywanych robot

a)Przygotowanie podloza
b)Gruntowanie podloza;
c)Dwukrotne malowanie;

Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy
potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakos$ci robot powinna obejmowac:

e  JakoSci uzytych materiatow;

e Jako$¢ przygotowanego podtoza;

e Jako$¢ wykonania wymalowaé farbami akrylowymi nie wczesniej niz po 7 dniach, olejnymi nie wczesniej niz po 14

dniach;
e  Kompletno$ci wykonania robot;
e  kontrol¢ wykonania calo$ci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w czgséci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Jednostka obmiarowa

e  Jednostkg obmiarowa wykonania prac malarskich jest 1 m?*;

Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy prac malarskich muszg by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
(stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez
Wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg¢ postgpu robodt, kontrolujac
ich jako$¢ w sposob podany w punkcie 6.1.5. 1 6.1.6. Odbiory czgéciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 6.1.6.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowiagzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je
do ponownego odbioru.

Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w czesci pn. Warunki ogdlne.

Przepisy zwiazane
e  Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:
e PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
e PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieniczalnymi farbami emulsyjnymi.
L]

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania uszkodzen powlok
zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe.
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PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne.

PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podzial.

PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogélne wymagania i badania

PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogélne wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Roboty ogoélnobudowlane (aktualnie
obowiazujace)

przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania prac malarskich i transportowych.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

6. Roboty wykonczeniowe

6.2. Okladziny Scian i podlog plytkami ceramicznymi
Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie oktadzin $cian
ptytkami ceramicznymi i podtog ptytkami ceramicznymi .

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 6.2.1.1.

Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robot dotyczacych wykonania robot w zakresie oktadzin
$cian plytkami ceramicznymi obejmuja:

e  Przygotowanie podtozg i ustalenie przyboréw sanitarnych;

e Ulozenie ptytek ceramicznych.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Ogoéle wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Materialy
Do wykonania robot w zakresie okre§lonym punktem 6.2.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nast¢pujacych materiatow:

e Plytki ceramiczne $cienne min.20x30 cm, kolor bialo-bezowy;

e  Plytki ceramiczne podlogowe 30x30cm, kolor bezowys;

e  Zaprawa klejowa zwykla;

e  Zaprawa do spoinowania dla plytek ceramicznych $ciennych do szer. 4 mm;
1.11Sprzet;

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robot zwigzanych z okltadzinami $cian ptytkami ceramicznymi stosowac nastgpujacy sprzet:

e  wyciag jednomasztowy,
e sprzet potrzebny do prac zwiazanych z cigciem i uktadaniem ptyt ceramicznych;
Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

1.12Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach
publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.
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1.13Wykonanie robét
Ogodlne wymagania wykonania robot podano w cz¢sci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Przed wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych nalezy:

e sprawdzi¢ jako$¢ wykonania podloza;

e  wykona¢ zgodnie z dokumentacja wszystkie prace ulegajace zakryciu wraz z wykonaniem odbioréw poszczegdlnych
instalacji sanitarnych i elektrycznych;

e  wytrasowa¢ wszystkie elementy armatury sanitarnej;
e wytrasowaé wszystkie elementy shuzace do montazu pochwytéw dla niepetnosprawnych;

e odebra¢ stelaze, podpory, uchwyty itp. elementy montowane docelowo;

3.01.2.1Zakres wykonywanych robét

a)Przygotowanie podtoza

b)Wykonanie okladzin $cian do wys. min. 200cm
¢)Wykonanie podtog ptytkami ceramicznymi ;
d)Spoinowanie oktadzin z plytek ceramicznych;
e)Sylikonowanie narozy i polaczen z armatura.

1.14Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy wykonania oktadzin $cian plytkami ceramicznymi powinny byé odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakos$ci robot powinna obejmowac:

e  Jakos$ci uzytych materiatow;
e  Kompletno$ci wykonania robot;
e  kontrole wykonania calo$ci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

1.150bmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w czgséci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

3.01.2.1Jednostka obmiarowa

e Jednostkg obmiarowa wykonania okladzin $ciennych ptytkami ceramicznymi jest 1 m*;

1.160dbiér robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy wykonania okladzin $cian i podtdg plytkami ceramicznymi musza by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg
postepu robdt, kontrolujac ich jako§¢é w sposoéb podany w punkcie 6.2.5. 1 6.2.6. Odbiory czg¢éciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie
z zasadami podanymi w punkcie 6.2.6.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzié roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je
do ponownego odbioru.

1.17Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w czesci pn. Warunki ogdlne.
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1.18. Przepisy zwigzane

e  Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

e  PN-75/B-10121. Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogoélnobudowlane (aktualnie
obowiazujace)

e  przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania plytek ceramicznych;
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

6. Roboty wykonczeniowe

6.3. Okladziny i zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specytikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin i
obudéw z plyt gipsowo-kartonowych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 6.3.1.1.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem oktadzin i obudowy z plyt
gipsowo-kartonowych w obiektach kubaturowych. SST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robo6t
zwiazanych z:

- przygotowaniem podtoza,

- wykonaniem okltadziny i obudowy.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Materialy
Do wykonania robot w zakresie okreslonym punktem 6.3.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materialow:

- plyty gipsowo-kartonowe, powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-B-79405- wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych;

- plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne , powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-B-79405- wymagania dla
plyt gipsowo-kartonowych.

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

- powierzchnia rowna, gladka,bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi;

- wymiary i tolerancje gr. 12,0+-0,5, szer. 1200 (+0,-6), dt. [2600](+0,-6), prostopadtos¢ réznica w dt.<=5
- masa 1lm2 ptyty o gr. 12,00 =8,80

Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w cz¢sci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

38



Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach
publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawoéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiaja
przewo6z (jednorazowo) okoto 2400m2 ptyt.

Roztadunek ptyt powinien odbywacé si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu co najmniej 200
kg.

Pakowanie i magazynowanie materialow

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadanych dystansowych. Pierwsza ptyta od
dotu spehia rolg opakowania stosu. Kazdy ze stosOw jest spiety taSma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania
usytuowania podktadek. Pakiet nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednej dtugosci, naktadanych jeden na drugim.

Wykonanie robét
Ogodlne wymagania wykonania rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do wykonywania stropdw podwieszonych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego ,
roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe, wykonane tynki wewnetrzne.

Zalecana temperatura montazu od11°C do 35°C. Nalezy rowniez utrzymywac statg wilgotno$¢ powietrza od 60% do 80%.
Pomieszczenie powinno by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenie powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.

Zalecenia ogélne

Plyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podtozu.

Plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

Przy sktadowaniu nalezy zwroci¢ uwagg na nosnos¢ podtoza.

Pomieszczenie moze by¢ wyltozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace
tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed montazem sufitow.

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszonego.

Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15C, aby umozliwi¢ wlasciwe warunki
pracy.

Konstrukcje bezposrednio stykajace si¢ z ptyta gipsowo-kartonowa musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie warstwa cynku
wynoszaca 275 g/m2.

Elektryk decyduje czy o$wietlenie zatlozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow podwieszonych.

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

Zaleca sig, aby specjalista uktadajacy ptyty otrzymat zalecenie zainstalowania o§wietlenia.

Kazde dodatkowe obciazenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.

Wykonanie sufitow i o$wietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowe;.

Cigcie plyt: za pomocg noza zarysowuje si¢ licowg strong plyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety
karton od spodu. Przy cieciu plyt nalezy uwazac, aby nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

Zakres robét przygotowawczych

Scianki dziatowe i obudowy z g-k:

wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie,

wytrasowanie miejsc montazu obudow.

Sufity podwieszane z wypetnieniem ptytami g-k:

sprawdzenie katow i poziomoéw pomieszczenia i instalacji,

potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia,
rozmieszczenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili no$nych.
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Zakres robét zasadniczych

Scianki dziatowe.

Zamocowanie do podtogi i stropu elementdéw poziomych (profile ,,U”) oraz elementéw pionowych (profile ,,C”), rozpigtych
pomigdzy elementami poziomymi..

Rozstaw stupkow (profili ,,C” ) ma by¢ wigkszy niz polowa szerokoéci plyty i musi by¢ tak dobrany , aby taczenia ptyt wypadly
na stupkach.

Profile C wstawia si¢ pionowo pomigdzy potki profili U i nie stabilizuje si¢ ich potozenia: profil C jest przesuwny dopiero w
odpowiednie miejsce po potozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu.

Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byl spetniony warunek, Ze rozstaw przemnozony przez liczbe catkowita bedzie rowny
szerokosci plyty g-k.

Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej $ciany pod skrajne profile, zardbwno poziome, jak i pionowe
(przylegajace do stropu, podiogi i $cian bocznych) nalezy podlozy¢ tasme izolacji akustycznej wykonang z elastycznej pianki
polietylenowe;j. Profile te przytwierdza si¢ srednio co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu.
Profile C skraca si¢ do wymaganego wymiaru r¢gcznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyna dzwigowa.

Dtugosé profili C winna by¢ mniejsza od 10do 20mm od wysoko$ci pomieszczenia.

W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowacé na etapie wykonywania rusztu.

Mozna stosowac oScieznice zarowno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokos$ci ramiaka
oscieznicy do grubosci $ciany.

Stupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili ,,UA” z blachy o gr. 2mm. Wymagaja one pewnego utwierdzenia w
stropie i podlodze. Stuza do tego specjalne katowniki przykrecone na koncach profili ,,UA” i zamocowane do stropu i podtogi.
Przy wznoszeniu $cian o wys. do 3mm i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza si¢ stosowanie stupkow przyoscieznicowych z
profili ,,C” z blachy 0,6mm.

Bezposrednio nad oscieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu ,,U” faczacy shupki przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza.
Miedzy ptytami nie powinna pozostaé zbyt duza szczelina, ktora trzeba by byto wypelni¢ masa szpachlowa.

Plyty powinny by¢ ustawione ustawione pionowo i przykrecone do profili pionowych.

Jesli istnieje konieczno$¢ sztukowania plyt, to przycigty kawatek ptyty powinien by¢ mocowany raz na gorze, a raz na dole po to,
aby poziome potlaczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

Nie mozna taczy¢ plyt na krawedzi otworu. Polaczenie takie powinno by¢ odsunigte od krawedzi otworu co najmniej o 15cm.
Po zmontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ ani podlogi ani sufitu po to, by ptyty mogty si¢ swobodnie odksztatci¢ pod
wplywem obcigzen zewnetrznych, cigzaru wlasnego i zmian wilgotnosci.

Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25cm, regulujac ustawienie stupkow.

Ulozy¢ ptyty welny mineralnej pomigdzy profilami rusztu tak , aby nie dotykalta ona plyt g-k (gr. ptyt z welny powinna by¢ o 1
cm mniejsza niz szeroko$¢ profili rusztu).

Po utozeniu welny nalezy zamocowac¢ plyty z drugiej strony rusztu w taki sposob, aby polaczenia plyt nie wypadaty na tym
samym, ale sasiednim stupku.

Obudowy z g-k.

Zamocowanie profilowanych ksztaltownikow stalowych U-55 lub U-100 do elementéw konstrukcyjnych.
Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55 lub C-100.

Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.

Sufity podwieszone z wypelnieniem ptytami g-k .

Montaz sufitéw podwieszanych wykonuje si¢ w naste¢pujacej kolejnosci :

-zamocowanie profili do $cian na wyznaczonej wysokos$ci podwieszania sufitu

-wyznaczenie rozstawu wieszakow

-zamocowanie gtéwnych profili podtuznych

-montaz profili poprzecznych

-pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocg wkretow co 15cm

-szpachlowanie i cyklinowanie spoin.

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt g-k powinien sklada¢ si¢ z dwoch warstw : dolnej stanowiacej bezposrednie podloze dla plyt
g-k oraz gomej .

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju materiatu z jakiego wykonany jest strop , wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie metody kotwien musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika przy ich obciazaniu tzn. jednostkowe
obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pigciokrotnej warto$ci normalnego obciazenia przypadajacego na dany facznik.
Dopuszczalna rozpigtos¢ miedzy elementami no$nymi ( w mm) dla ptyt gr.12,5mm :

- kierunek mocowania poprzeczny : 500mm

- kierunek mocowania podtuzny : 420mm

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie krawegdzi od linii prostej nie
powinny by¢ wigksze niz lmm/m.

Wykonczenie powierzchni z plyt g-k.

Polaczenia ptyt wypelni¢ masg szpachlowa z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna szklanego lub papierowe;.
Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawcza i przeszlifowac.
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Kontrola jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezaco, w miar¢ postgpu robot
jakosci uzywanych przez Wykonawceg materiatlow i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacja techniczna i
wymaganiami SST-08.00.
W szczegolnoscei obejmuja:
- badanie dostaw materialow
- kontrola prawidlowosci wykonania Robot — geometrii i technologii
- kontrola zgodno$ci wykonania z norma.
Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania :
- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi
- odchylenia wymiaréw otwordw osciezy
- oceng¢ jakos$ci szpachlowania

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w czgs$ci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Jednostka obmiarowa

e Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z wykonaniem sufitéw podwieszanych jest 1m’.

Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy wykonania drzwi powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
(stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez
Wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postepu robot, kontrolujac
ich jako$¢ w sposob podany w punkcie 6.3.5. 1 6.3.6. Odbiory czgéciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 6.3.6.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowiagzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je
do ponownego odbioru.

Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci podano w czesci pn. Warunki ogolne.

Przepisy zwiazane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
. PN-B-032250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
. PN-B-010122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania komoérkowych badania przy odbiorze.
. PN-EN -12859 Plyty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badan.
. PN-EN-12860 Kleje do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.
. PN-B-79405 Plyty gipsowo-kartonowe
. PN-B-79405/Ap! Plyty gipsowo-kartonowe

NN BN
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